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CONTRATO Nro. CD-035-2023

'CONTRATANTE: |EMPRESA AUTONOMA DE EL PENOL - EAEP

INIT: '901.537.748-4

CONTRATISTA: |MAS TERRITORIO SA'S

NIT  |901379243-9 -

REALIZAR LEVANTAMIENTO ALTIPLANIMETRICO DE
OBJETO: \REDES DE ACUEDUCTOS, E INSTALACION DE

'MOJONES Y AMARRE A LA RED GEODESICA

|
VALOR: '$62.000.000

| PLAZO:

EL PLAZO PARA LA EJECUON DLE PRESENTE
CONTRATO SE FIJA EN UN (4) MESES, CONTADOS A
| PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

Entre los suscritos: JOSE ALEXANDER VELASQUEZ GIRALDO, identificado con
la cédula de Ciudadania No. 1.128.401.194, quien actia en calidad de
Representante Legal de la Empresa Autonoma De El Pefiol - E.A.E.P, Empresa
Industrial y Comercial del Estado, del Orden Municipal, con domicilio principal en
el municipio del Pefiol, Antioquia, con NIT 901.537.748-4, nombrado en el cargo
por medio del Decreto Nro. 034 del 18 de abril de 2023, expedido por la Alcaldesa
del Municipio de Ei Pefiol, y Acta de Posesion Nro. 04 del 02 de mayo de 2023,
quien en adelante se denominara EL CONTRATANTE, y por la otra, MAS
TERRITORIO S.A.S, con NIT 901379243 - 9, representada legalmente por DILZA
FERNANDA GUARIN VARGAS, mayor de edad, identificado con la cédula de
ciudadania 1.032.071.118, quien para los efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA; se ha convenido ceiebrar el presente contrato de
obra, el cual se regira por las siguientes clausulas, previas las siguientes
CONSIDERACIONES: 1) Que, la Empresa Auténoma de El Pefiol - EAEP, es
una Empresa Industrial y Comercial del Estado, del Orden Municipal. 2) Que, el
Articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, dispuso el Régimen Contractual de las
Empresas indusiriales y Comerciales dei Estado y de ilas Sociedades de
Economia Mixta, asi: “...Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las
sociedades de economia mixta en las que ef Estado tenga participacion superior al
cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Publicas
con participacion mayorftéria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%),
estaran sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion
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Publica, con excepcion de aquellas que se encuentren en competencia con el
sector privado nacional o internacional o desarrollen su actividad en mercados
monopolisticos o mercados regulados, caso en el cual se regiran por las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades econémicas y
comerciales, sin perjuicio de lo previsto en el articulo 13 de la presente Ley’. 3)
Que, el Articulo 13 de la Ley 1150 de 2007 ordena que las entidades estatales que
por disposicion legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del
Estatuto General de Contratacion de la Administraciéon Publica, aplicaran en su
actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la
funcion administrativa y de ia gestion fiscal de que tratan ios Articuios 209 y 267
de la Constitucion Politica, respectivamente y estaran sometidas al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal.
4) Que, la Empresa Autonoma De El Pefol - E.A.E.P se encuentra dentro de las
excepciones establecidas en el Articulo 14 de la Ley 1150 de 2007, siéndole
aplicable en consecuencia las normas legales y reglamentarias de caracter
privado que regulan su actividad econémica y comercial. 5) Que mediante el
Acuerdo Nro. 003 del 29 de octubre de 2021 de la Junta Directiva de la Empresa
Auténoma De EI Penol - E.AE.P, se adopté el Reglamento de Contratacion cuyo
objetivo es regular las relaciones contractuales de la Empresa con todas las
personas publicas o privadas, a la luz de los principios Constitucionales de ia
funcion publica y del derecho privado, estableciendo el procedimiento para la
contratacién de los bienes y/o servicios de la Empresa, para e! funcionamiento
administrativo y el desarrollo de los negocios propios de su actividad econdémica y
comercial, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y
complementaria sobre la materia. 6) Que, de conformidad con el Reglamento de
Contratacion de la Empresa Auténoma De El Pefiol - E.A.E.P, ésta puede celebrar
todo tipo de contratos nominados e innominados, tipicos o atipicos, rigiéndose por
los Estatutos de la Empresa, los principios consagrados en las normas de derecho
privado y/o por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus
actividades economicas y comerciales, sin perjuicio de la aplicacion de los
principios consagrados en el Articulo 209 de la Constitucion Politica. 7) Que, en
desarrollo de las actividades propias de! objeto social de la Entidad, la Empresa
Autonoma de EI Pefol, suscribio, con el Municipio de El Pefol, el contrato
interadministrativo Nro. CI — 003 de 2023 que tiene por objeto “CONTRATO
INTERADMINISTRATIVO PARA APOYAR A LOS ACUEDUCTOS VEREDALES,
EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
FORMULACION DE PLANES MAESTRO DE ACUEDUCTOS A NIVEL RURAL
DE EL MUNICIPIO DE EL PENOL". 8) Que, teniendo en cuenta lo anterior, y en
aras de dar cumplimiento a lo dispuesto en el contrato interadministrativo antes
mencionado, se requiere iniciar un proceso de contratacién que permita cumplir el
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objeto y el alcance del mismo. 9) Que, de conformidad con el numeral 1° del
Articulo 168.3 de! Reglamento de Contratacion de la entidad, “Cuando el valor
estimado del contrato sea igual o inferior a la cuantia de cincuenta salarios
minimos legales mensuales (50 SMLMV), la seleccion del Contratista se efectua
bajo ila modalidad de “Confratacion con una Oferia’. 10) Por consiguiente se
solicitd oferta a la empresa MAS TERRITORIO S.A.S, con NIT 901379243 - 9
del contrato con el muniC|p|o de EI Penol. 11) Que, dado lo antenor, se celebra el
presente contrato, el cual se regira por las siguientes: CLAUSULAS: PRIMERA. -
OBJETO: “REALIZAR LEVANTAMIENTO ALTIPLANIMETRICO DE REDES DE
ACUEDUCTOS, E INSTALACION DE MOJONES Y AMARRE A LA RED
GEODESICA”. PARAGRAFO UNICO: La propuesta es parte integrante del
contrato; no obstante, cualquier discrepancia que se presente con respecto a la
misma, primaran las condiciones del contrato.

SEGUNDA. - ALCANCE: Para la ejecucion del objeto contractual, se realizaran
entre otras, las siguientes actividades:

RESUMEN ENTREGABLES DEL PROYECTO

! . |ESPECIFICACIONES | | VALOR
DESCRIPCION TECNICAS UND | CANT. UNIT VALOR TOTAL
Requerimientos:
+ Levantamiento
1 alhp!ammetnco de redes
como pasos d quebrada,
ETAPA N1. obras de drenaje, caminos,
| EVANTAMIENTG | cercas iineas de
ALTIPLANIMETRICO | transmision, vias
DE REDES DE construcciones, tuberias ml | 45944 $758 $ 34.847.508
ACUEDUCTOS Y existentes, entre otros.
OBRAS « Localizacion de
EXISTENTES. principales elementos y
! agccesorios del sistema:
hidrantes, valvulas de
control de caudal, valvulas

reauladoras de presion,
macro medidores, cajas,
viaductos, entre otros.
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* Levantamiento
altiplanimetrico de las
obras existentes
(Bocatomas,
desarenadores, PTAP, |
tanques), donde se ‘
detallara sus ubicaciones y
los elementos apreciables
a simple vista, como por
ejemplo: Rejillas, tapas,
tuberias, cerramientos, etc.

|+ Se levantaran ios punios |

en donde existan cruces
con fuentes hidricas y/o
{uberias.

{ alimélricos y

* Levantamientos
topograficos de precision,

planimétricos. (Dos (2)
Acueductos veredales
Guamito y Horizontes).

ETAPA 2.
INSTALACION
DE MONJONES
Y AMARRE A LA

Requerimientos:

* Amarre a la red
geodesica con
coordenadas magna-
sirgas, e instalacion de
mojones de amarre segun
norma NTC 6271.

= Seinstalaran 6 pares de

RED mojones de concreloy | yng | 42 | $694.167|  $ 8.330.000
GEODESICA placas de bronce
CON orientandolos al norte
COORDENADAS digital y dandole
MAGNA-SIRGAS | coordenadas y cota real,
tomando como referencia
la informacion del IGAC
(Dos (2) Acueductos
veredales Guamito y
Horizontes).
Requerimientos:
ETAPA N3. * Insumos documentales
:;QLF%%“QES Y del levantamiento $
REPC\Z i topografico, por acueducto | und 2 5057 400 $ 4.514.800

veredal levantado, donde

los insumos documentales
incluyen:
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] | o Modelo Tridimensional \ l .
| | de toda la tonografia ! |
I I levantada y las vias I
existentes en el software
l civil 3D, |

; Calculo de datos'
topograficos para dibujos

i en AutoCAD Civil 3D .
| version 2018 o superior.
.ﬁ Libreta topografica en

formato CSV

o Informe amarre |
geodésico.

iniorme amaire

ltipogréﬁco.
| o Registro fotografico

F Archivos nnex captado?\ ‘
por los receptores GNSS ‘ i

(o Planos en formato |
ACAD y CIVIL 3D de la ‘

| topografia realizada, los . i
| cuales estaran reducides

planta-perfil de toda la

linea de aduccion y 1

conduscinn on ecscala
cLenuuLLiln Cll Toudid

horizontal 1:5000 y vertical 1 1

seran en escala horizontal
1:1000 y vertical 1:100,

: con curvas de nivel cada

un (1) metro. }
| o Certificacion de |

caikbradion ae equipos
{ uidui Yuipu

l+ Un paquete \ \
| documental por acueducto. |
I

COSTOS DIRECTOS | $ 47.692.308 |

A (25%) $ 11.923.077
U (5%) $ 2.384.615

o S | — i 3= S SR e e et

$ 62.000.000 |

! AU (30%)

[_ "~ COSTO TOTAL: COSTOS DIRECTOS + AU (30%)

TERCERA. - ESPECIFICACIONES TECNICAS: Hace parte integral dei contrato
los documentos técnicos soportes, en los cuales se detallan cada uno de los
elementos constructivos del proyecto, tanto en su especificacién técnica como en
cantidad, y alcance, para dar cumplimiento al mandato mediante el Contrato Cl-
003-2023 suscrito entre EAEP y el municipio de El Pefol. Para la ejecucion de las
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obras que hacen parte de la ejecucion del presente contrato debera tenerse en
cuenta lo siguiente: a) Previo a la realizacion de las actividades en las areas 2
intervenirse se definira el alcance, los tiempos de entrega. Estos aspectos deben
ser acordados con la supervision y se plasmaran en un acta de supervision. b) Los
materiaies y demas elementos que EL CONTRATISTA suministre para Ia
ejecucion de los trabajos que se le encomienden, deberan ser acordes a las
especificaciones técnicas y/o las normas especificas en la materia para el fin a
que se les destine. Los materiales que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucion
de los trabajos y que se encuentren deficientes podran ser rechazados por la
entidad. c) Si la EAEP asi lo requiere, EL CONTRATISTA antes de intervenir
cualquier frente de trabajo debera suministrar con suficiente anticipacion toda la
informacion requerida referente a los programas, métodos y procedimientos que
utilizara en la ejecucion de los trabajos. d) La programacién de la ejecucion del
objeto que se acuerde con el supervisor debera evitar afectaciones en la
operacion o ejecucion de otros proyectos, EL CONTRATISTA debera acatarlos de
manera inmediata; por lo tanto, no se aceptaran reclamaciones futuras por ningun
concepte cuando sucedan las situaciones aca descritas en el proceso de
ejecucion. e) La aprobacion por parte de la EAEP de algin procedimiento o
método utilizado por EL CONTRATISTA, asi como la aceptacién y uso de algun
procedimiento o método sugerido, no significara que la EAEP asumen algun riesgo
o responsabilidad y EL CONTRATISTA no tendra derecho a reclamo en caso de
falla total o parcial o ineficiencia en alguno de los procedimientos anotados. fy EL
CONTRATISTA es el responsable de la calidad de la obra que se ejecute, por lo
tanto, la EAEP podran rechazar trabajos deficientes o en malas condiciones
técnicas, por deficiencias que puedan ser detectadas por el equipo tecnico
encargado de la EAEP y la supervision técnica del proyecto, o por inconsistencias
de normatividad vigente en la materia, en cualquier momento. PERSONAL DEL
PROYECTO: EI personal que participe en la ejecucion del contrato sera
contratado directamente por EL CONTRATISTA, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes en Colombia, y la EAEP no adquiere con &l ninguna
responsabilidad de vinculacion laboral, administrativa, ni de otra indole. La EAEP
se reserva el derecho de exigir al Contratista, y por escrito, e! reemplazo de
cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el derecho de
elevar reclamos por esta causa. La EAEP podra solicitar, en cualguier momento,
el suministro de informacion sobre la némina del personal asignado a la obra, y EL
CONTRATISTA atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que
se le haya fijado. ACTAS DE OBRA: EL CONTRATISTA y el supervisor dejaran
sentadas las cantidades de obra realmente ejecutadas y sus valores
correspondientes. Para el pago de cada acta parcial no se aceptaran cantidades
medidas en plano, solo seran aceptables aquellas cantidades tomadas en campo
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por parte de la supervision. EL CONTRATISTA y el supervisor deberan elaborar el
ejecucion de las obras. El valor del acta sera la suma de los productos que
resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas
por el supervisor, por los precios unitarios estipulados en la propuesia, o si es dei
caso, por los precios unitarios acordados para nuevos items (obra extra) que
resulten durante el desarrolle del contrato. Las actas de obra tendran caracter
provisional en lo que se refiere a las cantidades y calidad de la obra. La
Supervision podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a
cuaiquiera de las actas anteriores aprobadas por elia, y debera indicar ei valor
correspondiente a la parte o partes de los trabajos que no se hayan ejecutado a su
entera satisfaccion, a efectos de que la EAEP se abstenga de pagarlos al
CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que les dé el
visto bueno. Ninguna constancia de parte del supervisor que no sea la de recibo
definitivo de la totalidad o de parte de ias obras, podra considerarse cComo
constitutiva de aprobacién de algun trabajo u obra. EQUIPO: EL CONTRATISTA
debera mantener sitios donde se desarrcllaran las actividades en buen estado, el
equipo suficiente y aprobado por la supervision, con el objeto de evitar demoras o
interrupciones debidas a dafios. La deficiencia en el mantenimiento de los equipos
o los dafios que eilos puedan sufrir, no sera causal que exima el cumpiimiento de
las obligaciones de EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera
reponer con la mayor brevedad, el equipo que haya sido retirado por causa de
dafios o mantenimiento, con el fin de que no haya ningln retraso en las obras. La
operacion del equipo utilizado por EL CONTRATISTA, asi como el bodegaje,
depreciacion y mantenimiento, correran por su cuenta. PREVENCION DE
ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD: Durante la ejecucion del contrato,
EL CONTRATISTA en todo momento proveera los recursos que sean necesarios
para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de la obra, la de sus empleados,
trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los empleados y bienes del
duefio del proyecto, la supervision y de terceras personas. EL CONTRATISTA
impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato, el
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencion
de accidentes y medidas de seguridad y los forzard a cumplirlas. EL
CONTRATISTA sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir, no
solo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o
bienes del duefio del proyecto, ia supervision o terceras personas, resuitantes de
negligencia o descuido de EL CONTRATISTA, sus empleados, trabajadores o
subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias
para la prevencion de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones
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correspondientes seran por cuenta de EL CONTRATISTA. Durante la ejecucion
del contrate, EL. CONTRATISTA observara todas y cada una de las regulaciones
de las autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato, relativas a
seguridad, prevencion de accidentes y enfermedad profesional, higiene vy
salubridad, y en general, las normas que al respecto tenga las entidades oficiales.
Durante la ejecucion del contrato, la supervision podra ordenar al contratista
cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar
la prevencion de accidentes y éste debera proceder de conformidad. Si por parte
de EL CONTRATISTA existe un incumplimiento sistematico y reiterado de los
requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones de la supervision al
respecto, eéste podra ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecucion
de las obras, o de cualquier parte de ellas, sin que EL CONTRATISTA tenga
derecho a ampliacién de plazo. Caso de peligro inminente a las personas, obras o
bienes, EL SUPERVISOR podra obviar la notificacion escrita y ordenar que se
ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. EL
CONTRATISTA en estos casos no tendra derecho a reconocimiento o
indemnizacion alguna. Los gastos en que incurra EL CONTRATISTA por el
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevencién de accidentes
seran por su cuenta, y no tendra derecho a pago por separado ya que éstos deben
estar incluidos como costos indirectos del contrato. INFORME DE ACCIDENTES:
EL CONTRATISTA debera informar a la supervision, dentro del plazo y en la
forma establecida a continuacién, acerca de cualquier accidente que ocurra por la
ejecucion del contrato y que ocasione muerte o perjuicio a cualquier persona, o
dafio a propiedad, y en todos los casos de enfermedad profesional que ocurran
con relacion a la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA tendra un plazo de
veinticuatro (24) horas para suministrar el informe de los datos que exija la
supervision. El informe incluird, al menos, la siguiente informacién: Lugar, fecha y
hora del accidente, Nombre, estado civil y edad del accidentado, Oficio que
desempena, experiencia y actividad que desempefiaba en el momento del
accidente, Informacion sobre si hubo o no lesién, y clase de la misma, Posibles
causas del accidente, Tratamiento recibido y concepto médico. LIMPIEZA DEL
SITIO O ZONA DE LOS TRABAJOS: Durante el desarrollo de los trabajos, EL
CONTRATISTA debera mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las
obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada, si asi lo
ordena la supervision, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de
materiales, de manera que no aparezca en ningin momento una acumulacién
desagradable y peligrosa de estos. Asi mismo sera responsable de disponer de
todos los elementos y barreras requeridos para garantizar el minimo o ningun
impacto negativo sobre las actividades que se desarrollen en los inmuebles
aledanos a las obras, particularmente debera garantizar que se puedan seguir
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adelantando las actividades ordinarias del sector. Al finalizar cualquier parte de los
trabajos, EL CONTRATISTA debera refirar de inmediato todo el equipo,
construcciones provisionales y sobrantes de materiales que no hayan de ser
usados mas tarde en el mismo sitio o cerca de él, para la ejecucion de otras partes
de las obras, y debera disponer satisfactoriamenie, el mismo dia, todos los
sobrantes, escombros y basuras que resulten de las obras en los botaderos de
escombros oficialmente autorizados por la autoridad competente. CUARTA. -
VALOR: El valor del total del contrato asciende a la suma SESENTA Y DOS
MILLONES DE PESOS ($ 62.000.000). incluidos todos los demas gastos e
impuestos que demande la ejecucion dei contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL
CONTRATANTE, para descontarle las retenciones legales a que haya lugar.
PARAGRAFO SEGUNDO. CANTIDADES DE OBRA: Las cantidades de obra por
ejecutar, indicadas en el presupuesto oficial, son aproximadas y estan calculadas
con base en los disefios y condiciones constructivas realmente encontradas en el
Proyecto; por lo tanto, podran aumentar, disminuir o suprimirse durante la
ejecucion de ios trabajos, pero tales variaciones no viciaran ni invalidaran el
contrato. EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar las mayores cantidades de
obra que resulten, a los mismos precios de la oferta, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio economico del contrato.
PARAGRAFO TERCERO. OBRAS, ACTIVIDADES O ITEMS EXTRAS Y
ADICIONALES: Se entiende por obra, actividad o items extra aquella que no esta
incluida en el presupuesto de la oferta econdémica aprobada por la entidad al
momento de la suscripcién del contrato, ni en las especificaciones, ni en el
formulario de cantidades de obra de la propuesta y no puede clasificarse, por su
naturaleza, entre los previstos en dichos documentos. Las obras extras se
liquidaran a los precios unitarios que se convengan entre LA SUPERVISION y EL
CONTRATISTA, previo Vo.Bo. del duefio o mandatario de los recursos, esto es,
de la Alcaldia de El Pefiol, para lo cual se tendran en cuenta los precios reales del
mercado para materiales, transporte, equipos y mano de obra. Si no se llegare a
un acuerdo entre las partes acerca de los precios unitarios para las obras extras,
EL CONTRATANTE esta facuitado para contratar con un tercero la ejecucion del
trabajo, y tomara como base el costo directo mas el porcentaje de Administracion
de la propuesta (en caso que aplique). Aquella obra, actividad o item que haya
sido pactado de manera inicial al momento de suscribir el contrato, pero que deba
ser ejecutada en mayor cantidad dentro de la ejecucion del contrato sera un
trabajo adicional. La obra adicional se pagara a los correspondientes precios
unitarios establecidos en el contrato. EL CONTRATANTE podra ordenar trabajos
extras o adicionales, Y EL CONTRATISTA estara obiligado a ejecutarios y a
suministrar los materiales necesarios, siempre que los mismos hagan parte
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inseparable de la obra contratada o sean necesarios para ejecutarla o para
protegerla. PARAGRAFO CUARTO. CAMBIOS DE OBRA: Se podran ordenar
cambios de obra durante la ejecucién del contrato en las siguientes circunstancias:
a) Para compensar item deficitarios por item en superavit, b) Para ejecutar alguna
actividad necesaria y omitida, por un item en superavit. C) Para mejorar aiguna
especificacion; d) En otros eventos en que, a juicio de EL CONTRATANTE se
requieran para mejorar la calidad del trabajo y el cumplimiente del objeto
contractual; Los cambios de obra se haran mediante la suscripcion de actas de
modificacion de cantidades de obra, suscritas por LA SUPERVISION y EL
CONTRATISTA, siempre y cuando no impliquen modificacién del objeto, el valor y
el plazo del contrato. QUINTA. — FORMA DE PAGO. LA CONTRATANTE pagara
a EL CONTRATISTA el valor del presente contrato mediante actas
parciales, previo recibo a satisfaccién de los avances demostrados en el
seguimiento de los trabajos aprobados por LA SUPERVISION acompanados de la
respectiva factura en original y copia, la cual debera cumplir con los requisitos
minimos de las normas fiscales establecidas en el Estatuto Tributario.
PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos seran consignados en la cuenta de ahorros
O cuenta corriente que EL CONTRATISTA designe para tal fin, dentro de los
treinta (30) dias calendarios siguientes a la presentacion de la factura, previa
aprobacion por parte de LA SUPERVISION del contrato. PARAGRAFO
SEGUNDO: Conjuntamente con la factura, EL CONTRATISTA debera aportar: 1)
Una certificacién que acredite que se encuentra al dia con los pagos al Sistema de
Seguridad Social integral y Parafiscales, tal y como lo establecen las leyes y
Decretos Reglamentarios. 2) Aportar planillas de seguridad social de aportes de
autoliquidacion totaimente pagadas, para el mes de pago respectivo. 3) Acta de
obra suscrita por EL CONTRATISTA y LA SUPERVISION quien es el responsable
de la medicién y cuantificacién de cantidades gjecutadas, con visto bueno de la
supervision y/o interventoria. 4) Registro fotografico o documentos soporte en
medio digital de las actividades ejecutadas y que soporten el valor cobrado en |a
factura. PARAGRAFO TERCERO: EL CONTRATISTA autoriza a LA
CONTRATANTE para deducir de las facturas presentadas, las sumas de dinero
correspondientes a impuestos y deducciones de Ley. PARAGRAFO CUARTO:
Para la cancelacion del primer pago, ademas de los requisitos indicados, EL
CONTRATISTA debera haber procedido con la actualizacion de las garantias
exigidas, segun la fecha del acta de inicio, y la aprobacién de las mismas, en caso
que aplique. PARAGRAFO QUINTO: EL CONTRATISTA esta obligado a ejecutar
ias mayores cantidades de obra que resuiten, a los mismos precios de ia oferta,
salvo que se presenten circunstancias imprevisibles que afecten el equilibrio
econémico del contrato. El valor del acta de pago sera la suma de los productos
que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas vy
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aprobadas por LA SUPERVISION, por los precios unitarios estipulados en el
Formulario de Cantidades de Obra de la Propuesta presentadc por EL
CONTRATISTA y aprobados por EL CONTRATANTE. PARAGRAFO SEXTO. En
todo caso la ultima acta de pago no sera inferior al cinco por ciento (5%) dei valor
total del contrato y se cancelara una vez EL CONTRATISTA entregue a EL
CONTRATANTE: Suscripcion de acta de recibo a satisfaccion del proyecto por
parte de LA SUPERVISION. SEXTA. - FONDOS Y APROPIACION
PRESUPUESTAL: EL CONTRATANTE atendera el pago del valor del presente
contrato con cargo al Articulo Presupuestal "REALIZAR LEVANTAMIENTO
ALTIPLANIMETRICO DE REDES DE ACUEDUCTOS, E INSTALACION DE MOJONES
Y AMARRE A LA RED GEODESICA.” Donde se imputara al Certificado de
Disponibilidad Fresupuestal N°151 del 06/06/2023 y Reserva Presupuesial
numero 238 del 25/07/2023. SEPTIMA. — PLAZO: El plazo para la ejecucién de
este contrato se fija UN (4) MESES, sin superar la vigencia del contrato CI-003-2023,
firmado entre el municipio de el pefiol y la empresa autdnoma de El Pefiol. OCTAVA.
— GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e impuestos que se originen por la
celebracion del presente contrato correran por cuenta de EL CONTRATISTA.
PARAGRAFO UNICO: Dando cumplimiento al Articulo 6° de la Ley 1106 del 22
de diciembre de 2006, todas las personas naturales o juridicas que suscriban
contratos de obra publica, con entidades de derecho publico o celebren contratos
de adicién al valor de los existentes deberan pagar a favor de la Nacion,
Departamento o Municipio, segun el nivel al cual pertenezca la entidad publica
contratante una contribucion equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del
correspondiente contrato o de la respectiva adicion. NOVENA. -
OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE: En desarrollo del objeto contractual LA
CONTRATANTE se obliga a realizar el pago en la forma acordada en el presente
contrato y a destinar un funcionario que controle, coordine y vigile la ejecucion del
mismo. DECIMA. — OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del
presente contrato EL CONTRATISTA se obliga a. OBLIGACIONES
GENERALES: 1. Realizar la ejecucion del objeto contractual en las condiciones
técnicas que se detallan en los estudios previos y en los documentos anexes de la
presente contratacion. 2. Garantizar la disponibilidad inmediata del equipo
requerido para la ejecucion del contrato. 3. Contar con el personal adecuado e
idoneo para la ejecucion de las actividades implicitas ai contrato. 4. Cumplir con el
objeto del contrato y cada una de las actividades descritas para el desarrollo del
mismo, con la diligencia, eficacia y responsabilidad requerida. 5. Guardar absoluta
reserva de la informacién que conozca en razén del desarrollo del objeto
contractual. 6. Acreditar a LA SUPERVISION la afiliacién y pago mensual ai
régimen de seguridad social en salud, pensiones, ARL (riesgo y parafiscales. 7.
Mantener las garantias suficientes y necesarias conforme lo previsto en el

CONTRATO CD-035-2023 Pagina 11 de 23




presente contrato. De igual manera realizar la actualizacion de las garantias en
cualquiera de las situaciones que corresponda. 8 Mantener las normas de
seguridad industrial y de proteccion en las actividades. 9. Cumplir con el
cronograma y plazos de ejecucion del contrato. 10. Informar oportunamente a LA
SUPERVISION, las dificultades encontradas para la correcta ejecucion del mismo.
11. Correr con todos los costos directos e indirectos que demande el contrato.
Ademas, debera cancelar los impuestos y contribuciones que se causen o llegaren
a causar en la ejecucion del contrato y que sean obligatorios para este tipo de
contratos. 12. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le
impartan y, de manera general, obrar con lealtad y buena fe, evitando las
dilaciones y entorpecimientos. 13. Ejecutar todas las demas obligaciones que sean
necesarias para la ejecucion adecuada, eficiente y sequra del objeto contractual.
14. Las demas que se desprendan de la legislacion aplicable a esta modalidad
contractual. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1. Cumplir el objeto del Contrato de
acuerdo con los estandares técnicos y de calidad definidos en las normas
generales, metodologias y especificaciones técnicas; ejecutando y entregando la
obra contratada, teniendo en cuenta los criterios de calidad exigibles en las
especificaciones técnicas, con sujecion a los precios estipulados y dentro del plazo
establecido en el proceso contractual y en la propuesta econémica presentada por
EL CONTRATISTA. 2. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros,
a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecucion del
Contrato, por causa o con ocasién del desarrollo del mismo. 3. Responder por el
pago de los tributos, contribuciones o gravamenes que por cualquier concepto se
causen o llegaren a causar por la celebracion, ejecucion y liquidacion del Contrato.
4. EL CONTRATISTA debera responder frente al contratante con la obligacion de
garantia legal establecida en la Ley del Consumidor (Ley 1480 de 2011). 5.
Constituir dentro de los plazos contractuales las garantias a las que se obliga EL
CONTRATISTA, y actualizarlas cuando sea necesario, de conformidad con las
modificaciones, actas de suspension o actas de reinicio que puedan presentarse
durante la ejecucion del contrato. 6. Dar inicio oportuno a la ejecucion del
Contrato. 7. Realizar las obras contratadas bajo su absoluta responsabilidad,
cuenta y riesgo, con sus propios medios, organizacién y con la colaboracién del
personal que libremente determine, personal que estarA a su cargo
exclusivamente. 8. Realizar a tiempo los ajustes y correcciones que sean
solicitadas por LA SUPERVISION, ademas, debera asegurarse que estas
observaciones sean tenidas en cuenta durante la ejecucién del Contrato. 9.
Permitir inspecciones periddicas de LA SUPERVISION, y tener en cuenta de
manera diligente las observaciones que le sean efectuadas durante la ejecucion
del Contrato. 10. Informar al contratante los cambios estatutarios que se realicen
en la organizacion de EL CONTRATISTA, una vez sean registrados en la camara
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de comercio del domicilio de EL CONTRATISTA, asi como todo cambio de
direccion vy representacion legal de la sociedad. 11. En casc que EL
CONTRATISTA sea una persona juridica, adjuntar con cada cuenta de cobro un
Certificado de Existencia y Representacion legal de la sociedad actualizado o
documento que haga sus veces. 12. Presentar oportunamente para revision,
aprobacion y observaciones de LA SUPERVISION, las actas en las que conste el
avance y e! estado actualizado de las obras realizadas en ejecucion del objeto del
presente Contrato, todos en medio impreso y magnético editable. 13. Contestar
toda comunicacion que LA SUPERVISION o el contratante le remita respecto a la
ejecucion de las obras. 14. Remitir toda comunicacién en torno del Contrato y su
ejecucion a LA SUPERVISION, quien sera el interlocutor entre EL CONTRATISTA
y el contratante. 15. No suspender ia ejecucién de las obras contratadas, sin
autorizacion escrita del contratante, previo visto bueno de LA SUPERVISION; para
tal fin las partes deberan suscribir un documento entre las partes que den cuenta
de la intencion de las partes de llegar al respectivo acuerdo. 16. Cumplir el
cronograma de actividades de obra. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO
CONTRACTUAL: 1) EL CONTRATISTA debera contar el personal requerido, para
cumplir con el objeto contractual. 2) Asumir el page de los salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecucion de la
obra, asi como garantizar que la celebraciéon y ejecucion de los subcontratos
necesarios, los cuales no dan lugar al surgimiento de ningun tipo de vinculacion
laboral entre el personal subcontratado y el contratante. 3) Acreditar, en las
oportunidades que asi se requiera, que se encuentran al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje —SENA-, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar —ICBF— y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando
corresponda. 4) Responder por cualquier tipo de reclamacion, judicial o
extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los
subcontratistas contra el contratante, por causa o con ocasion del Contrato. 5)
Responder por los dafios que él o sus dependientes o subcontratistas ocasionen
por dolo o culpa, a las personas o bienes del contratante, o a terceras personas.
6) Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecucion del
objeto contractual seran objeto de especial verificacién por LA SUPERVISION y su
incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas
que hacen parte del equipo de trabajo, acarreara la imposicion de las sanciones
contractuales correspondientes. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION: 1. Ejecutar la obra con todos ios equipos, maquinaria,
herramientas, materiales y los demas elementos necesarios. 2. Suministrar

CONTRATO CD-035-2023 Pagina 13 de 23




oportunamente todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e
insumos, cumpliendo oportunamente, entre ofros aspectos, con el envio y
recepcion de los mismos en el sitio de la obra. 3. Garantizar la buena calidad de
los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del Contrato.
La deficiencia en el mantenimiento de los equipos o los dafios que elios puedan
sufrir, no sera causal que exima el cumplimiento de las obligaciones de EL
CONTRATISTA. 4. EL. CONTRATANTE podra hacer retirar del sitio de la obra,
cualquier equipo o herramienta que, a su juicio, esté defectuoso o no
recomendable para ser utilizado. EL CONTRATISTA debera reponer con la mayor
brevedad, el equipo que haya sido retirado por causa de dafios o mantenimiento,
con el fin de que no haya ningun retraso en las obras. 5. Los materiales y demas
elementos que EL CONTRATISTA emplee en la ejecucién de las obras que se le
encomienden, deben cumplir con las Normas Técnicas Colombianas establecidas
por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), Reglamento Técnico
de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y deberan ser de primera calidad en su genero
y para el fin al que se destinen, y deben tener un sitio adecuado para su
almacenamiento, con el fin de evitar su contaminacién. 6. Toda obra rechazada
por deficiencia en el material empleado o por defectos de construccién, debera ser
reparada por EL CONTRATISTA a su costo. OBLIGACIONES RELACIONADAS
CON LA EJECUCION DE LA OBRA: 1. Adelantar todas las gestiones necesarias
ante las autoridades respectivas, para la obtencién de los permisos requeridos en
la ejecuciéon de obra, o cualquier intervencion del espacio publico, segin
corresponda de acuerdo con el proyecto que se ejecuta. 2. Garantizar el
cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del Contrato, manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los
elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. 3. En caso
de requerirse, se podran ordenar cambios de obra durante la ejecucion del
contrato en las siguientes circunstancias: Para compensar item deficitarios por
item en superavit, ejecutar alguna actividad necesaria y omitida, por item en
superavit, mejorar alguna especificacion, y en otros eventos en que, a juicio de EL
CONTRATANTE se requieran para mejorar la calidad del trabajo. Los cambios de
obra se haran mediante la suscripcion de actas de modificacién de cantidades de
obra, suscritas por EL SUPERVISOR y EL CONTRATISTA, siempre y cuando no
impliquen modificacién del objeto, el valor y el plazo del contrato. 4. Durante el
desarrollo de los trabajos, EL CONTRATISTA debera mantener en perfecto estado
de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en
forma adecuada, diariamente o con mayor frecuencia, si asi lo ordena el
supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de
manera que no aparezca en ningiin momento una acumulacién desagradable y
peligrosa de éstos. 5. Asi mismo sera responsable de disponer de todos los
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elementos y barreras requeridos para garantizar el minimo o ningin impacto
negativo scbre las actividades que se desarrollen en los inmuebles o vias
aledafias a la intervencion. 6. Al finalizar cualquier parte de los trabajos, EL
CONTRATISTA debera retirar de inmediato todo el equipo, construcciones
provisionales y sobrantes de materiaies que no hayan de ser usados mas tarde en
el mismo sitio o cerca de él, para la ejecucion de otras partes de las obras, y
debera disponer satisfactoriamente, el mismo dia, todos los sobrantes, escombros
y basuras que resulten de las obras en los botaderos de escombros oficialmente
autorizados por la autoridad competente, y entregar las areas intervenidas en
perfecto estado y limpieza. OBLIGACIONES DE INFORMACION: 1. Presentar
para cada pago al supervisor, los siguientes documentos los cuales deberan ser
aprobados por éste, para cada uno de los frentes de trabajo: a) Avance de cada
una de las actividades programadas. Cantidades de obra ejecutada; b) Registros
fotograficos. c) Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios al Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA -, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF — y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando
corresponda. d) Los demas documentos que sean requeridos por la entidad
contratante. 2. Elaborar y presentar conjuntamente con el supervisor, las actas de
entrega de los bienes, de entrega finai y de liquidacion. 3. Presentar toda la
informacion requerida por el SUPERVISOR, o el contratante. DECIMA PRIMERA.
_CLAUSULA PENAL DEL CONTRATO: Las partes establecen como sancion
pecuniaria a cargo de quien incumpla una cualquiera de las obligaciones de este
contrato el pago de una cantidad igual al 10% del valor del contrato, suma de la
cual sera acreedora la otra parte sin necesidad de requerimiento de ninguna
indole para constituir la mora. DECIMA SEGUNDA. — MULTAS: Si las partes
incurrieren en mora o fueren negligentes en el cumplimiento de las obligaciones
que contraen en virtud de este contrato, éstas podran imponer multas sucesivas
diarias hasta del punto cero tres por ciento (0.03%) del valor del contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: Estas multas tendran un tope del cinco por ciento (5%)
del valor total del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Procedimiento especial a
seguir por LA CONTRATANTE para declarar el incumplimiento, imposicion de
multas, sanciones y la clausula penal. Para efectos de declarar el incumplimiento,
imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la
clausula penal, previa cuantificacion de los perjuicios, se observara el siguiente
procedimiento: a) Ante un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo de
EL CONTRATISTA, la Entidad contratante lo requerira para que presente informe
sobre lo ocurrido. En el requerimiento se hard mencién expresa y detallada de los
hechos que lo soportan, acompafiado del informe de LA SUPERVISION en el que
se sustente la actuacion y enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas
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y las consecuencias que podrian derivarse para EL CONTRATISTA en desarrollo
de la actuacion. En el mismo se establecera la fecha limite para la presentacién
del informe requerido. En el evento en que la garantia de cumplimiento consista en
pdliza de seguros, se enviara copia del requerimiento efectuado al garante. b) En
el informe presentado por EL CONTRATISTA se podran rendir sus descargos,
aportar pruebas y controvertir las presentadas por la Entidad. ¢) Hecho lo
precedente, mediante resolucion motivada en la gue se consigne lo ocurrido, la
Entidad procedera a decidir sobre la imposicion o no de la multa, sancion o
declaratoria de incumplimiento o clausula penal contra la decisién asi proferida
solo procede el recurso de reposicion que se interpondra y sustentara ante el
mismo funcionario que la profiri6. d)  La Entidad contratante podra dar por
terminado el procedimiento mediante resolucién motivada en cualquier momento,
si por algun medio tiene conocimiento de la cesacion de situacion de
incumplimiento. DECIMA TERCERA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA
mantendra indemne y defenderd a su propio costo a LA CONTRATANTE de
cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza,
incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones de EL
CONTRATISTA en el desarrollo de este contrato. En consecuencia, se obligara en
los siguientes términos: a) CONTRATISTA INDEPENDIENTE. EL
CONTRATISTA declarara que no tiene ningln vinculo laboral en relacién con EL
CONTRATANTE de los regulados por la legislacion sustantiva o adjetiva del
Trabajo o de la Seguridad Social. Por lo tanto, LA CONTRATANTE queda
liberada de reconocer cualquier concepto salarial o de prestaciones sociales,
incluida cualquier responsabilidad o indemnizacion por accidentes de trabajo o
enfermedades profesionales, siendo EL CONTRATISTA una persona
independiente, lo que excluye la solidaridad en obligaciones laborales o de la
Seguridad Social, asi como civiles, administrativas o penales. Por lo tanto, no esta
facultado para actuar como representante o como empleador de LA
CONTRATANTE, ni de tomar acciéon que pueda ser obligatoria para ésta en
ningn campo o sentido, salvo cuando sea autorizado previamente por escrito por
EL CONTRATANTE. b) RESPONSABILIDAD. Los servicios personales
contratados por EL CONTRATISTA para la realizacién o ejecucion del contrato
respectivo, son de su entera responsabilidad. Por lo tanto, LA CONTRATANTE no
asume responsabilidad alguna por los reclamos de derechos laborales que los
trabajadores de EL CONTRATISTA, sus subcontratistas y los trabajadores de
estos, pudieren presentar como consecuencia del uso, ingreso o permanencia en
espacios de LA CONTRATANTE, o en relacion con estas, por cualquier causa. c)
ASUNCION DE RIESGOS. EL CONTRATISTA asumira todos los riesgos que se
desprendan de los actos y actividades propias de la prestacion de sus servicios en
la ejecucion del contrato; también asume por su cuenta y riesgo exclusivo, los
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accidentes, siniestros, demandas y sanciones que surjan en desarrollo del
contrato, que no sean atribuibles a actos de LA CONTRATANTE, por lo que
mantendra indemne en todo tiempo a EL CONTRATANTE frente a cualquier
pleito, querella, queja, demanda, accion, investigaciones, condenas y sanciones
dirigidas a LA CONTRATANTE con ocasion y/o en ejecucion del contrato. En
consecuencia, durante la ejecucion del contrato, EL CONTRATISTA en todo
momento proveera los recursos que sean necesarios para garantizar la higiene,
salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados,
trabajadores, subcontratistas, proveedores, y la de los empleados y bienes del
duefio del proyecto, EL SUPERVISOR y de terceras personas. EL CONTRATISTA
impondra a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en
general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecucion del contrato, el
cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencion
de accidentes y medidas de seguridad y los forzara a cumplirlas. EL
CONTRATISTA sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir, no
solo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o
bienes de! duefio del proyecto, EL SUPERVISOR o terceras personas, resultantes
de negligencia o descuido de EL CONTRATISTA, sus empleados, trabajadores o
subcontratistas, y de tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias
para la prevencion de accidentes; por consiguiente, todas las indemnizaciones
correspondientes seran por cuenta de EL CONTRATISTA. Durante la ejecucion
del contrato. EL CONTRATISTA observara todas y cada una de las regulaciones
de las autoridades bajo cuya jurisdiccion se ejecute el contrato, relativas a
seguridad, prevencion de accidentes y enfermedad profesional, higiene y
salubridad, y en general, ias normas que al respecto tenga las entidades oficiales.
Durante la ejecucion del contrato, el supervisor podra ordenar al contratista
cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar
la prevencion de accidentes y éste debera proceder de conformidad. Si por parte
de EL CONTRATISTA existe un incumplimiento sistematico y reiterado de los
requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del supervisor al respecto,
éste podra ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecucion de las
obras, o de cualquier parte de ellas, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a
ampliacion de plazo. En caso de peligro inminente a las personas, obras o bienes,
el supervisor podra obviar la notificacion escrita y ordenar que se ejecuten
inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. EL
CONTRATISTA en estos casos no tendrd derecho a reconocimiento o
indemnizacion alguna. Los gastos en que incuria EL CONTRATISTA por el
cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevencion de accidentes
seran por su cuenta, y no tendra derecho a pago por separado. A. TRIBUTARIA.
EL CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne a EL
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CONTRATANTE en todo lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas
del mismo. DECIMA CUARTA. — INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:
EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende
prestado por la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en
ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en ia Constitucion
Politca y en la Ley. DECIMA QUINTA. — GARANTIAS: Para avalar las
obligaciones que asume EL CONTRATISTA, en virtud del presente contrato, se
obliga a constituir a su cargo, una garantia Gnica que garanticen el cumplimiento,
el pago de salarios y prestaciones sociales y la responsabilidad civil
extracontractual, las cuales deben ser otorgadas por una compaiia de seguros
legalmente establecida en Colombia, con las cuantias y vigencias aqui
establecidas, y teniendo como Asegurado y Beneficiario tanto a la Empresa
Auténoma de El Pefiol, como a el Municipio de El Pefiol. Cumplimiento: Cubrira
los perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones
derivadas del contrato, asi como de su incumplimiento tardio o su cumplimiento
defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista. Este amparo comprende
ademas el pago de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan
pactado en el contrato. La cuantia del amparo sera equivalente al VEINTE POR
CIENTO (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igua!l al plazo del
contrato y cuatro (04) meses mas. Calidad del servicio: Cubrira a la entidad de
los perjuicios que puedan ocasionarse por la mala calidad de la ejecucion
contractual, asi como de los bienes y servicios entregados por el contratista. La
cuantia del amparo sera equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%). del valor total
del contrato y con una vigencia igual al plazo del contrato y CINCO (05) afios mas.
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales:
Cubrira por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales derivadas de la contratacion de
personal utilizado para la ejecucion del contrato amparado, por el equivalente al
QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al
plazo del contrato y tres (3) afios mas. PARAGRAFO PRIMERO: La poéliza debera
constituirse a favor de Entidades Estatales. (E.A.E.P y municipio de E! Pefiol —
Antioquia). PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debera restablecer el
valor de la garantia cuando ésta se haya visto reducida por razéon de las
reclamaciones efectuadas por la entidad contratante. De igual manera, en
cualquier evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o se
prorrogue su término, EL CONTRATISTA debera ampliar el valor de la garantia
otorgada o ampliar su vigencia, segin el caso. PARAGRAFO TERCERO:
Conjuntamente con la poliza, EL CONTRATISTA debera aportar ante La
Contratante la correspondiente constancia de pago de las mismas. DECIMA
SEXTA. — PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: EJ presente contrato se
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entiende perfeccionado con el acuerdo entre las partes y con la expedicion del
correspondiente registro presupuestal y su suscripcion. Para su eiecucion se
requiere acta de inicio, previa la aprobacion de la pdliza exigida en la clausula
anterior. DECIMA SEPTIMA. — SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las
diferencias que puedan surgir en razén de ia ceiebracion, ejecucion, desarrolio y
terminacién del presente contrato se someteran a la via jurisdiccional de
conformidad con la normatividad vigente. DECIMA OCTAVA. — CESION DEL
CONTRATO: Celebrado el contrato, éste no podra cederse sin la previa y expresa
autorizacion de la otra parte. DECIMA NOVENA. - RELACIONES LABORALES:
EL CONTRATISTA, se obliga a titulo de contratista independiente; EL
CONTRATANTE S.A. en consecuencia no adquiere ningun vinculo de caracter
laboral o administrativo, con él, ni con las personas que ocupa o llegare a ocupar
para el desarrollo del contrato. VIGESIMA. —- TERMINACION DEL CONTRATO:
El presente contrato podra darse por terminado, en cualquiera de los siguientes
casos: a) Por mutuo acuerdo de las partes. b). Por incumplimiento de las
obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. c) Por vencimiento de su plazo. d)
Por cumplimiento de las obligaciones que asume EL CONTRATISTA, antes del
vencimiento del plazo contractual, e) En el evento en que se termine el Contrato
Interadministrativo Nro. 031 de 2021, suscrito entre la EAEP y el Municipio de El
Pefiol. VIGESIMA PRIMERA. - GASTOS E IMPUESTOS: Todos los gastos e
impuestos que se originen por la celebracion del presente contrato correran por
cuenta de EL CONTRATISTA. VIGESIMA SEGUNDA. - APORTES A LA
SEGURIDAD SOCIAL: De conformidad con lo dispuesto en las Leyes 100 de
1993 y 828 de 2003, el Decreto 1703 de 2002 y la Ley 1562 de 2012, EL
CONTRATISTA estara obligado a acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
frente al sistema de seguridad social integral. VIGESIMA TERCERA. -
SUPERVISION: EL CONTRATANTE ejercera e! control y vigilancia de la ejecucion
de los trabajos objeto del contrato a través de un supervisor, quien tendra como
funcién verificar el cumplimiento general de las obligaciones adquiridas por EL
CONTRATISTA. EL SUPERVISOR ejercera un control integral sobre el desarrollo
del contrato, para lo cual podra, en cualquier momento, exigir al contratista la
adopcion de medidas para mantener, durante la ejecucion del mismo, ias
condiciones técnicas, econdmicas y financieras existentes al momento de la
celebracion del mismo. De igual forma, vigilara que EL CONTRATISTA inicie las
obras solo cuando disponga de los respectivos permisos, autorizaciones y
concesiones para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y velara
porque se cumplan las disposiciones ambientales vigentes. Asi mismo, EL
SUPERVISOR esta autorizado para ordenar al contratista la correccion, en el
menor tiempo posible, de los desajustes que se pudieren presentar y determinar
los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar rapida y
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eficazmente las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato.
EL CONTRATISTA debera acatar las érdenes que le imparta por escrito LA
SUPERVISION; no obstante, si no estuviese de acuerdo con las mismas, debera
manifestarlo por escrito, antes de proceder a ejecutarlas; en caso contrario,
respondera solidariamente con EL SUPERVISOR, si del cumplimiento de dichas
ordenes se derivaran perjuicios para EL CONTRATANTE. EL CONTRATANTE
podra en cualquier momento, ordenar la suspensién de la obra, si por parte de EL
CONTRATISTA existe un incumplimiento sistematico de las instrucciones
impartidas por EL SUPERVISOR, sin que EL CONTRATISTA tenga derecho a
reclamos o ampliacion del plazo. Las principales funciones y atribuciones de EL
SUPERVISOR son: a) Colaborar con EL CONTRATISTA para el éxito de los
trabajos. b) Exigir el cumplimiento de las especificaciones y del contrato en todas
sus partes. C) Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes
0 necesarios en las especificaciones, y someterlos a consideracién de EL
CONTRATANTE. d) Verificar los computos de cantidades de obra y aprobar las
actas de pago que prepara EL CONTRATISTA. E) Exigir al contratista el empleo
de personal técnico capacitado y debidamente matriculado, de acuerdo con la ley,
y solicitar el despido del que, a su juicio, sea descuidado, incompetente,
insubordinado o cuyo trabajo sea perjudicial para los intereses de EL
CONTRATANTE. f) Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad. G)
vigilar que EL CONTRATISTA cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en
general, todas las atribuciones que se consideren como potestativas de EL
SUPERVISOR, y las demas que le asigne EL CONTRATANTE. h) Tramitar y
diligenciar la imposicién de sanciones y multas al Contratista, cuando a ello haya
lugar. 1) Informar a la compafia de seguros sobre las llamadas de atencion e
incumplimientos de EL CONTRATISTA. J) Cumplir los requisitos exigidos en el
reglamento de contratacién de la entidad y demas normas complementarias. K)
Revisar y aprobar el programa de trabajo de EL CONTRATISTA. y solicitar su
actualizacion tantas veces sea necesario, de acuerdo con la dinamica de la obra.
L) EL CONTRATISTA debera realizar los trabajos de acuerdo con las
instrucciones y 6rdenes impartidas por EL CONTRATANTE o LA SUPERVISION,
sin embargo, ello no aminora en ningln grado la responsabilidad de EL
CONTRATISTA, ni su autoridad en la direccién de la obra. Durante la ejecucion de
la obra, la supervision efectuara un seguimiento al programa de trabajo, como uno
de los mecanismos de verificacién del cumplimiento del contrato. Por tal motivo,
EL CONTRATISTA debera mantener el programa actualizado, de manera que en
todo momento represente la historia reai de lo ejecutado en cada actividad, asi
como la proyeccién para la terminacién de los trabajos dentro del plazo
contractual. EL CONTRATISTA y EL SUPERVISOR evaluaran periédicamente la
ejecucion del contrato, revisando el programa de obra actualizado para establecer
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en qué condiciones avanzan los trabajos, dejando constancia del estado real de
los trabajos; en caso de presentarse algun atraso, deberan sefialarse los motivos
del mismo, indicando los correctivos que se tomaran para subsanar dicho atraso,
los cuales se plasmaran en una modificacién al programa de obra que no podra
contemplar la disminucion de las cantidades programadas para cada mes ni
prorroga del plazo inicialmente establecido. Cuando fuere necesario suscribir
actas de modificacion de cantidades obra o modificar el valor o el plazo del
contrato, EL CONTRATISTA debera ajustar el programa de obra a dicha
modificacidn, para lo cual debera someter a aprobacién de la EL CONTRATANTE,
con el visto bueno de LA SUPERVISION, el nuevo programa de obra, previo a la
suscripcion del documento mediante el cual las partes acuerden dicha
modificacién. VIGESIMA CUARTA. - MERITO EJECUTIVO: las partes
contratantes reconocen que el presente contrato presta merito ejecutivo para la
exigencia judicial del cumplimiento de las obligaciones de dar y hacer en él
contenidas. VIGESIMA QUINTA. - DOMICILIO: Para todos los efectos
pertinentes en el desarrollo del presente contrato, se fija como domicilio la ciudad
de FEl Pefiol Antioguia. VIGESIMA SEXTA. - NOTIFICACIONES:
CONTRATANTE: CRA 17 # 40 Edificio La Milagrosa Primer Piso, EL PENOL
ANTIOQUIA. CONTRATISTA: Calle 18 N° 21 - 23, San Rafael, Antioquia. E-mail:
masterritorio2000@gmai.com. VIGESIMA SEPTIMA - COMPONENTE
AMBIENTAL: Durante la ejecucion de las obras, el Contratista debera organizar
los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no
s6lo con los requerimientos técnicos establecidos, sino con las disposiciones
contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, asi como las
normas especiales para el tramite y obtencion de autorizaciones y permisos
especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y
sera responsable ante EL CONTRATANTE por el pago de sanciones decretadas
por violacion a las leyes y disposiciones ambientales. El Contratista dara
cumplimiento a los términos, requisitos y condiciones establecidas en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades ambientaies y regionales.
VIGESIMA OCTAVA. — LIQUIDACION: El presente contrato se liquidara de
conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratacion de la Entidad.
VIGESIMA NOVENA. — INDEMINIDAD: EL CONTRATISTA mantendra indemne y
defendera a su propio costo a LA CONTRATANTE de cualquier pleito, queja o
demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos
provenientes de actos y omisiones de EL CONTRATISTA en el desarrollo de este
contrato. TRIGESIMA. — PROTECCION DE INFORMACION PERSONAL: En
cumplimiento de la Norma de Proteccion de Datos Personales adoptada por EL
CONTRATANTE S.A., en adelante EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA
asume la obligacion constitucional, legal y jurisprudencial de proteger los datos
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personales a los que acceda y trate con ocasion de este contrato. Por tanto,
debera adoptar las medidas que le permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por
las Leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008, ésta ultima en lo que le sea aplicable.
Consecuencia de esta obligacion legal, entre otras, debera adoptar las medidas de
seguridad de tipo logico, administrativo y fisico, acorde a la criticidad de la
informacion personal a la que accede, para garantizar que este tipo de informacion
no sera usada comercializada, cedida, transferida y/o no serd sometida a
cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en lo dispuesto en
el objeto del presente contrato. Asi mismo deberéa adoptar las politicas y/o normas
que consignen las directrices a sus empleados sobre el uso de la informacion
personal que tratara por cuenta de EL CONTRATANTE y el procedimiento de
Habeas Data requerido para que los titulares de los datos puedan ejercer sus
derechos. En esta materia capacitara a sus empleados y colaboradores. Cuando
la informacion personal de los trabajadores del contratista sea indispensable para
la ejecucion del objeto contratado, EL CONTRATISTA debera obtener la
autorizacion de sus dependientes; por tanto, la recepcion de tal informacion por EL
CONTRATANTE se hace bajo en entendido de que EL CONTRATISTA cumplié
con tal obligacién. EL CONTRATISTA indemnizara los perjuicios que llegue a
causar a EL CONTRATANTE como resultado del incumplimiento de las Leyes
1581 de 2012 y 1266 de 2008, aplicables al tratamiento de la informacion
personal, asi como por las sanciones que llegaren a imponerse por violacién de
las mismas. EL CONTRATANTE informa a EL CONTRATISTA que en Colombia
se configura como delito el tratamiento no autorizado de datos personales, segun
lo dispuesto en el articulo 269 F de la ley 1273 de 2009. EL CONTRATISTA
reconoce el derecho que tiene EL CONTRATANTE de revisar el cumplimiento de
esta obligacién de proteccion de datos personales; en este sentido, autoriza el
ingreso y/o acceso de los funcionarios y/o terceros designados para este fin a sus
instalaciones e infraestructura, asi como el acceso a la informacion requerida para
verificar la adecuada proteccién de los datos personales custodiados con ocasion
de este contrato. Es obligacion de EL CONTRATISTA informar a EL
CONTRATANTE cualquier sospecha de perdida, fuga o ataque contra la
informacién personal a la que ha accedido y/o trata con ocasion de este contrato,
aviso que debera dar una vez tenga conocimiento de tales eventualidades. La
pérdida, fuga o ataque contra la informacién personal implica asi mismo la
obligacion de EL CONTRATISTA de gestionar el incidente de seguridad conforme
las buenas practicas alrededor de la gestion de este tipo de situaciones y prestar
toda la colaboracion en ia investigacion correspondiente. Ei incumplimiento de las
obligaciones derivadas de esta clausula se considera como un incumplimiento
grave por los riesgos legales y empresariales que conlleva el indebido tratamiento
de datos personales, y en consecuencia sera considerada justa causa para la
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terminacion del respectivo contrato, y dara lugar al cobro de la clausula penal
pactada, sin necesidad de ningin requerimiento, al cual EL CONTRATISTA
renuncia desde ahora. TRIGESIMA PRIMERA. — ANEXOS: Forman parte integral
del presente contrato, los siguientes documentos que se anexan al expediente
contractual: a) Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal. B) Estudios
Previos. C) La propuesta presentada por EL CONTRATISTA. D) Pdlizas
debidamente firmadas por el tomador y la aseguradora. E) Recibo de pago de las
polizas. F) Constancia de pago de aportes al sistema de seguridad social integral.
G) Constancia de consulta por parte de la Entidad contratante del Boletin Fiscal.
H) Constancia de la consuita electronica acerca de los antecedentes disciplinarios.
l) Certificado de medidas correctivas. PARAGRAFO UNICO: EL CONTRATISTA
se encuentra al momento de la suscripcion de! contrato, al dia con sus
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y debera continuar a

paz y salvo con los mismos durante la vigencia del contrato.

Para constancia se firma en el Municipio de El Pefiol (Antioquia), a traves del
SECOP |, el dia 25 de Julio de 2023

—
|
JOSE AI}:'% R VELASQUEZ G. DILZA FERNANDA GUARIN V.
Representante Degal Representante L egal
EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA
Funcionaric/Cargo Firma |
Proyectado por Carlos Fernando Luna Rincén
Abogado
Revisado Por José Alexander Velasquez Giraldo
| Gerente EAEP
Aprobado por José Alexander Velasquez Giraldo
Gerente EAEP

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y
disposiciones legales.
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