
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMAZONAS 

ICBF REGIONAL AMAZONAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Sede: Regional Amazonas 
Dirección: Carrera 4 # 4 - 10 Barrio Gaitán, Leticia - Amazonas 
 
 
La sede Regional cuenta con cuartos de cableado, tablero de medida de energía, tablero 
eléctrico principal, acometidas y elementos eléctricos principales.   
 
La acometida eléctrica principal de la sede cuenta con un transformador de uso exclusivo de 45 
KVA y una acometida de entrada en media tensión, acometida principal en baja tensión trifásica 
en calibre 1/0 AWG. 
 

 

 

1. Subestación eléctrica de la sede con acometida en media tensión 
y transformador de 45 KVA.  

 

 

2. Tablero eléctrico principal contiguo a la subestación eléctrica 

 

 

3. Tablero eléctrico de distribución principal de la sede.  

 

 

 

4. Tablero de transferencia existente que debe ser reemplazado 



 
 

 
 

 

 

5. Planta eléctrica existente 

 

 

6. Planta eléctrica existente 

 
El espacio disponible para instalar la planta eléctrica se encuentra dónde está una planta 
eléctrica existente de 15 KVA. Esta planta eléctrica debe retirarse para instalar la nueva planta 
eléctrica proyectada.  El tablero de transferencia automática se localizará adentro del cuarto 
técnico principal de la sede. 

 
 











































































 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CESAR 

ICBF CENTRO ZONAL CHIRIGUANÁ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Sede: Regional Cesar 
Dirección: Calle 8 # 8 - 95 Barrio El Carmen, Chiriguaná - Cesar 
 
 
La sede cuenta con cuarto de cableado, tablero de medida de energía, tablero eléctrico 
principal, acometidas y elementos eléctricos principales.   
 
La acometida eléctrica principal de la sede contará con un transformador de uso exclusivo de 
75 KVA y acometida de entrada en media tensión, acometida principal en baja tensión trifásica 
en calibre 3x2x1/0 AWG. 
 

 

 

1. Subestación eléctrica de la sede con acometida en media tensión 
y transformador de 37.5 KVA que será reemplazado por 
transformador trifásico de 75 KVA  

 

 

2. Cuarto técnico de la sede 

 

 

3. Tablero eléctrico de distribución principal de la sede.  

 

 

 

4. Tablero de transferencia existente que debe ser reemplazado 



 
 

 
 

 

 

5. Cuarto de planta eléctrica existente 

 

 

6. Planta eléctrica existente 

 
El espacio disponible para instalar la planta eléctrica se encuentra dónde está una planta 
eléctrica existente de 40 KVA. Esta planta eléctrica debe retirarse para instalar la nueva planta 
eléctrica proyectada.  El tablero de transferencia automática se localizará adentro del cuarto 
técnico principal de la sede. 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

META 

ICBF CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Sede: Regional Meta 
Dirección: Carrera 6 # 8 - 90 Barrio Guadalupe, Puerto López - Meta 
 
 
La sede cuenta con cuarto de cableado, medidor de energía, tablero eléctrico principal, 
acometidas y elementos eléctricos principales.   
 

 

 

1. Sede centro zonal Puerto Lopez  

 

 

2. Cuarto técnico de la sede 

 

 

3. Tablero eléctrico de distribución principal de la sede.  

 

 

 

4. Sitio destinado para la instalación de la planta eléctrica 

 
El espacio disponible para instalar la planta eléctrica se encuentra disponible. El tablero de 
transferencia automática se localizará adentro del cuarto técnico principal de la sede. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASANARE 

ICBF CENTRO ZONAL VILLANUEVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Sede: Regional Casanare 
Dirección: Calle 9 # 12 - 10 Barrio Centro Fundadores, Villanueva - 
Casanare 
 
 
La sede cuenta con cuarto de cableado, medidor de energía, tablero eléctrico principal, 
acometidas y elementos eléctricos principales. La acometida eléctrica principal de la sede 
cuenta con un transformador de uso exclusivo de 45 KVA. 
 

 

 

1. Sede centro zonal Villanueva  

 

 

2. Cuarto técnico de la sede 

 

 

3. Tablero eléctrico de distribución principal de la sede.  

 

 

 

4. Sitio destinado para la instalación de la planta eléctrica 

 
El tablero de transferencia automática se localizará adentro del cuarto técnico principal de la 
sede. 

 
 
 
 



Ítem Actividad
Unidad de 

Medida
TIPO

Cantidades 

Estimadas 

Regional 

Amazonas

Cantidades 

Estimadas CZ 

Carmen de 

Bolivar

Cantidades 

Estimadas 

Centro Zonal 

Turbaco

Cantidades 

Estimadas 

Centro Zonal 

Aguachica

Cantidades 

Estimadas 

Centro Zonal 

Chiriguaná

Cantidades 

Estimadas 

Centro Zonal 

Puerto Lopez

Cantidades 

Estimadas 

Centro Zonal 

Villanueva

1
Adquisición e instalación de mastil en tubo galvanizado de 2" 

de  6 metros de altura.
Unidad Adquisición 1 1 1

2 Adquisición e instalación de ducto de escape (incluye curvas) Metro Lineal Adquisición 12 7 7 9 7 9 12

3
Adquisición e instalación de chaqueta térmica para ducto de 

escape
Metro Lineal Adquisición 3 3 3 3 3 3 3

4 Adquisición e instalación de puesta a tierra para planta Unidad Adquisición 1 1 1 1 1 1 1

5
Adquisición e instalación de acople flexible para ducto de 

escape
Metro Lineal Adquisición 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1

6
Adquisición e instalación de acometida eléctrica en 

conductores 3x#250mcm+ #250mcm+#1/0T AWG THHN
Metro Lineal Adquisición 40 75

7
Adquisición e instalación de acometida eléctrica en 

conductores 3x#4/0+ #4/0+#2t  AWG THHN
Metro Lineal Adquisición 66

8
Adquisición e instalación de acometida eléctrica en 

conductores 2x#4/0+ #4/0+#2t  AWG THHN
Metro Lineal Adquisición 53

9
Adquisición e instalación de acometida eléctrica en 

conductores 3x#1/0+ #1/0+#6t  AWG THHN
Metro Lineal Adquisición 48 5 65 15

10
Adquisición e instalación de acometida eléctrica en 

conductores 3x#2+ #2+#8t AWG THHN
Metro Lineal Adquisición 10 10 20

11
Adquisición e instalación de acometida eléctrica en 

conductores 2x#8+ #8+#10t AWG THHN
Metro Lineal Adquisición 5

12
Adquisición e instalación de cable de control a planta en 

cable duplex 2x14 apantallado
Metro Lineal Adquisición 60 60 88 58 90 50 10

13
Adquisición e instalación de cable encauchetado ST-1 3x12 

AWG Cu 600 V 90°C RoHS
Metro Lineal Adquisición 30 30 44 29 45 50 10

14 Adquisición e instalación de tubería EMT de 3" Metro Lineal Adquisición 8 5 12 15

15 Adquisición e instalación de tubería EMT de 2" Metro Lineal Adquisición 23 3 10 20

16 Adquisición e instalación de tubería EMT de 1" Metro Lineal Adquisición 8 17 5 10 10

17 Adquisición e instalación de tubería IMC de 3" Metro Lineal Adquisición 10 5

18 Adquisición e instalación de tubería IMC de 2" Metro Lineal Adquisición 10

19 Adquisición e instalación de tubería IMC de 1" Metro Lineal Adquisición 10 5 15 10

20 Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 3" Metro Lineal Adquisición 2

21 Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 2" Metro Lineal Adquisición 12

22 Adquisición e instalación de tubería CONDUIT PVC de 1" Metro Lineal Adquisición 5

23

Adquisicion e instalacion de ventana tipo persiana o rejilla de 

ventilacion con adecuaciomn de muro para entrada y salida 

de aire

Metro 

cuadrado
Adquisición 1

25

Adquisición e instalación de tablero general de acometidas 

con breaker principal de 3x200 (A). Incluye breakers de 

distribucion de 2X20 A, 3X100 A, 3X150 A, 3X160 A, 3X125 

A,  barraje para interconexion con transferencia, aisladores, 

gabinete con especificaciones doble fondo y frente muerto

Unidad Adquisición 1

Descripción de actividades requeridas
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Ítem Actividad
Unidad de 

Medida
TIPO

Cantidades 

Estimadas 

Regional 

Amazonas

Cantidades 

Estimadas CZ 

Carmen de 

Bolivar

Cantidades 

Estimadas 

Centro Zonal 

Turbaco

Cantidades 

Estimadas 

Centro Zonal 

Aguachica

Cantidades 

Estimadas 

Centro Zonal 

Chiriguaná

Cantidades 

Estimadas 

Centro Zonal 

Puerto Lopez

Cantidades 

Estimadas 

Centro Zonal 

Villanueva

Descripción de actividades requeridas

26
Adquisición e instalación de tablero general de acometidas 

con breaker principal de 3x125 (A)
Unidad Adquisición 1

27
Adquisición e instalación de tablero totalizador de acometidas 

con breaker principal de 2x175 (A)
Unidad Adquisición 1

28 Adquisición e instalación de  breaker totalizador de 3x250(A) Unidad Adquisición 1

29 Adquisición e instalación de  breaker totalizador de 3x200 (A) Unidad Adquisición 1

30
Adquisición e instalación de Transferencia trifásica  de 

50kVA(3x200AC1)
Unidad Adquisición 1

31
Adquisición e instalación de Transferencia trifásica  de 

75kVA(3x275AC1)
Unidad Adquisición 1 1 1

32
Adquisición e instalación de Transferencia Trifásica  

45kVA(3x125AC1)
Unidad Adquisición 1 1

33
Adquisición e instalación de Transferencia Bifásica  de 

48kVA(2x200AC1)
Unidad Adquisición 1

34 Retiro de tablero de transferencia existente hasta 45 KVA Unidad Servicio 1 1

35

Trabajos de acondicionamiento en tablero general existente 

(retiro de tablero existente, traslado de acometidas). No 

incluye Adquisición de materiales.

Unidad Servicio 1 1 1 1 1

36
Desmonte de Planta electrica existente hasta 45 KVA. Se 

entrega en la misma sede.
Unidad Servicio 1 1

37 Descapote
Metro 

Cuadrado
Obra 5,66 5,66

38 Compactación de relleno en material común Metro Cubico Obra 0,85 0,85

39 Polietileno para fundida de placa de contrapiso
Metro 

Cuadrado
Obra 5,66 5,66 5,66 5,66

40 Base en concreto reforzado con anclaje Metro Cubico Obra 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

41 Acero de refuerzo para placa de concreto Kilogramo Obra 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25 23,25

42 Angulos de 1” x 3/16” laminado en caliente de alas iguales Kilogramo Obra 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07

43 Demolición de piso o placa en concreto para canalización
Metro 

Cuadrado
Obra 4 1,2 16,8 9,6 12

44 Demolición de muro en ladrillo para canalización
Metro 

Cuadrado
Obra 2 0,5 16,8 2,25 2 2 2

45 Resane y restauración de pisos y muros
Metro 

Cuadrado
Obra 6 1,7 33,6 11,85 14 2 2

46

Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 3" 

+ 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, 

compactación en arena y material de excavación, con 

empradización.

Metro Lineal Obra 25 27 20 40

47

Construcción de banco de ductos en tubería PVC de 1φ X 2" 

+ 1φ X 1", comprende excavación, instalación de ductos, 

compactación en arena y material de excavación, con 

empradización.

Metro Lineal Obra 3 30

48
Construcción de caja de inspección de 60 X 60 cm 

subterranea, incluye marco y tapa.
Unidad Obra 2 2 2 3 2
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Ítem Actividad
Unidad de 

Medida
TIPO

Cantidades 

Estimadas 

Regional 

Amazonas

Cantidades 

Estimadas CZ 

Carmen de 

Bolivar

Cantidades 

Estimadas 

Centro Zonal 

Turbaco

Cantidades 

Estimadas 

Centro Zonal 

Aguachica

Cantidades 

Estimadas 

Centro Zonal 

Chiriguaná

Cantidades 

Estimadas 

Centro Zonal 

Puerto Lopez

Cantidades 

Estimadas 

Centro Zonal 

Villanueva

Descripción de actividades requeridas

49

Cerramiento en malla eslabonada  de alambre galvanizado 

incluye soporte en tubo galvanizado de 2".  (2 metros de 

altura)

Metro Lineal Obra 11 11

50
Puerta en malla eslabonada de alambre galvanizado, incluye 

soporte en tubo galvanizado de 2".  (2 metros de altura)
Metro Lineal Obra 3,4 3,4
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