1.0 INFORMACIÓN GENERAL
LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.
Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023
$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)
Oferente No.

2.0 VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE CAUSALES DE RECHAZO

ITEM DE RECHAZO	CRITERIO	EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
K	Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda el Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación.	CUMPLE	
L	Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o factores de evaluación de la oferta y no estén convalidadas en la forma indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los primeros en los términos del numeral 1.6.	CUMPLE	
M	Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad.	CUMPLE	
N	No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.	CUMPLE	
P	No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. Se entiende que el Proponente discrimina en la oferta económica el porcentaje de AIU cuando señala el porcentaje (%) correspondiente a la Administración, los Imprevistos y la Utilidad. En ningún caso la Entidad rechazará la oferta por no presentar el desglose de los valores monetarios a los que equivale el AIU o los componentes que lo integran.	CUMPLE	
Q	Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la Entidad en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.	CUMPLE	
T	No presentar oferta económica o entregar la información de la propuesta económica en el sobre que no corresponda.	CUMPLE	
U	Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2.	CUMPLE	
V	Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.1.3	CUMPLE	
	RESULTADO	**CUMPLE**	

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Firma

Nombre: Shannon Tatiana León Piñeros
Cargo: Asesora tecnica
Evaluador Técnico
No. Matricula Profesional: 25202-336556 CND
Fecha de Informe de Evaluación: 26/07/2023

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.
Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023
$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)
Oferente No.

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA		
N°	N° ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA
PRELIMINARES											
1	01.01	1401	14010104	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (MZ) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	17299,28	$ 4.695,12	$ 81.222.195,51	$ 4.668,83	$ 4.669,00	$ 80.770.338,00
2	01.02	1101	11010203	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	6971,42	$ 11.043,54	$ 76.989.155,63	$ 10.981,70	$ 10.982,00	$ 76.560.134,00
3	01.03	1101	11010603	CERRAMIENTO EN LAMINA DE ZINC H= 2.10 M ESTRUCTURA MADERA COMÚN. BASES EN CONCRETO 2000 PSI	ML	258,13	$ 122.270,16	$ 31.561.596,40	$ 121.585,45	$ 121.585,00	$ 31.384.736,00
4	01.04	AN001	AN001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO DIVISORIO DE LAS DOS ETAPAS EN LAMINA SUPER BOARD	M2	273,28	$ 165.311,62	$ 45.176.359,51	$ 164.385,87	$ 164.386,00	$ 44.923.406,00
5	01.05	AN002	AN002	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESOS PROVISIONALES INCLUYE CASETA DEL GUARDA DE SEGURIDAD	M2	1,00	$ 999.609,19	$ 999.609,19	$ 994.011,38	$ 994.011,00	$ 994.011,00
				Subtotal				**$ 235.948.916,24**			**$ 234.632.625,00**
DEMOLICIONES											
6	02.01	1401	14010220	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	4550,00	$ 28.065,64	$ 127.698.662,00	$ 27.908,47	$ 27.908,00	$ 126.981.400,00
7	02.02	1401	14010210	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	6222,00	$ 24.376,10	$ 151.668.094,20	$ 24.239,59	$ 24.240,00	$ 150.821.280,00
8	02.03	1401	14010212	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	175,00	$ 118.717,89	$ 20.775.630,75	$ 118.053,07	$ 118.053,00	$ 20.659.275,00
9	02.04	1401	14010204	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	614,61	$ 8.463,37	$ 5.201.671,84	$ 8.415,98	$ 8.416,00	$ 5.172.558,00
10	02.05	1401	14010205	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	104,16	$ 11.500,35	$ 1.197.876,46	$ 11.435,95	$ 11.436,00	$ 1.191.174,00
11	02.06	1401	14010215	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	911,27	$ 25.227,39	$ 22.988.963,69	$ 25.086,12	$ 25.086,00	$ 22.860.119,00
12	02.07	1401	14010227	DEMOLICION MANUAL MURO DIVISORIO BLOQUE DE ARCILLA. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	5090,64	$ 17.498,15	$ 89.076.782,32	$ 17.400,16	$ 17.400,00	$ 88.577.136,00
13	02.08	1401	14010213	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	5315,00	$ 13.252,23	$ 70.435.602,45	$ 13.178,02	$ 13.178,00	$ 70.041.070,00
14	02.09	1401	14010217	DESMONTE DE PISO ADOQUIN. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	1683,00	$ 12.976,14	$ 21.838.843,62	$ 12.903,47	$ 12.903,00	$ 21.715.749,00
15	02.10	1401	14010223	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	300,00	$ 443.847,29	$ 133.154.187,00	$ 441.361,75	$ 441.362,00	$ 132.408.600,00
16	02.11	1101	11010303	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	313,71	$ 456.528,66	$ 143.217.605,93	$ 453.972,10	$ 453.972,00	$ 142.415.556,00
17	02.12	1101	11010302	DEMOLICION CONCRETO CICLÓPEO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	204,73	$ 352.541,57	$ 72.175.835,63	$ 350.567,34	$ 350.567,00	$ 71.771.582,00
18	02.13	1101	11010301	DEMOLICION CIMIENTO ENTERRADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	34,43	$ 513.594,72	$ 17.683.066,21	$ 510.718,59	$ 510.719,00	$ 17.584.055,00
19	02.14	1401	14010232	DEMOLICION MECÁNICA PLACA ALIGERADA CONCRETO REFORZADO E= 0.45 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	951,00	$ 222.380,47	$ 211.483.826,97	$ 221.135,14	$ 221.135,00	$ 210.299.385,00
20	02.15	1401	14010203	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	67,00	$ 55.217,61	$ 3.699.579,87	$ 54.908,39	$ 54.908,00	$ 3.678.836,00
21	02.16	1401	14010202	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	29,00	$ 44.174,11	$ 1.281.049,19	$ 43.926,73	$ 43.927,00	$ 1.273.883,00
22	02.17	1401	14010221	DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	39,00	$ 22.087,04	$ 861.394,56	$ 21.963,35	$ 21.963,00	$ 856.557,00
23	02.18	1101	11010505	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	49805,10	$ 8.679,67	$ 432.291.832,32	$ 8.631,06	$ 8.631,00	$ 429.867.818,00
24	02.19	AN003	AN003	ESCOMBRERA CERTIFICADA	TON	2472,71	$ 53.887,87	$ 133.249.075,03	$ 53.586,10	$ 53.586,00	$ 132.502.638,00
				Subtotal				**$ 1.659.979.580,04**			**$ 1.650.678.671,00**
EXCAVACIONES											
25	03.01	1.102,0	11.020.101,0	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	5417,58	$ 110.435,26	$ 598.291.855,87	$ 109.816,82	$ 109.817,00	$ 594.942.383,00
26	03.02	1102	11020104	EXCAVACION MANUAL PARA CAISSON EN CONGLOMERADO H > 6.00 M INCLUYE CARGUE	M3	914,01	$ 444.201,29	$ 406.004.421,07	$ 441.713,76	$ 441.714,00	$ 403.731.013,00
27	03.03	1101	11010505	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	14597,14	$ 8.679,67	$ 126.698.358,14	$ 8.631,06	$ 8.631,00	$ 125.987.915,00
				Subtotal				**$ 1.130.994.635,08**			**$ 1.124.661.311,00**
AFIRMADOS Y RELLENOS											
28	04.01	1103	11030216	SUB BASE GRANULAR MATERIAL DE RIO SELECCIONADO HASTA 2" INCLUYE ZARANDE, CARGUE, CONFORMACION Y COMPACTACION	M3	5568,92	$ 139.389,90	$ 776.251.201,91	$ 138.609,32	$ 138.609,00	$ 771.902.432,00
29	04.02	1101	11010501	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	40096,21	$ 1.968,61	$ 78.933.799,97	$ 1.957,59	$ 1.958,00	$ 78.508.379,00

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No.

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA		
N°	N° ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA
				Subtotal				**$ 855.185.001,88**			**$ 850.410.811,00**
CIMENTACION											
30	05.01	1105	11050109	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	M3	61,54	$ 776.730,09	$ 47.799.969,74	$ 772.380,40	$ 772.380,00	$ 47.532.265,00
31	05.02	1402	14020201	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	390,2	$ 1.211.766,63	$ 472.831.339,03	$ 1.204.980,74	$ 1.204.981,00	$ 470.183.586,00
32	05.03	1104	11040314	CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI - 20.7 MPa PIEDRA PROPORCIÓN 60C/40P MEZCLA EN OBRA	M3	144,1	$ 824.760,22	$ 118.847.947,70	$ 820.141,56	$ 820.142,00	$ 118.182.462,00
33	05.04	1105	11050213	FUNDIDA CAISSON CONCRETO TREMIE 21 MPa - 3000 PSI. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN	M3	914,13	$ 915.612,85	$ 836.989.174,57	$ 910.485,42	$ 910.485,00	$ 832.301.653,00
34	05.05	1402	14020101	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	114,9	$ 1.128.628,99	$ 129.679.470,95	$ 1.122.308,67	$ 1.122.309,00	$ 128.953.304,00
35	05.06	1105	11050209	CONSTRUCCIÓN DE CAMISA PERDIDA PARA EL ANILLO DEL CAISSON EN CONCRETO 3000 PSI - 20.7 MPa ØINT= 1.20 M, ØEXT= 1.50 M PROFUNDIDAD DE 0 A 10 M NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	436	$ 1.055.833,25	$ 460.343.297,00	$ 1.049.920,58	$ 1.049.921,00	$ 457.765.556,00
36	05.07	1101	11010402	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA	DIA	135,57	$ 172.345,08	$ 23.364.822,50	$ 171.379,95	$ 171.380,00	$ 23.233.987,00
				Subtotal				**$ 2.089.856.021,49**			**$ 2.078.152.813,00**
CONCRETOS											
37	06.01	1403	14030201	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	521,19	$ 1.636.958,97	$ 853.166.645,57	$ 1.627.792,00	$ 1.627.792,00	$ 848.388.912,00
38	06.02	1403	14030101	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	260,3	$ 1.678.164,12	$ 436.826.120,44	$ 1.668.766,40	$ 1.668.766,00	$ 434.379.790,00
39	06.03	AN004	AN004	CONCRETO DE 3000 PSI - 20,7 MPA PREMEZCLADO PARA PLACA ENTREPISO COLABORANTE	M3	391,72	$ 1.115.180,17	$ 436.838.376,19	$ 1.108.935,16	$ 1.108.935,00	$ 434.392.018,00
40	06.04	AN005	AN005	CONCRETO DE 4000 PSI - 20,6 MPA PREMEZCLADO PARA PLACA COLABORANTE	M3	81,8	$ 1.141.090,46	$ 93.341.199,63	$ 1.134.700,35	$ 1.134.700,00	$ 92.818.460,00
41	06.05	1403	14030301	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	35,17	$ 1.398.494,97	$ 49.185.068,09	$ 1.390.663,40	$ 1.390.663,00	$ 48.909.618,00
42	06.06	1403	14030209	VÍGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	55,71	$ 1.732.227,37	$ 96.502.386,78	$ 1.722.526,90	$ 1.722.527,00	$ 95.961.979,00
43	06.07	1402	14020301	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	972,58	$ 987.728,02	$ 960.644.517,69	$ 982.196,74	$ 982.197,00	$ 955.265.158,00
44	06.08	1105	11050112	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	25,82	$ 1.158.543,30	$ 29.913.588,01	$ 1.152.055,46	$ 1.152.055,00	$ 29.746.060,00
45	06.09	1402	14020302	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	27,12	$ 1.053.225,74	$ 28.563.482,07	$ 1.047.327,68	$ 1.047.328,00	$ 28.403.535,00
46	06.10	1403	14030203	VÍGA AÉREA EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	64,74	$ 1.752.543,59	$ 113.459.672,02	$ 1.742.729,35	$ 1.742.729,00	$ 112.824.275,00
47	06.11	1403	14030404	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	17,64	$ 2.774.418,02	$ 48.940.733,87	$ 2.758.881,28	$ 2.758.881,00	$ 48.666.661,00
48	06.12	AN006	AN006	CONCRETO DE 3000 PSI - 20.7 MPA MEZCLA EN OBRA. ESCALERAS	M3	3,19	$ 805.386,83	$ 2.569.183,99	$ 800.876,66	$ 800.877,00	$ 2.554.798,00
49	06.13	AN007	AN007	MURO PANTALLA CONCRETO 20.7 MPA (3000 PSI) . SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	9,93	$ 1.530.059,83	$ 15.193.494,11	$ 1.521.491,49	$ 1.521.491,00	$ 15.108.406,00
50	06.14	AN008	AN008	MURO PANTALLA CONCRETO 27.6 MPA (4000 PSI) . SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	55,17	$ 1.594.672,51	$ 87.978.082,38	$ 1.585.742,34	$ 1.585.742,00	$ 87.485.386,00
51	06.15	AN009	AN009	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 27.6 MPA (4000PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	1	$ 1.384.963,90	$ 1.384.963,90	$ 1.377.208,10	$ 1.377.208,00	$ 1.377.208,00
52	06.16	AN010	AN010	VIGUETA EN CONCRETO 20,7 MPA (3000 PSI). SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	33,98	$ 1.578.852,55	$ 53.649.409,65	$ 1.570.010,98	$ 1.570.011,00	$ 53.348.974,00
53	06.17	AN011	AN011	CONCRETO DE 4000 PSI - 20.7 MPA ESCALERAS	M3	2,58	$ 1.109.478,51	$ 2.862.454,56	$ 1.103.265,43	$ 1.103.265,00	$ 2.846.424,00
54	06.18	AN012	AN012	CONCRETO (3000 PSI) - 20,7 MPA PARA MENSULA SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	0,91	$ 1.578.852,55	$ 1.436.755,82	$ 1.570.010,98	$ 1.570.011,00	$ 1.428.710,00
55	06.19	AN013	AN013	CONCRETO (3000 PSI) -20,7 MPA PARA GRADERIA Y TARIMA MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	2,6	$ 805.386,83	$ 2.094.005,76	$ 800.876,66	$ 800.877,00	$ 2.082.280,00
56	06.20	AN014	AN014	MURO CONCRETO PARA TANQUE 20.7 MPA (3000 PSI) . SUMINISTRO Y CONSTRUCCION	M3	46,22	$ 1.541.874,73	$ 71.265.450,02	$ 1.533.240,23	$ 1.533.240,00	$ 70.866.353,00
57	06.21	1403	14030304	PLACA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	20,97	$ 1.455.288,06	$ 30.517.390,62	$ 1.447.138,45	$ 1.447.138,00	$ 30.346.484,00
				Subtotal				**$ 3.416.332.981,17**			**$ 3.397.201.489,00**
LOSA METALICA											
58	07.01	1404	14040202	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMINA METALDECK 2" CAL 20 (NO INCLUYE CONCRETO)	M2	4143,64	$ 77.108,10	$ 319.508.207,48	$ 76.676,29	$ 76.676,00	$ 317.717.741,00
				Subtotal				**$ 319.508.207,48**			**$ 317.717.741,00**
ACERO PARA CONCRETO REFORZADO											

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No.

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA		
N°	N° ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA
59	08.01	1105,00	11050401	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	326595,61	$ 10.791,13	$ 3.524.335.684,94	$ 10.730,70	$ 10.731,00	$ 3.504.697.491,00
60	08.02	1105	11050402	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	58622,01	$ 11.612,50	$ 680.748.091,13	$ 11.547,47	$ 11.547,00	$ 676.908.349,00
				Subtotal				**$ 4.205.083.776,07**			**$ 4.181.605.840,00**
ACERO ESTRUCTURAL											
61	09.01	1404	14040101	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	117815,64	$ 29.184,73	$ 3.438.417.643,18	$ 29.021,30	$ 29.021,00	$ 3.419.127.688,00
62	09.02	1105	11050406	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	7203,12	$ 26.678,40	$ 192.167.716,61	$ 26.529,00	$ 26.529,00	$ 191.091.570,00
				Subtotal				**$ 3.630.585.359,79**			**$ 3.610.219.258,00**
ELEMENTOS MENORES EN CONCRETO											
63	10.01	1403	14030403	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	4,1	$ 2.374.817,52	$ 9.736.751,83	$ 2.361.518,54	$ 2.361.519,00	$ 9.682.228,00
				Subtotal				**$ 9.736.751,83**			**$ 9.682.228,00**
MUROS MAMPOSTERIA											
64	11.01	AN015	AN015	MURO LADRI. PRENS. PERFORACION VERTICAL VISTA DOBLE T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	1984,01	$ 508.754,11	$ 1.009.373.241,78	$ 505.905,09	$ 505.905,00	$ 1.003.720.579,00
65	11.02	AN016	AN016	MURO LADRI. PRENS. PERFORACION VERTICAL VISTA T. STA FE (MORTERO TIPO 1:3)	M2	2026,44	$ 221.480,45	$ 448.816.843,10	$ 220.240,16	$ 220.240,00	$ 446.303.146,00
66	11.03	1405	14050202	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:3)	M2	4100,49	$ 68.464,01	$ 280.735.988,36	$ 68.080,61	$ 68.081,00	$ 279.165.460,00
67	11.04	AN017	AN017	CONCRETO DE 3000 PSI - 20,7 MPA PREMEZCLADO PARA COLUMNETAS MURO EN BLOQUE FLEXA NO. 5	M3	14,17	$ 1.305.882,59	$ 18.504.356,30	$ 1.298.569,65	$ 1.298.570,00	$ 18.400.737,00
68	11.05	AN018	AN018	CONCRETO DE 3000 PSI - 20,7 MPA PREMEZCLADO PARA VIGA CINTA MURO EN BLOQUE FLEXA NO. 5	M3	21,26	$ 1.305.882,59	$ 27.763.063,86	$ 1.298.569,65	$ 1.298.570,00	$ 27.607.598,00
69	11.06	AN019	AN019	CONCRETO DE 3000 PSI - 20,7 MPA PREMEZCLADO PARA DINTEL MURO EN BLOQUE FLEXA NO. 5	M3	2,29	$ 1.305.882,59	$ 2.990.471,13	$ 1.298.569,65	$ 1.298.570,00	$ 2.973.725,00
70	11.07	1105	11050401	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	KG	2726,64	$ 10.791,13	$ 29.423.526,70	$ 10.730,70	$ 10.731,00	$ 29.259.574,00
				Subtotal				**$ 1.817.607.491,23**			**$ 1.807.430.819,00**
PAÑETES											
71	12.01	1406	14060102	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	922,71	$ 43.675,13	$ 40.299.479,20	$ 43.430,55	$ 43.431,00	$ 40.074.218,00
72	12.02	1406	14060103	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	5475,1	$ 31.885,18	$ 174.574.549,02	$ 31.706,62	$ 31.707,00	$ 173.598.996,00
				Subtotal				**$ 214.874.028,22**			**$ 213.673.214,00**
PINTURA VINILO, ESTUCO.											
73	13.01	1407	14070101	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	867,05	$ 17.668,08	$ 15.319.108,76	$ 17.569,14	$ 17.569,00	$ 15.233.201,00
74	13.02	1407	14070102	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	5475,1	$ 14.945,40	$ 81.827.559,54	$ 14.861,71	$ 14.862,00	$ 81.370.936,00
75	13.03	AN020	AN020	ESTUCO EXTERIOR	M2	867,05	$ 24.321,27	$ 21.087.757,15	$ 24.185,07	$ 24.185,00	$ 20.969.604,00
76	13.04	1407	14070108	ESTUCO PLASTICO	M2	5475,1	$ 21.837,69	$ 119.563.536,52	$ 21.715,40	$ 21.715,00	$ 118.891.797,00
77	13.05	1407	14070110	IMPERMEAB CUBIERTA CONCRETO, INCLUYE LIMPIEZA	M2	788,14	$ 19.901,63	$ 15.685.270,67	$ 19.790,18	$ 19.790,00	$ 15.597.291,00
				Subtotal				**$ 253.483.232,64**			**$ 252.062.829,00**
ENCHAPES											
78	14.01	1408	14080201	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	10234,7	$ 121.817,97	$ 1.246.770.377,56	$ 121.135,79	$ 121.136,00	$ 1.239.790.619,00
79	14.02	AN021	AN021	SUMINISTRO E INSTALACION PISO EN TABLETA ACABADO GRANITO PULIDO 0.30 X0.30	M2	696,58	$ 173.131,47	$ 120.599.919,37	$ 172.161,93	$ 172.162,00	$ 119.924.606,00
80	14.03	1408	14080310	GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GESS (ALTA CALIDAD)	ML	3485,09	$ 18.611,97	$ 64.864.390,53	$ 18.507,74	$ 18.508,00	$ 64.502.046,00
81	14.04	1408	14080311	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO	ML	411,47	$ 63.467,55	$ 26.114.992,80	$ 63.112,13	$ 63.112,00	$ 25.968.695,00
82	14.05	AN022	AN022	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO	ML	252,48	$ 27.928,51	$ 7.051.390,20	$ 27.772,11	$ 27.772,00	$ 7.011.875,00
83	14.06	1408	14080302	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E= 50 MM	M2	696,58	$ 42.317,27	$ 29.477.363,94	$ 42.080,29	$ 42.080,00	$ 29.312.086,00
84	14.07	AN023	AN023	ENCHAPE DE MUROS	M2	1625,62	$ 98.421,81	$ 159.996.462,77	$ 97.870,65	$ 97.871,00	$ 159.101.055,00
				Subtotal				**$ 1.654.874.897,17**			**$ 1.645.610.982,00**
ACUSTICA AUDITORIO											
85	15.01	AN024	AN024	MURO SUPERBOARD SENCILLO E=.11, CAL 8MM INCLUYE PINTURA	M2	599,64	$ 149.102,78	$ 89.407.991,00	$ 148.267,80	$ 148.268,00	$ 88.907.424,00

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No.

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA		
N°	N° ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA
86	15.02	AN025	AN025	CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 8 MM INCLUYE PINTURA YFRESCASA	M2	586,79	$ 111.128,10	$ 65.208.857,80	$ 110.505,78	$ 110.506,00	$ 64.843.816,00
87	15.03	AN026	AN026	ENCHAPE DE MADERA ACUSTICO	M2	215,04	$ 127.747,89	$ 27.470.906,27	$ 127.032,50	$ 127.033,00	$ 27.317.176,00
				Subtotal				**$ 182.087.755,07**			**$ 181.068.416,00**
88	16.01	1410	14100206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	6550,81	$ 270.729,98	$ 1.773.500.660,28	$ 269.213,89	$ 269.214,00	$ 1.763.569.763,00
89	16.02	1410	14100303	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ACRILICA TIPO GRECA CRISTAL. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	512,69	$ 81.341,52	$ 41.702.983,89	$ 80.886,01	$ 80.886,00	$ 41.469.443,00
				Subtotal				**$ 1.815.203.644,17**			**$ 1.805.039.206,00**
CARPINTERIA METALICA											
90	17.01	AN027	AN027	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 1 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	46	$ 8.334.323,63	$ 383.378.886,98	$ 8.287.651,42	$ 8.287.651,00	$ 381.231.946,00
91	17.02	AN028	AN028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 2 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	17	$ 5.329.186,25	$ 90.596.166,25	$ 5.299.342,81	$ 5.299.343,00	$ 90.088.831,00
92	17.03	AN029	AN029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 3 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	18	$ 5.329.186,25	$ 95.925.352,50	$ 5.299.342,81	$ 5.299.343,00	$ 95.388.174,00
93	17.04	AN030	AN030	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P4 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	15	$ 9.386.121,72	$ 140.791.825,80	$ 9.333.559,44	$ 9.333.559,00	$ 140.003.385,00
94	17.05	AN031	AN031	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P5 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	3	$ 39.136.981,78	$ 117.410.945,34	$ 38.917.814,68	$ 38.917.815,00	$ 116.753.445,00
95	17.06	AN032	AN032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P6 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	3	$ 24.111.294,88	$ 72.333.884,64	$ 23.976.271,63	$ 23.976.272,00	$ 71.928.816,00
96	17.07	AN033	AN033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 7 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	27	$ 5.329.186,25	$ 143.888.028,75	$ 5.299.342,81	$ 5.299.343,00	$ 143.082.261,00
97	17.08	AN034	AN034	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 8 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	2	$ 11.339.461,01	$ 22.678.922,02	$ 11.275.960,03	$ 11.275.960,00	$ 22.551.920,00
98	17.09	AN035	AN035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 9 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	2	$ 5.329.186,25	$ 10.658.372,50	$ 5.299.342,81	$ 5.299.343,00	$ 10.598.686,00
99	17.10	AN036	AN036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 10 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	4	$ 9.386.121,72	$ 37.544.486,88	$ 9.333.559,44	$ 9.333.559,00	$ 37.334.236,00
100	17.11	AN037	AN037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA P 11 SEGUN DISEÑO ARQUITECTONICO	UN	1	$ 1.873.278,27	$ 1.873.278,27	$ 1.862.787,91	$ 1.862.788,00	$ 1.862.788,00
101	17.12	AN038	AN038	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO	ML	789,24	$ 1.142.501,26	$ 901.707.694,44	$ 1.136.103,25	$ 1.136.103,00	$ 896.657.932,00
102	17.13	AN039	AN039	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLEREF. 304 CAL 18, ENTAMPORADA CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES	M2	136,23	$ 1.837.786,71	$ 250.361.683,50	$ 1.827.495,10	$ 1.827.495,00	$ 248.959.644,00
103	17.14	AN040	AN040	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISIONES DE BAÑO PARA ORINAL ACERO INOXIDABLEREF. 304 CAL 18, ENTAMPORADA CON SUS RESPECTIVOS HERRAJES Y PASADORES	M2	7,32	$ 1.837.786,71	$ 13.452.598,72	$ 1.827.495,10	$ 1.827.495,00	$ 13.377.263,00
104	17.15	1411	14110305	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA ACERO INOXIDABLE PASAMANOS T 2" PARAL 1-1/2" BARANDA 5/8"	ML	35,2	$ 674.498,60	$ 23.742.350,72	$ 670.721,41	$ 670.721,00	$ 23.609.379,00
105	17.16	1411	14110314	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO 2" A.N. (0.128", 3.25 MM) CERRAMIENTO EXTERIOR, INCLUYE ANCLAJE	ML	580,17	$ 106.466,80	$ 61.768.843,36	$ 105.870,59	$ 105.871,00	$ 61.423.178,00
				Subtotal				**$ 2.368.113.320,67**			**$ 2.354.851.884,00**
CARPINTERÍA EN ALUMINIO											
106	18.01	1412	14120201	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CORREDIZO, CON VIDRIO 4 MM	M2	1387,48	$ 369.241,80	$ 512.315.612,66	$ 367.174,05	$ 367.174,00	$ 509.446.582,00
107	18.02	1412	14120205	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO SISTMA PERSIANA FIJA 3"	M2	14,28	$ 505.411,96	$ 7.217.282,79	$ 502.581,65	$ 502.582,00	$ 7.176.871,00
108	18.03	1412	14120206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA ALUMINIO CON VIDRIO 4 MM	M2	72,48	$ 259.474,08	$ 18.806.681,32	$ 258.021,03	$ 258.021,00	$ 18.701.362,00
				Subtotal				**$ 538.339.576,77**			**$ 535.324.815,00**
APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS											
109	19.01	1415	14150106	SANITARIO T QUANTUM O SIMILAR INCLUYE FLEXOMETRO SLOAN	UN	66,00	$ 1.432.337,16	$ 94.534.252,56	$ 1.424.316,07	$ 1.424.316,00	$ 94.004.856,00
110	19.02	1415	14150107	SANITARIO DISCAPACITADOS INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA	UN	7,00	$ 1.071.564,67	$ 7.500.952,69	$ 1.065.563,91	$ 1.065.564,00	$ 7.458.948,00
111	19.03	1411	14110321	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5 MTS	UN	7,00	$ 377.903,04	$ 2.645.321,28	$ 375.786,78	$ 375.787,00	$ 2.630.509,00
112	19.04	1415	14150110	ORINAL PARED MEDIANO REF 08862100 CORONA INCLUYE FLEXOMETRO	UN	18,00	$ 1.153.276,45	$ 20.758.976,10	$ 1.146.818,10	$ 1.146.818,00	$ 20.642.724,00
113	19.05	1415	14150108	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	85,00	$ 600.087,34	$ 51.007.423,90	$ 596.726,85	$ 596.727,00	$ 50.721.795,00

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No.

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA		
N°	N° ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA
		GENERAL	PARTICULAR								
114	19.06	AN041	AN041	LAVAMANOS AQUAJET INSTITUCIONAL CORONA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	7,00	$ 1.033.262,88	$ 7.232.840,16	$ 1.027.476,61	$ 1.027.477,00	$ 7.192.339,00
115	19.07	AN042	AN042	LAVAMANOS CON PEDESTAL CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	13,00	$ 603.170,96	$ 7.841.222,48	$ 599.793,20	$ 599.793,00	$ 7.797.309,00
116	19.08	1415	14150404	REJILLA SOSCO 3" X 2", ALUMINIO ANTICUCARACHAS	UN	65,00	$ 26.380,17	$ 1.714.711,05	$ 26.232,44	$ 26.232,00	$ 1.705.080,00
117	19.09	1417	14170104	ESPEJO 4MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	73,63	$ 191.211,78	$ 14.078.923,36	$ 190.140,99	$ 190.141,00	$ 14.000.082,00
118	19.10	1415	14150304	LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.60 x 0.40 INCLUYE GRIFERIA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 312.008,82	$ 1.872.052,92	$ 310.261,57	$ 310.262,00	$ 1.861.572,00
				Subtotal				**$ 209.186.676,50**			**$ 208.015.214,00**
OBRAS EXTERIORES.											
119	20.01	1102	11020201	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	M3	1451,81	$ 44.171,06	$ 64.127.986,62	$ 43.923,70	$ 43.924,00	$ 63.769.302,00
120	20.02	1101	11010505	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VJ/KM	2074,01	$ 8.679,67	$ 18.001.722,38	$ 8.631,06	$ 8.631,00	$ 17.900.780,00
121	20.03	1103	11030201	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	245,19	$ 169.108,83	$ 41.463.794,03	$ 168.161,82	$ 168.162,00	$ 41.231.641,00
122	20.04	1101	11010501	TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	M3/KM	2084,11	$ 1.968,61	$ 4.102.799,79	$ 1.957,59	$ 1.958,00	$ 4.080.687,00
123	20.05	1104	11040102	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	M3	78,01	$ 1.196.032,00	$ 93.302.456,32	$ 1.189.334,22	$ 1.189.334,00	$ 92.779.945,00
124	20.06	1101	11010502	TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFALTICAS	M3/KM	1173,27	$ 2.259,37	$ 2.650.851,04	$ 2.246,72	$ 2.247,00	$ 2.636.338,00
125	20.07	1105	11050402	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	900,5	$ 11.612,50	$ 10.457.056,25	$ 11.547,47	$ 11.547,00	$ 10.398.074,00
126	20.08	1201	12010114	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	28	$ 411.064,93	$ 11.509.818,04	$ 408.762,97	$ 408.763,00	$ 11.445.364,00
127	20.09	1105	11051003	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-80 80X35X20 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	955,87	$ 110.917,64	$ 106.022.844,55	$ 110.296,50	$ 110.297,00	$ 105.429.593,00
128	20.10	1201	12010110	CANECA DE ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE CONCRETO PARA ANCLAJE DE 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	22	$ 1.212.047,82	$ 26.665.052,04	$ 1.205.260,35	$ 1.205.260,00	$ 26.515.720,00
129	20.11	1201	12010108	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 BAJO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	16	$ 418.085,24	$ 6.689.363,84	$ 415.743,96	$ 415.744,00	$ 6.651.904,00
130	20.12	1201	12010101	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR TIPO M30. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	16	$ 1.249.378,04	$ 19.990.048,64	$ 1.242.381,52	$ 1.242.382,00	$ 19.878.112,00
131	20.13	1105	11050902	CUNETA DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-120 80X30X22.5 CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	249,24	$ 120.021,98	$ 29.914.278,30	$ 119.349,86	$ 119.350,00	$ 29.746.794,00
132	20.14	1107	11070114	TOPELLANTAS PLASTICO 10 X 11 X 45 CMS (H X A X L). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	116	$ 43.338,68	$ 5.027.286,88	$ 43.095,98	$ 43.096,00	$ 4.999.136,00
133	20.15	1402	14020301	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	128,64	$ 987.728,02	$ 127.061.332,49	$ 982.196,74	$ 982.197,00	$ 126.349.822,00
				Subtotal				**$ 566.986.691,21**			**$ 563.813.212,00**
OBRAS DE RECREACIÓN Y DEPORTE											
134	21.01	1301	13010119	CANCHA MULTIPLE FIJA CON MARCO PARA MICROFUTBOL Y TABLERO PARA BALONCESTO. ESTRUCTURA METÁLICA EN TUBERÍA GALVANIZADA SCHEDULE 40 DE 2 1/2" Y 3". PINTURA ELECTROSTÁTICA AL HORNO, TABLERO EN ACRILICO CAL. 10MM DEMARCADO. INCLUYE MALLAS PORTERÍAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	JGO	5	$ 18.273.978,65	$ 91.369.893,25	$ 18.171.644,37	$ 18.171.644,00	$ 90.858.220,00
135	21.02	1402	14020301	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	270,02	$ 987.728,02	$ 266.706.319,96	$ 982.196,74	$ 982.197,00	$ 265.212.834,00
136	21.03	1105	11050402	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	13501,02	$ 11.612,50	$ 156.780.594,75	$ 11.547,47	$ 11.547,00	$ 155.896.278,00
137	21.04	1103	11030214	SUB-BASE GRANULAR CLASE B NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	M3	549,93	$ 153.425,12	$ 84.373.076,24	$ 152.565,94	$ 152.566,00	$ 83.900.620,00

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No.

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA		
N°	N° ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA
		GENERAL	PARTICULAR								
138	21.05	1301	13010120	CERRAMIENTO PARA ESCENARIO DEPORTIVO EN MALLA ESLABONADA TIPO CICLON. MALLA GALVANIZADA RECUBRIMIENTO EN PVC HUECO 2" X 2" CAL. 10 POSTES DE LÍNEA TUBERÍA GALVANIZADA 2" Y PIÉ DE AMIGO EN ANGULO GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	547,2	$ 159.957,90	$ 87.528.962,88	$ 159.062,14	$ 159.062,00	$ 87.038.726,00
139	21.06	1407	14070205	DEMARCACION CANCHA POLIF. TRAF. PESADO (CON RELLE)	GLB	5	$ 1.707.341,47	$ 8.536.707,35	$ 1.697.780,36	$ 1.697.780,00	$ 8.488.900,00
				Subtotal				**$ 695.295.554,43**			**$ 691.395.578,00**
MEJORAMIENTO POLIDEPORTIVO EXISTENTE (JOROPERA)											
140	22.01	1401	14010218	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	2131,92	$ 9.015,55	$ 19.220.431,36	$ 8.965,06	$ 8.965,00	$ 19.112.663,00
141	22.02	1401	14010223	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	338,21	$ 443.847,29	$ 150.113.591,95	$ 441.361,75	$ 441.362,00	$ 149.273.042,00
142	22.03	1402	14020301	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	282,05	$ 987.728,02	$ 278.588.688,04	$ 982.196,74	$ 982.197,00	$ 277.028.664,00
143	22.04	1105	11050402	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	15601,95	$ 11.612,50	$ 181.177.644,38	$ 11.547,47	$ 11.547,00	$ 180.155.717,00
144	22.05	1407	14070209	ESMALTE SINTETICO COLUMNAS, CERCHAS METALICAS	ML	1026,55	$ 30.600,48	$ 31.412.922,74	$ 30.429,12	$ 30.429,00	$ 31.236.890,00
145	22.06	1407	14070202	PINTURA EN ESMALTE PARA GRADERIAS 2 CAPAS	M2	522,74	$ 23.113,85	$ 12.082.533,95	$ 22.984,41	$ 22.984,00	$ 12.014.656,00
146	22.07	1410	14100206	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TIPO SANDWICH 250C CAL. 26 PREPINTADA. INCLUYE POLIURETANO O MATERIAL SIMILAR. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	2131,92	$ 270.729,98	$ 577.174.658,96	$ 269.213,89	$ 269.214,00	$ 573.942.711,00
147	22.08	AN043	AN043	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO ENCHUFABLE EN TUBERIA EMT, CAJAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN 1 M	PTO	28	$ 139.085,62	$ 3.894.397,36	$ 138.306,74	$ 138.307,00	$ 3.872.596,00
148	22.09	AN187	AN187	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED TIPO HIGH BAY 110/115W	UN	24	$ 684.222,53	$ 16.421.340,72	$ 680.390,88	$ 680.391,00	$ 16.329.384,00
149	22.10	1501	15011003	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1	$ 1.289.089,46	$ 1.289.089,46	$ 1.281.870,56	$ 1.281.871,00	$ 1.281.871,00
150	22.11	1501	15011109	ACOMETIDA PARCIAL 3 No6+1 No12 DUCTO 1" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	75	$ 64.807,37	$ 4.860.552,75	$ 64.444,45	$ 64.444,00	$ 4.833.300,00
				Subtotal				**$ 1.276.235.851,67**			**$ 1.269.081.494,00**
RED DE ACUEDUCTO											
151	23.01	1413	14130119	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	245,05	$ 14.924,29	$ 3.657.197,26	$ 14.840,71	$ 14.841,00	$ 3.636.787,00
152	23.02	1413	14130120	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	79,05	$ 18.143,31	$ 1.434.228,66	$ 18.041,71	$ 18.042,00	$ 1.426.220,00
153	23.03	1413	14130121	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	453,51	$ 21.381,50	$ 9.696.724,07	$ 21.261,76	$ 21.262,00	$ 9.642.530,00
154	23.04	1413	14130122	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	256,3	$ 25.671,53	$ 6.579.613,14	$ 25.527,77	$ 25.528,00	$ 6.542.826,00
155	23.05	1413	14130123	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	82,55	$ 30.989,04	$ 2.558.145,25	$ 30.815,50	$ 30.816,00	$ 2.543.861,00
156	23.06	1413	14130124	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	147,25	$ 42.874,39	$ 6.313.253,93	$ 42.634,29	$ 42.634,00	$ 6.277.857,00
157	23.07	1413	14130125	TUBERÍA PVCP RDE 21 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	15,35	$ 59.091,99	$ 907.062,05	$ 58.761,07	$ 58.761,00	$ 901.981,00
158	23.08	AN044	AN044	RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3" PVC	ML	18,5	$ 326.643,36	$ 6.042.902,16	$ 324.814,16	$ 324.814,00	$ 6.009.059,00
159	23.09	AN045	AN045	CODO DE 90° PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	168	$ 3.507,53	$ 589.265,04	$ 3.487,89	$ 3.488,00	$ 585.984,00
160	23.10	AN182	AN182	CODO 90° PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	94	$ 3.968,70	$ 373.057,80	$ 3.946,48	$ 3.946,00	$ 370.924,00
161	23.11	AN178	AN178	CODO 90° PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	132	$ 6.316,37	$ 833.760,84	$ 6.281,00	$ 6.281,00	$ 829.092,00
162	23.12	AN179	AN179	CODO 90° PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	62	$ 10.493,44	$ 650.593,28	$ 10.434,68	$ 10.435,00	$ 646.970,00
163	23.13	AN180	AN180	CODO 90° PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1	$ 26.342,80	$ 26.342,80	$ 26.195,28	$ 26.195,00	$ 26.195,00
164	23.14	AN181	AN181	CODO 90° PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1	$ 81.338,50	$ 81.338,50	$ 80.883,00	$ 80.883,00	$ 80.883,00
165	23.15	AN046	AN046	TEE PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	167	$ 3.800,58	$ 634.696,86	$ 3.779,30	$ 3.779,00	$ 631.093,00

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No.

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA		
N°	N° ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA
		GENERAL	PARTICULAR								
166	23.16	AN197	AN197	TEE PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	20	$ 4.529,76	$ 90.595,20	$ 4.504,39	$ 4.504,00	$ 90.080,00
167	23.17	AN191	AN191	TEE PVCP 1" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	191	$ 7.416,30	$ 1.416.513,30	$ 7.374,77	$ 7.375,00	$ 1.408.625,00
168	23.18	AN193	AN193	TEE PVCP 1-1/4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	106	$ 14.909,30	$ 1.580.385,80	$ 14.825,81	$ 14.826,00	$ 1.571.556,00
169	23.19	AN192	AN192	TEE PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	4	$ 15.972,09	$ 63.888,36	$ 15.882,65	$ 15.883,00	$ 63.532,00
170	23.20	AN194	AN194	TEE PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8	$ 31.122,10	$ 248.976,80	$ 30.947,82	$ 30.948,00	$ 247.584,00
171	23.21	AN195	AN195	TEE PVCP 2-1/2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	3	$ 69.119,86	$ 207.359,58	$ 68.732,79	$ 68.733,00	$ 206.199,00
172	23.22	AN196	AN196	TEE PVCP 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1	$ 100.021,60	$ 100.021,60	$ 99.461,48	$ 99.461,00	$ 99.461,00
173	23.23	AN047	AN047	BUJE SOLDAR PVCP 1" X1/2"	UN	155	$ 5.900,83	$ 914.628,65	$ 5.867,79	$ 5.868,00	$ 909.540,00
174	23.24	AN048	AN048	BUJE SOLDAR PVCP 1" X3/4"	UN	14	$ 5.915,53	$ 82.817,42	$ 5.882,40	$ 5.882,00	$ 82.348,00
175	23.25	AN049	AN049	BUJE SOLDAR PVCP 3/4" X1/2"	UN	29	$ 3.220,70	$ 93.400,30	$ 3.202,66	$ 3.203,00	$ 92.887,00
176	23.26	AN050	AN050	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/2" X1"	UN	1	$ 6.019,75	$ 6.019,75	$ 5.986,04	$ 5.986,00	$ 5.986,00
177	23.27	AN051	AN051	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/2" X1-1/4"	UN	5	$ 6.019,75	$ 30.098,75	$ 5.986,04	$ 5.986,00	$ 29.930,00
178	23.28	AN052	AN052	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/4" X1/2"	UN	12	$ 7.308,89	$ 87.706,68	$ 7.267,96	$ 7.268,00	$ 87.216,00
179	23.29	AN053	AN053	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/4" X1"	UN	92	$ 7.308,89	$ 672.417,88	$ 7.267,96	$ 7.268,00	$ 668.656,00
180	23.30	AN054	AN054	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/4" X3/4"	UN	2	$ 7.308,89	$ 14.617,78	$ 7.267,96	$ 7.268,00	$ 14.536,00
181	23.31	AN055	AN055	BUJE SOLDAR PVCP 2" X1-1/2"	UN	2	$ 15.154,38	$ 30.308,76	$ 15.069,52	$ 15.070,00	$ 30.140,00
182	23.32	AN056	AN056	BUJE SOLDAR PVCP 2" X1-1/4"	UN	8	$ 15.154,38	$ 121.235,04	$ 15.069,52	$ 15.070,00	$ 120.560,00
183	23.33	AN057	AN057	BUJE SOLDAR PVCP 2" X1"	UN	3	$ 15.154,38	$ 45.463,14	$ 15.069,52	$ 15.070,00	$ 45.210,00
184	23.34	AN058	AN058	BUJE SOLDAR PVCP 2-1/2" X2"	UN	5	$ 31.190,50	$ 155.952,50	$ 31.015,83	$ 31.016,00	$ 155.080,00
185	23.35	AN059	AN059	BUJE SOLDAR PVCP 3" X2-1/2"	UN	1	$ 39.270,68	$ 39.270,68	$ 39.050,76	$ 39.051,00	$ 39.051,00
186	23.36	AN060	AN060	BUJE SOLDAR PVCP 3" X2"	UN	1	$ 39.270,68	$ 39.270,68	$ 39.050,76	$ 39.051,00	$ 39.051,00
187	23.37	AN061	AN061	TAPÓN ROSCAR PVCP 1/2"	UN	164	$ 10.705,72	$ 1.755.738,08	$ 10.645,77	$ 10.646,00	$ 1.745.944,00
188	23.38	AN062	AN062	TAPÓN ROSCAR PVCP 3/4"	UN	4	$ 18.173,15	$ 72.692,60	$ 18.071,38	$ 18.071,00	$ 72.284,00
189	23.39	AN063	AN063	TAPÓN ROSCAR PVCP 1"	UN	73	$ 19.047,70	$ 1.390.482,10	$ 18.941,03	$ 18.941,00	$ 1.382.693,00
190	23.40	1413	14130446	VALVULA DE BOLA 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9	$ 55.058,94	$ 495.530,46	$ 54.750,61	$ 54.751,00	$ 492.759,00
191	23.41	1413	14130447	VALVULA DE BOLA 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9	$ 80.916,17	$ 728.245,53	$ 80.463,04	$ 80.463,00	$ 724.167,00
192	23.42	1413	14130448	VALVULA DE BOLA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14	$ 118.321,85	$ 1.656.505,90	$ 117.659,25	$ 117.659,00	$ 1.647.226,00
193	23.43	AN064	AN064	NIPLE PASAMURO A INOX 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3	$ 344.494,02	$ 1.033.482,06	$ 342.564,85	$ 342.565,00	$ 1.027.695,00
194	23.44	1416	14160314	NIPLE PASAMURO A INOX 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1	$ 261.381,18	$ 261.381,18	$ 259.917,45	$ 259.917,00	$ 259.917,00
195	23.45	AN065	AN065	BOMBA LINEA DE ALTA PRESION MODELO HE 1.5 - 75 POTENCIA 7.5 HP VOLTAJE 220/240 O SIMILAR	UN	2	$ 14.887.944,09	$ 29.775.888,18	$ 14.804.571,60	$ 14.804.572,00	$ 29.609.144,00
196	23.46	AN066	AN066	EQUIPO HIDRONEUMÁTICO MODELO APT2 - HE 1.5 - 75 - 501 REF 1J6005 UN (1) TANQUE DE 500 L O SIMILAR	UN	1	$ 38.692.098,84	$ 38.692.098,84	$ 38.475.423,09	$ 38.475.423,00	$ 38.475.423,00
197	23.47	AN067	AN067	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROMEDIDOR DE 1 1/2"	UN	1	$ 1.506.217,37	$ 1.506.217,37	$ 1.497.782,55	$ 1.497.783,00	$ 1.497.783,00
198	23.48	AN068	AN068	BUJE SOLDAR PVCP 1-1/2" X1/2"	UN	2	$ 6.019,75	$ 12.039,50	$ 5.986,04	$ 5.986,00	$ 11.972,00
199	23.49	AN069	AN069	BUJE SOLDAR PVCP 2" X1/2"	UN	3	$ 7.017,47	$ 21.052,41	$ 6.978,17	$ 6.978,00	$ 20.934,00
				Subtotal				**$ 123.820.484,50**			**$ 123.127.431,00**
RED SANITARIA											
200	24.01	1414	14140102	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	527,84	$ 29.089,11	$ 15.354.395,82	$ 28.926,21	$ 28.926,00	$ 15.268.300,00
201	24.02	1414	14140103	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	163,01	$ 42.855,93	$ 6.985.945,15	$ 42.615,94	$ 42.616,00	$ 6.946.834,00
202	24.03	AN070	AN070	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC	ML	363,64	$ 45.798,96	$ 16.654.333,81	$ 45.542,49	$ 45.542,00	$ 16.560.893,00
203	24.04	1414	14140104	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	310,50	$ 107.658,66	$ 33.428.013,93	$ 107.055,77	$ 107.056,00	$ 33.240.888,00
204	24.05	AN071	AN071	TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT EXT PVC (VENTILACIÓN)	ML	284,64	$ 23.707,48	$ 6.748.097,11	$ 23.574,72	$ 23.575,00	$ 6.710.388,00
205	24.06	AN183	AN183	CODO SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	295,00	$ 10.529,23	$ 3.106.122,85	$ 10.470,27	$ 10.470,00	$ 3.088.650,00
206	24.07	AN184	AN184	CODO SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 20.669,09	$ 20.669,09	$ 20.553,34	$ 20.553,00	$ 20.553,00

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No.

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA		
N°	N° ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA
		GENERAL	PARTICULAR								
207	24.08	AN185	AN185	CODO SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	76,00	$ 21.780,00	$ 1.655.280,00	$ 21.658,03	$ 21.658,00	$ 1.646.008,00
208	24.09	AN175	AN175	CODO 45° 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8,00	$ 11.305,94	$ 90.447,52	$ 11.242,63	$ 11.243,00	$ 89.944,00
209	24.10	AN176	AN176	CODO 45° 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	12,00	$ 14.093,49	$ 169.121,88	$ 14.014,57	$ 14.015,00	$ 168.180,00
210	24.11	AN177	AN177	CODO 45° 4"SUMINISTRO E INSTALACION	UN	18,00	$ 35.938,02	$ 646.884,36	$ 35.736,77	$ 35.737,00	$ 643.266,00
211	24.12	1414	14140208	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	74,00	$ 79.901,93	$ 5.912.742,82	$ 79.454,48	$ 79.454,00	$ 5.879.596,00
212	24.13	AN198	AN198	YEE SAN 2" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	21,00	$ 16.973,12	$ 356.435,52	$ 16.878,07	$ 16.878,00	$ 354.438,00
213	24.14	AN199	AN199	YEE SAN 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	110,00	$ 32.870,78	$ 3.615.785,80	$ 32.686,70	$ 32.687,00	$ 3.595.570,00
214	24.15	AN200	AN200	YEE SAN 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	91,00	$ 55.373,10	$ 5.038.952,10	$ 55.063,01	$ 55.063,00	$ 5.010.733,00
215	24.16	AN201	AN201	YEE SAN 6" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	8,00	$ 222.832,09	$ 1.782.656,72	$ 221.584,23	$ 221.584,00	$ 1.772.672,00
216	24.17	1601	16010144	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 3" X 2" UM	UN	135,00	$ 260.378,47	$ 35.151.093,45	$ 258.920,35	$ 258.920,00	$ 34.954.200,00
217	24.18	1601	16010146	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 3" UM	UN	16,00	$ 133.029,50	$ 2.128.472,00	$ 132.284,53	$ 132.285,00	$ 2.116.560,00
218	24.19	1601	16010145	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 2" UM	UN	66,00	$ 267.964,29	$ 17.685.643,14	$ 266.463,69	$ 266.464,00	$ 17.586.624,00
219	24.20	1601	16010147	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 6" X 4" UM	UN	1,00	$ 264.784,14	$ 264.784,14	$ 263.301,35	$ 263.301,00	$ 263.301,00
220	24.21	1414	14140503	TRAMPA DE GRASAS EN PVC 95 LITROS. INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 860.665,47	$ 2.581.996,41	$ 855.845,74	$ 855.846,00	$ 2.567.538,00
221	24.22	1414	14140407	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	5,00	$ 761.461,09	$ 3.807.305,45	$ 757.196,91	$ 757.197,00	$ 3.785.985,00
222	24.23	1414	14140409	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	13,00	$ 1.115.128,62	$ 14.496.672,06	$ 1.108.883,90	$ 1.108.884,00	$ 14.415.492,00
				Subtotal				**$ 177.681.851,13**			**$ 176.686.613,00**
RED PLUVIAL											
223	25.01	1414	14140103	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	295,00	$ 42.855,93	$ 12.642.499,35	$ 42.615,94	$ 42.616,00	$ 12.571.720,00
224	25.02	AN070	AN070	TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT EXT PVC	ML	541,80	$ 45.798,96	$ 24.813.876,53	$ 45.542,49	$ 45.542,00	$ 24.674.656,00
225	25.03	1602	16020139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 200MM Ø8" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	100,29	$ 128.574,90	$ 12.894.776,72	$ 127.854,88	$ 127.855,00	$ 12.822.578,00
226	25.04	1602	16020140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 250MM Ø10" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	110,24	$ 175.638,80	$ 19.362.421,31	$ 174.655,22	$ 174.655,00	$ 19.253.967,00
227	25.05	1602	16020141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 315MM Ø12" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	125,23	$ 282.065,49	$ 35.323.061,31	$ 280.485,92	$ 280.486,00	$ 35.125.262,00
228	25.06	1602	16020143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	92,94	$ 405.364,32	$ 37.674.559,90	$ 403.094,28	$ 403.094,00	$ 37.463.556,00
229	25.07	1602	16020144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 450MM Ø18" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	77,23	$ 504.957,89	$ 38.997.897,84	$ 502.130,13	$ 502.130,00	$ 38.779.500,00
230	25.08	AN184	AN184	CODO SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	27,00	$ 20.669,09	$ 558.065,43	$ 20.553,34	$ 20.553,00	$ 554.931,00
231	25.09	AN185	AN185	CODO SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE DESAGUE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	27,00	$ 21.780,00	$ 588.060,00	$ 21.658,03	$ 21.658,00	$ 584.766,00
232	25.10	AN176	AN176	CODO 45° 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	1,00	$ 14.093,49	$ 14.093,49	$ 14.014,57	$ 14.015,00	$ 14.015,00

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No.

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA		
N°	N° ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA
233	25.11	AN177	AN177	CODO 45° 4"SUMINISTRO E INSTALACION	UN	10,00	$ 35.938,02	$ 359.380,20	$ 35.736,77	$ 35.737,00	$ 357.370,00
234	25.12	1602	16020109	CODO 45° PVC 8" ALCANTARILLADO DOBLE PARED	UN	1,00	$ 252.510,55	$ 252.510,55	$ 251.096,49	$ 251.096,00	$ 251.096,00
235	25.13	AN199	AN199	YEE SAN 3" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2,00	$ 32.870,78	$ 65.741,56	$ 32.686,70	$ 32.687,00	$ 65.374,00
236	25.14	AN200	AN200	YEE SAN 4" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	13,00	$ 55.373,10	$ 719.850,30	$ 55.063,01	$ 55.063,00	$ 715.819,00
237	25.15	AN072	AN072	YEE SAN 8"	UN	2,00	$ 167.394,11	$ 334.788,22	$ 166.456,70	$ 166.457,00	$ 332.914,00
238	25.16	AN073	AN073	YEE SAN 10"	UN	6,00	$ 255.205,23	$ 1.531.231,38	$ 253.776,08	$ 253.776,00	$ 1.522.656,00
239	25.17	AN074	AN074	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA YEE PVC Φ 315 MM X 110 MM (12" X 4") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UN	8,00	$ 760.569,80	$ 6.084.558,40	$ 756.310,61	$ 756.311,00	$ 6.050.488,00
240	25.18	AN075	AN075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA YEE PVC Φ 400 MM X 110 MM (16" X 4") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UN	5,00	$ 1.285.748,02	$ 6.428.740,10	$ 1.278.547,83	$ 1.278.548,00	$ 6.392.740,00
241	25.19	1602	16020116	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE PVC Ø 450 MM X 160 MM (18" X 6") TIPO NOVAFORT O SIMILAR	UN	2,00	$ 722.809,50	$ 1.445.619,00	$ 718.761,77	$ 718.762,00	$ 1.437.524,00
242	25.20	1601	16010146	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 4" X 3" UM	UN	16,00	$ 133.029,50	$ 2.128.472,00	$ 132.284,53	$ 132.285,00	$ 2.116.560,00
243	25.21	1601	16010147	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 6" X 4" UM	UN	2,00	$ 264.784,14	$ 529.568,28	$ 263.301,35	$ 263.301,00	$ 526.602,00
244	25.22	AN076	AN076	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 8" X 4" UM	UN	2,00	$ 496.712,08	$ 993.424,16	$ 493.930,49	$ 493.930,00	$ 987.860,00
245	25.23	AN077	AN077	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC 10" X 6" UM	UN	6,00	$ 791.216,67	$ 4.747.300,02	$ 786.785,86	$ 786.786,00	$ 4.720.716,00
246	25.24	1414	14140407	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	5,00	$ 761.461,09	$ 3.807.305,45	$ 757.196,91	$ 757.197,00	$ 3.785.985,00
247	25.25	1414	14140409	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	13,00	$ 1.115.128,62	$ 14.496.672,06	$ 1.108.883,90	$ 1.108.884,00	$ 14.415.492,00
				Subtotal				**$ 226.794.473,56**			**$ 225.524.147,00**
RED CONTRAINCENDIOS											
248	26.01	1416	14160122	TUBERIA AC SCH 10 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	81,50	$ 31.863,30	$ 2.596.858,95	$ 31.684,87	$ 31.685,00	$ 2.582.328,00
249	26.02	1416	14160103	TUBERIA AC SCH 10 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	104,50	$ 47.952,75	$ 5.011.062,38	$ 47.684,21	$ 47.684,00	$ 4.982.978,00
250	26.03	1416	14160113	TUBERIA AC SCH 10 1 1/2"	ML	68,50	$ 50.272,24	$ 3.443.648,44	$ 49.990,72	$ 49.991,00	$ 3.424.384,00
251	26.04	1416	14160102	TUBERIA AC SCH 10 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	50,82	$ 61.251,33	$ 3.112.792,59	$ 60.908,32	$ 60.908,00	$ 3.095.345,00
252	26.05	1416	14160110	TUBERIA AC SCH 10 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	59,34	$ 88.384,96	$ 5.244.763,53	$ 87.890,00	$ 87.890,00	$ 5.215.393,00
253	26.06	1416	14160111	TUBERIA AC SCH 10 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	584,85	$ 101.266,49	$ 59.225.706,68	$ 100.699,40	$ 100.699,00	$ 58.893.810,00
254	26.07	AN078	AN078	TUBERIA SUBTERRANEA AWWA C900, SEGÚN NORMA DE LAS TABLA 10.1.1 Y 10.2.1 NFPA 24 (INC. ACCCESORIOS) 4"	ML	294,50	$ 161.700,45	$ 47.620.782,53	$ 160.794,93	$ 160.795,00	$ 47.354.128,00
255	26.08	AN079	AN079	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION DRESSER Ø4"	ML	1,00	$ 115.123,52	$ 115.123,52	$ 114.478,83	$ 114.479,00	$ 114.479,00
256	26.09	1413	14130316	ACCESORIO AG 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 26.532,59	$ 53.065,18	$ 26.384,01	$ 26.384,00	$ 52.768,00
257	26.10	1413	14130318	ACCESORIO AG 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	39,00	$ 70.169,14	$ 2.736.596,46	$ 69.776,19	$ 69.776,00	$ 2.721.264,00
258	26.11	AN080	AN080	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO ACERO NEGRO CODO 4" ROSCAR 300 PSI	UN	9,00	$ 27.647,04	$ 248.823,36	$ 27.492,22	$ 27.492,00	$ 247.428,00
259	26.12	1413	14130317	ACCESORIO AG 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 53.586,77	$ 107.173,54	$ 53.286,68	$ 53.287,00	$ 106.574,00
260	26.13	1413	14130318	ACCESORIO AG 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	14,00	$ 70.169,14	$ 982.367,96	$ 69.776,19	$ 69.776,00	$ 976.864,00
261	26.14	AN081	AN081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO NEGRO TEE 4" ROSCAR 300 PSI	UN	7,00	$ 84.447,89	$ 591.135,23	$ 83.974,98	$ 83.975,00	$ 587.825,00

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No.

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA		
N°	N° ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA
262	26.15	AN082	AN082	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 4X3"	UN	8,00	$ 83.914,73	$ 671.317,84	$ 83.444,81	$ 83.445,00	$ 667.560,00
263	26.16	AN083	AN083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 2 1/2X2"	UN	4,00	$ 41.878,21	$ 167.512,84	$ 41.643,69	$ 41.644,00	$ 166.576,00
264	26.17	AN084	AN084	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3X2 1/2"	UN	2,00	$ 42.044,31	$ 84.088,62	$ 41.808,86	$ 41.809,00	$ 83.618,00
265	26.18	AN085	AN085	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3X2"	UN	4,00	$ 30.606,98	$ 122.427,92	$ 30.435,58	$ 30.436,00	$ 121.744,00
266	26.19	1416	14160213	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO III SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 3.079.460,74	$ 24.635.685,92	$ 3.062.215,76	$ 3.062.216,00	$ 24.497.728,00
267	26.20	1416	14160214	ROCIADOR PENDENT BRONCE K 5.6 D=1/2" CON ESCUDO SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	125,00	$ 62.505,37	$ 7.813.171,25	$ 62.155,34	$ 62.155,00	$ 7.769.375,00
268	26.21	AN086	AN086	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE EMERGENCIAS, INCLUYE BOMBA PRINCIPAL DE 25HP	UN	1,00	$ 69.982.986,89	$ 69.982.986,89	$ 69.591.082,16	$ 69.591.082,00	$ 69.591.082,00
269	26.22	1413	14130313	ACCESORIO AG 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	10,00	$ 9.236,94	$ 92.369,40	$ 9.185,21	$ 9.185,00	$ 91.850,00
270	26.23	1413	14130314	ACCESORIO AG 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5,00	$ 13.264,54	$ 66.322,70	$ 13.190,26	$ 13.190,00	$ 65.950,00
271	26.24	AN087	AN087	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 1 1/2 X1 1/4"	UN	5,00	$ 37.165,88	$ 185.829,40	$ 36.957,75	$ 36.958,00	$ 184.790,00
272	26.25	AN088	AN088	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE DE HIERRO RANURADO 3 X1 1/2"	UN	6,00	$ 49.985,52	$ 299.913,12	$ 49.705,60	$ 49.706,00	$ 298.236,00
273	26.26	1416	14160413	ESTACION DE CONTROL SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6,00	$ 4.794.758,22	$ 28.768.549,32	$ 4.767.907,57	$ 4.767.908,00	$ 28.607.448,00
274	26.27	AN089	AN089	SIAMESA 4" X 2,1/2" X 2,1/2"	UN	1,00	$ 1.082.544,84	$ 1.082.544,84	$ 1.076.482,59	$ 1.076.483,00	$ 1.076.483,00
275	26.28	AN090	AN090	MURO EN CONCRETO REFORZADO PARA SIAMESA	UN	1,00	$ 1.041.914,54	$ 1.041.914,54	$ 1.036.079,82	$ 1.036.080,00	$ 1.036.080,00
276	26.29	1416	14160205	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	33,00	$ 17.134,05	$ 565.423,65	$ 17.038,10	$ 17.038,00	$ 562.254,00
277	26.30	1416	14160227	COUPLING PARA UNION RANURADA 1 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	18,00	$ 16.624,17	$ 299.235,06	$ 16.531,07	$ 16.531,00	$ 297.558,00
278	26.31	1416	14160225	COUPLING PARA UNION RANURADA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	21,00	$ 19.176,19	$ 402.699,99	$ 19.068,80	$ 19.069,00	$ 400.449,00
279	26.32	1416	14160226	COUPLING PARA UNION RANURADA 2 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	27,00	$ 26.230,32	$ 708.218,64	$ 26.083,43	$ 26.083,00	$ 704.241,00
280	26.33	AN091	AN091	COUPLING PARA UNION RANURADA 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	238,00	$ 205.723,51	$ 48.962.195,38	$ 204.571,46	$ 204.571,00	$ 48.687.898,00
				Subtotal				**$ 317.042.307,67**			**$ 315.266.488,00**
LOCALIZACION Y REPLANTEO Y EXCAVACION DE REDES											
281	27.01	1101	11010101	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA, CARTERA Y PLANOS	ML	933,54	$ 6.451,51	$ 6.022.742,65	$ 6.415,38	$ 6.415,00	$ 5.988.659,00
282	27.02	1102	11020101	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	481,95	$ 110.435,26	$ 53.224.273,56	$ 109.816,82	$ 109.817,00	$ 52.926.303,00
				Subtotal				**$ 59.247.016,21**			**$ 58.914.962,00**
MEDIA TENSION											
283	28.01	AN092	AN092	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTRA CS400	UN	1	$ 3.071.785,39	$ 3.071.785,39	$ 3.054.583,39	$ 3.054.583,00	$ 3.054.583,00
284	28.02	AN093	AN093	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTRA CTU 502	UN	1	$ 3.826.104,57	$ 3.826.104,57	$ 3.804.678,38	$ 3.804.678,00	$ 3.804.678,00
285	28.03	1501	15010206	POSTE DE CONCRETO LÍNEA DE 12 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UN	1	$ 1.451.628,65	$ 1.451.628,65	$ 1.443.499,53	$ 1.443.500,00	$ 1.443.500,00
286	28.04	1501	15010709	CABLE DE COBRE MONOPOLAR 15 KV, XLPE, 3 X NO. 2 AWG	ML	196	$ 229.534,01	$ 44.988.665,96	$ 228.248,62	$ 228.249,00	$ 44.736.804,00
287	28.05	1501	15011507	CANALIZACIONES ZANJA Y RELLENOS PARA DUCTOS PVC DE 3" ZONA VERDE	ML	180	$ 34.265,21	$ 6.167.737,80	$ 34.073,32	$ 34.073,00	$ 6.133.140,00
288	28.06	1501	15011504	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN EN M.T. NORMA CS-275 CODENSA	UN	5	$ 1.356.380,44	$ 6.781.902,20	$ 1.348.784,71	$ 1.348.785,00	$ 6.743.925,00
289	28.07	1501	15011010	JUEGO DE TERMINALES PREMOLDEADOS TIPO EXTERIOR 15 KV	ML	1	$ 943.178,43	$ 943.178,43	$ 937.896,63	$ 937.897,00	$ 937.897,00
290	28.08	AN094	AN094	JUEGO TERMINALES PREMOLDEADOS 15 KV TIPO INTERIOR	UN	7	$ 830.450,82	$ 5.813.155,74	$ 825.800,30	$ 825.800,00	$ 5.780.600,00
				Subtotal				**$ 73.044.158,74**			**$ 72.635.127,00**
SUBESTACION ELECTRICA											

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No.

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA		
N°	N° ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA
		GENERAL	PARTICULAR								
291	29.01	AN095	AN095	TRANSFORMADOR TIPO SECO 400KVA 13200/208-120V CONEX DY5, AISLAMIENTO CLASE H, INCLUYE: CELDA PROTECCION NORMA CODENSA CTS518	UN	1	$ 200.627.703,32	$ 200.627.703,32	$ 199.504.188,18	$ 199.504.188,00	$ 199.504.188,00
292	29.02	AN096	AN096	CELDA DUPLEX CON SECCIONADOR ENTRADA- SALIDA, SEGÚN NORMA CODENSA CTS-503	UN	1	$ 22.639.158,85	$ 22.639.158,85	$ 22.512.379,56	$ 22.512.380,00	$ 22.512.380,00
293	29.03	AN097	AN097	CELDA DE MEDIDA EN MEDIA TENSION, NORMA CONDENSA A3-325 INCLUYE: MEDIDOR ELECTRONICO TRIFASICO - TRES TRANSFORMADORES DE POTENCIA 13200/120V - TRES TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 30/5A CL0,5	UN	1	$ 51.880.221,98	$ 51.880.221,98	$ 51.589.692,74	$ 51.589.693,00	$ 51.589.693,00
294	29.04	AN098	AN098	CELDA DE PROTECCION TRANSFORMADOR NORMA CODENSA CTS-503, INCLUYE: SECCIONADOR 17,5KV, 630A - FUSIBLE TIPO HH 40A NORMA CTS-507	UN	1	$ 23.707.248,49	$ 23.707.248,49	$ 23.574.487,90	$ 23.574.488,00	$ 23.574.488,00
295	29.05	AN099	AN099	SISTEMA PUESTA TIERRA CON CONDUCTOR DE COBRE 2/0 AWG DESNUDO Y NUEVE VARILLAS DE COBRE 5/8 X 2,40 M	UN	1	$ 24.146.908,88	$ 24.146.908,88	$ 24.011.686,19	$ 24.011.686,00	$ 24.011.686,00
				Subtotal				**$ 323.001.241,52**			**$ 321.192.435,00**
SISTEMA DE ILUMINACION INTERIOR											
296	30.01	AN100	AN100	SALIDA PARA LUMINARIA TIPO ENCHUFABLE EN TUBERIA EMT, CAJAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN 5 M	PTO	1066	$ 197.491,16	$ 210.525.576,56	$ 196.385,21	$ 196.385,00	$ 209.346.410,00
297	30.02	AN101	AN101	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 15-40W NW SP12	UN	103	$ 634.158,24	$ 65.318.298,72	$ 630.606,95	$ 630.607,00	$ 64.952.521,00
298	30.03	AN102	AN102	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 15-40W NW SP120	UN	10	$ 885.709,58	$ 8.857.095,80	$ 880.749,61	$ 880.750,00	$ 8.807.500,00
299	30.04	AN103	AN103	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 20-60W NW SP18	UN	8	$ 1.070.690,38	$ 8.565.523,04	$ 1.064.694,51	$ 1.064.695,00	$ 8.517.560,00
300	30.05	AN104	AN104	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 20-60W NW SP180	UN	8	$ 1.109.343,78	$ 8.874.750,24	$ 1.103.131,45	$ 1.103.131,00	$ 8.825.048,00
301	30.06	AN105	AN105	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP24	UN	12	$ 1.376.118,73	$ 16.513.424,76	$ 1.368.412,47	$ 1.368.412,00	$ 16.420.944,00
302	30.07	AN106	AN106	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP240	UN	36	$ 1.354.046,70	$ 48.745.681,20	$ 1.346.464,04	$ 1.346.464,00	$ 48.472.704,00
303	30.08	AN107	AN107	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 60-80W NW SP24	UN	168	$ 1.430.570,44	$ 240.335.833,92	$ 1.422.559,25	$ 1.422.559,00	$ 238.989.912,00
304	30.09	AN108	AN108	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 30-60W NW SP36	UN	291	$ 1.945.520,71	$ 566.146.526,61	$ 1.934.625,79	$ 1.934.626,00	$ 562.976.166,00
305	30.10	AN109	AN109	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 60W HEX SP06	UN	51	$ 4.009.352,70	$ 204.476.987,70	$ 3.986.900,32	$ 3.986.900,00	$ 203.331.900,00
306	30.11	AN186	AN186	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 110W HEX SP06	ML	4	$ 5.147.308,24	$ 20.589.232,96	$ 5.118.483,31	$ 5.118.483,00	$ 20.473.932,00
307	30.12	AN110	AN110	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 105W NW SP420	UN	2	$ 4.607.328,73	$ 9.214.657,46	$ 4.581.527,69	$ 4.581.528,00	$ 9.163.056,00
308	30.13	AN111	AN111	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 100W NW SP480	UN	12	$ 4.783.818,74	$ 57.405.824,88	$ 4.757.029,36	$ 4.757.029,00	$ 57.084.348,00
309	30.14	AN112	AN112	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 120W HEX SP120	UN	8	$ 5.147.308,24	$ 41.178.465,92	$ 5.118.483,31	$ 5.118.483,00	$ 40.947.864,00
310	30.15	AN113	AN113	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED RADIALSLIM80 60W NW	UN	11	$ 5.808.833,84	$ 63.897.172,24	$ 5.776.304,37	$ 5.776.304,00	$ 63.539.344,00
311	30.16	AN114	AN114	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED RADIALSLIM120 80W NW	UN	10	$ 6.739.513,10	$ 67.395.131,00	$ 6.701.771,83	$ 6.701.772,00	$ 67.017.720,00
312	30.17	AN115	AN115	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 165W NW SP660	UN	2	$ 7.811.468,14	$ 15.622.936,28	$ 7.767.723,92	$ 7.767.724,00	$ 15.535.448,00
313	30.18	AN116	AN116	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 200W NW SQ 340	UN	1	$ 14.790.510,50	$ 14.790.510,50	$ 14.707.683,64	$ 14.707.684,00	$ 14.707.684,00
314	30.19	AN117	AN117	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 320W NW SP136	UN	12	$ 14.609.915,28	$ 175.318.983,36	$ 14.528.099,75	$ 14.528.100,00	$ 174.337.200,00
315	30.20	AN118	AN118	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 280W NW SQ 340	UN	3	$ 15.063.498,77	$ 45.190.496,31	$ 14.979.143,18	$ 14.979.143,00	$ 44.937.429,00
316	30.21	AN119	AN119	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 400W NW SQ 480	UN	1	$ 22.269.002,13	$ 22.269.002,13	$ 22.144.295,72	$ 22.144.296,00	$ 22.144.296,00
317	30.22	AN120	AN120	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 1280W NW SQ 238X102	UN	1	$ 73.798.854,53	$ 73.798.854,53	$ 73.385.580,94	$ 73.385.581,00	$ 73.385.581,00
318	30.23	AN121	AN121	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LED MNCONTINUUM 1460W NW SQ 306X136	UN	1	$ 81.723.122,52	$ 81.723.122,52	$ 81.265.473,03	$ 81.265.473,00	$ 81.265.473,00
319	30.24	AN122	AN122	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LAMPARA LED SPOT 5W WW MV	UN	275	$ 31.806,70	$ 8.746.842,50	$ 31.628,58	$ 31.629,00	$ 8.697.975,00
320	30.25	AN123	AN123	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LAMPARA LED BALA 15W NW UNV JUPITER	UN	39	$ 306.980,52	$ 11.972.240,28	$ 305.261,43	$ 305.261,00	$ 11.905.179,00

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No.

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA		
N°	N° ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA
321	30.26	AN124	AN124	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LAMPARA LED HERMETICA 40W NW	UN	6	$ 279.865,24	$ 1.679.191,44	$ 278.297,99	$ 278.298,00	$ 1.669.788,00
322	30.27	AN125	AN125	SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARA LAMPARA LED HERMETICA 20W DL	UN	25	$ 248.992,80	$ 6.224.820,00	$ 247.598,44	$ 247.598,00	$ 6.189.950,00
323	30.28	1501	15011009	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	24	$ 85.855,14	$ 2.060.523,36	$ 85.374,35	$ 85.374,00	$ 2.048.976,00
324	30.29	1501	15010301	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9 M CON BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8	$ 3.391.265,81	$ 27.130.126,48	$ 3.372.274,72	$ 3.372.275,00	$ 26.978.200,00
325	30.30	1501	15011506	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	12	$ 715.674,10	$ 8.588.089,20	$ 711.666,33	$ 711.666,00	$ 8.539.992,00
				Subtotal				**$ 2.133.155.921,90**			**$ 2.121.210.100,00**
TABLEROS											
326	31.01	AN126	AN126	TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EN LAMINA COLD ROLLED DE 1,80 * 80 * 45. PINTURA ELECTROESTATICAPINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR RALI 7032,	UN	1	$ 46.006.800,60	$ 46.006.800,60	$ 45.749.162,52	$ 45.749.163,00	$ 45.749.163,00
327	31.02	AN127	AN127	TABLERO GENERAL DE AULAS EN LAMINA COLL ROLLED 1500X600X400. PINTURA ELECTROESTATICA COLOR RALI 7032	UN	1	$ 44.179.746,18	$ 44.179.746,18	$ 43.932.339,60	$ 43.932.340,00	$ 43.932.340,00
328	31.03	AN128	AN128	TABLERO GENERAL DE SALA PROFESORES EN LAMINA COLL ROLLED 1500X600X400. PINTURA ELECTROESTATICA COLOR RALI 7032	UN	1	$ 44.179.746,18	$ 44.179.746,18	$ 43.932.339,60	$ 43.932.340,00	$ 43.932.340,00
329	31.04	AN129	AN129	TABLERO GENERAL DE AUDITORIO EN LAMINA COLL ROLLED 1500X600X400. PINTURA ELECTROESTATICA COLOR RALI 7032	UN	1	$ 44.179.746,18	$ 44.179.746,18	$ 43.932.339,60	$ 43.932.340,00	$ 43.932.340,00
330	31.05	AN130	AN130	TABLERO GENERAL DEL SENA EN LAMINA COLL ROLLED 1500X600X400. PINTURA ELECTROESTATICA COLOR RALI 7032	UN	1	$ 44.179.746,18	$ 44.179.746,18	$ 43.932.339,60	$ 43.932.340,00	$ 43.932.340,00
331	31.06	AN131	AN131	TABLERO GENERAL DE CANCHAS MULTIPLES EN LAMINA COLL ROLLED 1500X600X400. PINTURA ELECTROESTATICA COLOR RALI 7032	UN	1	$ 44.179.746,18	$ 44.179.746,18	$ 43.932.339,60	$ 43.932.340,00	$ 43.932.340,00
332	31.07	1501	15011004	TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	6	$ 1.064.641,88	$ 6.387.851,28	$ 1.058.679,89	$ 1.058.680,00	$ 6.352.080,00
333	31.08	1501	15011003	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	5	$ 1.289.089,46	$ 6.445.447,30	$ 1.281.870,56	$ 1.281.871,00	$ 6.409.355,00
334	31.09	AN132	AN132	TABLERO PARCIAL 24 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	3	$ 1.629.358,74	$ 4.888.076,22	$ 1.620.234,33	$ 1.620.234,00	$ 4.860.702,00
335	31.10	AN133	AN133	TABLERO PARCIAL 36 CIRCUITOS.INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2	$ 2.283.974,30	$ 4.567.948,60	$ 2.271.184,04	$ 2.271.184,00	$ 4.542.368,00
				Subtotal				**$ 289.194.854,90**			**$ 287.575.368,00**
ACOMETIDAS DE BAJA TENSION											
336	32.01	AN134	AN134	ACOMETIDA PARCIAL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION EN CABLE DE COBRE 3(3 X 500 MCM + 1 X 500 + 1 X 2/0T)	ML	32	$ 3.352.095,82	$ 107.267.066,24	$ 3.333.324,08	$ 3.333.324,00	$ 106.666.368,00
337	32.02	AN135	AN135	ACOMETIDA PARCIAL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION A TABLERO DE AULAS DE TECNOLOGIA EN CABLE DE COBRE 3 X 250 MCM + 1 X 250 + 1 X 2/0T DUCTO PVC 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	96	$ 759.943,20	$ 72.954.547,20	$ 755.687,52	$ 755.688,00	$ 72.546.048,00
338	32.03	AN136	AN136	ACOMETIDA PARCIAL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION A TABLERO DE SALA DE PROFESORES EN CABLE DE COBRE 3 X 250 MCM + 1 X 250 + 1 X 2/0T DUCTO PVC 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	146	$ 759.943,20	$ 110.951.707,20	$ 755.687,52	$ 755.688,00	$ 110.330.448,00
339	32.04	AN137	AN137	ACOMETIDA PARCIAL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION A TABLERO DE AUDITORIO EN CABLE DE COBRE 2(3 X 500 MCM + 1 X 500 + 1 X 2/0) DUCTO PVC 4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	182	$ 2.334.905,77	$ 424.952.850,14	$ 2.321.830,30	$ 2.321.830,00	$ 422.573.060,00
340	32.05	AN138	AN138	ACOMETIDA PARCIAL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION A TABLERO DEL SENA EN CABLE DE COBRE 3 X 4/0 + 1 X 2/0 + 1 X 6T DUCTO PVC 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	75	$ 645.585,42	$ 48.418.906,50	$ 641.970,14	$ 641.970,00	$ 48.147.750,00
341	32.06	AN139	AN139	ACOMETIDA PARCIAL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION A TABLERO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN CABLE DE COBRE 3 X 2/0 + 1 X 2/0 + 1 X 6T DUCTO PVC 3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	29	$ 585.272,99	$ 16.972.916,71	$ 581.995,46	$ 581.995,00	$ 16.877.855,00
							TOTAL COMPONENTE ELECTRICO	**$ 781.517.993,99**			**$ 777.141.529,00**
SALIDAS - RED NORMAL Y REGULADA											
342	33.01	1501	15011201	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	603	$ 132.251,51	$ 79.747.660,53	$ 131.510,90	$ 131.511,00	$ 79.301.133,00
343	33.02	1501	15011209	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	28	$ 205.766,85	$ 5.761.471,80	$ 204.614,56	$ 204.615,00	$ 5.729.220,00
344	33.03	1501	15011202	SALIDA TOMA BIFASICO (2No 10+ 1No 14), L= 10M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	17	$ 213.373,35	$ 3.627.346,95	$ 212.178,46	$ 212.178,00	$ 3.607.026,00
							TOTAL COMPONENTE DESAGUE FILTROS BONANZA	**$ 89.136.479,28**			**$ 88.637.379,00**
APANTALLAMIENTO											
345	34.01	AN140	AN140	SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCION CONTRA RAYOS NTC4552, OCN SISTEMA DE PREVENCION Y SEÑALIZAICON, TERMINALES DE CAPTACION, BAJANTES, SISTEMA PUESTA A TIERRA Y DPS. CONECTORES DEBEN CUMPLIR CON NORMA NTC 4628 O IEEE-837 Y EN-50164	UN	1	$ 297.386.101,78	$ 297.386.101,78	$ 295.720.739,61	$ 295.720.740,00	$ 295.720.740,00
				Subtotal				**$ 297.386.101,78**			**$ 295.720.740,00**
SISTEMA DE RESPALDO - GRUPO ELECTROGENO											

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No.

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA		
N°	N° ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA
346	35.01	AN141	AN141	GRUPO ELECTROGENO DE 300KVA - 240KW, SISTEMA TRIFÁSICO, CON MOTOR DIÉSEL 1800 RPM, ALTERNADOR CON CONTROL DIGITAL	UN	1	$ 314.981.011,28	$ 314.981.011,28	$ 313.217.117,62	$ 313.217.118,00	$ 313.217.118,00
347	35.02	AN142	AN142	TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON CONTATORES TRIFASICOS DE 630A EN AC3, A 208V, CON SISTEMA DE SELECCIÓN MANUAL	UN	1	$ 55.146.698,71	$ 55.146.698,71	$ 54.837.877,20	$ 54.837.877,00	$ 54.837.877,00
348	35.03	AN143	AN143	UPS DE 15 KVA PARA RESPALDO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, 208V 3PH BATT MOD EXP TO 4, START-UP 5X8, INT MAINT BYPASS, PARALLEL CAPABLE (208 3PH, 120, 208)	UN	1	$ 46.133.991,88	$ 46.133.991,88	$ 45.875.641,53	$ 45.875.642,00	$ 45.875.642,00
349	35.04	AN144	AN144	UPS DE 10 KVA PARA RESPALDO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, 208V 3PH BATT MOD EXP TO 4, START-UP 5X8, INT MAINT BYPASS, PARALLEL CAPABLE (208 3PH, 120, 208)	UN	1	$ 38.417.378,02	$ 38.417.378,02	$ 38.202.240,70	$ 38.202.241,00	$ 38.202.241,00
				Subtotal				**$ 454.679.079,89**			**$ 452.132.878,00**
ILUMINACION EXTERIOR											
350	36.01	1501	15010301	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9 M CON BRAZO RETORNEADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9	$ 3.391.265,81	$ 30.521.392,29	$ 3.372.274,72	$ 3.372.275,00	$ 30.350.475,00
351	36.02	AN145	AN145	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 9 M CON BRAZO DOBLE RETORNEADO. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN	UN	2	$ 3.784.233,47	$ 7.568.466,94	$ 3.763.041,76	$ 3.763.042,00	$ 7.526.084,00
352	36.03	1501	15010805	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO IP 65/65 (CONJUNTO ÓPTICO/CONJUNTO ELÉCTRICO), FABRICADA EN ALUMINIO Y CERRADA CON VIDRIO TEMPLADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS Y MECÁNICOS. 48 LEDS. 120-277 VOLTOS, 104 W, 4000°K. CON FOTO CELDA COMPLETA. REF: RALED II 48 LEDS RA04. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	13	$ 3.231.879,50	$ 42.014.433,50	$ 3.213.780,97	$ 3.213.781,00	$ 41.779.153,00
353	36.04	1501	15011506	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UN	17	$ 715.674,10	$ 12.166.459,70	$ 711.666,33	$ 711.666,00	$ 12.098.322,00
354	36.05	1501	15011109	ACOMETIDA PARCIAL 3 No6+1 No12 DUCTO 1" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	392	$ 64.807,37	$ 25.404.489,04	$ 64.444,45	$ 64.444,00	$ 25.262.048,00
355	36.06	1501	15011009	EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL GHFC-1 RANGO APLICACIÓN PRINCIPAL DE CABLE 6 A 2 Y DERIVACIÓN DE 14 A 8	UN	26	$ 85.855,14	$ 2.232.233,64	$ 85.374,35	$ 85.374,00	$ 2.219.724,00
356	36.07	1501	15011008	LINEA DE ALIMENTACIÓN LUMINARIA DESDE CAJA DE INSPECCIÓN EN ALAMBRE DE COBRE 3 X NO. 10 AWG	ML	143	$ 15.823,13	$ 2.262.707,59	$ 15.734,52	$ 15.735,00	$ 2.250.105,00
357	36.08	AN146	AN146	PUESTA TIERRA POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO NORMA CONDENSA LA-401	UN	11	$ 535.516,41	$ 5.890.680,51	$ 532.517,52	$ 532.518,00	$ 5.857.698,00
				Subtotal				**$ 128.060.863,21**			**$ 127.343.609,00**
CABLEADO ESTRUCTURADO											
358	37.01	AN147	AN147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTABANDEJAS TIPO CABLOFIL 40 X 7	ML	379	$ 191.662,51	$ 72.640.091,29	$ 190.589,20	$ 190.589,00	$ 72.233.231,00
359	37.02	AN148	AN148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 6A PARA REDES DE DATOS LIBRE DE HALOGENOS	ML	14526	$ 7.555,89	$ 109.756.858,14	$ 7.513,58	$ 7.514,00	$ 109.148.364,00
360	37.03	AN149	AN149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - AZUL	UN	253	$ 55.679,23	$ 14.086.845,19	$ 55.367,43	$ 55.367,00	$ 14.007.851,00
361	37.04	AN150	AN150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA VOZ - ROJO	UN	19	$ 55.538,66	$ 1.055.234,54	$ 55.227,64	$ 55.228,00	$ 1.049.332,00
362	37.05	AN151	AN151	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACKS RJ-45 PARA DATOS - BLANCO/NEGRO	UN	6	$ 55.116,91	$ 330.701,46	$ 54.808,26	$ 54.808,00	$ 328.848,00
363	37.06	AN152	AN152	SUMINISTRO E INSTALACION FACE PLACE DOBLE PARA JACK RJ 45	UN	18	$ 20.447,14	$ 368.048,52	$ 20.332,64	$ 20.333,00	$ 365.994,00
364	37.07	AN153	AN153	SUMINISTRO E INSTALACION FACE PLACE SENCILLOPARA JACK RJ 45	UN	228	$ 20.071,46	$ 4.576.292,88	$ 19.959,06	$ 19.959,00	$ 4.550.652,00
365	37.08	AN154	AN154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD 10G, 10FT (3 METROS), CATEGORIA 6A - AZUL	UN	408	$ 113.911,14	$ 46.475.745,12	$ 113.273,24	$ 113.273,00	$ 46.215.384,00
366	37.09	AN155	AN155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH PANEL CAT 6A DE 24 PUERTOS	UN	17	$ 2.265.811,27	$ 38.518.791,59	$ 2.253.122,73	$ 2.253.123,00	$ 38.303.091,00
367	37.10	AN156	AN156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORGANIZADOR HORIZONTAL RACKEABLE DE 2 UR	UN	17	$ 168.390,61	$ 2.862.640,37	$ 167.447,62	$ 167.448,00	$ 2.846.616,00
368	37.11	AN157	AN157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MULTITOMA HORIZONTAL CON CABLE DE 1.8M, 8 SALIDAS, CON SUPRESOR DE 13KA	UN	11	$ 2.686.658,99	$ 29.553.248,89	$ 2.671.613,70	$ 2.671.614,00	$ 29.387.754,00
369	37.12	AN158	AN158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANDEJA RACKEABLE	UN	11	$ 144.407,80	$ 1.588.485,80	$ 143.599,12	$ 143.599,00	$ 1.579.589,00
370	37.13	AN159	AN159	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE GABINETE DE COMUNICACIONES, AUTOSOPORTADO EN COLD ROLLED, CON PANELES LATERALES, 45 UR	UN	2	$ 8.113.923,56	$ 16.227.847,12	$ 8.068.485,59	$ 8.068.486,00	$ 16.136.972,00
371	37.14	AN160	AN160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE DE PARED FIJO 15 U 600MM X 600MM	UN	7	$ 2.658.763,66	$ 18.611.345,62	$ 2.643.874,58	$ 2.643.875,00	$ 18.507.125,00
372	37.15	AN161	AN161	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SWITCH ETHERNET 10/100/1000 24 PUERTOS ADMNISTRABLE	UN	13	$ 3.102.048,57	$ 40.326.631,41	$ 3.084.677,10	$ 3.084.677,00	$ 40.100.801,00

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No.

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA		
N°	N° ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA
		GENERAL	PARTICULAR								
373	37.16	AN162	AN162	SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA ÓPTICA INDOOR / OUTDOOR TIGHT BUFFER OM4 MULTIMODO CON PROTECCIÓN CONTRA ROEDORES DIELÉCTRICA Y PROTECCIÓN CONTRA	ML	781	$ 26.622,58	$ 20.792.234,98	$ 26.473,49	$ 26.473,00	$ 20.675.413,00
374	37.17	AN163	AN163	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA DE FIBRA 48 FIBRAS 1 RU DESLIZABLE. BANDEJA PREARMADA PARA 48 FIBRAS MULTIMODO	UN	11	$ 1.542.415,51	$ 16.966.570,61	$ 1.533.777,98	$ 1.533.778,00	$ 16.871.558,00
375	37.18	AN164	AN164	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ANAERÓBICO LC MULTIMODO. (CONECTORIZACIÓN TRADICIONAL MEDIANTE PEGANTE EPÓXICO)	UN	100	$ 45.498,79	$ 4.549.879,00	$ 45.244,00	$ 45.244,00	$ 4.524.400,00
376	37.19	AN165	AN165	PATCH CORD DE FIBRA LC-LC DUPLEX, 2M, 50UM, MULTIMODO OM3	UN	54	$ 210.235,08	$ 11.352.694,32	$ 209.057,76	$ 209.058,00	$ 11.289.132,00
377	37.20	AN166	AN166	SUBSISTEMA DE PUESTA TIERRA, KIT DE BARRAJE HORIZONTAL PARA RACK DE 1"X19-1/4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8	$ 594.973,98	$ 4.759.791,84	$ 591.642,13	$ 591.642,00	$ 4.733.136,00
378	37.21	AN167	AN167	SUBSISTEMA DE PUESTA TIERRA, KIT TGB (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9	$ 2.091.720,61	$ 18.825.485,49	$ 2.080.006,97	$ 2.080.007,00	$ 18.720.063,00
379	37.22	AN168	AN168	SUBSISTEMA DE PUESTA TIERRA, KIT TMGB (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1	$ 2.583.911,73	$ 2.583.911,73	$ 2.569.441,82	$ 2.569.442,00	$ 2.569.442,00
380	37.23	1501	15011005	SUMINISTRO E INSTALACION MALLA TIERRA, CABLE 2/0,No 4, 3 CW	UN	1	$ 3.252.961,49	$ 3.252.961,49	$ 3.234.744,91	$ 3.234.745,00	$ 3.234.745,00
				Subtotal				**$ 480.062.337,40**			**$ 477.379.493,00**
AIRES ACONDICIONADOS											
381	38.01	1501	15011301	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 9000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4	$ 2.995.251,33	$ 11.981.005,32	$ 2.978.477,92	$ 2.978.478,00	$ 11.913.912,00
382	38.02	1501	15011303	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 18000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4	$ 3.791.082,63	$ 15.164.330,52	$ 3.769.852,57	$ 3.769.853,00	$ 15.079.412,00
383	38.03	1501	15011304	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT TECNOLOGÍA INVERTER DE 24000 BTU 220V. INCLUYE UNIDAD INTERIOR, UNIDAD EXTERIOR Y KIT DE INSTALACIÓN COMPLETO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2	$ 4.905.246,45	$ 9.810.492,90	$ 4.877.777,07	$ 4.877.777,00	$ 9.755.554,00
384	38.04	AN169	AN169	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 36000 BTU 220V SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2	$ 14.460.539,45	$ 28.921.078,90	$ 14.379.560,43	$ 14.379.560,00	$ 28.759.120,00
385	38.05	AN170	AN170	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 48000 BTU 220V SUMINISTRO E INSTALACION	UN	4	$ 20.642.775,78	$ 82.571.103,12	$ 20.527.176,24	$ 20.527.176,00	$ 82.108.704,00
386	38.06	AN171	AN171	AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 60000 BTU 220V SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2	$ 21.286.918,15	$ 42.573.836,30	$ 21.167.711,41	$ 21.167.711,00	$ 42.335.422,00
387	38.07	AN172	AN172	AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 25 TON (AUDITORIO) SUMINISTRO E INSTALACION	UN	2	$ 165.603.999,42	$ 331.207.998,84	$ 164.676.617,02	$ 164.676.617,00	$ 329.353.234,00
				Subtotal				**$ 522.229.845,90**			**$ 519.305.358,00**
RED DE GAS NATURAL.											
388	39.01	AN173	AN173	GLOBAL INSTALACION GAS	UN	1	$ 32.565.170,99	$ 32.565.170,99	$ 32.382.806,03	$ 32.382.806,00	$ 32.382.806,00
				Subtotal				**$ 32.565.170,99**			**$ 32.382.806,00**
LIMPIEZA											
389	40.01	1418	14180101	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	16878,22	$ 8.907,24	$ 150.338.356,31	$ 8.857,36	$ 8.857,00	$ 149.490.395,00
390	40.02	1418	14180102	LIMPIEZA DE VIDRIOS MANUAL	M2	1167,18	$ 3.515,61	$ 4.103.349,68	$ 3.495,92	$ 3.496,00	$ 4.080.461,00
				Subtotal				**$ 154.441.705,99**			**$ 153.570.856,00**
MANIOBRA EN LINEA VIVA											
391	41.01	1501,00	15011011	MANIOBRA EN LINEA VIVA	HR	6	$ 1.232.554,08	$ 7.395.324,48	$ 1.225.651,78	$ 1.225.652,00	$ 7.353.912,00
				Subtotal				**$ 7.395.324,48**			**$ 7.353.912,00**
ACOMETIDAS PROVISIONALES											
392	42.01	1414	14140104	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	216,63	$ 107.658,66	$ 23.322.095,52	$ 107.055,77	$ 107.056,00	$ 23.191.541,00
393	42.02	1414	14140409	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	6	$ 1.115.128,62	$ 6.690.771,72	$ 1.108.883,90	$ 1.108.884,00	$ 6.653.304,00
394	42.03	1602	16020143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC ALCANTARILLADO DE 400MM Ø16" TIPO NOVAFORT O EQUIVALENTE	ML	87,3	$ 405.364,32	$ 35.388.305,14	$ 403.094,28	$ 403.094,00	$ 35.190.106,00
395	42.04	1414	14140409	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	4	$ 1.115.128,62	$ 4.460.514,48	$ 1.108.883,90	$ 1.108.884,00	$ 4.435.536,00
				Subtotal				**$ 69.861.686,86**			**$ 69.470.487,00**
PAISAJISMO											
396	43.01	AN188	AN188	SUMINISTRO E INSTLACION DE ARBOL OITI H=1.8M	UN	57	$ 317.622,79	$ 18.104.499,03	$ 315.844,10	$ 315.844,00	$ 18.003.108,00
397	43.02	AN189	AN189	SUMINISTRO E INSTLACION DE PALMA ROJA H=1.4M	UN	35	$ 343.343,60	$ 12.017.026,00	$ 341.420,88	$ 341.421,00	$ 11.949.735,00
398	43.03	AN190	AN190	SUMINISTRO E INSTLACION FILODENDRO H=0.4MT	UN	22	$ 56.795,26	$ 1.249.495,72	$ 56.477,21	$ 56.477,00	$ 1.242.494,00
399	43.04	AN174	AN174	CESPED ZONAS VERDES	M2	7424,9	$ 30.996,37	$ 230.144.947,61	$ 30.822,79	$ 30.823,00	$ 228.857.693,00
				Subtotal				**$ 261.515.968,36**			**$ 260.053.030,00**
				SUBTOTAL OBRAS				**$ 36.147.334.819,08**			**$ 35.944.955.198,00**
OBRAS COMPLEMENTARIAS											
400	NA	NA	NA	IMPLEMENTACION COMPONENTE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	UN	1	$ 46.013.120,00	$ 46.013.120,00	$ 45.755.446,53	$ 45.755.447,00	$ 45.755.447,00

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

Oferente No.

2.0 PRESUPUESTO OFICIAL									3.0 VERIFICACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA		
N°	N° ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO PROPUESTA	CORRECCIÓN ARITMÉTICA	VALOR TOTAL PROPUESTA
		GENERAL	PARTICULAR								
401	NA	NA	NA	APROBACION RETIE Y RETILAP	UN	1	$ 44.030.000,00	$ 44.030.000,00	$ 43.783.432,00	$ 43.783.432,00	$ 43.783.432,00
402	NA	NA	NA	INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA	UN	1	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 596.640,00	$ 596.640,00	$ 596.640,00
403	NA	NA	NA	PRUEBAS VLF CABLE DE MEDIA TENSION	UN	1	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00	$ 2.088.240,00	$ 2.088.240,00	$ 2.088.240,00
SUBTOTAL OBRAS COOMPLEMENTARIAS								**$ 92.743.120,00**			**$ 92.223.759,00**
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)								**$ 36.147.334.819,08**			**$ 35.944.955.198,00**
SUBTOTAL OBRAS COOMPLEMENTARIAS								$ 92.743.120,00			$ 92.223.759,00
VALOR TOTAL(REDONDEADO AL PESO)								**$ 36.240.077.939,00**			**$ 36.037.178.957,00**
SON:				**TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS**					**TREINTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS**		
RESULTADOO									**CUMPLE**		
OBSERVACIONES ADICIONALES									**NINGUNA**		

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Firma

Nombre: Shannon Tatiana León Piñeros
Cargo: Asesora tecnica
Evaluador Técnico
No. Matricula Profesional: 25202-336556 CND
Fecha de Informe de Evaluación: 26/07/2023

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$1.853.579.843,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

2.0 RESUMEN DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN

Una vez verificada toda la información de la Oferta Economica, que la Entidad Estatal solicita para participar en el Proceso de Contratación, se presenta el siguiente resumen, informando que:
-Previamente se efectuó la verificación aritmética, cantidades por precio unitario, valor total y sumatorias.
-Se comparó el valor total de cada oferta frente al presupuesto oficial.
-Se verificó que cada proponente cotizara cada uno de los items requeridos en el pliego.

CONSECUTIVO	INFORMACIÓN DE PROPONENTE	CONCEPTO DE VERIFICACIÓN CAUSALES DE RECHAZO	CONCEPTO DE VERIFICACIÓN OFERTA ECONÓMICA	VALOR OFERTA ECONÓMICA INICIAL	VALOR OFERTA ECONÓMICA CORREGIDA
1	CONSORCIO EDUCACIAS	CUMPLE	CUMPLE	**$ 36.037.134.129,00**	**$ 36.037.178.957,00**

OBSERVACIONES ADICIONALES: [Diligencie en este campo, todas las notas o observaciones adicionales que quiera dejar en el proceso de evaluación]

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Firma

Nombre: Shannon Tatiana León Piñeros
Cargo: Asesora tecnica
Evaluador Técnico
No. Matricula Profesional: 25202-336556 CND
Fecha de Informe de Evaluación: 26/07/2023

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

2.0 VERIFICACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS ARTIFICIALMENTE BAJAS

La entidad analizara las herramientas que ayudan a identificar ofertas que pueden ser artificialmente bajas, y debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas.

CONSECUTIVO	PROPONENTE	OFERTA ECONÓMICA CORREGIDA	VERIFIACIÓN DE OFERTA ECONÓMICA ARTIFICIALMENTE BAJA
1	CONSORCIO EDUCACIAS	$ 36.037.178.957,00	CUMPLE

CRITERIO	VALOR
NUMERO DE PROPUESTAS	1
PRESUPUESTO OFICIAL	$ 36.240.077.939,00
PROMEDIO	$ 36.037.178.957,00
MEDIANA	$ 36.037.178.957,00
DESVIACION ESTÁNDAR	$ -
VALOR MÍNIMO	$ 28.992.062.351,20

Firma

Nombre: Shannon Tatiana León Piñeros
Cargo: Asesora tecnica
Evaluador Técnico
No. Matricula Profesional: 25202-336556 CND
Fecha de Informe de Evaluación: 26/07/2023

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PABLO EMILIO RIVEROS COLPER EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META.

Proceso de contratación No. LP-AIM-CO-001-2023

$ 36.240.077.939,00 Valor presupuesto oficial (pesos incluido IVA)

2.0 EVALUACIÓN ECONÓMICA

La entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las alternativas previamente establecidas en el Pliego de condiciones y la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio web, la TRM será la que rija el dia de la Instalación de audiencia en que efectivamente sea la apertura del segundo sobre con la oferta economica o lo indicado en el pliego de condiciones definitivo.

ASIGNACIÓN DE MÉTODO DE EVALUACIÓN SEGÚN TRM

TRM DEL DÍA DE LA INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE	TRM	**$ 3.951,10**
CENTÉSIMAS		**10**
MÉTODO DE EVALUACIÓN		**MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO**

PARÁMETROS PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Número de propuestas válidas	**1**
Mediana= Me	**$ 36.037.178.957,00**
Valor Inmediatamente por debajo de la Mediana= VMe	**$ 36.037.178.957,00**
Mínimo	**$ 36.037.178.957,00**
Media Aritmética =X	**$ 36.037.178.957,00**
Presupuesto Oficial	**$ 36.240.077.939,00**
Puntaje propuesta Económica	**59,5**

VALORES DE EVALUACIÓN

A. Media con valor absoluto	$ 36.037.178.957,00
B. Media geométrica	$ 36.037.178.957,00
C. Media aritmética baja	$ 36.037.178.957,00
D. Menor valor	$ 36.037.178.957,00
CRITERIO SELECCIONADO: MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO	$ 36.037.178.957,00

CONSECUTIVO	ORDEN DE ELEGIBILIDAD	PROPONENTE	OFERTA ECONÓMICA CORREGIDA	PRECIO	FACTOR TECNICO Y/O CALIDAD	FACTOR DE SOSTENILIDAD TECNICO AMBIENTAL	APOYO A LA INDUSTRIAL NACIONAL	VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EMPREDIMIENTOS Y EMPRESAS MUJER	MIPYME	PUNTAJE DEFINITIVO
2	1	CONSORCIO EDUCACIAS	$ 36.037.178.957,00	**59,5000000**	**10,00**	**9,00**	**20,00**	**1,00**	**0,25**	**0,25**	100,00000000

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Firma

Nombre: Shannon Tatiana León Piñeros
Cargo: Asesora tecnica
Evaluador Técnico
No. Matricula Profesional: 25202-336556 CND
Fecha de Informe de Evaluación: 26/07/2023

Calle 15 No. 40-01 Lobby 1 - Piso 8
CC. Primavera Urbana - Villavicencio
contactenos@idm-meta.gov.co