MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA SAMC – 008 – 2023

MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TIQUIZA SECTOR VERAGUAS Y VEREDA FAGUA SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA.

PROPONENTE	INTEGRANTES	No. DE CERTIFICADO Y FECHA DE EXPEDICIÓN	CUMPLE
1. CONSTRUAMBIENTE DE COLOMBIA SAS	CONSTRUAMBIENTE DE COLOMBIA SAS – 100%	NW5176ADFF DE 23/06/2023	CUMPLE
2. CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CHÍA	SEVERO DE JESÚS VIASÚS PIRACOCA – 90% GRUPO MB S.A.S – 10%	8cwY2eArfV DE 6/07/2023 gyrmWgx2r1 DE 6/07/2023	CUMPLE
3. ROBERTO AVILA LOPEZ	ROBERTO AVILA LOPEZ – 100%	VAncEN1sjU DE 27/06/2023	CUMPLE
4. UNION TEMPORAL O&E	OSCAR EDUARDO RESTREPO CASTAÑO – 90% E & A CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S – 10%	gtBu2pVVXt DE 14/06/2023 5e6AFUF9EF DE 6/07/2023	CUMPLE
5. SONA INGENIEROS SAS	SONA INGENIEROS SAS – 100%	gtBu2pVVXt DE 14/06/2023	CUMPLE
6. CONSORCIO EM&PAB	SIBEL INGENIERIA SAS – 65% CAMINOS SAS – 25% A&J INGENIEROS SAS – 10%	B2337394285E68 DE 6/07/2023 B233002562B73B DE 20/06/2023 B233739708C258 DE 6/07/2023	CUMPLE
7. CONSORCIO VIAL VIAS POT SOL	CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S – 20% SOLANO REAL S.A.S – 80%	LffcufaigahldaaS DE 17/06/2023 B233212683C3E3 DE 25/06/2023	CUMPLE
8. OBECELC SAS	OBECELC SAS – 100%	GUSeFt2BRr DE 14/06/2023	CUMPLE
9. INTERNOS SAS	INTERNOS SAS – 100%	Se8dMfM1QK DE 7/7/2023	CUMPLE

REQUISITOS HABILITANTES

PROPONENTE	REQUISITOS HABILITANTES	CALIFICACIÓN	OBSERVACIONES
1. CONSTRUAMBIENTE DE COLOMBIA SAS	EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE	VER ANEXO 1
	EXPERIENCIA ADICIONAL	CUMPLE	
	CAPACIDAD RESIDUAL	CUMPLE	
2. CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CHÍA	EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE	VER ANEXO 2
	EXPERIENCIA ADICIONAL	CUMPLE	
	CAPACIDAD RESIDUAL	CUMPLE	
3. ROBERTO AVILA LOPEZ	EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE	VER ANEXO 3
	EXPERIENCIA ADICIONAL	CUMPLE	
	CAPACIDAD RESIDUAL	CUMPLE	
4. UNION TEMPORAL O&E	EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE	VER ANEXO 4
	EXPERIENCIA ADICIONAL	CUMPLE	
	CAPACIDAD RESIDUAL	CUMPLE	
5. SONA INGENIEROS SAS	EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE	VER ANEXO 5
	EXPERIENCIA ADICIONAL	CUMPLE	
	CAPACIDAD RESIDUAL	CUMPLE	
6. CONSORCIO EM&PAB	EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE	VER ANEXO 6
	EXPERIENCIA ADICIONAL	CUMPLE	
	CAPACIDAD RESIDUAL	CUMPLE	
7. CONSORCIO VIAL VIAS POT SOL	EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE	VER ANEXO 7
	EXPERIENCIA ADICIONAL	CUMPLE	
	CAPACIDAD RESIDUAL	CUMPLE	
8. OBECELC SAS (NO SUBSANÓ)	EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE	VER ANEXO 8
	EXPERIENCIA ADICIONAL	NO CUMPLE	
	CAPACIDAD RESIDUAL	NO CUMPLE	
9. INTERNOS SAS (SUBSANÓ)	EXPERIENCIA GENERAL	CUMPLE	VER ANEXO 9
	EXPERIENCIA ADICIONAL	CUMPLE	
	CAPACIDAD RESIDUAL	CUMPLE	

REQUISITOS PONDERABLES

PROPONENTE	REQUISITOS PONDERABLES	PUNTAJE	OBSERVACIONES	PUNTAJE TOTAL
1. CONSTRUAMBIENTE DE COLOMBIA SAS	OFERTA ECONÓMICA	59,4858	VER ANEXO 1	99,9858
	FACTOR DE CALIDAD	20		
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20		
	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	0.25		
	MIPYME	0.25		
2. CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CHÍA	OFERTA ECONÓMICA	59,4999	VER ANEXO 2	99,9999
	FACTOR DE CALIDAD	20		
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20		
	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	0.25		
	MIPYME	0.25		
3. ROBERTO AVILA LOPEZ	OFERTA ECONÓMICA	59,5	VER ANEXO 3	99.75
	FACTOR DE CALIDAD	20		
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20		
	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	0		
	MIPYME	0.25		
4. UNION TEMPORAL O&E	OFERTA ECONÓMICA	59,1598	VER ANEXO 4	99,6598
	FACTOR DE CALIDAD	20		
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20		
	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	0.25		
	MIPYME	0.25		
5. SONA INGENIEROS SAS	OFERTA ECONÓMICA	59,1894	VER ANEXO 5	99,4394
	FACTOR DE CALIDAD	20		
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20		
	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	0		
	MIPYME	0.25		
6. CONSORCIO EM&PAB	OFERTA ECONÓMICA	59,1849	VER ANEXO 6	99,6849
	FACTOR DE CALIDAD	20		
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20		
	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	0.25		
	MIPYME	0.25		
7. CONSORCIO VIAL VIAS POT SOL	OFERTA ECONÓMICA	58,5149	VER ANEXO 7	99,0149
	FACTOR DE CALIDAD	20		
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20		
	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	0.25		
	MIPYME	0.25		
8. OBECELC SAS (NO HABILITADO)	OFERTA ECONÓMICA		VER ANEXO 8	NA
	FACTOR DE CALIDAD			
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL			
	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES			
	MIPYME			
9. INTERNOS SAS	OFERTA ECONÓMICA	59,1754	VER ANEXO 9	99,4254
	FACTOR DE CALIDAD	20		
	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	20		
	EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES	0		
	MIPYME	0.25		

OBSERVACIÓN:

El proponente No. 2 - CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CHÍA obtiene el mayor puntaje.

Nota: La presente verificación se publica en el SECOP, para que en el término previsto de traslado de las evaluaciones conforme a la Ley 80 de 1993, y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 se realicen las subsanaciones requeridas y las observaciones que consideren pertinentes conforme al parágrafo 1, articulo 5 de la ley 1150 de 2007.

ARQ. ANDREA VARGAS CASTRO
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS
COMITÉ EVALUADOR

ING. ALBA LILIANA NIÑO DIAZ
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ EVALUADOR

ING. ANGIE TATIANA MARTÍNEZ
PROFESIONAL CONTRATISTA DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COMITÉ EVALUADOR

DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

Para determinar el método de ponderación, la entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819).

La TRM que la entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el segundo dia hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso.

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De 0.25 a 0.49	2	Media geométrica
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

TRM - 11 DE JULIO DE 2023: $ 4.154,06

Método: 1 - Mediana con valor absoluto

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Proponente	**Valor de oferta económica con correcciones aritmeticas ordenadas de mayor a menor A**	**Mediana:**	**Puntaje oferta económica Valor máximo: 59,5**	**Puntaje otros factores Puntaje máximo : 40,5**	**Puntaje total Valor máximo: 100**	**Orden de elegibilidad**	**Promedio B**	**A - B**	**(A - B)^2**	**Desviación estándar**	**Valor mínimo aceptable**	**Verificación de precio artificialmente bajo**
7. CONSORCIO VIAL VIAS POT SOL	$ 467.881.807,10		58,5149	40,5	99,0149	8		$ 7.273.944,19	52910264151974			Cumple
9. INTER NOS CONSTRUCCIONES SAS	$ 462.772.386,41		59,1754	40,25	99,4254	7		$ 2.164.523,50	4685162003697			Cumple
1. CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA	$ 460.371.269,09		59,4858	40,5	99,9858	2		-$ 236.593,81	55976633296			Cumple
2. CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CHÍA	$ 460.262.373,24	$ 460.262.088,62	59,4999	40,5	99,9999	1	$ 460.607.862,91	-$ 345.489,67	119363108622	$ 3.202.789	$ 457.059.300	Cumple
3. ROBERTO AVILA LOPEZ	$ 460.261.804,00		59,5000	40,25	99,7500	3		-$ 346.058,91	119756765730			Cumple
5. SONA INGENIEROS SAS	$ 457.859.135,80		59,1894	40,25	99,4394	6		-$ 2.748.727,11	7555500697762			Cumple
6. CONSORCIO EM&PAB	$ 457.824.063,00		59,1849	40,5	99,6849	4		-$ 2.783.799,91	7749541911078			Cumple
4. UNION TEMPORAL O&E	$ 457.630.064,60		59,1598	40,5	99,6598	5		-$ 2.977.798,31	8867282745261			Cumple
								Suma	82062848017420			

VERIFICACIÓN DE OFERTAS ECONÓMICAS DE PROPONENTES HABILITADOS

OFERTA PROPONENTE 1 CONSTRUMAMBIENTAL DE COLOMBIA				VERIFICACIÓN		OFERTA PROPONENTE 2 CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS CHIA				VERIFICACIÓN		OFERTA PROPONENTE 3 ROBERTO ávila LOPEZ				VERIFICACIÓN		OFERTA PROPONENTE 4 UNION TEMPO NAL OBO				VERIFICACIÓN		OFERTA PROPONENTE 5 SONA INGENIEROS SAS				VERIFICACIÓN		OFERTA PROPONENTE 6 CONSORCIO ENMANA			VERIFICACIÓN		OFERTA PROPONENTE 7 CONSORCIO VIAS VIAS POTOSI				VERIFICACIÓN		OFERTA PROPONENTE 8 INTERVIAS CONSTRUCCIONES SAS				VERIFICACIÓN	
CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RECORDAR VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RECORDAR VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RECORDAR VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RECORDAR VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RECORDAR VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RECORDAR VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	RECORDAR VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1.036,29	$ 1.395,33	$ 1.395,00	$ 1.515.269,48	Cumple	Cumple	1.036,29	$ 1.395,00	$ 1.395,00	$ 1.515.269,48	Cumple	Cumple	1.036,29	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.521.148,00	Cumple	Cumple	1.036,29	$ 1.084,25	$ 1.084,00	$ 1.307.079,36	Cumple	Cumple	1.036,29	$ 1.080,00	$ 1.080,00	$ 1.555.062,26	Cumple	Cumple	1.036,29	$ 1.200,00	$ 1.215,00	$ 1.521.148,00	Cumple	Cumple	1.036,29	$ 1.210,00	$ 1.210,00	$ 1.536.190,90	Cumple	Cumple	1.036,29	$ 1.097,57	$ 1.098,00	$ 1.322.959,61	Cumple	Cumple
140,64	$ 92.552,48	$ 93.303,00	$ 13.482.490,92	Cumple	Cumple	140,64	$ 93.303,00	$ 93.330,00	$ 13.439.674,32	Cumple	Cumple	140,64	$ 95.000,00	$ 95.000,00	$ 15.709.800,00	Cumple	Cumple	140,64	$ 92.796,96	$ 92.797,00	$ 13.370.899,08	Cumple	Cumple	140,64	$ 93.000,00	$ 93.000,00	$ 15.486.520,00	Cumple	Cumple	140,64	$ 92.800,00	$ 93.600,00	$ 13.571.990,00	Cumple	Cumple	140,64	$ 94.830,00	$ 94.829,00	$ 15.720.984,00	Cumple	Cumple	140,64	$ 94.860,72	$ 94.861,00	$ 13.563.429,23	Cumple	Cumple
21,61	$ 61.520,00	$ 61.520,00	$ 1.329.647,20	Cumple	Cumple	21,61	$ 61.567,00	$ 61.597,00	$ 1.329.265,87	Cumple	Cumple	21,61	$ 62.000,00	$ 62.000,00	$ 1.339.820,00	Cumple	Cumple	21,61	$ 61.153,78	$ 61.154,00	$ 1.321.557,96	Cumple	Cumple	21,61	$ 61.200,00	$ 61.200,00	$ 1.322.532,00	Cumple	Cumple	21,61	$ 61.300,00	$ 62.500,00	$ 1.349.425,00	Cumple	Cumple	21,61	$ 62.500,00	$ 62.500,00	$ 1.350.625,00	Cumple	Cumple	21,61	$ 61.863,62	$ 61.861,00	$ 1.336.789,01	Cumple	Cumple
82,7	$ 787.791,75	$ 787.792,00	$ 65.150.398,40	Cumple	Cumple	82,7	$ 787.627,00	$ 787.627,00	$ 65.136.712,90	Cumple	Cumple	82,7	$ 784.000,00	$ 784.000,00	$ 64.836.800,00	Cumple	Cumple	82,7	$ 783.099,57	$ 783.100,00	$ 64.762.329,00	Cumple	Cumple	82,7	$ 784.000,00	$ 784.000,00	$ 64.836.800,00	Cumple	Cumple	82,7	$ 784.000,00	$ 784.000,00	$ 64.836.800,00	Cumple	Cumple	82,7	$ 800.160,00	$ 800.160,00	$ 66.173.578,20	Cumple	Cumple	82,7	$ 791.907,09	$ 791.908,00	$ 65.490.791,63	Cumple	Cumple
91,78	$ 510.042,24	$ 510.042,00	$ 46.807.152,76	Cumple	Cumple	91,78	$ 509.953,00	$ 509.970,00	$ 46.801.263,78	Cumple	Cumple	91,78	$ 517.000,00	$ 517.000,00	$ 47.448.260,00	Cumple	Cumple	91,78	$ 516.960,79	$ 516.945,00	$ 47.496.290,10	Cumple	Cumple	91,78	$ 517.000,00	$ 517.000,00	$ 47.448.260,00	Cumple	Cumple	91,78	$ 517.000,00	$ 517.000,00	$ 47.448.260,00	Cumple	Cumple	91,78	$ 518.000,00	$ 518.000,00	$ 47.539.980,00	Cumple	Cumple	91,78	$ 522.759,20	$ 522.759,00	$ 47.976.020,52	Cumple	Cumple
50,97	$ 644.608,24	$ 644.608,00	$ 32.855.639,78	Cumple	Cumple	50,97	$ 644.474,00	$ 644.474,00	$ 32.848.809,78	Cumple	Cumple	50,97	$ 645.000,00	$ 645.000,00	$ 32.875.650,00	Cumple	Cumple	50,97	$ 640.768,90	$ 640.769,00	$ 32.659.995,93	Cumple	Cumple	50,97	$ 641.000,00	$ 641.000,00	$ 32.671.770,00	Cumple	Cumple	50,97	$ 641.000,00	$ 641.000,00	$ 32.671.770,00	Cumple	Cumple	50,97	$ 654.730,00	$ 654.730,00	$ 33.370.568,70	Cumple	Cumple	50,97	$ 647.974,00	$ 647.974,00	$ 33.027.336,72	Cumple	Cumple
7.865,1	$ 10.434,04	$ 10.417,00	$ 82.102.419,50	Cumple	Cumple	7.865,1	$ 10.416,00	$ 10.416,00	$ 81.960.705,60	Cumple	Cumple	7.865,1	$ 10.400,00	$ 10.400,00	$ 81.788.400,00	Cumple	Cumple	7.865,1	$ 10.354,15	$ 10.355,00	$ 81.433.662,56	Cumple	Cumple	7.865,1	$ 10.350,00	$ 10.350,00	$ 81.394.215,00	Cumple	Cumple	7.865,1	$ 10.350,00	$ 10.350,00	$ 81.394.215,00	Cumple	Cumple	7.865,1	$ 10.600,00	$ 10.600,00	$ 83.365.150,00	Cumple	Cumple	7.865,1	$ 10.471,38	$ 10.471,00	$ 82.368.126,53	Cumple	Cumple
			$ 216.645.237,55						$ 216.791.418,35						$ 216.599.878,00						$ 215.552.262,91						$ 215.631.149,20						$ 215.695.907,00						$ 220.399.661,40						$ 217.975.726,01		
12.161,67	$ 1.345,33	$ 1.345,00	$ 1.668.819,77	Cumple	Cumple	12.161,67	$ 1.344,00	$ 1.345,00	$ 1.668.819,77	Cumple	Cumple	12.161,67	$ 1.200,00	$ 1.200,00	$ 1.609.766,00	Cumple	Cumple	12.161,67	$ 1.084,25	$ 1.084,00	$ 1.440.500,48	Cumple	Cumple	12.161,67	$ 1.080,00	$ 1.080,00	$ 1.459.756,20	Cumple	Cumple	12.161,67	$ 1.200,00	$ 1.215,00	$ 1.459.756,20	Cumple	Cumple	12.161,67	$ 1.210,00	$ 1.210,00	$ 1.471.928,70	Cumple	Cumple	12.161,67	$ 1.097,57	$ 1.098,00	$ 1.357.351,08	Cumple	Cumple
182,47	$ 92.552,48	$ 93.303,00	$ 17.030.123,91	Cumple	Cumple	182,47	$ 93.303,00	$ 93.330,00	$ 17.030.473,43	Cumple	Cumple	182,47	$ 95.000,00	$ 95.000,00	$ 17.334.650,00	Cumple	Cumple	182,47	$ 92.796,96	$ 92.797,00	$ 16.932.638,06	Cumple	Cumple	182,47	$ 93.000,00	$ 93.000,00	$ 16.969.710,00	Cumple	Cumple	182,47	$ 93.000,00	$ 93.600,00	$ 16.953.216,00	Cumple	Cumple	182,47	$ 94.830,00	$ 94.829,00	$ 17.301.805,40	Cumple	Cumple	182,47	$ 93.860,72	$ 93.861,00	$ 17.123.187,27	Cumple	Cumple
20,09	$ 61.520,00	$ 61.520,00	$ 1.235.936,80	Cumple	Cumple	20,09	$ 61.567,00	$ 61.597,00	$ 1.235.875,43	Cumple	Cumple	20,09	$ 62.000,00	$ 62.000,00	$ 1.245.580,00	Cumple	Cumple	20,09	$ 61.153,78	$ 61.154,00	$ 1.228.530,86	Cumple	Cumple	20,09	$ 61.200,00	$ 61.200,00	$ 1.229.508,00	Cumple	Cumple	20,09	$ 61.300,00	$ 62.500,00	$ 1.231.625,00	Cumple	Cumple	20,09	$ 62.500,00	$ 62.500,00	$ 1.255.625,00	Cumple	Cumple	20,09	$ 61.863,62	$ 61.861,00	$ 1.242.385,69	Cumple	Cumple
74,80	$ 787.791,75	$ 787.792,00	$ 58.968.231,20	Cumple	Cumple	74,80	$ 787.627,00	$ 787.627,00	$ 58.955.869,60	Cumple	Cumple	74,80	$ 784.000,00	$ 784.000,00	$ 58.682.400,00	Cumple	Cumple	74,80	$ 783.099,57	$ 783.100,00	$ 58.615.050,00	Cumple	Cumple	74,80	$ 784.000,00	$ 784.000,00	$ 58.682.400,00	Cumple	Cumple	74,80	$ 784.000,00	$ 784.000,00	$ 58.682.400,00	Cumple	Cumple	74,80	$ 800.160,00	$ 800.160,00	$ 59.892.079,20	Cumple	Cumple	74,80	$ 791.907,09	$ 791.908,00	$ 59.274.323,80	Cumple	Cumple
68,44	$ 510.042,24	$ 510.042,00	$ 34.905.674,48	Cumple	Cumple	68,44	$ 509.953,00	$ 509.970,00	$ 34.906.216,32	Cumple	Cumple	68,44	$ 517.000,00	$ 517.000,00	$ 35.385.480,00	Cumple	Cumple	68,44	$ 516.960,79	$ 516.945,00	$ 35.379.715,80	Cumple	Cumple	68,44	$ 517.000,00	$ 517.000,00	$ 35.385.480,00	Cumple	Cumple	68,44	$ 517.000,00	$ 517.000,00	$ 35.385.480,00	Cumple	Cumple	68,44	$ 528.200,00	$ 528.200,00	$ 36.153.008,00	Cumple	Cumple	68,44	$ 522.759,20	$ 522.759,00	$ 35.777.429,96	Cumple	Cumple
45,26	$ 644.608,24	$ 644.608,00	$ 29.173.958,08	Cumple	Cumple	45,26	$ 644.474,00	$ 644.474,00	$ 29.168.895,24	Cumple	Cumple	45,26	$ 645.000,00	$ 645.000,00	$ 29.192.700,00	Cumple	Cumple	45,26	$ 643.768,90	$ 643.769,00	$ 29.003.206,96	Cumple	Cumple	45,26	$ 641.000,00	$ 641.000,00	$ 29.011.660,00	Cumple	Cumple	45,26	$ 641.000,00	$ 641.000,00	$ 29.011.660,00	Cumple	Cumple	45,26	$ 654.730,00	$ 654.730,00	$ 29.632.174,80	Cumple	Cumple	45,26	$ 647.974,00	$ 647.974,00	$ 29.327.393,76	Cumple	Cumple
7.961,76	$ 10.434,68	$ 10.417,00	$ 73.582.593,92	Cumple	Cumple	7.961,76	$ 10.416,00	$ 10.416,00	$ 79.561.189,63	Cumple	Cumple	7.961,76	$ 10.400,00	$ 10.400,00	$ 79.642.934,00	Cumple	Cumple	7.961,76	$ 10.354,15	$ 10.355,00	$ 73.634.914,80	Cumple	Cumple	7.961,76	$ 10.350,00	$ 10.350,00	$ 73.089.216,00	Cumple	Cumple	7.961,76	$ 10.350,00	$ 10.600,00	$ 73.089.216,00	Cumple	Cumple	7.961,76	$ 10.600,00	$ 10.600,00	$ 76.854.856,00	Cumple	Cumple	7.961,76	$ 10.471,38	$ 10.471,00	$ 73.960.668,96	Cumple	Cumple
			$ 217.616.042,16						$ 216.965.125,28						$ 216.740.878,00						$ 215.723.655,67						$ 215.831.688,60						$ 215.857.484,00						$ 220.556.476,70						$ 218.140.926,59		
938,66	$ 92.660,11	$ 92.660,00	$ 10.988.130,30	Cumple	Cumple	938,66	$ 92.655,00	$ 92.655,00	$ 10.983.709,78	Cumple	Cumple	938,66	$ 92.800,00	$ 92.800,00	$ 11.108.048,00	Cumple	Cumple	938,66	$ 92.260,89	$ 92.247,00	$ 10.930.749,02	Cumple	Cumple	938,66	$ 92.300,00	$ 92.300,00	$ 10.998.718,00	Cumple	Cumple	938,66	$ 92.300,00	$ 92.300,00	$ 10.998.718,00	Cumple	Cumple	938,66	$ 92.950,00	$ 92.950,00	$ 11.218.847,00	Cumple	Cumple	938,66	$ 92.609,62	$ 92.610,00	$ 11.060.733,60	Cumple	Cumple
969,00	$ 10.696,70	$ 10.697,00	$ 10.372.473,00	Cumple	Cumple	969,00	$ 10.694,00	$ 10.694,00	$ 10.118.699,00	Cumple	Cumple	969,00	$ 11.000,00	$ 11.000,00	$ 10.659.000,00	Cumple	Cumple	969,00	$ 10.652,98	$ 10.653,00	$ 10.090.717,00	Cumple	Cumple	969,00	$ 10.700,00	$ 10.700,00	$ 10.370.100,00	Cumple	Cumple	969,00	$ 10.700,00	$ 10.800,00	$ 10.370.100,00	Cumple	Cumple	969,00	$ 10.860,00	$ 10.860,00	$ 10.524.140,00	Cumple	Cumple	969,00	$ 10.752,58	$ 10.753,00	$ 10.200.370,80	Cumple	Cumple
			$ 21.157.585,40						$ 21.152.385,78						$ 21.547.048,00						$ 21.011.496,02						$ 21.095.918,00						$ 20.964.352,00						$ 21.455.987,00						$ 21.260.990,80		
5,00	$ 229.914,00	$ 229.914,00	$ 1.149.570,00	Cumple	Cumple	5,00	$ 229.864,00	$ 229.864,00	$ 1.149.320,00	Cumple	Cumple	5,00	$ 230.000,00	$ 230.000,00	$ 1.150.000,00	Cumple	Cumple	5,00	$ 219.560,64	$ 218.543,00	$ 1.142.725,00	Cumple	Cumple	5,00	$ 228.500,00	$ 228.500,00	$ 1.142.500,00	Cumple	Cumple	5,00	$ 218.600,00	$ 219.520,00	$ 1.147.600,00	Cumple	Cumple	5,00	$ 231.120,00	$ 231.120,00	$ 1.155.575,00	Cumple	Cumple	5,00	$ 230.123,28	$ 230.123,00	$ 1.150.615,40	Cumple	Cumple
2,00	$ 2.674.825,23	$ 1.071.825,00	$ 5.349.650,46	Cumple	Cumple	2,00	$ 1.670.675,00	$ 1.670.675,00	$ 3.341.350,00	Cumple	Cumple	2,00	$ 1.670.000,00	$ 1.670.000,00	$ 3.340.000,00	Cumple	Cumple	2,00	$ 1.664.867,74	$ 1.664.869,00	$ 3.329.696,00	Cumple	Cumple	2,00	$ 1.664.000,00	$ 1.660.000,00	$ 3.324.000,00	Cumple	Cumple	2,00	$ 1.661.500,00	$ 1.661.500,00	$ 3.323.000,00	Cumple	Cumple	2,00	$ 1.701.170,00	$ 1.701.170,00	$ 3.402.340,00	Cumple	Cumple	2,00	$ 1.683.575,63	$ 1.683.574,00	$ 3.367.149,00	Cumple	Cumple
6,00	$ 858.854,53	$ 858.855,00	$ 855.130,00	Cumple	Cumple	6,00	$ 858.832,00	$ 858.832,00	$ 853.992,00	Cumple	Cumple	6,00	$ 860.000,00	$ 860.000,00	$ 860.000,00	Cumple	Cumple	6,00	$ 858.206,18	$ 858.204,00	$ 849.236,00	Cumple	Cumple	6,00	$ 858.000,00	$ 858.000,00	$ 848.000,00	Cumple	Cumple	6,00	$ 858.250,00	$ 858.000,00	$ 849.500,00	Cumple	Cumple	6,00	$ 910.580,00	$ 910.580,00	$ 865.080,00	Cumple	Cumple	6,00	$ 909.629,28	$ 909.629,00	$ 856.559,00	Cumple	Cumple
5,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	$ 350.000,00	Cumple	Cumple	5,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	$ 350.000,00	Cumple	Cumple	5,00	$ 70.000,00	$ 70.000,00	$ 350.000,00	Cumple	Cumple	5,00	$ 69.586,35	$ 69.584,00	$ 332.675,20	Cumple	Cumple	5,00	$ 69.700,00	$ 69.700,00	$ 349.000,00	Cumple	Cumple	5,00	$ 69.600,00	$ 69.600,00	$ 322.720,00	Cumple	Cumple	5,00	$ 70.190,00	$ 70.190,00	$ 327.880,00	Cumple	Cumple	5,00	$ 70.969,62	$ 70.969,00	$ 329.180,80	Cumple	Cumple
			$ 8.376.335,69						$ 8.375.268,00						$ 8.374.650,00						$ 5.544.332,20						$ 5.533.540,00						$ 5.582.220,00						$ 5.681.189,00						$ 5.634.459,80		
			$ 680.371.249,09	Cumple	1				$ 680.282.975,28	Cumple	2				$ 680.241.804,00	Cumple	3				$ 657.670.040,60	Cumple	4				$ 657.659.135,80	Cumple	5				$ 657.824.063,00	Cumple	6				$ 667.881.887,20	Cumple	7				$ 662.772.386,45	Cumple	8
			16%						16%						26%						0%						27%						16%						28%						0%		
			0%						0%						1%						1%						1%						0%						1%						0%		
			0%						0%						0%						0%						0%						0%						0%						0%		
			99%	Cumple					99%	Cumple					99%	Cumple					0%	Cumple					99%	Cumple					99%	Cumple					99%	Cumple					99%	Cumple	
CUMPLE OFERTA ECONÓMICA						CUMPLE OFERTA ECONÓMICA						CUMPLE OFERTA ECONÓMICA						CUMPLE OFERTA ECONÓMICA						CUMPLE OFERTA ECONÓMICA						CUMPLE OFERTA ECO NÓMICA						CUMPLE OFERTA ECONOMICA						CUMPLE OFERTA ECO NÓMICA					

SAMC - 008 - 2023

MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TIQUIZA SECTOR VERAGUAS Y VEREDA FAGUA SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA

VALOR DEL PROCESO	FECHA DEL CIERRE
$ 491.052.001,00	viernes, 7 de julio de 2023

NOMBRE DEL PROPONENTE		CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S (R/L JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA)
INTEGRANTES Y % DE PARTICIPACIÓN CUANDO SON UNIONES TEMPORALES O CONSORCIO	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S (R/L JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA)	100%

RUP con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratación

PROPONENTE	FECHA DE EXPEDICION	CODIGO DE VERIFICACION	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACION
CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S (R/L JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA)	23/06/2023	NW5176ADFF	CUMPLE	
0				

Formato 3 - Experiencia -APORTA EL FORMATO 3	APORTA EL FORMATO DILIGENCIADO

1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

EXPERIENCIA GENERAL: | **CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS**

CONTRATO RELACIONADO	Consecutivo en RUP	No. de contrato	Objeto	Entidad	Contratista	Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 721417 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 721411 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	% De Participación	Año de terminacion	Valor en $	Valor Total en SMMLV / año	Valor Total en SMMLV / año * %participacion	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
1	10	007-09-2013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS DEL CENTRO, ZONA LAS MERCEDES, ZONA LOS GUAIJROS Y ZONA FONSECA SEDE MUNICIPIO DE URIBIA - LA GUAJIRA	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE URIBIA - LA GUAJIRA	OSCAR RAFAEL GONZALEZ REYES	721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 721417 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 72141 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	100%	2013	$ 1.160.676.97 7,79	2.269,57	2.269,57	CUMPLE	
2	10	007-09-2013	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y AMPLIACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS DEL CENTRO, ZONA LAS MERCEDES, ZONA LOS GUAIJROS Y ZONA FONSECA SEDE MUNICIPIO DE URIBIA - LA GUAJIRA	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE URIBIA - LA GUAJIRA	OSCAR RAFAEL GONZALEZ REYES	721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 721417 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 72141 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	100%	2013	$ 215.259.562,24	47,7,98	477,98	CUMPLE	
3										#N/A	#N/A		
4										#N/A	#N/A		
5										#N/A	#N/A		

Número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	valor del proceso actual	Valor máximo a certificar (cuenta % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	% del Presupuesto Oficial de obra expresado en VALOR)	% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	VALORES RELACIONADOS	CUMPLE EL REQUISITO
1 Contrato	$ 675.834.376,67	75%	$ 256.875.969,80	307,59	2.269,57	CUMPLE
1 Contrato	$ 5.617.525,00	75%	$ 4.213.443,75	3,63	417,98	CUMPLE

PORCENTAJE DE PARTICIPACION		
CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S (R/L JOSE DAVID GONZALEZ OLIVELLA)		
PROPONENTE	Valor Total en SMMLV / año *participacion	% DE PARTICIPACIÓN
=F26	2269,57	62008,1 %
=F27	417,98	11 807,3%
=F28	#N/A	#N/A
=F29	#N/A	#N/A
=F30	#N/A	#N/A

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

Requisito	CTO	OBJETO	AREA ACREDITADA m2	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
N/A				CUMPLE	

3. Calificación de factores ponderables

Factor	Observaciones	REGLAS	OBSERVACIONES	Puntos
Oferta económica (máximo 69,9 puntos)	Aportó El Anexo 1 – Anexo Técnico y el Formulario 1- Formulario de Presupuesto Oficial	ver reglas de 4.1. OFERTA ECONÓMICA (documento base)	APORTA EL DOCUMENTO	
Factor de calidad (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos	ver reglas de 4.2. FACTOR DE CALIDAD (documento base) - Implementación del programa de gerencia de proyectos	APORTA EL DOCUMENTO	20
Apoyo a la industria nacional (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional (20 puntos) - Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros (5 puntos)	ver reglas de 4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (documento base)	APORTA EL DOCUMENTO	20
Emprendimientos y empresas de mujeres (máximo 0,25 puntos)	Aportó el Formato 12 – Acreditación de empredimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida	ver reglas de 4.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (documento base)	APORTA EL DOCUMENTO	0,25
Mipyme (máximo 0,25 puntos)	Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, sin encontrarse con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015	ver reglas de 4.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (documento base)	APORTA EL DOCUMENTO	0,25
			Total	60,5

4. Capacidad residual

CAPACIDAD RESIDUAL HABILITADA	CUMPLE EL REQUISITO
$ 6.987.395.374,00	CUMPLE

SAMC - 008 - 2023

MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE PEDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TIQUIZA SECTOR VERASUAS Y VEREDA FAGUA SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA

VALOR DEL PROCESO	FECHA DEL CIERRE
$ 401.052.021,00	viernes, 7 de julio de 2023

NOMBRE DEL PROPONENTE		CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CHÍA SAMC 008 (R/L SEVERO DE JESÚS VIASÚS PIRACOCA)
INTEGRANTES Y % DE PARTICIPACIÓN CUANDO SON UNIONES TEMPORALES O CONSORCIO	SEVERO DE JESÚS VIASÚS PIRACOCA	90%
	GRUPO MB S.A.S	10%

RUP con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratación

PROPONENTE	FECHA DE EXPEDICION	CODIGO DE VERIFICACION	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACION
SEVERO DE JESÚS VIASÚS PIRACOCA	6/07/2023	8cwY2wArtV	CUMPLE	
GRUPO MB S.A.S	6/07/2023	gymWgx2r1	CUMPLE	

Formato 3 - Experiencia -APORTA EL FORMATO 3	APORTA EL FORMATO DILIGENCIADO

1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

CONTRATO RELACIONADO	Consecutivo en RUP	No. de contrato	Objeto	Entidad	Contratista	Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 72141O SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72141S SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72141N SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 72141T SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 72141I1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	% De Participación	Año de terminacion	Valor en $	Valor Total en SMMLV / año	Valor Total en SMMLV / año * %partipacion	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
1	60	CMN 041-2017	CONSTRUCCION PLACA-HUELLA EN LA VIA QUE COMUNICA LOS SECTORES CUATRO COPAS A LA ESCUELA CHORRINA DEL MUNICIPIO DE SIMACA, BOYACA	MUNICIPIO DE SIMACA	SEVERO DE JESÚS VIASÚS PIRACOCA	72141 O SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72141S SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72141 I SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	100%	2018	$ 209.088.931,00	291,96	291,96	CUMPLE	
2	70	MCMINC-006-2021	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CUCAITA - BOYACÁ	MUNICIPIO DE CUCAITA	SEVERO DE JESÚS VIASÚS PIRACOCA	72141 O SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72141S SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72141N SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 72141 I SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	100%	2021	$ 270.607.667,00	333,58	333,58	CUMPLE	
3	19	CP-004-2015	CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN, Y AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SAN PEDRO DE IGUAQUE - MUNICIPIO DE CHIQUIZA	MUNICIPIO DE CHIQUIZA	GRUPO MB S.A.S.	72141 O SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 72141S SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72141N SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 72141T SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 72141 I SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	100%	2015	$ 44.999.639,00	69,64	69,64	CUMPLE	
4									#N/A	#N/A		
5									#N/A	#N/A		

Número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	valor del proceso actual	Valor mínimo a acreditar (varia % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	% del Presupuesto Oficial de obra expresado en VALOR)	% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	VALORES RELACIONADOS	CUMPLE EL REQUISITO
2 Contratos	$ 475.634.076,47	75%	$ 300.975.956,60	337,39	506,93	CUMPLE
1 Contrato	$ 9.67.7.926,09	75%	$ 4.213.443,75	3,63	69,64	CUMPLE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		
CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAL CHÍA SAMC 008 (R/L SEVERO DE JESÚS VIASÚS PIRACOCA)		
PROPONENTE	Valor Total en SMMLV / año * %participacion	% DE PARTICIPACIÓN
=F26	291,96	8337,6%
=F27	333,58	8297,8%
=F28	69,64	1932,7%
=F29	#N/A	#N/A
=F30	#N/A	#N/A

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

Requisito	CTO	OBJETO	AREA ACREDITADA m2	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
N/A					

3. Calificación de factores ponderables

Factor	Observaciones	REGLAS	OBSERVACIONES	Puntos
Oferta económica (máximo 69,5 puntos)	Aporte El Anexo 1 – Anexo Técnico y el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial	ver reglas de 2.1. OFERTA ECONÓMICA (documento base)		
Factor de calidad (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos	ver reglas de 4.2. FACTOR DE CALIDAD (documento base) - Implementación del programa de gerencia de proyectos		20
Apoyo a la industria nacional (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 5 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional (20 puntos) Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros (5 puntos)	ver reglas de 4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (documento base)		20
Emprendimientos y empresas de mujeres (máximo 0,25 puntos)	Aportó el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar a documentación requerida	ver reglas de 4.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (documento base)		0,25
Mypme (máximo 0,25 puntos)	Proponente que acredite la calidad de Mypme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015	ver reglas de 4.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (documento base)		0,25
			Total	60,5

4. Capacidad residual	
Valor Aprovechable Residual	CUMPLE EL REQUISITO
$ 1.646.270.150,00	CUMPLE

SAM C - 008 - 2023

MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE PEDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TIQUIZA SECTOR VERASUAS Y VEREDA FAGUA SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA

VALOR DEL PROCESO	FECHA DEL CIERRE
$ 401.052.021,00	viernes, 7 de julio de 2023

NOMBRE DEL PROPONENTE		ROBERTO AVILA LÓPEZ
INTEGRANTES Y % DE PARTICIPACIÓN CUANDO SON UNIONES TEMPORALES O CONSORCIO	ROBERTO AVILA LOPEZ	100%

RUP con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratación

PROPONENTE	FECHA DE EXPEDICION	CODIGO DE VERIFICACION	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACION
ROBERTO AVILA LÓPEZ	27/06/2023	VAncEN1qJU	CUMPLE	

Formato 3 - Experiencia -APORTA EL FORMATO 3	APORTA EL FORMATO DILIGENCIADO

1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

EXPERIENCIA GENERAL: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

CONTRATO RELACIONADO	Consecutivo en RUP	No. de contrato	Objeto	Entidad	Contratista	Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 721417 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 721411 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	% De Participación	Año de terminacion	Valor en $	Valor Total en SMMLV / año	Valor Total en SMMLV / año * %partipacion	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
1	8	118	Construcción de: a intersección carrera 5 sur con cal e 60 de la ciudad de Ibagué.	ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ	ROBERTO AVILA LOPEZ (CONSORCIO RGH)	72141 0 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72141 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	50%	2006	$ 265.433.37 4.00	933,91	251,76	CUMPLE	
2	27	261	Obra a el: para el parcheo de vías en diferentes sitios de la ciudad de Honda Tolima 2022 Fase 2.	ALCALDÍA MUNICIPAL DE HONDA	ROBERTO AVILA LOPEZ	72141 0 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 72141 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	100%	2022	$ 399.7 32.948.00	399,13	399,13	CUMPLE	
3	6	00001	Reposición de la red de alcantarillado de aguas residuales de: a calle 26 entre carreras 5a y transversal 11 del Barrio Galán, municipio de Ibagué, departamento del Tolima.	BMA SA ESP OFICIAL	ROBERTO AVILA LOPEZ	721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72141 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	100%	2011	$ 82.236.935.46	153,54	153,54	CUMPLE	
4										#N/A	#N/A		
5										#N/A	#N/A		

Número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	valor del proceso actual	Valor máximo acreditbal (varia % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV	% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV	VALORES RELACIONADOS	CUMPLE EL REQUISITO
2 Contratos	$ 675.634.076,47	75%	$ 394.875.956,60	337,39	650,88	CUMPLE
1 Contrato	$ 6.67.7.926,09	75%	$ 4.213.443,75	3,63	153,54	CUMPLE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		
ROBERTO AVILA LÓPEZ		
PROPONENTE	Valor Total en SMMLV / año * %participacion	% DE PARTICIPACIÓN
oF26	251,76	6321,1%
oF27	399,13	10668,9%
oF28	153,54	6227,1%
oF29	#N/A	#N/A
oF30	#N/A	#N/A

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

Requisito	CTO	OBJETO	AREA ACREDITADA m2	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
N/A					

3. Calificación de factores ponderables

Factor	Observaciones	REGLAS	OBSERVACIONES	Puntos
Oferta económica (máximo 69,5 puntos)	Aporte El Anexo 1 – Anexo Técnico y el Formulario 1- Formulario de Propuesta Oferta	ver reglas de 2.1. OFERTA ECONÓMICA (documento base)		
Factor de calidad (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos	ver reglas de 4.2. FACTOR DE CALIDAD (documento base) - Implementación del programa de gerencia de proyectos		20
Apoyo a la industria nacional (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 5 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional (20 puntos) Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros (5 puntos)	ver reglas de 4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (documento base)		20
Emprendimientos y empresas de mujeres (máximo 0,25 puntos)	No aportó el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y/o documentación requerida	ver reglas de 4.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (documento base)		0
Mypyme (máximo 0,25 puntos)	Proponente que acredite la calidad de Mypyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015	ver reglas de 4.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (documento base)		0,25
			Total	40,25

4. Capacidad residual	
Valor Acreditado Residual	CUMPLE EL REQUISITO
$ 1.412.905.653,00	CUMPLE

SAMC - 008 - 2023

MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TIQUIZA SECTOR VERAGUAS Y VEREDA FAGUA SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA

VALOR DEL PROCESO	FECHA DEL CIERRE
$ 481.052.001,00	viernes, 7 de julio de 2023

NOMBRE DEL PROPONENTE		UNIÓN TEMPORAL O&E (R/L OSCAR EDUARDO RESTREPO CASTAÑO)
INTEGRANTES Y % DE PARTICIPACIÓN CUANDO SON UNIONES TEMPORALES O CONSORCIO	OSCAR EDUARDO RESTREPO CASTAÑO	90%
	E & A CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S	10%

RUP con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratación				
PROPONENTE	FECHA DE EXPEDICION	CODIGO DE VERIFICACION	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACION
OSCAR EDUARDO RESTREPO CASTAÑO	14/06/2023	gtBu2pVVXt	CUMPLE	
E & A CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S	6/07/2023	5eEAFUFSEF	CUMPLE	

Formato 3 - Experiencia -APORTA EL FORMATO 3	APORTA EL FORMATO DILIGENCIADO

1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

EXPERIENCIA GENERAL: | **CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS**

CONTRATO RELACIONADO	Consecutivo en RUP	No. de contrato	Objeto	Entidad	Contratista	Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 721417 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 721411 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	% De Participación	Año de terminacion	Valor en $	Valor Total en SMMLV / año	Valor Total en SMMLV / año * %partipacion	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
1	31	8648 / 2016	CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA IZQUIERDA DE LA AVENIDA LA INDEPENDENCIA ENTRE LAS ABSCISAS K1 +340 Y LA K1+460	FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS	CARLOS HUMBERTO RINCÓN RIOS - SOCIO ACCIONISTA DE E&A CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS	721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 721417 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	100%	2011	$ 399.707.991,00	706,27	706,27	CUMPLE	
2	33	068-2020	REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS PUNTUALES Y OBRAS CIVILES POR MANTENIMIENTO Y OPERACIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SITIOS DE PEREIRA.	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P	OSCAR EDUARDO RESTREPO CASTAÑO	721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72141 6 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 721417 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 72141 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	90%	2021	$ 912.864.568,00	1.004,69	904,40	CUMPLE	
3	30	068-2017	OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE 13 CON CARRERAS 13B Y 11EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P	OSCAR EDUARDO RESTREPO CASTAÑO	721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 72141 6 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 721417 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 72141 1 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	100%	2017	$ 360.169.605,00	686,22	686,22	CUMPLE	
4	34	090-2020	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES NUEVAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS SISTEMAS OPERADOS POR LA EMPRESA	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P	OSCAR EDUARDO RESTREPO CASTAÑO	NO APARECE REGISTRADO EN EL RUP DE OSCAR EDUARDO RESTREPO CASTAÑO	70%	2021	$ 613.127.140,00	894,99	626,49	CUMPLE	APORTA LA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA MAS ESP, PERO NO APORTA LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO ADJUNTAR 1. NI APARECE RELACIONADO EN EL RUP DE OSCAR EDUARDO RESTREPO CASTAÑO NI EN EL RUP DE E&A CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS. NO SE TOMA ESTA EXPERIENCIA DEBIDO A QUE NO APORTA LA EVALUACIÓN DE DE LA EXPERIENCIA.
5										N/A	N/A		

Número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor del proceso actual	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	% del Presupuesto Oficial de obra expresado en VALOR)	% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	VALORES RELACIONADOS	CUMPLE EL REQUISITO
2 Contratos	$ 675.434.075,67	75%	$ 398.575.556,60	307,39	1.490,67	CUMPLE
1 Contrato	$ 9.617.925,05	75%	$ 4.213.643,79	3,63	686,22	CUMPLE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		
UNIÓN TEMPORAL O&E (R/L OSCAR EDUARDO RESTREPO CASTAÑO)		
PROPONENTE	Valor Total en SMMLV / año * %participacion	% DE PARTICIPACIÓN
OSCAR EDUARDO RESTREPO CASTAÑO	1392,61	65,1%
E & A CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S	706,27	34,9%

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

Requisito	CTO	OBJETO	AREA ACREDITADA m2	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
N/A				CUMPLE	

3. Calificación de factores ponderables

Factor	Observaciones	REGLAS	OBSERVACIONES	Puntos
Oferta económica (máximo 66,9 puntos)	Aportó lo: Anexo 1 – Anexo Técnico y el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial	ver reglas de 6.1. OFERTA ECONÓMICA (documento base)	APORTA EL DOCUMENTO	
Factor de calidad (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos	ver reglas de 6.2. FACTOR DE CALIDAD (documento base) implementación de programa de gerencia de proyectos	APORTA EL DOCUMENTO	20
Apoyo a la industria nacional (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 9 A – Promoción de Servicio Nacionales o con Trato Nacional (20 puntos) Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros (5 puntos)	ver reglas de 6.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (documento base)	APORTA EL DOCUMENTO	20
Emprendimientos y empresas de mujeres (máximo 0,25 puntos)	Aportó el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida	ver reglas de 6.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (documento base)	APORTA EL DOCUMENTO	0,25
Mipyme (máximo 0,25 puntos)	Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015	ver reglas de 6.5. MIPYMS DOMICILIADA EN COLOMBIA (documento base)	APORTA EL DOCUMENTO	0,25
			Total	66,5

4. Capacidad residual

Valor de la Capacidad Residual	CUMPLE EL REQUISITO
$ 2.798.399.935,00	CUMPLE

SAM C - 009 - 2023

MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE PEDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TIQUIZA SECTOR VERAGUAS Y VEREDA FAGUA SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA

VALOR DEL PROCESO	FECHA DEL CIERRE
$ 501.052.021,00	viernes, 7 de julio de 2023

NOMBRE DEL PROPONENTE		SONA INGENIEROS SAS (R/L JACKSON SOTO LOPEZ)
INTEGRANTES Y % DE PARTICIPACIÓN CUANDO SON UNIONES TEMPORALES O CONSORCIO	SONA INGENIEROS SAS (R/L JACKSON SOTO LOPEZ)	100%

RUP con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratación

PROPONENTE	FECHA DE EXPEDICION	CODIGO DE VERIFICACION	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACION
SONA INGENIEROS SAS (R/L JACKSON SOTO LOPEZ)	14/06/2023	gtRu2pVV3t	CUMPLE	

Formato 3 - Experiencia -APORTA EL FORMATO 3	APORTA EL FORMATO DILIGENCIADO

1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

EXPERIENCIA GENERAL: | **CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

CONTRATO RELACIONADO	Consecutivo en RUP	No. de contrato	Objeto	Entidad	Contratista	Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 721417 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 721411 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	% De Participación	Año de terminacion	Valor en $	Valor Total en SMMLV / año	Valor Total en SMMLV / año * %participacion	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
1	16	IDU -684-2020	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU) A REALIZAR LA ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, OPERACIÓN, GUARDA Y DEMÁS LABORES NECESARIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CICLO INCLUSIVO DE LA CICLORUTA DE LA CALLE 116 DESDE LA AUTOPISTA NORTE HASTA LA CARRERA 7 Y DE LA CICLOINFRAESTRUCTURA ASOCIADA DESDE LA CARRERA 7 HASTA LA CALLE 116 CON CARRERA 7 Y DESDE LA CALLE 116 CON CARRERA 7 HASTA LA CALLE 116 CON AUTOPISTA NORTE, LOCALIDAD DE USAQUÉN, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO (IDU)	SONA INGENIEROS SAS	721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 721411 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	19%	2007	$ 2.163.279.932,00	7.264,13	1.379,66	CUMPLE	
2	22	275 -2021	REPOSICION DE PEDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE CAQUEZA, CUNDINAMARCA	MUNICIPIO DE CAQUEZA	SONA INGENIEROS SAS	721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 721411 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	50%	2022	$ 1.243.900.099,00	1.243,90	621,95	CUMPLE	
3										#N/A	#N/A		
4										#N/A	#N/A		
5										#N/A	#N/A		

Número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	valor del proceso actual	Valor mínimo a certificar (varios % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	% del Presupuesto Oficial de obra expresado en VALOR	% del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV	VALORES RELACIONADOS	CUMPLE EL REQUISITO
2 Contratos	$ 475.634.076,47	75%	$ 366.675.956,60	337,38	1.379,66	CUMPLE
1 Contrato	$ 9.417.939,05	75%	$ 6.213.643,76	3,63	621,95	CUMPLE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		
SONA INGENIEROS SAS (R/L JACKSON SOTO LOPEZ)		
PROPONENTE	Valor Total en SMMLV / año * %participacion	% DE PARTICIPACION
=F26	1379,66	27562,6%
=F27	621,95	17.22,9%
=F28	#N/A	#N/A
=F29	#N/A	#N/A
=F30	#N/A	#N/A

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

Requisito	CTO	OBJETO	AREA ACREDITADA m2	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
N/A					

3. Calificación de factores ponderables

Factor	Observaciones	REGLAS	OBSERVACIONES	Puntos
Oferta económica (máximo 69,5 puntos)	Aporta El Anexo 1 – Anexo Técnico y el Formular o 1- Formulario de Presupuesto Oficial	ver reglas de 4.1. OFERTA ECONÓMICA (documento base)		
Factor de calidad (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos	ver reglas de 4.2. FACTOR DE CALIDAD (documento base) - Incorporación del programa de gerencia de proyectos		20
Apoyo a la industria nacional (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional (20 puntos) Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros (5 puntos)	ver reglas de 4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (documento base)		20
Emprendimientos y empresas de mujeres (máximo 0,25 puntos)	Aportó el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar a documentación requerida	ver reglas de 4.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (documento base)		0,25
Mypyme (máximo 0,25 puntos)	Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015	ver reglas de 4.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (documento base)		0,25
			Total	40,5

4. Capacidad residual	
Valor de la Capacidad Residual	CUMPLE EL REQUISITO
$ 1.259.765.367,00	CUMPLE

SAMC - 008 - 2023

MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TIQUIZA SECTOR VERAGUAS Y VEREDA FAGUA SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA

VALOR DEL PROCESO	FECHA DEL CIERRE
$ 481.053.001,00	viernes, 7 de julio de 2023

NOMBRE DEL PROPONENTE		CONSORCIO EMAPAB
INTEGRANTES Y % DE PARTICIPACIÓN CUANDO SON UNIONES TEMPORALES O CONSORCIO	SIBEL INGENIERIA SAS	60%
	CAMINOS SAS	25%
	A&J INGENIEROS SAS	15%

RUP con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratación				
PROPONENTE	FECHA DE EXPEDICION	CODIGO DE VERIFICACION	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACION
SIBEL INGENIERIA SAS	6/07/2023	B233731E4285EE8	CUMPLE	
CAMINOS SAS	30/06/2023	B233802502B73B	CUMPLE	
A&J INGENIEROS SAS	6/07/2023	B233739709C2E8	CUMPLE	

Formato 3 - Experiencia -APORTA EL FORMATO 3	APORTA EL FORMATO DILIGENCIADO

1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

EXPERIENCIA GENERAL:	*INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS *SANEAMIENTO BÁSICO: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO).

CONTRATO/ADICIONES	Consecutivo en RUP	No. de contrato	Objeto	Entidad	Contratista	Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 721413 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 721417 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 721411 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	% De Participación	Año de terminacion	Valor en $	Valor Total en SMMLV / año	Valor Total en SMMLV / año * %participacion	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
-	1	2488 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2038	RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA YACOPÍ - LA PALMA, EN EL SECTOR COMPRENDIDO EN E K17+577 AL K23+555, CON UNA LONGITUD DE 5.938 Kilometros, EXCEPTUANDO EL 500 Km CORRESPONDIENTE A ZONAS INESTABLES LOCALIZADAS DEL K19+000 AL K19+070 Y DEL K19+830 AL K19+920) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, MODULO 1	INVIAS	SIBEL INGENIERIA S.A.S	721415 721416 721418 721417 721411	20%	2013	$	6.547.421.413,28	6.829,94	1.765,99	CUMPLE	
-	4	2488 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2038	RECONSTRUCCION, PAVIMENTACION Y/O REPAVIMENTACION DE LA CARRETERA YACOPÍ - LA PALMA, EN EL SECTOR COMPRENDIDO EN E K17+577 AL K23+555, CON UNA LONGITUD DE 5.938 Kilometros, EXCEPTUANDO EL 500 Km CORRESPONDIENTE A ZONAS INESTABLES LOCALIZADAS DEL K19+000 AL K19+070 Y DEL K19+830 AL K19+920) EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, MODULO 1	INVIAS	CAMINOS S.A.S	721415 721411	10%	2013	$	6.547.421.413,28	6.829,94	682,99	CUMPLE	
-	1	005 DE 2013	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VIA LA MESITA-LA VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE CHOACHI DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EJECUTADO EN DESARROLLO DEL CON-VEN-01-2005 DE 2012 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE CHOACHI	MUNICIPIO DE CHOACHI	CAMINOS S.A.S	721411 721413	100%	2014	$	392.898.599,00	637,82	637,82	CUMPLE	
-		1431207 6	PAVIMENTACIÓN POR OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS EN LAS COMUNAS NORTE, OCCIDENTAL Y SUROMENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.	EMSERPUSA	SIBEL INGENIERIA S.A.S	721415 721416 721418 721417 721411	100%	2020	$	910.126.814,75	1.034,82	1.034,82	CUMPLE	
**		1431207 6	PAVIMENTACIÓN POR OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS EN LAS COMUNAS NORTE, OCCIDENTAL Y SUROMENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA (Componente Infraestructura de Transporte)	EMSERPUSA	SIBEL INGENIERIA S.A.S		100%	2020	$	900.496.107,10	1.029,84	1.029,84		
**		1431207 6	PAVIMENTACIÓN POR OBRAS EJECUTADAS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS EN LAS COMUNAS NORTE, OCCIDENTAL Y SUROMENTAL DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA (Componente Saneamiento Básico)	EMSERPUSA	SIBEL INGENIERIA S.A.S		100%	2020	$	9.629.707,65	10,99	10,99		

Número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia acreditada	Valor del proceso actual A. Infraestructura de Transporte: $557.630.070,47 B. Saneamiento Básico: $787.7.835,65	Valor mínimo a certificar (sumo % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	Valor mínimo a certificar % del Presupuesto Oficial de obra expresado en VALOR	Valor mínimo a certificar % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV	VALORES RELACIONADOS EXPRESADOS EN SMMLV	CUMPLE EL REQUISITO
6 Contratos	$ 679.454.079,47	120%	$ 575.520.890,56	497,82	4.312,65	CUMPLE
1 Contrato	$ 9.617.825,08	75%	$ 6.213.443,75	3,63	1.0,99	CUMPLE

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

Requisito	CTO	OBJETO	AREA ACREDITADA m2	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
N/A	N/A		N/A		

	REPORTE DE OBRAS INCONCLUSAS	MULTAS EN EL ÚLTIMO AÑO
SIBEL INGENIERIA SAS	NO REPORTA	NO REPORTA
CAMINOS SAS	NO REPORTA	NO REPORTA
A&J INGENIEROS SAS	NO REPORTA	NO REPORTA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		
CONSORCIO EMAPAB		
PROPONENTE	Valor Total en SMMLV / año * %participacion	% DE PARTICIPACIÓN
SIBEL INGENIERIA SAS	2802,81	60,8%
CAMINOS SAS	1.520,82	25,2%
A&J INGENIEROS SAS	0,00	0,0%

3. Calificación de factores ponderables

Factor	Observaciones	REGLAS	Puntos
Oferta económica (máximo 59,5 puntos)	La oferta económica cumple las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 4.1. OFERTA ECONÓMICA (documento base)	
Factor de calidad (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos cumpliendo las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 4.2. FACTOR DE CALIDAD (documento base) - implementación del programa de gerencia de proyectos	20
Apoyo a la industria nacional (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional cumpliendo las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (documento base)	20
Emprendimientos y empresas de mujeres (máximo 0,25 puntos)	Aportó el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y la documentación requerida cumpliendo las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 4.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (documento base)	0,25
Mipyme (máximo 0,25 puntos)	Cumple las condiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.4.2.5 del Decreto 1082 de 2015, lo cual acreditara con el postgrado del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1074 de 2015	ver reglas de 4.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (documento base)	0,25
		Total:	40,5

4. Capacidad residual

Valor de la Capacidad Residual	CUMPLE EL REQUISITO
$ 3.617.242.412,00	CUMPLE

SAMC - 008 - 2023

MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TIQUIZA SECTOR VERAGUAS Y VEREDA FAGUA SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA

VALOR DEL PROCESO	FECHA DEL CIERRE
$ 491.802.001,00	viernes, 7 de julio de 2023

NOMBRE DEL PROPONENTE		CONSORCIO VIAS POT SOL
INTEGRANTES Y % DE PARTICIPACIÓN CUANDO SON UNIONES TEMPORALES O CONSORCIO	CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S	20%
	SOLANO REAL S.A.S	80%

RUP con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratación				
PROPONENTE	FECHA DE EXPEDICION	CODIGO DE VERIFICACION	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACION
CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S	17/04/2023	Ifcutalgahkdaa6	CUMPLE	
SOLANO REAL S.A.S	25/04/2023	B233213660C1E3	CUMPLE	

Formato 3 - Experiencia -APORTA EL FORMATO 3	APORTA EL FORMATO DILIGENCIADO

1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

EXPERIENCIA GENERAL:	"INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS "SANEAMIENTO BÁSICO: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO).

CONTRATO RELACIONADO	Consecutivo en RUP	No. de contrato	Objeto	Entidad	Contratista	Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes codigos: 721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721315 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TERRAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 721417 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 721411 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	% De Participación	Año de terminacion	Valor en $	Valor Total en SMMLV / año	Valor Total en SMMLV / año * %participacion	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
1	01	COP 006 DE 2022	MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA PALENQUE EN EL MUNICIPIO DE VENECIA	MUNICIPIO DE VENECIA	SOLANO REAL S.A.S	721410 721411 721416	100%	2022	$	142.731.565	142,73	142,73	CUMPLE	
2	09	N. 006-2019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS DEL SECTOR SUR, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA	MUNICIPIO DE CAUCASIA	CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S	721410 721411 721416	55%	2019	$	2.113.626.564,00	2.332,69	1.403,85	CUMPLE	
3	13	026-9-2022	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO EN TUBERIA NOVAFOR DE 8", UBICADO EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 4K Y 5, CARRERAS 4J Y 4I Y CALLE 11 ENTRE TRANSVERSAL 4 Y 4H, BARRIO GONZALO MEJIA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA	MUNICIPIO DE PLANETA RICA	CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S	721410 721411 721416	100%	2022	$	24.767.102,00	86,62	86,62	CUMPLE	
4											#N/A	#N/A		
5											#N/A	#N/A		
6											#N/A	#N/A		

Número de Contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor del proceso actual A. Infraestructura de Transporte: $357.030.375,47 B. Saneamiento Básico: $74.917.625,20	Valor mínimo a verificar (suma % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	Valor mínimo a verificar % del Presupuesto Oficial de obra expresado en VALOR	Valor mínimo a verificar % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV	VALORES RELACIONADOS EXPRESADOS EN SMMLV	CUMPLE EL REQUISITO
2 Contratos	$ 475.454.076,47	75%	$ 356.570.556,85	307,34	1.546,36	CUMPLE
1 Contrato	$ 6.417.625,00	75%	$ 4.813.443,75	3,63	86,62	CUMPLE

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

Requisito	CTO	OBJETO	AREA ACREDITADA m2	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
N/A	N/A		N/A		

	REPORTE DE OBRAS INCONCLUSAS	MULTAS EN EL ÚLTIMO AÑO
CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S	NO REPORTA	NO REPORTA
SOLANO REAL S.A.S	NO REPORTA	NO REPORTA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		
CONSORCIO VIAS POT SOL		
PROPONENTE	Valor Total en SMMLV / año * %participacion	% DE PARTICIPACIÓN
CONSTRUCTORA POTENTIA S.A.S	1446,27	93,4%
SOLANO REAL S.A.S	142,73	9,2%

3. Calificación de factores ponderables

Factor	Observaciones	REGLAS	Puntos
Oferta económica (máximo 60,0 puntos)	La oferta económica cumple las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 6.1. OFERTA ECONÓMICA (documento base)	
Factor de calidad (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos cumpliendo las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 6.2. FACTOR DE CALIDAD (documento base) implementación del programa de gerencia de proyectos	20
Apoyo a la industria nacional (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 8 B – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional cumpliendo las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 6.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (documento base)	20
Empresas nuevas y empresas de mujeres (máximo 0,20 puntos)	Aportó el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y la documentación requerida cumpliendo las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 6.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (documento base)	0,20
Mipyme (máximo 0,20 puntos)	Cumple las condiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.1.3.2.4 del Decreto 1074 de 2015	ver reglas de 6.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (documento base)	0,20
		Total	40,0

4. Capacidad residual

Valor de la Capacidad Residual	CUMPLE EL REQUISITO
$ 22.349.732.791,01	CUMPLE

SAMC - 008 - 2023

MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TIQUIZA SECTOR VERAGUAS Y VEREDA FAGUA SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA

VALOR DEL PROCESO	FECHA DEL CIERRE
$ 481.053.001,00	viernes, 7 de julio de 2023

NOMBRE DEL PROPONENTE		OBCELC S.A.S.
INTEGRANTES Y % DE PARTICIPACIÓN CUANDO SON UNIONES TEMPORALES O CONSORCIO	OBCELC S.A.S.	100%

RUP con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratación

PROPONENTE	FECHA DE EXPEDICION	CODIGO DE VERIFICACION	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACION
OBCELC S.A.S.	14/04/2023	GUSeFtSBRr	CUMPLE	

Formato 3 - Experiencia -APORTA EL FORMATO 3	APORTA EL FORMATO DILIGENCIADO

1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

EXPERIENCIA GENERAL:	*INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS *SANEAMIENTO BÁSICO: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO).

CONTRATO HABILITADO/NO	Consecutivo en RUP	No. de contrato	Objeto	Entidad	Contratista	Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 721413 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 721417 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 721411 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	% De Participación	Año de terminacion	Valor en $	Valor Total en SMMLV / año	Valor Total en SMMLV / año * %participacion	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
1	8	7110181-08-2011	CONSTRUCCION Y LUEGAS VEHICULARES EN LA VEREDA EL RINCON, MUNICIPIO DE SOCORRO – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	ALCALDIA DE SOCORRO	OBCELC S.A.S.	721410 721419 721416 721417 721411	60%	2012	$	642.936.345,40	1.490,95	892,11	CUMPLE	
2	3	002-08-2011	REPOSICION DE REDES DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS BARRO Y TAMACARA DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER	OBRAS DE SERVICIO PÚBLICOS E.S.P	OBCELC S.A.S.	721410 721411 721417	100%	2013	$	390.607.200,00	663,15	663,15	NO CUMPLE	NO CUMPLE EL NUMERAL 3.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA DEL PLIEGO DE CONDICIONES. LA EXPERIENCIA ACREDITADA ES SOBRE REDES DE ACUEDUCTO. LA REQUERIDA ES SOBRE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O PLUVIAL Y/O COMBINADO.
3											#¡N/A	#¡N/A		
4											#¡N/A	#¡N/A		
5											#¡N/A	#¡N/A		
6											#¡N/A	#¡N/A		
7											#¡N/A	#¡N/A		
8											#¡N/A	#¡N/A		
9											#¡N/A	#¡N/A		
10											#¡N/A	#¡N/A		
11											#¡N/A	#¡N/A		
12											#¡N/A	#¡N/A		

Número de Contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia acreditada	Valor del proceso actual A. Infraestructura de Transporte: $557.633.076,47 B. Saneamiento Básico: $767.7.635,03	Valor mínimo a certificar (sumo % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	Valor mínimo a certificar % del Presupuesto Oficial de obra expresado en VALOR	Valor mínimo a certificar % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV	VALORES RELACIONADOS EXPRESADOS EN SMMLV	CUMPLE EL REQUISITO
1 CONTRATO	$ 679.454.076,47	75%	$ 356.575.890,85	307,39	892,11	CUMPLE
0	$ 9.677.826,08	75%	$ 4.210.443,75	3,63	0,00	NO CUMPLE

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

Requisito	CTO	OBJETO	AREA ACREDITADA m2	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
N/A	N/A		N/A		

	REPORTE DE OBRAS INCONCLUSAS	MULTAS EN EL ÚLTIMO AÑO
OBCELC S.A.S.	NO REPORTA	NO REPORTA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		
OBCELC S.A.S.		
PROPONENTE	Valor Total en SMMLV / año * %participacion	% DE PARTICIPACIÓN

3. Calificación de factores ponderables

Factor	Observaciones	REGLAS	Puntos
Oferta económica (máximo 59,5 puntos)	La oferta económica cumple las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 4.1. OFERTA ECONÓMICA (documento base)	
Factor de calidad (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos cumpliendo las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 4.2. FACTOR DE CALIDAD (documento base) - implementación del programa de gerencia de proyectos	20
Apoyo a la industria nacional (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional cumpliendo las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (documento base)	20
Emprendimientos y empresas de mujeres (máximo 0,25 puntos)	No aportó el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y la documentación requerida incumpliendo las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 4.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (documento base)	0
Mipymes (máximo 0,25 puntos)	Cumple las condiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.4.2.5 del Decreto 1082 de 2015, lo cual acredita con el postulado del artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1074 de 2015	ver reglas de 4.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (documento base)	0,25
		Total	40,25

4. Capacidad residual

Valor de la Capacidad Residual	CUMPLE EL REQUISITO
NO ACREDITA EL ESTADO DE RESULTADOS	NO CUMPLE

SAMC - 008 - 2023

MEJORAMIENTO VIAL CON EL SISTEMA DE PLACAS HUELLAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS E INTERVENCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA VEREDA TIQUIZA SECTOR VERAGUAS Y VEREDA FAGUA SECTOR SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA

VALOR DEL PROCESO	FECHA DEL CIERRE
$ 461.052.001,00	viernes, 7 de julio de 2023

NOMBRE DEL PROPONENTE		INTER NOS CONSTRUCCIONES SAS
INTEGRANTES Y % DE PARTICIPACIÓN CUANDO SON UNIONES TEMPORALES O CONSORCIO	INTER NOS CONSTRUCCIONES SAS	100%

RUP con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratación

PROPONENTE	FECHA DE EXPEDICION	CODIGO DE VERIFICACION	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACION
INTER NOS CONSTRUCCIONES SAS	7/07/2023	SebdMMHQK	CUMPLE	
0				
0				

Formato 3 - Experiencia -APORTA EL FORMATO 3	APORTA EL FORMATO DILIGENCIADO

1. EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE

PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO UNA O ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

EXPERIENCIA GENERAL: *INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS *SANEAMIENTO BÁSICO: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: AMPLIACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS (SANITARIOS Y/O PLUVIALES Y/O COMBINADO).

CUENTA ESTATAL ADJUNTO	Consecutivo en RUP	No. de contrato	Objeto	Entidad	Contratista	Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en alguno de los siguientes códigos: 721410 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS 721415 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS 721416 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRANSITO MASIVO 721417 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN 721511 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	% De Participación	Año de terminacion	Valor en $	Valor Total en SMMLV / año	Valor Total en SMMLV / año * %partipacion	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
1	24	CONTRATO ELECTRÓNICO DE OBRA PÚBLICA No. 02084-2023	CONSTRUCCIÓN DE PLACA-HUELLA EN LA VEREDA BALSA DEL MUNICIPIO DE LABATECA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	INTERNOS CONSTRUCCIONES SAS	721410 721529 721539	50%	2023	$ 1.022.639.876,00	864,34	432,17	CUMPLE	
2	22	CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No. 02079 DEL 2022 (Componente Infraestructura Transporte)	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR 'DURANIA LA HAMACA VEREDA BUENAVISTA' DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	IMECONS LTDA	721410 721529 721539	50%	2023	$ 2.153.261.108,00	1.856,24	928,13	CUMPLE	
3	22	CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No. 02079 DEL 2022 Componente Alcantarillado]	MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLAS EN EL SECTOR 'DURANIA LA HAMACA VEREDA BUENAVISTA' DEL MUNICIPIO DE DURANIA, NORTE DE SANTANDER	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	IMECONS LTDA	721410 721529 721539	50%	2023	$ 25.954.348,00	22,37	11,19	CUMPLE	
4										#N/A	#N/A		
4.1										#N/A	#N/A		
4.2										#N/A	#N/A		

Numero de Contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada	Valor del proceso actual A. Infraestructura de Transporte. $457.634.076,47 B. Saneamiento Básico $51'417.925,00	Valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)	Valor mínimo a certificar % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV	Valor mínimo a certificar % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV	VALORES RELACIONADOS EXPRESADOS EN SMMLV	CUMPLE EL REQUISITO
2 Contratos	$ 479.434.076,47	75%	$ 356.575.556,60	307,39	1.360,30	CUMPLE
1 Contrato	$ 9.417.925,05	75%	$ 4.313.440,79	3,63	11,19	CUMPLE

2. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE

Requisito	CTO	OBJETO	AREA ACREDITADA m2	CUMPLE EL REQUISITO	OBSERVACIONES
N/A	N/A		N/A		

	REPORTE DE OBRAS INCONCLUSAS	MULTAS EN EL ULTIMO AÑO
INTER NOS CONSTRUCCIONES SAS	NO REPORTA	NO REPORTA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN		
INTER NOS CONSTRUCCIONES SAS		
PROPONENTE	Valor Total en SMMLV / año * %participacion	% DE PARTICIPACION
INTER NOS CONSTRUCCIONES SAS	#N/A	100,0%

3. Calificación de factores ponderables

Factor	Observaciones	REGLAS	Puntos
Oferta económica (máximo 59,5 puntos)	La oferta económica cumple las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 4.7. OFERTA ECONÓMICA (documento base)	
Factor de calidad (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos cumpliendo las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 4.2. FACTOR DE CALIDAD (documento base) Implementación del programa de gerencia de proyectos	20
Apoyo a la industria nacional (máximo 20 puntos)	Aportó el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional cumpliendo las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 4.5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (documento base)	20
Emprendimientos y empresas de mujeres (máximo 0,25 puntos)	Aportó el Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y la documentación requerida cumpliendo las condiciones establecidas en el documento base	ver reglas de 4.6. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (documento base)	0,25
Mipyme (máximo 0,25 puntos)	Cumple las condiciones establecidas en el artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015	ver reglas de 4.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA (documento base)	0,25
		Total	40,5

4. Capacidad residual

Valor de la Capacidad Residual	CUMPLE EL REQUISITO
$ 1.443.236.378,00	CUMPLE