Informe de la Subasta "subasta LOTE 10"

Datos de |la Subasta

Tipo de subasta
Version de subasta
Entidad Estatal
Fecha de inicio actual

Fecha fin actual

Tiempo extra minutos
Total de Proveedores

Total de Lances

Lote.10 CONSTRUCCION Resumen

Ahorro de Valor Inicial (57.000.000,00 COP)

Ahorro en %, Valor Inicial

Resumen de los Lances

Descendente

Por lote

SENA REGIONAL SANTANDER Grupo

Administrativo CIDT

21/07/2023 10:30:00 (UTC -05:00:00)

21/07/2023 10:45:00 (UTC -05:00:00)

Mejor Lance

56.430.000,00 COP

570.000,00
COP

1%

Proveedor

Numero de Lances por Lote

NUmero de
Lances

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.

Lance en 1 de 1 lote

MACRORIGAMI S.A.S

Lance en 0 de 1 lote

Lista de los Lances por Proveedor




Lote.10

CONSTRU

CCION

Posicién

Proveedor

Ultimo
Lance

Primer
Lance

Ahorro de
Valor
Inicial

Total de
Lances

1|HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S.

56.430.000
,00 COP

56.430.00
0,00 COP

1%

Evoluciéon de los Lances por Proveedor

Lote.10

CONSTRUCCI

ON
57.20M $
57.00M $ -

56.80M $

56.60M $

56.40M $

10:26:00 AM 10:30:00 AM

10:28:00 AM 10:32:00 AM

HERRAMIENTAS INDUSTRIALES
S.AS.

10:34:00 AM

10:36:00 AM

MACRORIGAMI S.A.S

10:38:00 AM

10:40:00 AM




