Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5218139
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(13/07/2023 5:27:14 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5218139
Objeto del contrato	Entregar a título de compraventa equipos de las líneas de SENNOVA para el Centro de Formación Agroindustrial del SENA regional Huila
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	120 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(26/07/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/11/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	14/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	14/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL HUILA Grupo Administrativo CEFA

COLOMBIA, Campoalegre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

QUIMICOMPANY SAS

Número de documento 900997618

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
QUIMICOMPANY SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	24700000365

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MONICA PAOLA SARMIENTO TRUJILLO* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2023 3:56:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gloria Maritza Sánchez Alarcón* ***Fecha de aprobación:*** *14/07/2023 5:26:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5218139_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	6/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de

garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(17/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	10 días de tiempo transcurrido *(17/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(17/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 10 días de tiempo transcurrido *(17/07/2023 12:39:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12113351	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.692.380,80 COP	SEGUROS DEL ESTADO	13/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.12090051	Seriedad de la oferta	-	15.678.964,00 COP	-	5/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5218139

Proveedor QUIMICOMPANY SAS

Creado por JHON EDISSON POLANIA MOGOLLON

Agregado en 3 días de tiempo transcurrido *(24/07/2023 11:00:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario El presente Contrato deriva del proceso : https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.25295279&isFromPublicArea=True&isModal=False

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1) (5).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1) (5).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM 38 VIA NEIVA AL SUR

Ubicación CO-HUI-41132 - Campoalegre

País COLOMBIA

Departamento Huila

Municipio Campoalegre

Dirección KM 38 VIA NEIVA AL SUR

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	km 38 via al sur de Neiva	COLOMBIA > Huila > Campoalegre

1 CO1.PCCNTR.5218139

1.1 Lote 2 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
24.231.375,00	24.230.952,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	41114212	ESTEREOMICROSCOPIO- oculares con proteccion en goma. visualizacion en 3d iluminacion Incidente y transmitida con led entre 100 v - 240 v con angulo del iluminador incidente es ajustable .distancia interpupilar entre + 55 a +75 mm . binoculares cabezales giratorios de 360 grados con inclinacion de hasta 45 grados. ocular en un rango entre 10 por sobre 20 mm. zoom continuo de entre + 0,7 por porciento - 4,5 por 6.43 1 zoom factor de ampliacion. MICROPIPETA-Equipo Soxhlet completo de tres puestos. Tres puestos para extraccion de muestras que incluyan balones de fondo redondo con capacidad de 250 Y 500 mL boca esmerilada 29 sobre 32, cuerpo de extractor soxhlet de 100 mL y condensador en vidrio	4,00	UN	3.177.300,00	3.177.288,00	12.709.200,00	12.709.152,00

2	23151610	esmerilado. Cuerpo: acero, con recubrimiento en garantice resistente a los químicos. Aislamiento Termico: Lana de ceramica sin amianto. fibra de vidrio. Elemento de calefaccion Alambre de Nicromo manto. Estera de fibra de vidrio tejida. Elemento de calefaccion con temperatura minima de trabajo 140 grados C. Tension de alimentacion y frecuencia CA 110V - 220V o 220V -230V, 50 sobre 60Hz. ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: Maximo Tension de alimentacion y frecuencia CA 110V - 220V o 220V - 230V. 50 sobre 60Hz. ACCESORIOS: Manguera siliconada para instalación. Vidriería necesaria para el correcto funcionamiento. 1 caja de mínimo 25 unidades de cartuchos de extracción en celulosa, tamaño acorde con las especificaciones del equipo. Manual de instrucciones multilingues	3,00	UN	568.225,00	568.219,00	1.704.675,00	1.704.657,00
3	41103806	AGITADOR MAGNETICO CON CALEFACCIÓN DIGITAL-Equipo Soxhlet completo de tres puestos. Tres puestos para extracción de muestras que incluyan balones de fondo redondo con capacidad de 250 Y 500 mL boca esmerilada 29 sobre32, cuerpo de extractor soxhlet de 100 mL y condensador en vidrio esmerilado. Cuerpo: acero, con recubrimiento en garantice resistente a los químicos. Aislamiento Térmico: Lana de cerámica sin amianto. fibra de vidrio. Elemento de calefacción Alambre de Nicromo manto. Estera de fibra de vidrio tejida. Elemento de calefacción con temperatura mínima de trabajo 140°C. Tensión de alimentación y frecuencia CA 110V - 220V (o 220V -230V). 50/60Hz. ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: Máximo Tensión de alimentación y frecuencia CA 110V ~ 220V (o 220V ~ 230V), 50/60Hz. ACCESORIOS: Manguera siliconada para instalación. Vidriería necesaria para el correcto funcionamiento. 1 caja de mínimo 25 unidades de cartuchos de extracción en celulosa, tamaño acorde con las especificaciones del equipo. Manual de instrucciones multilingues	3,00	UN	3.272.500,00	3.272.381,00	9.817.500,00	9.817.143,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 13 días de tiempo transcurrido *(14/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 13 días de tiempo transcurrido *(14/07/2023 3:56:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1) (5).pdf	GCCON-F-021_Anexo_al_Contrato_o_Aceptación_de_Oferta (1) (5).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Gloria Maritza Sánchez	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51784954	Guardar y notificar
Supervisor	Yoly Dayana Moreno Or	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	34327134	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Gloria Maritza Sánchez Alarcón	13 días de tiempo transcurrido *(14/07/2023 5:26:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Maritza Sánchez Alarcón
Supervisor	Yoly Dayana Moreno Ortega	13 días de tiempo transcurrido *(14/07/2023 5:26:56 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gloria Maritza Sánchez Alarcón

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	24.230.952
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	24.230.952

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-041-911610

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	6123	CDP	Generado	172.561.885 COP	24.230.952 COP	36-02-00-041-911610	Editar

Saldo de CDP 172.561.885 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 24.230.952 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 14/07/2023 10:41 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
65023	Presupuestal (CDP)	24/07/2023 12:00 AM	Generado	24.230.952 COP	24.230.952 COP	-	C-3605-1300-2-0-3605007-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 24.230.952 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 24.230.952 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 24/07/2023 11:00 AM