INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA CASONA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS-RISARALDA

		FACTOR MULTIPLICADOR PARA PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y TECNICO -campo-		%
A.		**VALOR BASE (Sueldo)**		100.00
B.		**PRESTACIONES SOCIALES**		44.79
	a.	Cesantías	(A/12)	8.33
	b.	Intereses sobre cesantías	(a*12%)	1.00
	c.	Prima anual	(A/12)	8.33
	d.	Caja de Compensación	% A	4.00
	e.	SENA	% A	0.00
	f.	ICBF	% A	0.00
	g.	Sistema de seguridad social : Salud	% A	0.00
	h.	Sistema de seguridad social : Pensión	% A	12.00
	i.	ARL personal en campo	% A	6.96
	j.	ARL personal en oficina	% A	0.00
	k.	Vacaciones	(15/360*100)	4.17
C.		**SUMA (A + B)**		**144.79**
D.		**COSTOS INDIRECTOS**		**17.00**
		COSTOS PERFECCIONAMIENTO CONTRATO		
		Impuesto de renta	% A	6.00
		Gastos bancarios y costos financieros	% A	2.00
		Perfeccionamiento (póliza única)	% A	2.00
		Otros (estampillas, etc)	% A	7.00
E.		**SUBTOTAL (C + D)**		**161.79**
F.		**HONORARIOS (20 % Personal)**	% E	17.69
G.		**FACTOR MULTIPLICADOR (E + F)**		179.48
		FACTOR MULTIPLICADOR FINAL		**1.790**

Atentamente,

Fabián Alfredo Hugueth Molina
C. C. No. 8.726.352 de Barranquilla