Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5244559
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(24/07/2023 4:47:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	101-00-A-COFAC-DIFRA-2023
Objeto del contrato	ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y ESTUDIO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL TORRE DE RADAR DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	64 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	29/09/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/12/2023 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/03/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO FAC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JUAN DIEGO ALVIS COTES

COLOMBIA, Cartagena
Número de documento 1047394211

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
JUAN DIEGO ALVIS COTES	BANCOLOMBIA	Ahorros	78667612518

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Juan Diego Alvis* ***Fecha de aprobación:*** *27/07/2023 3:23:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL* ***Fecha de aprobación:*** *28/07/2023 1:43:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	15/09/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(27/07/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/03/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(27/07/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/09/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	29/09/2023 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	29/09/2025 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	20 horas de tiempo transcurrido *(27/07/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12149925	Seriedad de la oferta	-	5.456.000,00 COP	-	10/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5244559
Proveedor JUAN DIEGO ALVIS COTES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 54 # 26-25 AV EL DORADO CAN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 54 # 26-25 AV EL DORADO CAN
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Isla de San Andrés, Torre de Radar perteneciente al Grupo Aéreo de Caribe	COLOMBIA > San Andrés, Providencia y Santa Catalina > San Andrés

1 CO1.PCCNTR.5244559

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	54.560.000,00	43.704.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101505	Inspección de patología, caracterización de la estructura y levantamiento estructural	144,00	M2	100.000,00	80.000,00	14.400.000,00	11.520.000,00
2	81101505	Estudio geotécnico	1,00	G/L	20.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00	18.000.000,00
3	81101505	Estudios de vulnerabilidad sísmica	144,00	M2	70.000,00	49.000,00	10.080.000,00	7.056.000,00
4	81101505	Diseño de reforzamiento estructural	144,00	M2	70.000,00	49.500,00	10.080.000,00	7.128.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

☐	Cedula JUAN DIEGO ALVIS Persona Natural.pdf	Cedula JUAN DIEGO ALVIS Persona Natural.pdf	(detalle)
☐	RUT JUAN DIEGO ALVIS ACTUALIZADO.pdf	RUT JUAN DIEGO ALVIS ACTUALIZADO.pdf	(detalle)
☐	Certificacion Bancaria JD ALVIS BANCOLOMBIA.pdf	Certificacion Bancaria JD ALVIS BANCOLOMBIA.pdf	(detalle)
☐	08. ANEXO 1 TECNICO VULNERABILIDAD FINAL 07jun23.pdf	08. ANEXO 1 TECNICO VULNERABILIDAD FINAL 07jun23.pdf	(detalle)
☐	ANEXO - ACEPTACION OFERTA MC 101-DIFRA-23 CONSULTORIA 27jul23 rvj.pdf	ANEXO - ACEPTACION OFERTA MC 101-DIFRA-23 CONSULTORIA 27jul23 rvj.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JULIAN ANDRES VANEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16233366	Guardar y notificar
Supervisor	HEBERTH GUSTAVO PI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1016105883	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JULIAN ANDRES VANEC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16233366	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL	28/07/2023 1:43:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
Supervisor	HEBERTH GUSTAVO PEREZ GUERRERO	28/07/2023 1:43:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL
Ordenador del pago	JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL	28/07/2023 1:43:05 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JULIAN ANDRES VANEGAS CARVAJAL

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	43.704.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	43.704.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	72923	CDP	Generado	54.560.000 COP	43.704.000 COP	15-01-05-000	Editar

Saldo de CDP: 54.560.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 43.704.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 27/07/2023 10:00 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -