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RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS 

FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de abril de 2023 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Centro de Laboratorios Prácticas y Experimentación 

NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL 
RESPONSABLE (DEPENDENCIA 
SOLICITANTE): 

Felipe Pineda Betancur C.C 1.152.193.936 

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Estampilla Politécnico (2705) 

REQUIERE CONCEPTO PLANEACIÓN SI x No. Concepto 00180 

CENTRO DE COSTOS: 2542131000 

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 
Mejoramiento Servicios Biblioteca, Documental, 
Laboratorio 

NÚMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL: 2301102020270501 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL(CDP) 

3600004030 DEL 13 DE ABRIL DE 2023 

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA 
NATURAL O JURÍDICA - REPRESENTANTE 
LEGAL  
(EN CASO DE CONOCERLO – APLICA 
SOLO PARA CONTRATACIÓN DIRECTA): 

N/A 

CÉDULA DE CIUDADANÍA Y/O NIT(EN CASO 
DE CONOCERLO – APLICA SOLO PARA 
CONTRATACIÓN DIRECTA): 

N/A 

NIVEL DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO 
(ARL)-APLICA SOLO PARA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS. 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nu
evo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf 

N/A 

 
 
 

OBJETO DEL CONTRATO: 

Adquisición de equipos de laboratorio para el desarrollo 
y ejecución de las prácticas programadas en el 
Laboratorio de Biología y Microbiología en el Centro de 
Laboratorios Experimentación del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Desde la firma del acta de inicio, hasta por 90 días 
calendario posteriores a la firma de la misma sin 
superar el 15 de diciembre de 2023 

CUANTÍA DEL CONTRATO (LETRA Y 
NÚMERO) 

$ 12.296.580 Doce millones doscientos noventa y seis 
mil quinientos ochenta pesos colombianos 

FORMA DE PAGO: 
30 días, previo recibo a satisfacción por parte del 
supervisor, entrega de factura del contratista e informe 
del supervisor, sujeto al PAC de la Institución. 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 

Centro de Laboratorios y Experimentación de Bello: 
Carrera 58 # 27B – 125 Bello Cabañas Laboratorio de 
Biología, Bloque B23-201 del Politécnico Colombiano 
Jaime Isaza Cadavid. 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Mínima Cuantía 

 
 
GARANTÍAS: 

 
Póliza de Cumplimiento del contrato y cláusula 
penal, en cuantía equivalente como mínimo, al quince 
por ciento (15%) del valor del contrato, por el por el plazo 
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del contrato y cuatro (4) meses más. 
Póliza de calidad del bien, Calidad y correcto 
funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: El 
valor de esta garantía se determinará de acuerdo con el 
objeto, el valor, la naturaleza y las obligaciones 
contenidas en cada contrato. El monto no podrá ser 
inferior al cincuenta por ciento (50%) del valor total del 
contrato y su vigencia se fijará teniendo en cuenta las 
características especiales del bien y no será inferior a un 
año, contado a partir de la entrega de los bienes 
 
Amparo de provisión de repuestos y accesorios. El 
valor de esta garantía no será inferior al veinte por ciento 
(20%) del valor total del contrato y su vigencia no podrá 
ser inferior a tres (3) años contados a partir de la 
recepción de los bienes o equipos. 
 

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (NOMBRE, 
DOCUMENTO, CORREO Y CARGO) 

 
Se designa como supervisor del contrato que se derive 
del presente proceso a ANA ISABEL BAENA ARCE 
cc:1037640626 Profesional Universitaria Laboratorio de 
Biología y Microbiología o quien haga sus veces, o 
quien el ordenador del gasto designe. 
Email: aibaena@elpoli.edu.co 
Tel.: 4520999 ext 106 
 

 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN. 
 
El Laboratorio de Biología y Microbiología, está adscrito al Centro de Laboratorios y 
Experimentación de Bello.  Tiene como objetivo general, servir de apoyo para la realización de las 
diferentes prácticas e investigaciones de los programas académicos que ofrece la Facultad de 
Ciencias Agrarias, cubriendo los siguientes programas y prácticas: 
 

LABORATORIO FACULTADES PROGRAMAS PRACTICAS 

BIOLOGÍA 
 Ciencias 

Agropecuarias 

 Ingeniería Agropecuaria 

 Tecnología Agropecuaria 

 Administración de 
Empresas Agropecuarias 

 Biología General 
 Microbiología y 

Fitopatología General 
 Genética General 
 Fisiología Vegetal 

 
Los laboratorios se constituyen en unidades de apoyo los cuales a través de sus operaciones y 
métodos hacen posible la validación, construcción o aplicación del conocimiento y apoyo al 
desarrollo de la academia desde la docencia e investigación. De este modo, estos centros 
experimentales, se hacen responsables de garantizar el desarrollo práctico experimental de los 
diferentes programas que atienden.   
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En aras de garantizar el cumplimiento de las actividades curriculares (trabajo práctico-
Experimental) programado en éstos Laboratorios, se requiere contratar el suministro oportuno de 
los siguientes equipos: neveras, acuario, tamices, licuadora, soportes y embudos; para soportar el 
desarrollo de éstas actividades programadas y el almacenamiento correcto del material biológico 
potencialmente patógeno con el cual se realizan todas las actividades prácticas en las cuatro 
asignaturas, de ésta manera se evitará la generación de traumas en la prestación del servicio y se 
tendrá el material biológico (bacterias, elodea, hongos o materia orgánica procesada) disponible 
para que los estudiantes ejecuten a cabalidad sus pruebas experimentales en sus grupos de 
trabajo de acuerdo a la capacidad instalada del laboratorio. 
 
2. CODIFICACIÓN DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS - 

UNSPSC 
 

TABLA 1 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

Segmento Familia Clase Clasificación 
UNSPSC-
Producto 

41000000 Equipos y 
suministros de laboratorio, 
de medición, de 
observación y de pruebas 

41100000 Equipos 
de laboratorio 
científico 

41103000 
Equipo de 
enfriamiento 
para laboratorio 

41103011 
Refrigeradores 
para propósitos 
generales o 
neveras 
congeladores 

23000000 Maquinaria y 
accesorios para 
manufactura y 

procesamiento industrial 

Maquinaria, 
equipos y 

suministros de 
procesos 

industriales 
23150000 

Maquinaria 
equipo y 

suministro para 
la industria del 

cemento, 
cerámica y vidrio 

23151600 

23151608 
Tamiz 

Código UNSPSC 41113005 
Producto: Analizadores de 

iones 

41000000 
Equipos y 

Suministros de 
Laboratorio, de 
Medición, de 

Observación y de 
Observación y de 

Pruebas 

41110000 
Instrumento de 

medida, 
observación y 

ensayo. 

41113000 
Instrumentos de 

suministros 
evaluación 

química 

 
 
Nota: Se ha realizado la consulta de los artículos requeridos en la tienda virtual de Colombia 
Compra Eficiente en los Acuerdo Marco de Precios, y se puede evidenciar que éstos artículos no 
se encuentran dentro de los acuerdos. Se comparte el link e imágenes: 
 
https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/acuerdos-marco   
 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION 
DE BIENES Y/O SERVICIOS 

 Código: FLG01 

 Versión: 17 
 

 

 

      
 

     

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION 
DE BIENES Y/O SERVICIOS 

 Código: FLG01 

 Versión: 17 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Se realizó la búsqueda en las categorias de aseo y cafeteria, en las cuales se considera que 
posiblemente están incluidos algunos de los equipos solicitados como las neveras o licuadora, 
pero no se encontraron resultados.      
 
 

   
 

  
 
 
 

3. ESTUDIO DEL MERCADO 
 

Lote Item Descripcion Cant 

Proveedor 
1 Valor 
Unitario 

(con IVA) 

Proveedor 
1 Valor total 

(Con IVA) 

Proveedor 
1 Valor 
Unitario 

(con IVA) 

Proveedor 
1 Valor total 

(Con IVA) 

Equipos 1 
Nevera no frost 380 

litros negra  
1 $ 3.552.061 $ 3.552.061 $ 3.661.355 $ 3.661.355 



 

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION 
DE BIENES Y/O SERVICIOS 

 Código: FLG01 

 Versión: 17 
 

 

 

2 
Mini nevera 95 litros 
no frost negra 

1 $ 1.863.797 $ 1.863.797 $ 1.838.946 $ 1.838.946 

3 Tamiz 25 micras 1 $ 3.320.872 $ 3.320.872 $ 3.196.340 $ 3.196.340 

4 Tamiz 75 micras  1 $ 778.909 $ 778.909 $ 749.700 $ 749.700 

5 
Acuario dos 
galones con filtro y 
luz LED  

1 $ 644.208 $ 644.208 $ 635.618 $ 635.618 

6 Tamiz 125 micras 1 $ 743.054 $ 743.054 $ 715.190 $ 715.190 

7 Tamiz 250 micras 1 $ 743.054 $ 743.054 $ 715.190 $ 715.190 

10 
licuadora 800 
watts,vaso de vidrio  

1 $ 374.852 $ 374.852 $ 364.142 $ 364.142 

11 

soporte universal 
metálico con varilla 
removible (Base 
28*17 cms- varilla: 
50 cm- diámtro 
varilla:3/8) 
presentación unidad 

1 $ 166.244 $ 166.244 $ 159.120 $ 159.120 

12 

soporte universal 
metálico con varilla 
removible (Base 
22*13 cms- varilla: 
50 cm- diámtro 
varilla:3/8) 
presentación unidad  

1 $ 78.171 $ 78.171 $ 79.287 $ 79.287 

13 

Embudo analítico 
de vidrio vástago 
largo liso 100mm 
iámetro. 
Presentación 
individual  

1 $ 57.120 $ 57.120 $ 53.039 $ 53.039 

 
14 

Embudo analítico 
de vidrio vástago 
largo liso 70mm 
diámetro. 
Presnetación 
individual 

1 $ 52.573 $ 52.573 $ 50.319 $ 50.319 

TOTALES 
    

$ 
12.374.915  

$ 
12.218.246 

 
ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
El Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Institución universitaria de carácter público, adscrita al 
Gobierno Departamental de Antioquia, creada mediante ordenanza de la Asamblea Departamental 
de Antioquia n° 41 del 10 de diciembre de 1963 y el Decreto N° 33del 27 de enero de 1964, 
organizada como establecimiento público del orden departamental. Mediante resolución 0323 del 
22 de abril de 2016 se expide y se adopta el Manual de Contratación, resolución 0068 del 16 de 
febrero de 2021 se deroga resolución 2017’5000008 del 4 de enero de 2017 Manual de 
Contratación. 
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La función de compras de equipos por parte de la Institución universitaria, debe estar orientada a 
satisfacer las necesidades de las prácticas de laboratorios, dotándolos y modernizándolos con el 
objetivo de prestar un servicio de calidad. Por lo tanto, la elaboración del análisis del sector le 
permite a la Institución conocer cuál es la necesidad y como satisfacerla, como y quienes pueden 
proveerlos y el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad en el sector. El 
análisis del sector depende del objeto del contrato y de variables como la capacidad empresarial y 
la experiencia, las cuales llevan a seleccionar la persona natural o jurídica que puede cumplir con 
el objeto del proceso contractual. 
 
La adquisición de los equipos está relacionada con la transformación y fabricación de productos 
utilizados en el laboratorio, como reactivos químicos, materiales de vidrio, equipos de laboratorio y 
otros suministros necesarios para llevar a cabo las prácticas y experimentos. Estos insumos se 
utilizan como parte del procesos académicos y desarrollo de prácticas experimentales, que se 
enmarca dentro del sector secundario. 
 
El sector secundario comprende actividades industriales, las cuales utilizan los recursos obtenidos 
por el sector primario para generar nuevos productos. Entre las actividades se encuentra los 
bienes nacionales e importados (equipos de laboratorio), dicho sector económico en Colombia es 
de importancia para el país, ya que se producen e importan gran cantidad de equipos. Las 
industrias manufactureras fueron de las actividades que más aportaron al resultado final, pues 
contribuyeron 0,9 puntos al crecimiento anual de la economía nacional y crecieron 7% frente al 
mismo trimestre de 2020 (generó $25,97 billones en el trimestre).  
Tomado de https://www.larepublica.co/economia/el-sector-manufacturero-genero-25-97-billones-
en-el-primer-trimestre-de-este-ano-3170855 
 
Sobre este particular, conviene manifestar que, el proceso de selección que se adelantará, 
consiste en una Selección de Mínima Cuantía, en virtud de lo establecido en el Artículo 94 de la 
Ley 1474 de 2011 y en el Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. De acuerdo 
a lo anterior, la entidad estatal está facultada para contratar con persona natural o jurídica que esté 
en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia 
directamente relacionada con el área de que se trate. 
 
 
ESTUDIO DE LA OFERTA 
 
La oferta de equipos de laboratorio está compuesta por fabricantes, distribuidores y proveedores 
de servicios relacionados. A nivel internacional, existen países líderes en la fabricación y 
exportación de equipos de laboratorio, como Estados Unidos, Alemania y Japón. Estos países 
cuentan con una amplia gama de fabricantes reconocidos a nivel mundial. 
A nivel nacional, muchos países tienen sus propios fabricantes y distribuidores de equipos de 
laboratorio. La oferta puede variar en términos de calidad, diversidad de productos y precios. 
Algunos países pueden tener una base sólida de fabricantes nacionales, mientras que otros 
pueden depender más de la importación de equipos de laboratorio para satisfacer su demanda 
interna. 
 

 Frost & Sullivan. (2020). Global Laboratory Analytical Instrumentation Market, Forecast to 
2025.  

 Research and Markets. (2021). Laboratory Equipment Market: Global Industry Trends, 
Share, Size, Growth, Opportunity, and Forecast. 

 Grand View Research. (2021). Laboratory Equipment Market Size, Share & Trends 
Analysis Report.  
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Se solicitaron cotizaciones  por concepto de Equipos de laboratorios a varias empreass como 
Disproquilab Y M&M. Se anexan las propuestas comerciales de  Cienytec, mi tienda laboratorios, 
equipos y laboratorios y CTL Company. 
 

 
ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 
La demanda de equipos de laboratorio está impulsada por el sector académico, la investigación 
científica y la industria. En el ámbito académico, las universidades, institutos de investigación y 
escuelas secundarias requieren equipos de laboratorio para llevar a cabo experimentos y prácticas 
en cursos de ciencias. La demanda también proviene de laboratorios de investigación y desarrollo 
en empresas, tanto en el sector público como en el privado. 
 
A nivel internacional, los países con una sólida infraestructura educativa y una base de 
investigación fuerte tienden a tener una mayor demanda de equipos de laboratorio. Por ejemplo, 
Estados Unidos, Alemania, Japón y China son conocidos por tener instituciones de investigación y 
universidades líderes que requieren una amplia gama de equipos de laboratorio. 
 
En el ámbito nacional, la demanda de equipos de laboratorio puede variar según el nivel de 
desarrollo económico, el enfoque en la investigación científica y la inversión en educación. Los 
países con una mayor inversión en infraestructura educativa y una creciente base de 
investigadores tienden a tener una demanda en aumento de equipos de laboratorio. Además, los 
requisitos específicos de cada país en términos de aplicaciones científicas y regulaciones también 
influyen en la demanda de equipos de laboratorio. 
 
 

 OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). (2021). Education 
at a Glance 2021: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing. 

 National Science Foundation. (2021). Science and Engineering Indicators 2021. Arlington, 
VA: National Science Foundation. 

 UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). (2021). 
UNESCO Science Report: The Race Against Time for Smarter Development. Paris: 
UNESCO Publishing. 

 
 
Sobre el histórico de contratos iguales o similares al que se pretende celebrar, se tiene que el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, ha celebrado en pasadas vigencias, contratos con 
objetos de este tipo con personas naturales o jurídicas, los cuales se han desarrollado 
adecuadamente y de conformidad con lo esperado por la entidad, así:  
 
 

Contratista Tipo de contrato Modalidad de 
contrato 

N° contrato Valor del 
contrato 

Plazo 

TECNOSOLUCIO
NES A&K SAS 

Adquisición de 
equipos e 
insumos de 
laboratorio 

Mínima 
Cuantía  

19091 de 2022 19.998.800 60 días 

 
 
El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, para determinar el presupuesto oficial del 
presente proceso de selección, realizó el respectivo estudio de mercado, invitando a cotizar a 
varias empresas con experiencia en la venta de equipos de laboratorio, obteniendo respuesta de 
dos (2) o tres (3) de ellas. 
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DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS 
 
Este tipo de contratos bajo la modalidad de Selección de Mínima Cuantía se realiza bajo el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos que 
identificaron la necesidad de la Institución, y el pago de los mismos se realizará mediante pago 
único, previo cumplimiento y verificación del objeto contractual.  
 
Normas Regulatorias Ley 80/93, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082/2015, Ley 1474/2011, Decreto 
Ley 019/2012, Decreto 1082/2015, Decreto 2106 de 2019 y demás normas que regulan la 
contratación en Colombia.  
 
 
4. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OBLIGACIONES. 
 
A. ACTIVIDADES:  

 
 Realizar la entrega de todos los equipos, de acuerdo a las especificaciones 

técnicas y dentro del plazo establecido en los estudios previos en el Centro de 
Laboratorios y Experimentación del Politécnico Jaime Isaza Cadavid en el 
municipio de Bello. 

 Instalación de los equipos que la requieren y capacitación en el manejo y 
funcionamiento de éstos. (nevera no frost 380 litros negra, mini nevera 95 litros no 
frost negra y acuario dos galones con filtro y luz LED) 

 
 

B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Lote Item Descripcion Cant 

Valor 
promedio 
Unitario 
sin IVA 

Valor 
promedio 
unitario 
con IVA 

Valor total 
con IVA 

Equipos 

1 
Nevera no frost 380 

litros negra  
1 

$ 
2.921.433 

$ 
3.606.708 

$ 
3.606.708 

2 
Mini nevera 95 litros 
no frost negra 

1 
$ 

1.499.611 
$ 

1.851.372 
$ 

1.851.372 

3 Tamiz 25 micras 1 
$ 

2.639.471 
$ 

3.258.606 
$ 

3.258.606 

4 Tamiz 75 micras  1 $ 619.086 $ 764.304 $ 764.304 

5 
Acuario dos galones 
con filtro y luz LED  

1 $ 518.329 $ 639.913 $ 639.913 

6 Tamiz 125 micras 1 $ 590.589 $ 729.122 $ 729.122 

7 Tamiz 250 micras 1 $ 590.589 $ 729.122 $ 729.122 

10 
licuadora 800 
watts,vaso de vidrio 

1 $ 299.293 $ 369.497 $ 369.497 

11 

soporte universal 
metálico con varilla 
removible (Base 
28*17 cms- varilla: 
50 cm- diámetro 
varilla:3/8) 
presentación unidad 

1 $ 131.772 $ 162.682 $ 162.682 
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12 

soporte universal 
metálico con varilla 
removible (Base 
22*13 cms- varilla: 
50 cm- diámetro 
varilla:3/8) 
presentación unidad  

1 $ 63.771 $ 78.729 $ 78.729 

13 

Embudo analítico de 
vidrio vástago largo 
liso 100mm 
diámetro. 
Presentación 
individual  

1 $ 44.614 $ 55.080 $ 55.080 

  14 

Embudo analítico de 
vidrio vástago largo 
liso 70mm diámetro. 
Presentación 
individual 

1 $ 41.671 $ 51.446 $ 51.446 

TOTALES EQUIPOS SIN IVA $ 9.960.230 

IVA $ 2.336.350 

TOTAL EQUIPOS CON IVA $ 12.296.580 

 
 

 
C. OBLIGACIONES:  
 
 

 El POLITÉCNICO, se obliga a:  
 
 

 Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realización de las 
actividades relacionadas con el objeto del contrato.  

 Suministrar al CONTRATISTA toda la información que se requiera para el cabal 
cumplimiento del objeto del contrato.  

 Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la cláusula sexta del 
presente documento.  

 
 

 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
 

 Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el 
contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios 
previos y la invitación. 

 Presentar la factura equivalente (FFN74) (cuando aplique). 
 Contar con la infraestructura administrativa, operación y logística necesaria para el 

cumplimiento del contrato 
 Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud, pensiones y ARL 
 Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la 

seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la ejecución del contrato.  
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 Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y 
el Contratista.  

 Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás inquietudes 
que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.  

 Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de 
ejecutar en debida forma el contrato.  

 Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor 
del contrato. 

 Garantizar la calidad de los elementos suministrados por defectos de fabricación y en 
caso de presentarse tal situación, los elementos o productos se restituirán sin ningún 
costo para el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en un término no superior 
a dos (2) días calendario.   

 El personal deberá contar con carnet y demás elementos como indumentaria de 
trabajo que lo acredite como empleado de la empresa contratada.  

 Tener establecidos los protocolos de bioseguridad para la prestación del servicio, de 
acuerdo con la normatividad vigente y lineamientos establecidos por el Gobierno 
Nacional para mitigar los efectos y el contagio del COVID 19.  A su vez dar 
cumplimiento al Protocolo de bioseguridad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 
Cadavid. 

 El contratista debe cumplirlas obligaciones respecto al sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

 Las demás relacionadas con el objeto del contrato. 
 
GESTIÓN AMBIENTAL: 
 
 Durante la ejecución del contrato el contratista deberá verificar el cumplimiento de las normas 

reglamentarias sobre gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo SG-SST, medicina 
preventiva, higiene y seguridad industrial y los demás aspectos inherentes que han sido 
establecidos o establezca la ley y los organismos de control. 

 Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los 
protocolos de bioseguridad establecidos por la Institución. 

 El contratista debe cumplirlas obligaciones respecto al sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST. 

 Contar con licencia ambiental y permisos vigentes, si la actividad específica a realizar lo 
requiere. 

 
 
5. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO 
LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCIÓN  
 
MÍNIMA CUANTÍA:  
 
El presente proceso de selección de contratista se adelantará bajo la modalidad de MÍNIMA 
CUANTÍA, de conformidad con en virtud de lo establecido en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, 
en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual de contratación del Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
 
 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
 
Artículo 94. Transparencia en contratación de mínima cuantía. Adiciónese al artículo 2° de la Ley 
1150 de 2007 el siguiente numeral. La contratación cuyo valor no excede del 10 por ciento de la 
menor cuantía de la entidad independientemente de su objeto, se efectuará de conformidad con las 
siguientes reglas: a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual 
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se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones 
técnicas exigidas; b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser 
inferior a un día hábil; c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la 
oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas; d) 
La comunicación de aceptación junto con la oferta constituyen para todos los efectos el contrato 
celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 
  
 
 
 
REQUISITOS HABILITANTES Y EXPERIENCIA 
 
 

 El proponente deberá acreditar su existencia y representación legal con la copia del certificado 
de la Cámara de Comercio de su jurisdicción, expedido con una antelación no mayor a treinta 
(30) días calendario previos a la fecha de cierre del proceso. 

 Para el presente proceso el proponente deberá acreditar en máximo dos (2) contratos, que 
sumados el valor de cada uno obtengan el valor del presupuesto oficial cuyo objeto o alcance 
sean iguales o similares con el presente objeto contractual de la invitación. Se deberá aportar 
certificaciones contractuales las cuales deberán indicar que los contratos se encuentran 
terminados al cierre del plazo de presentación de propuestas del presente proceso.  

Las certificaciones deberán dar cuenta de la experiencia del proponente en todas y cada una de las 
actividades antes relacionadas o bien sea en cada una de ellas o en la suma total de las mismas. 
El valor, objeto y/o alcance de los servicios prestados deberá acreditarse mediante certificaciones 
expedidas por el respectivo contratante o cualquier otro documento contractual idóneo suscrito por 
funcionario competente de la Entidad contratante, que contenga como mínimo, la siguiente 
información: 
• Nombre del Contratista y objeto del contrato (si posee)  
• Alcance y/o actividades ejecutadas, 
• Valor ejecutado, 
• Plazo de ejecución, fechas de iniciación y de terminación, 
• Porcentaje de participación: si el contrato fue ejecutado en Consorcio o Unión Temporal, la 
experiencia a tener en cuenta es solamente el porcentaje de su participación. 
• Fecha de liquidación 
En caso de que la certificación no incluya la descripción del alcance del proyecto, ésta se deberá 
acompañar de un documento contractual idóneo suscrito por funcionario competente de la Entidad 
contratante, donde se pueda verificar claramente cualquiera de los requisitos faltantes en la 
certificación, para poderlo tener en cuenta en la evaluación de la experiencia. 
No se tendrán en cuenta para la evaluación aquellas certificaciones en las que la información 
contenida en ellas no permita verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en este 
numeral y la entidad no puede realizar la verificación o aclaración de ésta. 
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio corresponde a la suma de la 
experiencia que acredite cada uno de los integrantes)  
 
 
CAPACIDAD JURÍDICA 
Adjuntar los documentos según corresponda a cada persona (natural o jurídica) 
 
 

 Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio del 
domicilio del Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal 
o promesa de sociedad futura si el Proponente es plural, con una fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días. Para las personas jurídicas cuyo domicilio se encuentre por fuera de 
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los Municipios que están ubicados dentro del Valle de Aburrá, deberán aportar el 
correspondiente certificado de cámara de comercio donde conste la existencia de la sede o 
sucursal, con una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días. Además, esta Sede o 
Sucursal debe tener como mínimo un (1) año de funcionamiento. 

 Copia del acuerdo para conformar el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura 
si el Proponente es plural, en el cual debe constar la participación de cada uno de los 
miembros del Proponente plural, la representación legal del Proponente plural o el poder 
otorgado a quien suscribe los documentos en nombre del Proponente plural. 

 Fotocopia del documento de identidad del representante legal, o del apoderado. 

 En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las 
respectivas autorizaciones para desarrollar el presente proceso de selección, el contrato y 
todas las actividades relacionadas directa o indirectamente. 

 Certificados de Responsabilidad y disciplinarios de la persona jurídica y del Representante 

 Legal. 

 Certificado de registro de medidas correctivas. 

 Certificación del Cumplimiento de obligaciones con el Sistema Integrado de Seguridad Social.  

 Copia del Registro Único Tributario (RUT): El proponente deberá adjuntar copia del RUT 
expedido por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN con fecha de 
expedición no menor al 2021. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales u otras 
formas asociativas deberán presentar el RUT de cada uno de sus integrantes. 
 

 
6. EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
Los riesgos que pueden afectar el equilibrio contractual del contrato están determinados 
básicamente por circunstancias netamente atribuidas a factores de imprevisibilidad, cuyas 
causales deben ser atribuidas a alguna de las partes, según lo reitera en diferentes ocasiones la 
Jurisprudencia del Consejo de Estado. 
 
NOTA: Los interesados en participar en el proceso, deben manifestar a EL POLITÉCNICO, 
teniendo en cuenta la experiencia y experticia que poseen en su actividad ordinaria, la existencia 
de posibles riesgos asociados con la ejecución del contrato que puedan afectar su equilibrio 
contractual, de conformidad con lo previsto por el artículo 863 del Código de Comercio y los 
artículos 3 y 5 de la ley 80 de 1993, según el cual las partes deben proceder de buena fe exenta 
de culpa en el período precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. En 
consecuencia, la Entidad no acepta reclamaciones relacionadas con circunstancias que pueden 
ser previsibles por el posible proponente futuro contratista, que afecten el equilibrio contractual y 
que no fueron manifestadas en la oportunidad prevista en el cronograma establecido en los 
pliegos de condiciones del presente proceso de selección. 
 
A continuación, se detallan algunos riesgos que pueden presentarse para el contrato, tanto en la 
etapa previa como en la ejecución del mismo: 
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TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS 

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID 
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Demora en la 
legalización, 

suspensiones, 
adiciones, 

modificaciones y/o 
prórrogas del 

contrato por parte 
del CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA no 
radica completa, correcta 

y oportunamente la 
documentación de 
legalización, según 

instructivo y lo 
manifestado en el 

contrato o suspensión 
imputable a éste.  
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La Entidad contratante 
debe indicarle al 
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normativos y/o 

tributarios. 
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Producción del contrato 
con las normas 

aplicables al momento 
de la suscripción. 

Revisar los cambios 
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Monitoreo y revisión 
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retrasos en la entrega 

del proyecto C
o
n
tr

a
ti
s
ta

 

Realizar paralelamente 
con la programación de 
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7. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 
  
Los procesos de Mínima Cuantía no están cobijados por los Acuerdos Comerciales. 
 
 
8. ANEXOS: 

 
      Concepto Favorable de la Oficina Asesora de Planeación. 

CDP: Certificado de Disponibilidad Presupuestal. 
Cotizaciones 
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Jorge Eliecer Córdoba Maquilón         Jorge Eliecer Córdoba Maquilón 
Vicerrector de Docencia e Investigación        Vicerrector de Docencia e Investigación   
                                    Ordenador del Gasto 
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 NOMBRE FIRMA FECHA 

Proyectó Ana Isabel Baena Arce 

 

30/05/2023 

Revisó Felipe Pineda Betancur  

 

02/06/2023 

 Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos 
ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra 
responsabilidad lo presentamos para la firma  

 
 
5. Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre, 

identificación, cargo, dependencia:________________________________________________ 
 
 

PRIMER COMITÉ 

Especificar si es Comité Interno de 
Contratación de Rectoría o Vicerrectoría 

 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Interno de Contratación 

 

Firma del Secretario Técnico del Comité Interno 
de Contratación: 

 

 
 

SEGUNDO COMITÉ (en caso de ser necesario) 

Especificar si es Comité Asesor de 
Contratación o Comité Interno de Rectoría 

 

Número de acta y fecha de recomendación 
Comité Asesor de Contratación o Comité 
Interno de Rectoría  

 

Firma del Secretario Técnico del Comité Asesor 
de Contratación o Comité Interno de Rectoría  

 

 
 

Fecha recibido en Adquisiciones:  
 
 
 
 
 

 

Comité Interno de Contratación Vic. Docencia

Acta 11 del 11 de mayo de 2023


