INFORME DE EVALUACION DEFINITIVO
INVITACIÓN PÚBLICA No. IPMC-DTCA-075-2023
DETERMINACIÓN DEL OFERENTE CON EL MENOR PRECIO Y VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS EXIGIDOS

Objeto: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo mano de obra calificada, repuestos y accesorios, para las motocicletas asignadas al Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta de la Dirección Territorial Caribe.

1. VERIFICACIÓN OFERTAS ECONÓMICAS

Se recibió una (1) oferta económica:

Orden de Elegibilidad	Proponente	Valor de la Propuesta	OBSERVACION
1	SOLUCIONES INTEGRALES ADM S.A.S Nit 901584647-9	$10.000.000	Valores copiados como fueron reportados por el proponente en la oferta económica.

(*) El valor total de la propuesta corresponde a la sumatoria de los precios unitarios de los ítems relacionados en el punto 1.3.2 de la PROPUESTA ECONÓMICA del SECOP II. La contratación se realizará a monto agotable sobre el presupuesto oficial asignado

Se procedió a verificar los precios ofrecidos en cada uno de los ítems relacionados y publicados en el numeral 1.3. PROPUESTA ECONÓMICA en la plataforma SECOP II. Se verificó la variación porcentual de los precios con respecto al promedio unitario del Estudio de Mercado.

No.	OPERACIONES Y REPUESTOS	Und de medida	Cantidad	Precio total promedio estimado con impuestos	PRECIOS OFER-TADOS	VARIACIÓN PORCENTUAL
1	BANDAS FRENO	UN	1	43.575	40.961	-6%
2	CAMBIO BANDAS FRENOS	UN	1	33.495	31.485	-6%
3	PASTILLAS FRENO DELANTERAS	UN	1	38.850	36.519	-6%
4	PASTILLAS FRENO TRASERAS	UN	1	38.850	36.519	-6%
5	CAMBIO PASTILLAS FRENOS	UN	1	33.495	31.485	-6%
6	CAMBIO LIQUIDO FRENOS	UN	1	39.407	37.043	-6%
7	RESORTE BANDA	UN	1	22.995	21.615	-6%
8	MANTENIMIENTO MORDAZAS	UN	1	21.945	20.628	-6%
9	DISCO FRENO DELANTERO	UN	1	84.735	79.651	-6%
10	DISCO FRENO TRASERO	UN	1	77.490	72.841	-6%
11	CAMBIO DISCO FRENOS TRASERO	UN	1	29.820	28.031	-6%
12	TORNILLO DISCO FRENO	UN	1	22.995	21.615	-6%
13	INTERRUPTOR DE FRENO DELANTERO	UN	1	104.580	98.305	-6%
14	TORNILLO MORDAZA FRENO	UN	1	18.375	17.273	-6%
15	PIN MORDAZA	UN	1	13.125	12.338	-6%
16	PIÑON DELANTERO	UN	1	67.690	63.629	-6%
17	PIÑON TRASERO	UN	1	65.707	61.765	-6%
18	CADENA ARRASTRE	UN	1	70.893	66.639	-6%
19	CAMBIO KIT DE ARRASTRE	UN	1	53.760	50.534	-6%
20	MANTENIMIENTO KIT DE ARRASTRE	UN	1	42.445	39.898	-6%
21	RODAMIENTO PIÑON TRASERO	UN	1	28.875	27.143	-6%
22	PLATINA PIÑON	UN	1	28.875	27.143	-6%
23	LLANTA TRASERA 110/80/17	UN	1	231.061	217.197	-6%
24	LLANTA DELANTERA 110/80/17	UN	1	231.061	217.197	-6%
25	RODAMIENTO TRASERO	UN	1	28.136	26.448	-6%
26	RODAMIENTO DELANTERO	UN	1	28.136	26.448	-6%
27	NEUMATICO TRASERO 110/80/17	UN	1	41.395	38.911	-6%
28	NEUMATICO DELANTERO 110/80/17	UN	1	47.407	44.563	-6%
29	CAMBIAR O REVISAR RODAMIENTO TRASERO	UN	1	42.289	39.752	-6%
30	CAMBIAR O REVISAR RODAMIENTO DELANTERO	UN	1	86.423	81.238	-6%

No.	OPERACIONES Y REPUESTOS	Und de medida	Cantidad	Precio total promedio estimado con impuestos	PRECIOS OFER-TADOS	VARIACIÓN PORCENTUAL
31	KIT RADIOS	UN	1	82.986	78.007	-6%
32	ARREGLO PISTAS RODAMIENTOS	UN	1	88.620	83.303	-6%
33	DISCO EMBRAGUE	UN	1	165.375	155.453	-6%
34	SEPARADOR DISCO EMBRAGUE	UN	1	131.775	123.869	-6%
35	PLACA EMBRAGUE	UN	1	104.055	97.812	-6%
36	RODAMIENTO PLACA EMBRAGUE	UN	1	38.010	35.729	-6%
37	PRENSA EMBRAGUE	UN	1	170.625	160.388	-6%
38	TAMBOR EMBRAGUE	UN	1	138.285	129.988	-6%
39	GUAYA EMBRAGUE	UN	1	67.095	63.069	-6%
40	CAMBIAR GUAYA EMBRAGUE	UN	1	51.240	48.166	-6%
41	SOPORTE GUAYA EMBRAGUE	UN	1	30.030	28.228	-6%
42	MANIGUETA EMBRAGUE	UN	1	53.933	50.697	-6%
43	CAMBIO MANIGUETA EMBRAGUE	UN	1	28.245	26.550	-6%
44	CAMBIO KIT EMBRAGUE	UN	1	68.453	64.346	-6%
45	EMPAQUE TAPA EMBRAGUE	UN	1	28.665	26.945	-6%
46	CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS (Incluido el aceite)	UN	1	37.935	35.659	-6%
47	BUJIA	UN	1	28.013	26.332	-6%
48	PULVERIZADOR	UN	1	110.633	103.995	-6%
49	AGUJA PULVERIZADOR	UN	1	44.327	41.667	-6%
50	SINCRONIZACION	UN	1	75.180	70.669	-6%
51	CAPUCHON	UN	1	46.101	43.335	-6%
52	REVISAR CAPUCHON	UN	1	21.000	19.740	-6%
53	DIAFRAGMA CARBURADOR	UN	1	63.000	59.220	-6%
54	LIMPIACARBURADOR	UN	1	28.033	26.351	-6%
55	AGUJA CARBURADOR	UN	1	41.895	39.381	-6%
56	ANILLO AGUJA CARBURADOR	UN	1	49.875	46.883	-6%
57	BASE Y PUNZON	UN	1	39.795	37.407	-6%
58	CHICLER DE ALTA	UN	1	47.250	44.415	-6%
59	CHICLER DE BAJA	UN	1	55.125	51.818	-6%
60	RESORTE	UN	1	52.290	49.153	-6%
61	FLOTADOR	UN	1	125.580	118.045	-6%
62	GUAYA ACELERADOR	UN	1	70.245	66.030	-6%
63	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	UN	1	36.855	34.644	-6%
64	MANIJA ACELERADOR	UN	1	31.605	29.709	-6%
65	BOMBILLO STOP 12V	UN	1	7.770	7.304	-6%
66	BOMBILLOS DIRECCIONALES 12V	UN	1	8.610	8.093	-6%
67	JUEGO RETROVISORES	UN	1	63.630	59.812	-6%
68	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UN	1	128.232	120.538	-6%
69	LAVADA Y POLICHADA	UN	1	37.800	35.532	-6%
70	Revisión Técnico mecánica y de Gases con emisión de Certificado	UN	1	208.700	196.178	-6%
71	BANDAS FRENO	UN	1	43.575	40.961	-6%
72	CAMBIO BANDAS FRENOS	UN	1	36.960	34.742	-6%
73	PASTILLAS FRENO DELANTERAS	UN	1	42.420	39.875	-6%
74	PASTILLAS FRENO TRASERAS	UN	1	42.420	39.875	-6%
75	CAMBIO PASTILLAS FRENOS	UN	1	33.495	31.485	-6%
76	CAMBIO LIQUIDO FRENOS	UN	1	34.250	32.195	-6%
77	DISCO FRENO DELANTERO	UN	1	106.995	100.575	-6%
78	DISCO FRENO TRASERO	UN	1	95.445	89.718	-6%
79	CAMBIO DISCO FRENOS TRASERO	UN	1	32.235	30.301	-6%
80	TORNILLO DISCO FRENO	UN	1	21.525	20.234	-6%
81	RESORTE BANDA	UN	1	15.855	14.904	-6%
82	INTERRUPTOR DE FRENO DELANTERO	UN	1	28.140	26.452	-6%
83	MANTENIMIENTO MORDAZAS	UN	1	108.150	101.661	-6%
84	TORNILLO MORDAZA FRENO	UN	1	18.375	17.273	-6%
85	PIN MORDAZA	UN	1	13.125	12.338	-6%
86	LLANTA TRASERA 110/80/17	UN	1	229.078	215.333	-6%
87	LLANTA DELANTERA 110/80/17	UN	1	229.078	215.333	-6%
88	RODAMIENTO TRASERO	UN	1	26.460	24.872	-6%
89	RODAMIENTO DELANTERO	UN	1	26.460	24.872	-6%

No.	OPERACIONES Y REPUESTOS	Und de medida	Cantidad	Precio total promedio estimado con impuestos	PRECIOS OFER-TADOS	VARIACIÓN PORCENTUAL
90	CAMBIAR O REVISAR RODAMIENTO DELANTERO	UN	1	32.130	30.202	-6%
91	CAMBIAR O REVISAR RODAMIENTO TRASERO	UN	1	32.130	30.202	-6%
92	NEUMATICO TRASERO 110/80/17	UN	1	44.733	42.049	-6%
93	NEUMATICO DELANTERO 110/80/17	UN	1	44.613	41.936	-6%
94	CENTRAR RINES	UN	1	37.695	35.433	-6%
95	KIT RADIOS	UN	1	73.710	69.287	-6%
96	ARREGLO PISTAS RODAMIENTOS	UN	1	118.125	111.038	-6%
97	DISCO EMBRAGUE	UN	1	130.410	122.505	-6%
98	SEPARADOR DISCO EMBRAGUE	UN	1	96.810	91.001	-6%
99	GUAYA EMBRAGUE	UN	1	68.985	64.846	-6%
100	CAMBIAR GUAYA EMBRAGUE	UN	1	44.940	42.244	-6%
101	SOPORTE GUAYA EMBRAGUE	UN	1	41.160	38.690	-6%
102	PLACA EMBRAGUE	UN	1	36.855	34.644	-6%
103	RODAMIENTO PLACA EMBRAGUE	UN	1	39.165	36.815	-6%
104	MANIGUETA EMBRAGUE	UN	1	61.740	58.036	-6%
105	CAMBIO MANIGUETA EMBRAGUE	UN	1	30.030	28.228	-6%
106	CAMBIO KIT EMBRAGUE	UN	1	16.590	15.595	-6%
107	PRENSA EMBRAGUE	UN	1	157.710	148.247	-6%
108	EMPAQUE TAPA EMBRAGUE	UN	1	24.780	23.293	-6%
109	TAMBOR EMBRAGUE	UN	1	178.500	167.790	-6%
110	CAMBIO ACEITE MOTOR Y FILTROS (Incluido el aceite)	UN	1	42.137	39.609	-6%
111	BUJIA	UN	1	27.353	25.712	-6%
112	PULVERIZADOR	UN	1	44.625	41.948	-6%
113	AGUJA PULVERIZADOR	UN	1	51.975	48.857	-6%
114	SINCRONIZACION	UN	1	71.715	67.412	-6%
115	CAPUCHON	UN	1	48.090	45.205	-6%
116	REVISAR CAPUCHON	UN	1	24.465	22.997	-6%
117	DIAFRAGMA CARBURADOR	UN	1	94.500	88.830	-6%
118	AGUJA CARBURADOR	UN	1	32.550	30.597	-6%
119	ANILLO AGUJA CARBURADOR	UN	1	38.325	36.026	-6%
120	LIMPIACARBURADOR	UN	1	43.981	41.342	-6%
121	BASE Y PUNZON	UN	1	36.225	34.052	-6%
122	CHICLER DE ALTA	UN	1	42.000	39.480	-6%
123	CHICLER DE BAJA	UN	1	49.875	46.883	-6%
124	RESORTE	UN	1	52.080	48.955	-6%
125	FLOTADOR	UN	1	54.495	51.225	-6%
126	MANIJA ACELERADOR	UN	1	59.745	56.160	-6%
127	GUAYA ACELERADOR	UN	1	61.425	57.740	-6%
128	CAMBIO GUAYA ACELERADOR	UN	1	28.140	26.452	-6%
129	BOMBILLO STOP 12V	UN	1	6.186	5.815	-6%
130	BOMBILLOS DIRECCIONALES 12V	UN	1	6.747	6.342	-6%
131	JUEGO RETROVISORES	UN	1	59.440	55.874	-6%
132	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UN	1	141.567	133.073	-6%
133	LAVADA Y POLICHADA	UN	1	36.895	34.681	-6%
134	Revisión Técnico mecánica y de Gases con emisión de Certificado	UN	1	205.367	193.045	-6%
	TOTAL			8.279.508	7.782.666	-6%

Dado que la oferta no excede los valores unitarios ofrecidos, se procede a verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS.

El Proponente SOLUCIONES INTEGRALES ADM S.A.S Nit 901584647-9, aportó los siguientes documentos:

1. ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTCA-075-2023, que consta de cinco (5) folios.

2. CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL, expedido por la CAMARA DE COMERCIO DE SANTA MARTA, el 13 de julio de 2023, con número de verificación JVnwW71BMX para la MATRÍCULA MERCANTIL No: 254199, que consta de tres (3) folios.
3. Documento llamado INFRAESTRUCTURA FISIA 2023 motos, cinco (5) folios

Basado en estos documentos, se verificó el cumplimiento de las siguientes condiciones:

CONDICIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACION
1. Parque automotor a atender	X		Ninguna
2. Requerimientos y Cantidades	X		Ninguna
3. Invariabilidad de precios	X		Ninguna
4. Originalidad y calidad de los repuestos	X		Ninguna
5. Infraestructura física			Documento llamado "INFRAESTRUCTURA FISIA 2023 motos, cinco (5) folios.
6. Punto de atención	X		Se verificó en el certificado de existencia y representación legal aportado en la oferta, que el proponente cuenta con domicilio y establecimiento de comercio en la ciudad de Santa Marta y en el Documento llamado "PUNTO FISIA 2023".
7. Recurso humano		X	No aportó documento que certifique de esta condición.
8. Operaciones y Repuestos no incluidos en el listado	X		Ninguna
9. Control de servicios.	X		Ninguna
10. Designación de Interlocutor		X	No aportó documento que certifique de esta condición.

3. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El proponente aporta un documento que consta de (4) cuatro folios, que contiene los certificados de los siguientes contratos:

3.1. Entidad Contratante: Batallon INF. MEC. No. 5 Cordova
Contratista: Ariel Diaz Mattos - CIrautos
Nro. Contrato y Valor:
Valor $17.267.700
Objeto: "Mantenimiento de equipo de Navegación y Transportes para los vehiculos…".
Fecha: 21 de agosto de 2015 al 19 de octubre de 2015
Nro. Folios: Un (1).

3.2. Entidad Contratante: Batallon INF. MEC. No. 5 Cordova
Contratista: Ariel Diaz Mattos - CIrautos
Nro. Contrato y Valor:
Valor $30.000.000
Objeto: "Mantenimiento de equipo de Navegación y Transportes para los vehiculos…".





Fecha:	13 al 30 de octubre de 2015.
Nro. Folios:	Un (1).
3.3. Entidad Contratante:	C.E.A. Ruedas Escuela de Automivilismo
Contratista:	Centro Integral de Reparación Automotriz CIrautos
Nro. Contrato y Valor:	
Valor	$60.000.000
Fecha:	20 de enero de 2016
Objeto:	“
Nro. Folios:	Un (1).
3.4. Entidad Contratante:	Sede Vacacional Los Trupillos
Contratista:	Ariel Diaz Mattos - CIrautos
Nro. Contrato y Valor:	
Valor	$155.588.740
Objeto:	
Fecha:	2015
Nro. Folios:	Un (1).

De acuerdo a lo anterior, se procede a verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas a SOLUCIONES INTEGRALES ADM S.A.S Nit 901584647-9, evidenciando que anexó certificados a nombre de la empresa CIRAUTOS y Ariel Díaz Mattos.

El pliego de condiciones del SECOP II para este proceso, el numeral 1.2.2 estableció: “Documentos para realizar la Verificación de Experiencia del Proponente. El proponente deberá acreditar experiencia en contratos cuyo objeto guarde relación con el objeto del contrato, para lo cual deberá anexar como MÍNIMO DOS (2) certificación de cumplimiento a satisfacción que deberá contener los siguientes aspectos: • Nombre de la empresa o entidad contratante • Nombre del contratista • Número de Contrato (si tiene) • Objeto del Contrato • Fecha de inicio y terminación del contrato …. No se aceptarán actas de liquidación, ni contratos, ni facturas, es decir, documentos diferentes a la certificación para acreditar la experiencia”. En virtud de ello deberá subsanar la información correspondiente, precisando que si la experiencia que requieren acreditar es de los socios que conforman la persona jurídica, deberán remitir certificado en el que se constate la conformación societaria, a fin de dar aplicación al inciso final del numeral 2.5. del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, que establece que: “…Si la constitución del interesado es menor a tres (3) años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes”.

CONCLUSIÓN: Teniendo en cuenta lo anterior y dado que la oferta presentada por SOLUCIONES INTEGRALES ADM S.A. Nit 901584647-9 NO CUMPLE con la totalidad de las condiciones técnicas requeridas por la Entidad contratante deberá SUSBANAR su oferta, en tal sentido y con el fin de dar traslado al informe de evaluación se le concede hasta el lunes 24 de julio de 2023 a las 06:00 pm horas, para que presente la subsanación de los documentos requeridos.

El oferente presentó respuesta dentro del plazo fijado, aportando los documentos para subsanación, por medio de mensaje de datos de referencia CO1.MSG.5066925 en la plataforma SECOP II, de la siguiente manera:




















La Entidad considera suficiente y acepta la argumentación presentada y se concluye que el proponente SOLUCIONES INTEGRALES ADM S.A. Nit 901584647-9 CUMPLE la totalidad de las especificaciones técnicas y la experiencia requeridas en el proceso, por tal motivo, se HABILITA este proponente.

En constancia se expide en Santa Marta, a los 24 días del mes de julio de 2023.

VALENTINA CHAVES HOYOS
Jefe de AP PNN SNSM

Elaborado por: Ximena Reales Linero– Profesional Contratista PNN SNSM