Proceso de Seleccion No.:
Proponente o Integrante:
Fecha (DDIMM/AAAA):

Con el fin de acreditar la Capacidad Residual para la Contratacion de Obras (CR), a continuacién nos permitimos relacionar los contratos en ejecucién que afectan mi capacidad, en los siguientes términos:

3JC INGENIERIA VIAL SAS
27/06/2023

SALDO CONTRATOS EN EJECUCION (SCE) para el Célculo de la Capacidad Residual

4152.010.32.1.762.2023

Contrato de Valor del Contrato | Si el Contrato Fechade Porcentaje Fecha de Dias Dias por Saldo Diario del
Orden No. Plazo del Contrato en Meses (1) (incluido IVA esta o estuvo Inicio o de Cierre de Ejecutar del | Contrato en Ejecucion Saldo del Contrato en Ejecucion (10)
1 | 24 $ 14.999.038.337,00 | | 26-012022 | 35% | 27062023 | 51700 | 203 $ 20.831.997,69 | $ 1.480.113.435,89
$

SUMATORIA COLUMNA (10)

1.480.113.435,89

Nota: El proponente indvidualy cada uno de los ntg

plural deben suscrbi el

En constancia de lo anterior se fima este documento a los 27 dias del mes de junio de 2023.

Firma Representante Legal del Proponente o Integrante:
Nombre y apellidos: JESUS HERNAND CORTES PRIETO

Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Firma Revisor Fiscal (o Auditor independiente) si esta obligado a tenerlo, en su defecto, firma del Contador Piblico:

Nombre y apellidos: YENNY ROCIO REYES MARIN

Cargo: REVISOR FISCAL
Ndmero tarjeta profesional: 273487-T
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