Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5251818
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(26/07/2023 6:38:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	45-7-10035-23
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LAS SILLAS, TARIMA Y CAMBIO TOTAL PISOS DE ALFOMBRA Y PVC, DEL AUDITORIO BRIGADIER GENERAL SAULO GIL RAMÍREZ SENDOYA DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/09/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESPOL

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901533214

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S		Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *28/07/2023 5:11:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MIGUEL ANDRES CAMELO SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/07/2023 6:47:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías? Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(28/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(28/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	6 horas de tiempo transcurrido *(28/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días para terminar *(4/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -			

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12165175	Seriedad de la oferta	-	31.481.825,00 COP	-	12/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5251818
Proveedor INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL CARIBE S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	Contrato 45-7-10035-23.pdf	Contrato 45-7-10035-23.pdf	Descargar	Detalle
☐	CEDULA LUIS JIMENEZ.pdf	CEDULA LUIS JIMENEZ.pdf	Descargar	Detalle
☐	EXISTENCIA 21-07-23.pdf	EXISTENCIA 21-07-23.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA BOYACA 142 A 55
Ubicación CO-DC - Distrito Capital de Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio
Dirección AVENIDA BOYACA 142 A 55
Código postal 111156

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AVENIDA BOYACA 142 A 55	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.5251818		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		314.818.250,00	303.295.902,00
			Incluya el precio como lo indique

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	la Entidad Estatal
ITEM 1	56112100	Mantenimiento preventivo, correctivo y recuperación de las sillas del auditorio (484 SILLAS)	1,00	UN	190.018.400,00	183.063.727,00	190.018.400,00	183.063.727,00
ITEM 2	56101900	Cambio total pisos de alfombra, del auditorio (380 metros aproximadamente)	1,00	UN	62.700.000,00	60.405.180,00	62.700.000,00	60.405.180,00
ITEM 3	56101900	Cambio total pisos de pvc, del auditorio (440 metros aproximadamente)	1,00	UN	47.600.000,00	45.857.840,00	47.600.000,00	45.857.840,00
ITEM 4	56112300	Mantenimiento preventivo, correctivo y recuperación de la tarima del auditorio	1,00	UN	14.499.850,00	13.969.155,00	14.499.850,00	13.969.155,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Contrato 45-7-10035-23.pdf	Contrato 45-7-10035-23.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MIGUEL ANDRES CAME	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79748988.	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS ALBERTO FA.	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1024491165	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MIGUEL ANDRES CAMELO SANCHEZ	28/07/2023 6:47:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGUEL ANDRES CAMELO SANCHEZ
Supervisor	CARLOS ALBERTO FAJARDO SANCHEZ	28/07/2023 6:47:17 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGUEL ANDRES CAMELO SANCHEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	303.295.902
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	303.295.902

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 16-01-03-D02

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7523	CDP	Generado	314.818.250 COP	314.818.250 COP	16-01-03-D02	Editar

Saldo de CDP: 314.818.250 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 314.818.250 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 20/06/2023 10:30 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	55723	Presupuestal (CDP)	28/07/2023 12:00 AM	Generado	303.295.902 COP	303.295.902 COP	-	A-02-02-02-008-007	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 303.295.902 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 303.295.902 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 28/07/2023 4:34 PM