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ESTUDIO DEL SECTOR  

SOPORTE DE LA CONTRATACIÓN  

SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015 el Municipio de Floridablanca, estructura 
el proceso de contratación por medio de SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA, 
que tiene como objeto “COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE 
REPUESTOS) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, CUARTOS FRÍOS DE ALMACENAMIENTO DE 
BIOLÓGICOS Y PLANTAS ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA.”. Se permite dejar 
constancia mediante el presente documento, del análisis del sector efectuado por el Municipio en la 
etapa de planeación y estructuración del mismo. 
 
Para determinar la situación actual del citado sector, se realizó un análisis desde la siguiente perspectiva 

 

A. ASPECTOS GENERALES 

 

1. COMPORTAMIENTO ECONOMÍA COLOMBIANA 

El Producto Interno Bruto crece 7,5% en el año 2022pr respecto al año 2021p 1 . Las actividades 

económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 

• Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte 

y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 10,7% (contribuye 2,1 puntos porcentuales 

a la variación anual).  

• Industrias manufactureras crece 9,8% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 

los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 37,9% (contribuye 1,2 puntos 

porcentuales a la variación anual). 

 

 
 

 
1 Boletín Técnico Producto Interno Bruto -PIB- nacional trimestral. Tomado de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim22_producion_y_gasto.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim22_producion_y_gasto.pdf
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En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,9% respecto al 

mismo periodo de 2021pr. Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor 

agregado son:  

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 

los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 40,5% (contribuye 1,3 puntos 

porcentuales a la variación anual).  

• Actividades financieras y de seguros crece 8,4% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación 

anual).  

• Industrias manufactureras crece 2,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto 

estacional y calendario crece 0,7%. Esta variación se explica principalmente por la siguiente dinámica:  

 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades de 

los hogares individuales en calidad de empleadores; Actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 7,5%.  

• Actividades financieras y de seguros crece 1,6%.  

• Actividades inmobiliarias crece 0,4% 
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1.1 INFLACIÓN 
 

En febrero de 2023, la variación anual reportada por el IPC fue del 13,28%.  Es decir, 5,27 puntos 

porcentuales superior a la reportada en el mismo mes del año pasado, cuando fue del 8,01%.2 

 

 
 

 

 
2 Boletín técnico, Índice de precios al consumidor, IPC, Febrero de 2023. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. 

Disponible en: línea: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_feb23.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_feb23.pdf
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1.1.1 Comportamiento de la variación mensual del IPC según divisiones y subclases  

1.1.1.1 Variación y contribución mensual por divisiones de gasto. 

 

En el mes de febrero de 2023, el IPC registró una variación de 1,66% en comparación con enero de 

2023, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,66%): Educación (8,50%), 

Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,04%), Transporte (1,99%), 

Bienes y servicios diversos (1,97%) y, por último, Restaurantes y hoteles (1,71%). Por debajo se 

ubicaron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,60%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,29%), Salud 

(1,26%), Recreación y cultura (1,19%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,95%), 

Prendas de vestir y calzado (0,93%) y, por último, Información y comunicación (-0,07%). 

 

 
 

1.2 MERCADO LABORAL 
 

Para el mes de enero de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue de 13,7%, mientras que en el 

mismo mes de 2022 se ubicó en 14,6%. La tasa global de participación se situó en 63,4%, mientras que 

en enero de 2022 fue de 62,6%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 54,7%, lo que representó un 

aumento de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (53,4%).3 

 

 

 
3 Boletín técnico – Mercado laboral Enero 2023. Tomado de: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_23.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_23.pdf
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En enero de 2023, la tasa de desempleo en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 14,5%, 

la tasa global de participación de 65,5% y la tasa de ocupación de 56,0%. En enero de 2022 estas tasas 

se ubicaron en 14,8%, 64,5% y 54,9%, respectivamente. 

 

 
 

Total nacional mensual  

 

Para el mes de enero de 2023, la tasa de desempleo del total nacional fue 13,7%, mientras que en el 

mismo mes de 2022 se ubicó en 14,6%. La tasa global de participación se ubicó en 63,4%, mientras que 

en enero de 2022 fue 62,6%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 54,7%, lo que representó un aumento 

de 1,3 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2022 (53,4%). 
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1.2.1 Población ocupada por ramas de actividad 

En el mes de enero de 2023, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 21.492 miles de 

personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron 

Alojamiento y servicios de comida (1,6 puntos porcentuales); Actividades profesionales, científicas, 

técnicas y de servicios administrativos; Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras 

actividades de servicios; e Industrias manufactureras cada una con 1,0 puntos porcentuales, 

respectivamente. 

 
1.2.1.1 Población ocupada según posición ocupacional 

En enero de 2023, el Obrero, empleado particular; Empleado doméstico y Trabajador familiar sin 

remuneración fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de 

los ocupados en el total nacional con 4,6, 0,4 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente. 
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1.2.1.2 Ranking de ciudades según tasa de desempleo 

Para el trimestre móvil noviembre 2022 – enero 2023, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las 

que presentaron mayores tasas de desempleo fueron: Quibdó (28,6%), Riohacha (17,9%) e Ibagué 

(17,7%). Las ciudades con menor tasa de desempleo fueron: Santa Marta (9,3%), Medellín A.M. 

(9,4%), y Manizales A.M. (9,7%). 

 

 
 

1.3 SECTOR SERVICIOS  
 

En enero de 2023, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el 

personal ocupado total, en comparación con enero de 2022.4 

 

 
 

4 Boletín técnico DANE - Encuesta Mensual de Servicios. Tomado de:  
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_enero_2023.pdf  

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_enero_2023.pdf
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1.3.1 Evolución general de los subsectores de servicios 
1.3.1.1 Variación anual de los ingresos nominales y contribución por tipo de ingresos, según 

subsector de servicios (enero 2023 / enero 2023)  
 

En enero de 2023, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los ingresos 

totales, en comparación con enero de 2022. 

 

 
 

1.3.1.2 Variación anual del personal ocupado total y contribución por tipo de contratación, según 
subsector de servicios (enero 2023 / enero 2023)  

 

En enero de 2023, quince de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variación positiva en el 

personal ocupado total, en comparación con enero de 2022. 
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1.3.1.3 Variación anual de los salarios y contribución por tipo de contratación, según subsector 
de servicios (enero 2023 / enero 2023). 
 

En enero de 2023, todos los subsectores de servicios presentaron variación positiva en los salarios, en 

comparación con enero de 2022. 
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1.3.1.4 Variación año corrido de los ingresos nominales, personal ocupado total y salarios, según 
subsector de servicios. 

 

En los últimos doce meses con corte a enero de 2023, todos los subsectores de servicios presentaron 

variación positiva en los ingresos, diecisiete presentaron variación positiva en el personal ocupado total 

y todos los subsectores presentaron variación positiva en los salarios, en comparación con el mismo 

periodo del año anterior. 
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1.3.2 Evolución por subsector de servicios 
1.3.2.1 Subsectores de servicios con las tres variaciones más altas  
1.3.2.1.1 Producción de películas cinematográficas y programas de televisión 

 

Variación anual: enero 2023 / enero 2022 

 

En enero de 2023, los servicios de producción de películas cinematográficas y programas de televisión 

registraron un crecimiento de 40,5% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentó un 

crecimiento de 1,0% y los salarios registraron un crecimiento de 7,4%, en comparación con enero de 

2022. 
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En comparación con el mismo mes de 2022, en enero de 2023 los ingresos totales presentaron un 

aumento de 40,5%, que se explica por el incremento de 41,5% en los ingresos por servicios y de 88,9% 

en la venta de mercancías. Por su parte otros ingresos operacionales presentaron una disminución de 

23,3%.  

 

En enero de 2023 el personal ocupado total presentó una variación de 1,0%, en comparación con enero 

de 2022, que se explica por el incremento de 3,6% en el personal permanente y de 4,8% en el personal 

temporal directo.  

 

Por su parte, el personal contratado a través de agencias presentó una disminución de 14,4%. Mientras 

que los salarios en enero de 2023 presentaron un aumento de 7,4%, en comparación con enero de 2022, 

que se explica por el incremento de 6,4% en los salarios del personal permanente y de 13,6% en los 

salarios del personal temporal directo. 

 

1.3.2.1.2 Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos  
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Variación anual: enero 2023 / enero 2022 

 

En enero de 2023, los servicios de desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos 

registraron un crecimiento de 25,8% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentó una 

variación de 6,9% y los salarios registraron un aumento de 15,0%, en comparación con enero de 2022. 

 

 
 

En comparación con el mismo mes de 2022, en enero de 2023 los ingresos totales presentaron un 

aumento de 25,8%, que se explica por el incremento de 25,4% en los ingresos por servicios y de 41,4% 

en la venta de mercancías.  

 

Por su parte, otros ingresos operacionales registraron una disminución de 51,0%. En enero de 2023 el 

personal ocupado total presentó una variación de 6,9%, en comparación con enero de 2022, que se 

explica por el incremento de 9,1% en el personal permanente.  

 

Por su parte, el personal temporal directo presento una disminución de 3,4% y el personal contratado a 

través agencias de 17,7%. 
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Mientras que los salarios en enero de 2023 presentaron un aumento de 15,0%, en comparación con 

enero de 2022, que se explica por el incremento de 14,0% en los salarios del personal permanente y de 

10,6% en los salarios del personal temporal directo. 

 

1.3.2.1.3 Inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo 
 

Variación anual: enero 2023 / enero 2022 

 

En enero de 2023, los servicios de inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo registraron un 

crecimiento de 24,4% en los ingresos nominales, el personal ocupado total presentó un crecimiento de 

0,7% y los salarios registraron un crecimiento de 12,6%, en comparación con enero de 2022. 

 

 
 

En comparación con el mismo mes de 2022, en enero de 2023 los ingresos totales presentaron un 

aumento de 24,4%, que se explica por el incremento de 24,4% en los ingresos por servicios, de 21,3% 

en la venta de mercancías y de 29,5% en otros ingresos operacionales.  

 

En enero de 2023 el personal ocupado total presentó una variación de 0,7%, en comparación con enero 

de 2022, que se explica por el incremento de 6,4% en el personal temporal directo y de 5,4% en el 

personal contratado a través agencias.  

 

Por su parte, el personal permanente presentó una disminución de 1,4%. Mientras que los salarios en 

enero de 2023 presentaron un aumento de 12,6%, en comparación con enero de 2022, que se explica 
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por el incremento de 12,0% en los salarios del personal permanente y de 20,9% en los salarios del 

personal temporal directo. 

 

1.4 PERSPECTIVA AMBIENTAL Y EL IMPACTO DE TECNOLOGÍA EN EL SECTOR DE SERVICIOS 

 

1.4.1 Entorno tecnológico 

La tecnología ha tenido un gran impacto en el sector de servicios, ya que ha permitido una mayor 

eficiencia y productividad en los procesos de las empresas, lo que se traduce en una mejor atención y 

experiencia para los clientes. A continuación, se detallan algunos de los impactos más relevantes: 

 

Mejora en la atención al cliente: La tecnología ha permitido la implementación de herramientas de 

atención al cliente más eficientes y personalizadas, como chatbots, asistentes virtuales y aplicaciones 

móviles, lo que ha mejorado la experiencia del cliente y la fidelización. 

 

Automatización de procesos: La automatización de procesos a través de la tecnología ha permitido la 

reducción de costos y tiempos en la prestación de servicios, lo que ha permitido a las empresas ser más 

competitivas en el mercado. 

 

Desarrollo de nuevos servicios: La tecnología ha permitido la creación de nuevos servicios que antes no 

eran posibles, como el comercio electrónico, la telemedicina y la educación en línea, lo que ha ampliado 

la oferta de servicios y ha permitido el acceso a ellos desde cualquier lugar. 

 

Mayor seguridad en los servicios: La tecnología ha permitido el desarrollo de sistemas de seguridad más 

avanzados, lo que ha mejorado la confidencialidad y privacidad en la prestación de servicios, 

especialmente en el sector financiero. 

 

Internacionalización: La tecnología ha permitido a las empresas de servicios en Colombia llegar a nuevos 

mercados a través de internet y redes sociales, lo que ha permitido una mayor expansión y crecimiento. 

 

En conclusión, el impacto de la tecnología en el sector de servicios ha sido muy positivo, ya que ha 

permitido una mayor eficiencia, productividad y desarrollo de nuevos servicios, lo que se traduce en una 

mejor atención al cliente y una mayor competitividad en el mercado. 

 

1.6.2 Entorno ambiental 

El sector de servicios en Colombia también está siendo impactado por el entorno ambiental, 

especialmente en términos de la sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial. A continuación, 

se detallan algunos de los aspectos ambientales que están siendo considerados por las empresas de 

servicios en Colombia: 

 

Gestión de residuos: Las empresas de servicios están implementando sistemas de gestión de residuos 

para reducir su impacto ambiental. Esto incluye la reducción de residuos, el reciclaje y la disposición 

adecuada de los residuos. 
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Consumo de energía: Las empresas de servicios están implementando medidas para reducir su consumo 

de energía y aumentar el uso de fuentes de energía renovable. Esto incluye la implementación de 

medidas de eficiencia energética y la inversión en tecnologías limpias. 

 

Transporte: El sector de servicios en Colombia depende en gran medida del transporte para la prestación 

de sus servicios. Las empresas están implementando medidas para reducir su huella de carbono en el 

transporte, como el uso de vehículos eléctricos y la optimización de las rutas. 

 

Responsabilidad social: Las empresas de servicios en Colombia están asumiendo una mayor 

responsabilidad social empresarial, y están implementando medidas para contribuir al desarrollo 

sostenible del país, como la inversión en proyectos de desarrollo social y ambiental. 

 

Sensibilización y educación ambiental: Las empresas de servicios están desarrollando campañas de 

sensibilización y educación ambiental dirigidas a sus empleados y clientes, para fomentar una cultura 

ambiental responsable. 

 

En conclusión, el sector de servicios, está siendo impactado por el entorno ambiental y las empresas 

están tomando medidas para reducir su impacto ambiental y contribuir al desarrollo sostenible del país. 

La sostenibilidad y la responsabilidad social empresarial son aspectos cada vez más importantes para 

las empresas de servicios en Colombia, y se espera que continúen siendo una prioridad en el futuro. 

 

 

1.5 ALIANZAS COMERCIALES CON COLOMBIA  

I.  ¿Qué acuerdos comerciales existen? 
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1.5.1 Acuerdo de Alcance Parcial No. 29 entre la República de Colombia y la República de 

Panamá 

Actualmente se encuentra en vigencia el Acuerdo de Alcance Parcial No. 29, suscrito en el marco de la 

ALADI en julio de 1993 que entró en vigencia con el Decreto 2781 de 1994. Dicho Acuerdo cuenta con 

un Primer y un Segundo Protocolo Modificatorio que entraron en vigencia el 4 de julio de 2003 y el 14 de 

abril de 2005, respectivamente, con Decretos 1845 de 2003 y 1138 de 2005. 

 

En el marco de este Acuerdo, Colombia le otorga a Panamá preferencias arancelarias para más de 300 

productos y recibe de Panamá preferencias arancelarias para la exportación de más de 80 productos. 

Estas preferencias corresponden a reducciones arancelarias que van del 20 % al 100 %. Algunos 

productos incluidos son: pescado, moluscos, palmitos, frutas tropicales, preparaciones alimenticias, 

medicamentos para uso humano, disolventes, caucho, baúles y maletas, guata de celulosa y papeles y 

vidrios de seguridad. 

 

Preferencias arancelarias y no arancelarias 

 

En este AAP el otorgamiento de preferencias arancelarias consiste en reducciones  porcentuales en un 

rango del 20 % al 100 %, sobre los aranceles de importación establecidos para terceros países tanto por 

Colombia como por Panamá para los productos negociados, que también están excluidos de ciertas 

restricciones no arancelarias y gozan de trato nacional en relación con el pago de impuestos, tasas y 

gravámenes internos, recibiendo así el mismo tratamiento que se aplica a los productos similares 

nacionales. 

 

Normas de origen 

 

Se basan en el principio general de cambio en la clasificación arancelaria, para lo cual se utiliza la 

Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, que comprende 

las partidas, subpartidas y los códigos numéricos correspondientes, las notas de las secciones, de los 

capítulos y subpartidas, así como las reglas generales de interpretación. 

 

El requisito de valor de contenido regional es de 40 % bajo el método de valor de transacción. 

 

Salvaguardias 

 

Ambos países podrán aplicar salvaguardias cuando se realicen importaciones en condiciones o en 

cantidades tales que amenacen causar o causen perjuicio grave a la producción nacional de mercancías 

similares o directamente competitivas. El país que aplique la salvaguardia podrá aplicar medidas 

arancelarias con carácter no discriminatorio y temporal hasta por un año y prorrogable por un nuevo 

período igual, solo si persisten las causas que la motivaron y consistirán en el restablecimiento del arancel 

hasta el nivel fijado a terceros países. 

 

1.5.2 ACUERDO DE INTEGRACIÓN SUBREGIONAL ANDINO, ACUERDO DE CARTAGENA 
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El Acuerdo de Cartagena, que dio nacimiento al Grupo Andino, comenzó a delinearse desde 1966 con 

la Declaración de Bogotá. Fue suscrito el 26 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 16 de octubre de 

1969, cuando el Comité permanente de la ALALC obtuvo la ratificación oficial del Gobierno de Perú, 

después de la de los Gobiernos de Colombia y Chile. En noviembre de 1969, Ecuador y Bolivia lo 

ratificaron y en 1973 Venezuela adhirió. Chile se retiró en 1976. 

 

El Acuerdo ha sido objeto de varias modificaciones de gran importancia para el proceso de integración 

andina. Se destaca entre otras, la modificación realizada mediante el Protocolo de Trujillo, suscrito por 

los Presidentes andinos con ocasión del VIII Consejo Presidencial celebrado en la ciudad de Trujillo, 

Perú, en marzo de 1996; con este Protocolo se creó la Comunidad Andina. Es un error la denominación 

“Comunidad Andina de Naciones” pues esta no existe como tal. 

 

El 22 de abril de 2006, Venezuela formalizó su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena. El 9 de 

agosto del mismo año, Venezuela suscribió con los Países Miembros de la Comunidad Andina un 

Memorando de Entendimiento por medio del cual se acordó el procedimiento para definir el régimen 

transitorio que permitiría la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, de acuerdo con el artículo 135 

del Acuerdo de Cartagena ( Decisión 641). El vínculo de Venezuela con la CAN concluyó el 21 de abril 

de 2011. 

 

La Comunidad Andina es hoy una organización subregional con personería jurídica internacional 

integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. 

 

El 20 de septiembre de 2006, mediante la Decisión 645 del Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores y de la Comisión, se le otorgó a Chile la condición de País Miembro Asociado de la Comunidad 

Andina. Igualmente, los Estados Parte del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) ostentan 

la calidad de Miembros Asociados desde el 7 de julio de 2005, brindada con la Decisión 613. 

 

La CAN es el mecanismo pionero de integración continental y uno de los sistemas de integración más 

ambiciosos en el mundo, donde se ha pactado la libre circulación de bienes, servicios y ciudadanos. La 

CAN cumple 53 años de existencia en mayo de 2022 y se mantiene como una organización relevante 

que impacta positivamente en el desarrollo de los Países Miembros. 

 

El régimen andino permite a los Países Miembros el intercambio sin arancel del 100% de los bienes. Sin 

embargo, el proceso andino no se limita a la eliminación de impuestos al comercio sino que, de forma 

visionaria, ha desarrollado regímenes comunes y dinámicos en materia aduanera, de facilitación del 

comercio, obstáculos técnicos al comercio, servicios e inversión, medidas sanitarias y fitosanitarias, 

propiedad intelectual, competencia y defensa comercial, promoción comercial, transporte, interconexión 

eléctrica, telecomunicaciones, entre varios otros, así como iniciativas de cooperación que han contribuido 

a la construcción de capacidades comerciales en los países. 

 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/14850/descargar.php?id=78793
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/14850/descargar.php?id=78794
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/14850/descargar.php?id=78792
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1.5.3 TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y COSTA RICA 

En junio de 2012, Colombia y Costa Rica iniciaron negociaciones para suscribir un Tratado de Libre 

Comercio, proceso que duro cuatro rondas y finalizó en marzo de 2013. La firma del acuerdo se llevó 

acabo el 22 de mayo de 2013. Fue aprobado con la Ley 1763 del 15 de julio de 2015 e implementando 

mediante Decreto 1231 del 29 de julio de 2016. 

 

Costa Rica es una de las economías más dinámicas y estables de Latinoamérica, con la que Colombia 

ha sostenido por años fuertes vínculos culturales, comerciales y diplomáticos. El TLC con Costa Rica es 

un paso fundamental y natural en la consolidación de las relaciones comerciales con Centroamérica, 

pues complementará lo dispuesto en el Acuerdo suscrito con los países del Triángulo Norte (El Salvador, 

Guatemala y Honduras) y Panamá. 

 

Este acuerdo da acceso preferencial, en especial, a las manufacturas colombianas que hoy compiten en 

desventaja frente a terceros países, en uno de los mercados más atractivos de la región. En 2015 

Colombia exportó US$248 millones que pagaron en promedio un Arancel NMF del 5.6% (11.3% en agro). 

 

1.5.4 Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y Estados Unidos de 

América 

El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, 

sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en Washington, el 22 de noviembre de 2006. 

 

El proceso de incorporación a la legislación interna colombiana se surtió mediante la aprobación de la 

Ley 1143 2007 por el Congreso colombiano, y se complementó mediante Sentencia C-750/08 de la Corte 

Constitucional mediante la cual el Acuerdo y la citada ley se encontraron acordes al ordenamiento 

constitucional del país. Con igual suerte corrió el “Protocolo Modificatorio” del Acuerdo, firmado en 

Washington el 28 de junio de 2007, y aprobado mediante Ley 1166 de 2007, cuya exequibilidad fue 

declarada en Sentencia C-751/08. 

 

El 12 de octubre de 2011 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acuerdo, hecho que fue seguido 

por la sanción de la ley aprobatoria por parte del presidente Obama el 21 de octubre de 2011. Así se dio 

inicio a la etapa de implementación normativa del Acuerdo en Colombia, el cual tuvo por objeto verificar 

que se lleven a cabo los ajustes tendientes a garantizar que el Acuerdo es compatible con nuestro 

ordenamiento jurídico. 

 

Agotada esta etapa, se hace el canje de notas entre los dos gobiernos, lo que se realizó en la pasada VI 

Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, en el que se estableció la fecha de entrada en vigencia 

del TLC. 

 

El proceso culmina con la publicación del Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, mediante el cual se 

promulga el "Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de 

América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", la Proclama es un requisito necesario para la 

entrada en vigor del Tratado. 

 

1.5.5 Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Colombia 
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Información General 

  
Firma: 

13 de junio de 1994 

Vigencia: 

1 de enero de 1995 

Denuncia por parte de Venezuela: 

22 de mayo de 2006 

TLC G-3 sin efecto entre Colombia y Venezuela: 

19 de noviembre de 2006 

El Tratado del Grupo de los Tres (TLC-G3), integrado por México, Colombia y Venezuela, se firmó el 13 

de junio de 1994 y entró en vigor el 1 de enero de 1995, mediante la Ley de la República de Colombia 

No. 172 de 1994. 

Este Tratado se celebró con el carácter de Acuerdo de Complementación Económica (ACE) de acuerdo 

con lo dispuesto en el Tratado de Montevideo 1980 y en la Resolución No. 2 del Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores de las Partes signatarias. El Acuerdo se registró ante la Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI) como Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 33. 

El Acuerdo entró en vigor a través de los siguientes instrumentos de cada Parte: 
Colombia: Ley 172 del 20 de diciembre de 1994 y Decretos 2900 y 2901 del 31 de diciembre de 1994. 

México: Decreto de la Secretaría de Relaciones Exteriores del 31 de diciembre de 1994 

Venezuela: Ley Aprobatoria del 29 de diciembre de  1994 - Gaceta Oficial N° 4.833 Extraordinaria. 

El TLC-G3 incluyó una importante apertura de mercados para los bienes y servicios y estableció reglas 

claras y transparentes en materia de comercio e inversión, contemplando un programa de desgravación 

para la mayoría del universo arancelario en un período de 10 años, quedando excluida la mayor parte 

del sector agropecuario. Actualmente, el 97% del universo arancelario se encuentra con 0% de arancel. 

Venezuela presentó formalmente la denuncia al Acuerdo en mayo de 2006, la cual surtiría efecto a los 

180 días de la notificación a las Partes y a la Secretaría General. 
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En agosto de 2009 y luego de dos años de negociaciones, Colombia y México finalizaron los trabajos de 

adecuación del TLC y suscribieron cinco decisiones contenidas en un protocolo modificatorio referidas al 

acceso a mercados, las adecuaciones a las reglas de origen, el Comité Regional de Insumos, las 

facultades adicionales a la Comisión Administradora y el cambio de nombre del Tratado. Esta 

profundización del Acuerdo está vigente desde el 2 de agosto de 2011. 

1.5.6 Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial AAP.C N° 28 entre la República de 
Colombia y la República Bolivariana de Venezuela 

 

 
 

El Acuerdo de Alcance Parcial de naturaleza Comercial fue suscrito el 28 de noviembre de  2011 por los 

Presidentes de Colombia y Venezuela. Los anexos se suscribieron el 15 de abril de 2012. 

El proceso de incorporación del Acuerdo a la legislación interna colombiana se surtió mediante la 

aprobación del Decreto N° 1860 del 6 de septiembre de 2012 que permite su aplicación provisional, 

mientras que surte el proceso en el Congreso la aprobación de la Ley, conforme lo establece el Artículo 

224 de la Constitución Nacional. Por su parte, el 20 de agosto de 2012 la Asamblea Nacional de la 

República Bolivariana de Venezuela publicó en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.082 del 20 de agosto 

de 2012 la Ley que aprueba el Acuerdo. 

El paso a seguir para la entrada en vigencia del Acuerdo, conforme lo establece el Artículo 11 del 

Acuerdo, fue la remisión por parte de los países de las comunicaciones a la Secretaría General de la 

ALADI, notificando el cumplimiento de las disposiciones legales internas para la aplicación del Acuerdo. 

Colombia realizó el envío el 24 de septiembre de 2012 y Venezuela lo hizo el 16 de octubre de 2012. 

Agotada esta etapa, la Secretaria General de la ALADI realizó un acto oficial de Entrega del Acuerdo y 

su respectivo registro el 19 de octubre de 2012. A dicho instrumento jurídico le correspondió el N° 28 

dentro de la categoría de Acuerdo de Alcance Parcial de carácter Comercial, al amparo del Artículo 10 

del Tratado de Montevideo 1980. Por lo anterior, las Partes acordaron aplicar la vigencia del Acuerdo a 

partir del 19 de octubre de 2012. 

Posteriormente y una vez surtido el proceso de aprobación del acuerdo comercial en el Congreso, la Ley 

fue sancionada por presidencia el 3 de julio de 2014 y se le asignó el Número 1722. Mediante Sentencia 

C-210/16 del 27 de abril de 2016, la Corte Constitucional declaró exequible la ley 1722 de 2014 y el 

acuerdo comercial con Venezuela. El 29 de agosto de 2016 el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia a través de su embajada en Montevideo remitió Nota diplomática a la Secretaria General de la 

ALADI informando el cumplimiento de los requisitos internos. 

1.5.7 Acuerdo de Alcance Parcial sobre comercio y cooperación económica y técnica entre la 
República de Colombia y la Comunidad del Caribe (CARICOM) 
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CARICOM es una organización creada el 4 de Julio de 1973 con el Tratado de Chaguaramas por 15 

países del caribe. Sus objetivos son: elevar el nivel de vida y trabajo de las naciones de la región, acabar 

con el desempleo, acelerar, coordinar y sustentar el desarrollo económico. Asimismo, fomentar el 

comercio y las relaciones económicas con terceros países y con grupos de naciones.  

Con doce de los quince países del CARICOM, Colombia suscribió el 24 de julio de 1994, el Acuerdo de 

Alcance Parcial No. 31 sobre Comercio y Cooperación Económica y Técnica (AAP No 31), que entró en 

vigencia el 1° de enero de 1995. Este Acuerdo se suscribió en el marco del artículo 25 de la ALADI en la 

ciudad de Cartagena de Indias.   En desarrollo de dicho acuerdo, se suscribió en mayo 21 de 1998 un 

Primer Protocolo que modifica las normas de origen e incluye por primera vez productos con preferencias 

arancelarias a favor de Colombia de carácter inmediato a partir del 1º de junio de 1998 y gradual (25% 

cada año) iniciando el primer 25% a partir del 1º de enero de 1999. 

Los doce países miembros de CARICOM que participan como Signatarios del AAP No 31 son: Trinidad 

y Tobago, Jamaica, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Monserrat, San 

Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas. Bahamas, está por fuera del Acuerdo con 

Colombia, por no participar en el Mercado Común de CARICOM; Surinam y Haití aún no están incluidos 

en este Acuerdo, pues su vinculación como miembros de CARICOM se produjo con posterioridad a las 

negociaciones. Dentro de la región los países con mayor desarrollo son: Barbados, Guyana, Jamaica y 

Trinidad y Tobago. 

Este acuerdo fue incorporado a la legislación nacional colombiana. La vigencia del acuerdo es a partir 

del 1° de enero de 1995 mediante el Decreto Nº 2891 del día 30 de diciembre de 1994, y a partir del 1° 

de junio de 1998 y 1° de enero de 1999, mediante el Decreto N° 793 del 28 de mayo de 1998. 

El Acuerdo y el protocolo modificatorio contempla un articulado general relacionado con: Programación 

y Liberación de los Aranceles, Tratamiento de las importaciones, Normas de origen, Normas técnicas, 

Excepciones Generales, Promoción Comercial, Financiamiento del Comercio, Comercio de Servicios, 

Transporte, Cláusulas de Salvaguardia, Prácticas Desleales del Comercio, Cooperación Económica, 

Cooperación Tecnica, Actividades del Sector Privado, Solución de Controversias, Evaluación del 

Acuerdo, Adhesión y Disposiciones Transitorias. 

En el marco de este Acuerdo, Colombia recibe preferencias arancelarias del 100% en 1.074 productos 

por parte de Trinidad y Tobago, Jamaica, Barbados y Guyana. Por su parte, Colombia otorga a los doce 

países del Caricom preferencias arancelarias del 100% a 1.128 productos en nomenclatura nandina. 

Entre los productos en los cuales Colombia recibe preferencias del 100% sobre los aranceles, podemos 

citar: Tabaco, Poliestirenos, maquinaria agrícola, sulfatos de amonio, cloruro de potasio, policloruro de 
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vinilo, sulfatos de calcio, polipropileno, almidón de maíz, textiles, entre muchos otros. Y entre los 

productos a los cuales Colombia otorga preferencias del 100% sobre los aranceles, encontramos: 

Gasolinas, Aceites para lubricantes, alambrón, desperdicios y desechos de fundición, yeso natural, nuez 

moscada, pescados, ácidos, sales y ésteres, entre muchos otros. 

1.5.8 Acuerdo de complementación económica N° 49 celebrado entre la República de Colombia y la 
República de Cuba 

 

 
 

Entre Colombia y Cuba, está suscrito desde el año 2000 bajo el marco de la ALADI, el Acuerdo de 

Complementación Económica No 49, que entró en vigencia el 10 de julio de 2001 y cuenta con dos 

protocolos modificatorios.  El Acuerdo y los protocolos incorporan un articulado general y básico 

relacionado con: Acceso al mercado, restricciones no arancelarias, normas de origen, acuerdo de 

salvaguardias, prácticas desleales, comercio de servicios, transporte, normas técnicas, inversiones, 

cooperación comercial, propiedad industrial, solución de controversias, administración del acuerdo.  El 

Acuerdo y sus protocolos entraron en vigencia en Colombia con los decretos 3275 y 3800 de septiembre 

de 2008 y 4225 de noviembre de 2008. En el caso de Cuba, fue mediante Resolución No. 8 de septiembre 

de 2008. 

Como resultado del Acuerdo, Colombia puede ingresar al mercado cubano con preferencias arancelarias 

del 100%: animales vivos, carne bovina, lácteos, flores, papas, hortalizas, bananos, café, arroz, aceite 

de palma, margarina, dulces, confetis, chocolate, productos de panadería, mermeladas, agua mineral y 

gaseada, cerveza, entre otros. Por su Parte, Cuba puede vender con preferencia arancelarias del 100% 

al mercado colombiano: quesos, verduras, alimentos procesados, químicos, cosméticos, artículos de 

cuero, confecciones, entre otros. 

Recientemente, los dos gobiernos realizaron un ejercicio de profundización en Acceso a Mercados, 

Origen, Cooperación, Institucionales y Solución de Controversias, Facilitación al Comercio, OTC, 

Defensa Comercial, Institucionales, y MSF. El 13 de noviembre de 2017, las representaciones de ambos 

países suscribieron ante la ALADI el Tercer Protocolo Adicional al ACE No.49,el cual fue puesto en 

vigencia en Colombia con el decreto 1150 del 06 de Julio de 2018. 

Con la  entrada en vigencia de esta nueva profundización, Cuba otorga preferencias en más de 4.600 

líneas colombianas, con preferencias arancelarias para sectores agrícolas como: carne, semillas, cacao, 

oleaginosas, preparaciones de café, frutas, así como el pescado, entre otros. En el sector industrial, 

Colombia logrará preferencias en textiles y confecciones, automotor (buses, autos, motos, camiones, 

autopartes), jabones y cosméticos, cueros, electrodomésticos, calzados, juguetes, productos de la 

siderurgia, materias de construcción entre otros. 
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1.5.9 Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y el Estado de Israel 

 

El Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y el Estado de Israel entró en vigor el 11 de agosto de 

2020. Fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 1841 del 12 de julio de 2017 y 

declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-254 de 2019. 

 

1.5.10 Acuerdo Comercial entre la Unión Europea, Colombia, Perú y Ecuador 
 

El Acuerdo Comercial entre Colombia y el Perú, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados 

Miembros, por otra, fue firmado en la ciudad de Bruselas, Bélgica, el 26 de junio de 2012. 

 

Por parte de la Unión Europea, el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo el 11 de diciembre de 2012 y, 

posteriormente, notificó la culminación de sus trámites internos para la aplicación provisional del acuerdo 

el 27 de febrero de 2013. 

 

Por el lado de Colombia, el trámite interno para su aprobación en el Congreso de la República inició en 

el mes de noviembre de 2012, hasta el 5 de junio de 2013, finalizando con la sanción del presidente Juan 

Manuel Santos, mediante la Ley 1669 del 16 de julio de 2013. Por su parte, mediante la sentencia C-

335/14 de 2014, la Corte Constitucional declaró exequible el acuerdo, indicando que se ajusta a la 

Constitución Política, tanto en su aspecto formal como en su contenido material. 

 

El Presidente de la República, mediante el Decreto 1513 del 18 de julio de 2013, dio aplicación provisional 

al Acuerdo Comercial y se notificó a la Unión Europea el cumplimiento de los procedimientos internos 

requeridos para tal efecto. Adicionalmente, por medio del mismo Decreto se tomó la determinación de 

dar aplicación provisional al acuerdo a partir del 1° de agosto de 2013. 

 

El 31 de julio de 2013, a través del Decreto 1636, se implementó los compromisos de acceso a los 

mercados adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo Comercial. 

 

El 5 de noviembre de 2014 el Gobierno nacional expidió el Decreto 2247 mediante el cual se señala que 

nuestro país continuará aplicando sin solución de continuidad, en los términos señalados en el Decreto 

1513 de 2013, el Acuerdo Comercial suscrito con la Unión Europea y sus Estados miembros, luego de 

haberse cumplido con todos los requisitos internos previstos en nuestra ley para la aprobación del mismo. 

 Nota aclaratoria: para Colombia y Perú, el acuerdo entró en vigencia en el año 2013; y para Ecuador en 2017. 

1.5.11 Alianza del Pacífico 
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La Alianza del Pacífico es un mecanismo de articulación política, económica y de cooperación e 

integración entre Chile, Colombia, México y Perú, establecido en abril de 2011 y constituido formal y 

jurídicamente el 6 de junio de 2012, con la suscripción del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 

1.5.12 Acuerdo de Libre Comercio Chile – Colombia 
 

Los Acuerdos comerciales de Colombia y Chile, iniciaron con los procesos de integración 

Latinoamericano desde el Tratado de Montevideo de 1980 – ALADI, mediante acuerdos bilaterales de  

Alcance Parcial, que fueron la base del Acuerdo de Complementación Económica ACE24 suscrito el 6 

de diciembre de 1993 y vigente desde el 1° de enero de 1994 mediante el decreto 2717 de 1993.  Paralelo 

a este acuerdo, en relación al desarrollo de acciones hacia la complementación económica en áreas 

productivas y la promoción del desarrollo de inversiones conjuntas tanto en Colombia como en Chile, los 

países signatarios suscribieron el  Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 

el 20 de enero de 2000 en Cartagena de Indias. 

Contando con el 98% de la liberación del comercio, en los 12 años siguientes  se firmó el  Acuerdo de 

Libre Comercio el 27 de noviembre de 2006, mediante el cual se profundizan sus disciplinas bajo el marco 

de  la OMC.  El ALC se incorporó a la legislación nacional con la Ley 1189 de 2008, fue aprobado por la 

Corte Constitucional el 27 de enero de 2009 y entro en vigencia el 8 de mayo de 2009. 

El ACE24 fue el primer Acuerdo comercial de Colombia que incluye el universo arancelario en un 

programa de desgravación arancelaria basado en la complementariedad de sus economías y atendiendo 

sensibilidades, busca el establecimiento de un espacio económico ampliado entre los países, que permita 

la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos. 

1.5.13 Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC (EFTA) 
 

El Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y los Estados AELC (EFTA), se suscribió 

el 25 de noviembre de 2008 y fue aprobado mediante Ley 1372 del 7 de enero de 2010. 

El primero de julio de 2011 entró en vigor el Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y dos de los 

países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, Suiza ratificó el tratado el 29 de octubre 

y Liechtenstein el 26 de noviembre de 2009. En el caso de Noruega e Islandia, el Acuerdo entró en vigor 

el 1 de septiembre de 2014 y 1 de octubre de 2014, respectivamente.  Si bien la negociación se desarrolló 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/16144/descargar.php?id=57922
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en conjunto con los cuatro Estados miembros de la AELC (Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia), la 

puesta en marcha del Acuerdo exigía la ratificación por parte del Parlamento de cada país.  

1.5.14 Acuerdo de Complementación Económica No. 72 Colombia Mercosur 
 

 
Acuerdo de Complementación Económica No. 72, ACE No. 72, suscrito entre los Gobiernos de la 

República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la 

República Oriental del Uruguay, Estados partes del Mercosur, y el Gobierno de la República de 

Colombia. 

Fecha de suscripción: 21 de julio de 2017. 

Fecha de depósito ante ALADI: 4 de octubre de 2017. 

Fecha de entrada en vigor: 

• Aplicación entre Colombia y Argentina: 20 de diciembre de 2017. 

• Aplicación entre Colombia y Brasil: 20 de diciembre de 2017. 

• Aplicación entre Colombia y Uruguay: 11 de junio de 2018. 

• Aplicación entre Colombia y Paraguay: 29 de enero de 2019. 

Descripción: 

El Acuerdo comercial con el Mercosur representa para Colombia una oportunidad para acceder a un 

mercado potencial cercano a 250 millones de consumidores con un PIB superior a los US$2.400 billones, 

y cerca del 97% del universo arancelario libre de arancel. Los productos colombianos cuentan con acceso 

preferencial a uno de los mercados más grandes y protegidos del continente, obteniendo, además, 

materias primas y bienes de capital más baratos, a fin de contribuir en la disminución de costos de 

producción y mejorar su competitividad. 

El ACE No. 72, suscrito en el marco del TM80, mantiene los mismos objetivos y alcances del ACE No. 

59, por lo que las condiciones de acceso de los bienes originarios de las cinco Partes Signatarias no 

fueron objeto de negociación, incorporando profundizaciones previamente acordadas para productos 

industriales como textiles, confecciones, metalmecánica y vehículos. 
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Actualmente, tanto el ACE N° 72 como el ACE N° 59, se encuentran en aplicación simultánea. El ACE 

N° 72 reemplazará para sus relaciones mutuas entre Colombia y el Mercosur al ACE N° 59, cuando 

Colombia informe a la Secretaría General de la ALADI y esta, a su vez, notifique a las Partes Signatarias 

que el acuerdo fue incorporado al ordenamiento jurídico interno mediante Ley de la República. 

1.5.15 Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y Canadá 
 

El Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y Canadá, sus cartas adjuntas y sus 

entendimientos fueron suscritos en Lima, Perú, el 21 de noviembre de 2008, y “el canje de notas que 

corrige el acuerdo de libre comercio entre Colombia y Canadá” el 18 y 20 de febrero de 2010. El acuerdo 

fue aprobado mediante la Ley 1363 del 9 de diciembre de 2009 por el Congreso colombiano. 

El proceso de incorporación a la legislación interna colombiana se complementó el 24 de julio de 2010, 

cuando la Corte Constitucional mediante sentencia C-608/10 encontró acorde al ordenamiento 

constitucional del país a este Acuerdo, así como la Ley 1363 de 2009, aprobatoria del mismo. De igual 

manera el acuerdo fue aprobado en consenso por el parlamento canadiense el 21 de junio de 2010, y 

posteriormente firmado por la gobernadora general de este país. El acuerdo entró en vigor el 15 de agosto 

de 2011. 

El 21 de noviembre de 2008 se suscribió el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Canadá, el cual 

consolida una iniciativa de mayor integración comercial alcanzada tras cinco rondas de negociación que 

se llevaron a cabo desde julio de 2007. En la misma ceremonia se dio lugar a la firma del Acuerdo de 

Cooperación Laboral y del Acuerdo de Cooperación Ambiental. 

1.5.16 Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea 
 

Ley 1747 del 26 de diciembre de 2014  

“Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de 
Corea”. 

Decreto 1078 del 30 de junio de 2016  

“Por el cual se desarrollan los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo de Libre 
Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea”. 
 

1.5.17 Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de El Salvador, 
Guatemala y Honduras 

 

 
 

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/16157/descargar.php?id=59191
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/16157/descargar.php?id=59187
https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Acuerdo-de-Cooperacion-Laboral.pdf
https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Acuerdo-de-Cooperacion-Laboral.pdf
https://www.tlc.gov.co/TLC/media/media-TLC/Documentos/Acuerdo-de-Cooperacion-Ambiental.pdf
https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/vigente/corea/3-implementacion-del-acuerdo/leyes/ley-1747-del-26-de-diciembre-de-2014/ley-1747-del-26-de-diciembre-de-2014.pdf.aspx
https://www.tlc.gov.co/getattachment/acuerdos/vigente/corea/3-implementacion-del-acuerdo/decretos/decreto-1078-del-30-de-junio-de-2016/decreto-1078-del-30-de-junio-de-2016.pdf.aspx
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Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) 

iniciaron negociaciones para la firma de un tratado de libre comercio que les permita a los cuatro países 

mejorar las condiciones de acceso a sus respectivos mercados, aprovechar las complementariedades 

de sus economías, así como promover las inversiones mutuas, con miras a lograr mayores niveles de 

desarrollo que beneficien a la población. 

Las relaciones comerciales de Colombia con Guatemala, El Salvador y Honduras han estado 

enmarcadas en Acuerdos de Alcance Parcial suscritos en 1984 en el marco de la ALADI. Dichos 

Acuerdos cubren un grupo reducido de productos mediante preferencias arancelarias fijas. 

Con el fin de fortalecer la integración económica regional como instrumento esencial para el avance del 

desarrollo socioeconómico de los países latinoamericanos, Colombia, Guatemala, El Salvador y 

Honduras, iniciaron en junio de 2006 negociaciones para un Tratado de Libre Comercio. 

Las negociaciones del TLC-TN se realizaron entre mayo de 2006 y marzo de 2007 e incluyeron asuntos 

como: Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, Inversión, Servicios, Comercio 

Transfronterizo de Servicios, Comercio Electrónico, Cooperación, Solución de Diferencias, Contratación 

Pública, Facilitación del Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Normas Técnicas, Normas de 

Origen y Medidas de Defensa Comercial. 

El Acuerdo fue firmado el 9 de agosto de 2007 en Medellín Colombia, radicado en el Congreso 

colombiano en febrero 20 de 2008 quien lo ratifico el 3 de junio. Obtuvo sanción presidencial el 30 de 

julio de 2008 con Ley 1241. Fue declarado exequible por la Corte Constitucional, el 8 de julio con 

Sentencia C-446 de 2009 , que se notificó el 23 de septiembre de 2009. 

• Colombia y Guatemala el TLC entró en vigor el 12 de noviembre de 2009 

• Colombia y El Salvador el 1 de febrero de 201 0 

• Colombia y Honduras el 27 de marzo de 2010 

1.5.18 Acuerdo de continuidad comercial entre Colombia y el Reino Unido  
 

COLOMBIA Y REINO UNIDO PRESERVARÁN LA RELACIÓN 
BILATERAL QUE TIENEN EN EL MARCO DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

Si bien el acuerdo debe surtir el trámite correspondiente en el Congreso y la 
Corte Constitucional, los dos países quieren mantener las 
preferencias mientras se dan los procesos internos respectivos. 

 

Quito (Ecuador), 15 de mayo de 2019.- Colombia, en compañía de Perú y Ecuador, firmó con el Reino 

Unido el instrumento que preservará el marco comercial de relacionamiento que tiene actualmente en el 

acuerdo con la Unión Europea. 

 

El objetivo es garantizar que se mantengan las condiciones de integración y acceso preferencial que hoy 

se tienen con ese importante mercado, frente al proceso de su salida del bloque europeo. 
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“Los dos países compartimos el objetivo de garantizar la continuidad de la relación que tenemos en el 

acuerdo entre la Unión Europea y Colombia, Perú y Ecuador, desde que entró en vigencia en 2013”, 

explicó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano. 

 

Si bien este acuerdo debe surtir el trámite correspondiente en el Congreso de la República y la Corte 

Constitucional, los dos países quieren mantener las preferencias mientras se dan los procesos internos 

respectivos, evitando una brecha en las condiciones pactadas en los acuerdos. 

Para Colombia es importante seguir manteniendo y ampliando las relaciones que hoy existen con el 

Reino Unido para el comercio de mercancías y los servicios, la inversión, las compras públicas y la 

propiedad intelectual, principalmente. Se trata de un mercado que en exportaciones para el 2019 

representó el 10,2 % de lo que se dirige a la Unión Europea y el 7,4 % de lo que se importa 

 

El año pasado (2019), Colombia exportó US$470,4 millones e importó US$575,8 millones del Reino 

Unido. 

 

Uno de los sectores que más se beneficia de la relación comercial que en la actualidad manejan ambas 

economías, es el agrícola. En el año 2019, los exportadores nacionales vendieron a ese destino en estos 

bienes US$ 309 millones, que representan el 66 % de las ventas totales a ese país y el 14,3 % de las 

exportaciones agrícolas a toda la Unión Europea. Los principales productos de exportación fueron 

banano, el café, las flores y frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas. 

 

A la vez, el último año (2019), las exportaciones industriales no minero energéticas al Reino Unido 

sumaron aproximadamente US$ 18 millones, cerca del 8 % de lo que se dirige en esta clase de bienes 

a la Unión Europea. Los principales productos que se enviaron a ese destino, relacionados con esta clase 

de bienes, fueron manufacturas de papel, medicamentos (vitaminas), manufacturas de cuero y 

confecciones. 

 

En cuanto a las importaciones totales que Colombia realizó en el 2019 desde el Reino Unido, los 

productos industriales representaron el 67 % (US$ 388 millones) y el 6 % de lo que se compra a la Unión 

Europea de estos bienes. En ese contexto, entre las principales importaciones se destacan las de 

maquinaria y equipo eléctrico y mecánico, vehículos, medicamentos y bebidas (entre ellos whisky y 

ginebra). 

 

De otra parte, el acuerdo prevé que las preferencias arancelarias actuales para productos tanto agrícolas 

como industriales, se continuarán aplicando tal como se convino en el acuerdo con la Unión Europea. 

 

Por otro lado, la inversión directa del Reino Unido en Colombia a 2019 llegó el año pasado a los US 

$1.077,7 millones, que lo ubican como el octavo mercado con mayores flujos de capital en el país.5  

 

I. ¿Qué contienen los Acuerdos Comerciales? 

De forma general los Acuerdos Comerciales incluyen además del capítulo de compras públicas: (i) una 

lista de las Entidades Estatales obligadas por el Acuerdo Comercial; (ii) los valores a partir de los cuales 

el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de Contratación; y, (iii) las excepciones a la aplicación del 

 
5 Tomado de Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente  

https://www.mincit.gov.co/ministerio/ministro
https://www.tlc.gov.co/acuerdos/vigente
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Acuerdo Comercial según el objeto del Proceso de Contratación. Los valores a partir de los cuales son 

aplicables los Acuerdos Comerciales son generalmente negociados en dólares de los Estados Unidos 

de América o en Derechos Especiales de Giro. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es el 

encargado de señalar en la periodicidad definida en cada Acuerdo Comercial, el valor de conversión de 

estos valores a pesos colombianos. En los Acuerdos Comerciales con México y Alianza Pacífico 

(únicamente con México) la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos colombianos a partir del cual 

es aplicable el Acuerdo Comercial teniendo en cuenta el umbral en dólares de los Estados Unidos de 

América y la tasa representativa del mercado divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia6 

de la fecha de publicación del Aviso de Convocatoria. Por último, este valor en el Acuerdo Comercial con 

el Triángulo Norte corresponde al valor de la menor cuantía de la Entidad Estatal. Por último, las 

excepciones a la aplicación de los Acuerdos Comerciales están definidas con un código distinto al del 

Clasificador de Bienes y Servicios. Los Acuerdos Comerciales de Alianza Pacífico, Canadá, Chile, Corea, 

Costa Rica, Estados AELC, Estados Unidos y la Unión Europea utilizan la Versión 1.0 de la Clasificación 

Central de Productos, la cual está disponible en la página web de la División de Estadística de las 

Naciones Unidas y, el Acuerdo Comercial con México utiliza el Federal Supply Classification. 

 

• NIVEL MUNICIPAL 

 

A. Entidades Estatales obligadas. 

Las alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacífico (únicamente con 

Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte (únicamente con Guatemala), la 

Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. Salvo por algunas excepciones, 

todas las Entidades Estatales descentralizadas del nivel municipal (incluidas las entidades 

descentralizadas indirectas) y los esquemas asociativos integrados por Entidades Estatales del nivel 

municipal están obligados por los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo Norte (únicamente con 

El Salvador y Guatemala); y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. Las contralorías y 

personerías del nivel municipal están obligadas por los Acuerdos Comerciales con Chile; el Triángulo 

Norte (únicamente con El Salvador y Guatemala); y, por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 

CAN. Las universidades del nivel municipal están obligadas por el Acuerdo Comercial con Chile; y, por 

la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. 

 

a. Valores 
 

Los valores que se presentan a continuación fueron establecidos por el Ministerio de Comercio Industria y 

Turismo – MINCIT y la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 6 

 

Según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo – MINCIT el valor de los umbrales tendrá vigencia del 

1 de enero del 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023, excepto respecto de los Acuerdos Comerciales 

suscritos con la Unión Europea, México y los Estados AELC cuyos umbrales tendrán vigencia del 1 de enero 

de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024, y el Acuerdo Comercial suscrito con el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte cuyos umbrales tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. 

 

 
6 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente.  Disponible en: 
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/vf_umbrales_actualizaciones_2022_-_2023_1.pdf  

https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/vf_umbrales_actualizaciones_2022_-_2023_1.pdf
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El Acuerdo Comercial entre Colombia y los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, 

Guatemala y Honduras) no se incluye en el presente documento dado que no se establecieron umbrales 

para su aplicabilidad. 
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a. Excepciones 
 

 
 

INDICACIÓN SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO 

COMERCIAL 
 

El MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, para cumplir con las obligaciones consagradas en los Acuerdos 

Comerciales, tiene en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2016 y en el Manual para el Manejo 

de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, que Colombia Compra Eficiente ha expedido 

para el efecto. 

 

El artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2016, definió los Acuerdos Comerciales como los tratados 

internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones 

en materia de compras públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: 

(i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos. Es así, que las 

Entidades Estatales deben cumplir las obligaciones del Estado Colombiano consagradas en los Acuerdos 

Comerciales suscritos por el Gobierno Nacional e incorporados a la normativa colombiana por medio de 

una Ley de la República; que si bien el contenido de  cada Acuerdo Comercial es único, generalmente 

estos contienen un capítulo que señala los derechos y obligaciones en materia de compras y contratación 

pública y anexos para determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable a los diferentes Procesos de 

Contratación. 

 

Acuerdo 

Comercial 

Entidad Estatal 

incluida 

Presupuesto del 

Proceso de 

Contratación 

superior al valor del 

Acuerdo Comercial 

Excepción 

Aplicable 

al Proceso de 

Contratación 

Proceso de 

Contratación 

cubierto por el 

Acuerdo Comercial 

Alianza 

Pacífico 

Chile  SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 
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Costa Rica SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo 

Norte 

El Salvador SI SI NO SI 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NO NO NO 

Unión Europea SI NO NO NO 

Decisión 439 de la 

Comunidad Andina de 

Naciones - CAN 

SI SI NO SI 

 

 

B. ESTUDIO DE LA DEMANDA 

Con el ánimo de identificar experiencias contractuales similares que permitan definir parámetros claves 

para la estructuración del presente proceso, se identificaron en el Sistema Electrónico de Contratación 

Pública SECOP, contratos adelantados por el municipio de Floridablanca, durante los años anteriores, 

cuyo objeto de contratación guardase relación con el presente proceso: 

 

No. proceso Objeto Valor 
Fecha del 

proceso 

FLO-SASI-

005-2022 

Mantenimiento general de equipos de aires acondicionados, 

cuartos fríos de almacenamiento de biológicos y plantas 

eléctricas de la alcaldía del municipio de Floridablanca - 

Santander 

$ 150.000.000 2022 

 

FLO-SASI-

003- 2020 

Compra e instalación de equipos de aires acondicionados, 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire 

acondicionados, cuartos fríos de almacenamiento de biológicos 

y plantas eléctricas de la alcaldía del municipio de 

Floridablanca, Santander. 

$179.671.738 2020 

 

FLO-SASI-

011- 2019 

Compra e instalación de equipos de aires acondicionados, así 

como el mantenimiento y reparaciones de equipos de aires 

acondicionados para la alcaldía de Floridablanca, puntos vive 

digital y mantenimiento preventivo y correctivo del cuarto frio de 

la Secretaría de salud. 

$79.023.767 2019 

 

FLO-SASI-

006- 2018 

Compra e instalación de equipos de aires acondicionados, así 

como el mantenimiento y reparaciones de equipos de aire 

acondicionados para la alcaldía de Floridablanca, y reparación 

del cuarto frio de la secretaria de salud. 

$199.318.670 2018 

 

FLO-SASI-

011- 2017 

Compra e instalación de equipos de aires acondicionados, así 

como el mantenimiento y reparaciones de equipos de aire 

acondicionados para la alcaldía de Floridablanca, y reparación 

del cuarto frio de la secretaria de salud. 

$12.294.534 2017 

 

De igual forma, se tomaron en consideración los procesos adelantados en otras entidades públicas a 

nivel nacional, cuyos objetos sean iguales o en similares condiciones, con el propósito de establecer 

requisitos, eventuales proveedores, especificaciones técnicas, económicas y demás actividades que 

conlleven durante la ejecución del contrato que se suscriba:  
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No. proceso Entidad Objeto Valor 
Fecha del 
proceso 

AD-SA-23-06  
DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER 

MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 300.000.000 2023 

SAMC2-005-
2023 

CORPORACIO
N AUTONOMA 
REGIONAL DE 
SANTANDER 

MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 129.259.560 2023 

SAMC-012-2023 

ALCALDÍA 
MUNICIPAL 

DE EL 
ESPINAL 

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO 

DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LAS 

DIFERENTES OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE 

LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL 

TOLIMA 

70.000.000 2023 

ODC-DAD-0026-
2023 

UNIVERSID
AD DEL 

MAGDALEN
A 

COMPRA E INSTALACIÓN DE (11) EQUIPOS DE 
AIRES ACONDICIONADOS PARA DISTINTAS 

ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE 

LA UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 

289.151.079 2023 

PN MEBAR MIC 
012 DE 2023 

POLICIA 
METROPOLI

TANA DE 
BARRANQUI

LLA 

ADQSUICISION E INSTALACION DE AIRES 

ACONDICIONADOS 92.500.000 2023 

 

C. ESTUDIO DE LA OFERTA 

ANÁLISIS DE LA OFERTA A NIVEL NACIONAL SEGÚN EL SISTEMA INTEGRADO DE 

INFORMACIÓN SOCIETARIA -SIIS 

Según el Sistema Integrado de Información Societaria - SIIS, a 2021 a nivel nacional se encontraban 

sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia de Sociedades las empresas dedicadas a la 

actividad con CIIU F4321 - Instalaciones eléctricas y CIIU F4322 - Instalaciones de fontanería, 

calefacción y aire acondicionado. 

NIT Razón social de la sociedad 
Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme Versión 4 
A.C (CIIU) 

Departamento 
de la dirección 
de notificación 

judicial 

890213074 AMV S.A. - ASOCIADOS MARIN VALENCIA 
S.A. 

F4321 - Instalaciones eléctricas SANTANDER 

811038173 CMSA S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

830040872 ACTIVIDADES DE INSTALACIONES Y 
SERVICIOS COBRA SA 

F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

807007029 SMART CITY SERVICES S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

830061482 ILUMINACION DE VILLAVICENCIO S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900196414 EZENTIS COLOMBIA S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

805015921 MEGAPROYECTOS DE ILUMINACIONES 
DE COLOMBIA SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas VALLE 

900512470 GAPP INGENIEROS S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

830513068 SOLUCIONES EN INGENIERIA 
SOLINGENIA SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 
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890903016 ZUGOM Y COMPAÑIA LIMITADA F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

900688446 CONSTRUREDES GRUPO GOMEZ  S A S F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

900501335 INGENIERIA ELECTRICA RAULINEAS SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

901036940 BARRANQUILLA CAPITAL DE LUZ S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas ATLANTICO 

900552521 CGR PROYECTOS SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

811025231 PC MEJIA S.A. F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

830089991 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS LTDA DICONEL LTDA 

F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

800252749 GEOFORAGROS SAS F4321 - Instalaciones eléctricas CUNDINAMARC
A 

800026914 EHR SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

800059292 PROMONTAJES SAS F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

890930227 ROR INGENIERIA S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

900072286 ELECTRO GDD SAS F4321 - Instalaciones eléctricas SANTANDER 

900462517 PROSEGUR SEGURIDAD ELECTRONICA 
SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900216619 IVALVAN S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas CESAR 

900205494 LUCES DE FLORIDABLANA SA F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900586030 MEGA AIRES SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

ANTIOQUIA 

800229535 AIR FLOW SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

830512587 HIDRAULICA Y SANEAMIENTO S.A.S F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

ANTIOQUIA 

830137671 A ROMERO P SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

900536547 DACAR INGENIERIA S.A.S F4321 - Instalaciones eléctricas VALLE 

900720377 TALLERES ZITRON S.A.SUCURSAL 
COLOMBIA 

F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

900408930 J&A INGENIERIA ELECTRICA LTDA F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900405835 FLEISCHMANN COLOMBIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

800134187 INGENIERIA ITT DE COLOMBIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

804013234 SISCOTEL LTDA F4321 - Instalaciones eléctricas SANTANDER 

900257634 COSERING SAS COMPAÑIA DE 
SERVICIOS DE INGENIERIA 

F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

830106470 TORRES Y TORRES INGENIERIA 
ELECTRICA LTDA 

F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900136429 CAMARGO ELECTRICOS LTDA F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900144159 CERCAR ENERGY S.A.S F4321 - Instalaciones eléctricas ATLANTICO 

890115003 TARELECTRIC INGENIERIA LIMITADA F4321 - Instalaciones eléctricas ATLANTICO 

802023119 INGENIERIA Y PROYECTOS DEL ABIENTE 
S.A.S 

F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

ATLANTICO 

901148908 CIMAD INGENIERIA COLOMBIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas NARINO 

814006266 INGELEC SAS F4321 - Instalaciones eléctricas NARINO 

830032486 SV INGENIERIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900671570 AIRENET SOLICIONES EN AIRE 
ACONDICIONADO S.A.S 

F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

ANTIOQUIA 

900184558 servir ingenieros eu F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

TOLIMA 

800250926 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y 
SANITARIAS WC SAS 

F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 
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900469459 FANTASIA DEL AGUA  S.A.S F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

ANTIOQUIA 

800047781 ENECON SAS F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

900231248 SIMEDT S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

811009579 CONVIAS SAS F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

860045700 DISMEC SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

800222190 MAXIELECTRICOS S A S F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

890926257 INMEL INGENERIERIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

830053747 DATACOM REDES COMUNICACIONES 
LTDA 

F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

830005315 INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE 
REDES INTELIGENTES SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900665625 IINSTALACIONES HIDRAULICAS 
SANITARIAS Y DE GAS INOCENCIO 
LOPEZ SAS 

F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

816006040 INSERIM AIRE SA F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

RISARALDA 

805012769 AF REFRIGERACION SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

VALLE 

830020622 ODRQ Y CIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900929103 SILEC CABLE SUCURSAL SOLOMBIA F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

800240218 REFRILITORAL CASASBUENAS CORTES 
Y CIA SAS 

F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

ATLANTICO 

844000956 INDEQ SAS F4321 - Instalaciones eléctricas CASANARE 

830141216 NETCOM COLOMBIA LTDA F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900363148 FRUTOS DE JERICO S.A.S. F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

ATLANTICO 

830097802 RGD AIRE ACONDICIONADO S A S F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

804010126 ILUMINACION SAN JUAN DE GIRON SA F4321 - Instalaciones eléctricas SANTANDER 

804012847 RED DE INGENIERIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900139747 INGENIERIA Y SOLUCIONES INSOL SAS F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

890323767 INGENIERIA ELECTRICA Y 
CONTRUCCIONES SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas VALLE 

800026379 ELECTRICAS JIMENEZ Y MEJIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

805028002 ACONDICIONAR INGENIEROS SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

VALLE 

802001870 MONTAJES Y SERVICIOS DE INGENIIA 
SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas ATLANTICO 

800187070 FRIOCOSTA S.A F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

CORDOBA 

830053998 ALIADOS ENERGETICOS DE COLOMBIA 
SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

901029251 ESCO COMPAÑIA DE SERVICIOS 
ENERGETICOS SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas ATLANTICO 

800053110 OMEGA INGENIEROS SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

VALLE 

802008190 SERVICIOS DE ENERGIA Y 
TELECOMUNICACIONES S.A.S 

F4321 - Instalaciones eléctricas ATLANTICO 

900585787 ISEÑO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 
DE SUBESTACIONES Y LINEAS 
ELECTRICAS S.A.S EN 
REESTRUCTURACION 

F4321 - Instalaciones eléctricas META 

800115448 SERVIREFRIAIRE S.A. F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

ANTIOQUIA 



 

 

      

 

ESTUDIOS DEL SECTOR 
CÓDIGO     GC-F-36 

VERSIÓN 02 

Alcaldia Municipal de 
Floridablanca 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 
FECHA ELAB Noviembre-2017 

FECH APROB 19/10/2022 

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN TRD 103-16.Sub 

 

 

  Página 39 de 72 

 

802013773 SYT INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas ATLANTICO 

804013341 CONELTEC SAS F4321 - Instalaciones eléctricas SANTANDER 

890300412 CARVEL SA INGENIEROS 
CONTRATISTAS 

F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

VALLE 

890933898 COMERCIALIZACION DE ARTICULOS 
ELECTRICOS 

F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

900159679 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE 
COLOMBIA SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas CASANARE 

800076770 CORRIENTE ALTERNA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

830054321 SYA INGENIERIA DE SERVICIOS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

829001910 ILUMINACION YARIGUIES SA F4321 - Instalaciones eléctricas SANTANDER 

835001087 EMPRESA DE ALUMBRADOS DEL 
PACIFICO SA 

F4321 - Instalaciones eléctricas VALLE 

900580340 REDES Y DISEÑOS SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

800057422 COMERCIAL Y SERVICIOS AYRE SAS EN 
REORGANIZACION 

F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

VALLE 

813008121 INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA 
SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas HUILA 

890207916 MEGA SA F4321 - Instalaciones eléctricas SANTANDER 

900555444 TECNISERVICIOS INGENIERIA ZONA 
FRANCA SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas RISARALDA 

900272652 Ime Ingeniería y Montajes Eléctricos SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900307077 MACROINGENIERIA INTEGRAL SAS F4321 - Instalaciones eléctricas TOLIMA 

900042474 TELCOS INGENIERIA SA F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

800102109 HIDROOBRAS SA F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

900166460 JAIRO CASTAÑEDA & CIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas ATLANTICO 

900321021 ESI DE COLOMBIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas SANTANDER 

830049344 SEÑAL SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

890929416 GOMEZ ARBOLEDA FRIO AIRE SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

ANTIOQUIA 

812000053 INGELCOR INGENIERIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas CORDOBA 

830129823 ELISEO URREGO E HIJOS SAS F4321 - Instalaciones eléctricas CUNDINAMARC
A 

800027813 INGEOMEGA S.A.S F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

800110134 ELECTRO HERRAJES DEL SUR LTDA F4321 - Instalaciones eléctricas HUILA 

900513480 HEZA S.A.S F4321 - Instalaciones eléctricas TOLIMA 

812001153 ELEC SA F4321 - Instalaciones eléctricas CORDOBA 

900491816 GRUPO LUTEC SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

890939319 GIRALDO VELEZ ASOCIADOS SAS F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

800220717 SERVIACCESORIOS SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

811030738 ELECTROMONTAJES SAS F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

900629470 JOL INGENIERIA ELECTRICA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas CESAR 

800031781 FIRE PROTECTION DE COLOMBIA S.A. F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

ANTIOQUIA 

830504666 TEXIN LTDA F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

800024524 SYPELC SAS SUMINISTROS Y 
PROYECTOS ELECTRICOS SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas VALLE 

890319324 SECAR INGENIEROS SA F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

VALLE 
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900024324 INGESSA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas NORTE DE 
SANTANDER 

900618448 PRODIEL COLOMBIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

891903664 ELECTROINGENIERIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas VALLE 

890930614 COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

900655413 CARLOS E. VALENCIA INGENIERIA SAS 
EN REORGANIZACION ABREVIADO 

F4321 - Instalaciones eléctricas VALLE 

900342435 TOBON INGENIERIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas VALLE 

900123143 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE 
COMUNICACIONES SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

800197546 INVERKLIMA SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

ANTIOQUIA 

890504580 PROINGEL LTDA F4321 - Instalaciones eléctricas NORTE DE 
SANTANDER 

804003583 Realización de actividades relacionadas con 
la ingeniería 

F4321 - Instalaciones eléctricas SANTANDER 

807001548 SERVITEC INGENIEROS SAS F4321 - Instalaciones eléctricas NORTE DE 
SANTANDER 

811008821 PROTELEC SAS F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

900135524 INGEAR CONSTRUCCIONES SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

800189678 ELECTRICAS  LAC  LTDA F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900630616 ELITE INGENIEROS SAS F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

800039874 HIDRO CONSTRUCCIONES LTDA F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

890911324 Instelec S.A.S F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

800024970 INGELECTRICA S.A F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

890326112 PROSESCO INGENIEROS SANITARIOS 
S.A.S. 

F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

VALLE 

900544098 S&S INGENIERIA ELECTRICA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

900434178 USB INGENIERIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

811038832 INGEMA SA F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

802019291 SOLUCIONES INTEGRALES DE 
SERVICIOS Y PROYECTOS SISPRO SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas ATLANTICO 

830126752 METÁLICAS SNAIRE LTDA F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

804011350 LUCES DE SANTANDER SA F4321 - Instalaciones eléctricas SANTANDER 

900165143 INGELET SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOLIVAR 

800066179 M.U. Y ASOCIADOS S.A.S. EN 
REORGANIZACION EMPRESARIAL 

F4321 - Instalaciones eléctricas BOLIVAR 

830112265 LUCES DEL VALLE SA F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900251556 JVTEL REDES Y COMUNICACIONES SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900209858 RETCOM SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

890402550 AIRE CARIBE SA F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

900648468 COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES SL 
SUCURSAL COLOMBIA 

F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

830507315 SEGE INGENIERIA LTDA F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900176059 UNINGECOL SA F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900151289 VHZ INGENIERIA SAS SOCIEDAD POR 
ACCIONES SIMPLIFICADA 

F4321 - Instalaciones eléctricas RISARALDA 

900372007 SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL 
SECTOR ELECTRICO Y CIVIL S.A.S 

F4321 - Instalaciones eléctricas META 
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830072857 MGM INGENIERIA Y PROYECTOS SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900155215 ENERGIZANDO INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

900111740 RPB SAS ARQUITECURA E INGENIERIA F4321 - Instalaciones eléctricas ATLANTICO 

807004467 Muñoz y cia SAS F4321 - Instalaciones eléctricas NORTE DE 
SANTANDER 

800082830 THERMOANDINA SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

800152208 FUREL SA F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

800025260 ARMENTA CHAVARRO SAS F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

890207976 EME INGENIERIA S.A. BIC F4321 - Instalaciones eléctricas SANTANDER 

800093320 PROYECTOS DE INGENIERIA S. A. 
PROING S. A. 

F4321 - Instalaciones eléctricas VALLE 

811039217 COMPAÑIA DE ILUMINACIONES  
ESPECIALES 

F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

830097473 RPH INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS F4322 - Instalaciones de fontanería, 
calefacción y aire acondicionado 

BOGOTA D.C. 

811022908 GTA COLOMBIA SAS F4321 - Instalaciones eléctricas ANTIOQUIA 

830014277 IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y 
SUMINISTROS SAS 

F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

900340610 WB INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S F4321 - Instalaciones eléctricas ATLANTICO 

860507248 J.E JAIMES INGENIEROS S.A. F4321 - Instalaciones eléctricas BOGOTA D.C. 

 

La SECCIÓN F, «Instalaciones eléctricas», la cual incluye: • La instalación de: - Instalaciones y 

accesorios eléctricos. - Líneas de telecomunicaciones. - Redes informáticas y líneas de televisión por 

cable, incluidas líneas de fibra óptica. - Antenas parabólicas. - Sistemas de iluminación. - Sistemas de 

alarma contra incendios y contra robos. - Alumbrado de calles y señales eléctricas. - Alumbrado de pistas 

de aeropuertos. • La conexión de aparatos eléctricos y equipo doméstico, incluidos sistemas de 

calefacción radiante. 

La SECCIÓN F, «Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado». La cual incluye: • La 

instalación en edificios y otros proyectos de construcción de: - Sistemas de calefacción (eléctricos, de 

gas y de gasóleo). - Calderas, torres de refrigeración, colectores de energía solar no eléctricos. - Equipo 

de fontanería y sanitario. - Equipo y conductos de ventilación, refrigeración o aire acondicionado. - 

Instalaciones de gas. - Tuberías de vapor. - Sistemas de aspersores contra incendios. - Sistemas de 

riego por aspersión para el césped. • La instalación de conductos. 

D. ESTUDIO ECONÓMICO 

1. Análisis para compra de elementos a través de la tienda virtual del estado colombiano 

Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional expidió la Circular CCE-Circular 004 -2021, donde se 

establece la obligatoriedad en el uso de los acuerdos marco de precios estructurados por la agencia 

nacional de contratación pública - Colombia compra eficiente - por parte de algunas entidades 

territoriales y otras instituciones del orden nacional en aplicación del Decreto 310 de 2021. Las entidades 

territoriales, para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, deberán 

realizar la compra a través del catálogo derivado de los Acuerdos Marco de Precios, vigentes y 

dispuestos en la Tienda Virtual Estado Colombiano de la Agencia Nacional de Contratación – Colombia 

Compra Eficiente; y que a su vez, la Agencia Nacional de Contratación Pública, creó el Instrumento de 

Agregación de Demanda, el presente proceso contractual no se realizará  a través de la Tienda Virtual 

del Estado Colombiano teniendo en cuenta lo siguiente:   
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El municipio de Floridablanca, atendiendo las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional y la 

Agencia Nacional de Contratación Pública, realizó consulta del catálogo de productos de la Tienda Virtual 

del Estado Colombiano vinculados al Instrumento de Agregación de Demanda; determinando que los 

bienes y servicios ofrecidos en los diferentes instrumentos de agregación que ofrece la Tienda Virtual 

del Estado – Colombia Compra eficiente, no cumplen con las características y requisitos técnicos 

exigidos dentro del marco del presente objeto contractual, toda vez, que no existe un acuerdo marco 

relacionado con el cual se logren satisfacer las necesidades de la administración municipal. 

Conforme a lo expuesto anteriormente y al numeral 1 del art. 25 de la ley 80 de 1993 el cual señala: “En 

las normas de selección y en los pliegos de condiciones o términos de referencia para la escogencia de 

contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas estrictamente necesarios para 

asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este propósito, se señalarán términos 

preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las autoridades darán impulso 

oficioso a las actuaciones”, la entidad acudirá a la modalidad de selección contemplada en el numeral 2 

del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 causal adquisición de bienes y servicios de características técnicas 

uniformes y de común utilización, bajo el mecanismo de contratación por subasta inversa contemplada 

en el decreto 1082 de 2015, teniendo en cuenta que  la compra a través de la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano, no resulta ser una herramienta que permita satisfacer la necesidad planteada, ya que se 

tendrían que realizar varios procesos de selección para satisfacer una misma necesidad. 

2. Análisis de precios proveedores locales 

Con el fin de conocer los precios del mercado y calcular el valor unitario promedio de cada uno de los 

servicios, la entidad conforme a los requerimientos procedió a efectuar solicitud de cotizaciones a 

posibles proveedores, advirtiendo que debían tener en cuenta los costos directos e indirectos, gastos de 

legalización e impuestos en que se incurre con la celebración, ejecución y liquidación del contrato; 

señalando que los servicios contratados no serán sujetos a reajuste y en caso de que se requieran 

mayores volúmenes se mantendrán los valores estimados en la propuesta inicial, como se relaciona en 

el Anexo 1 de este documento. 

Conforme a lo anterior, el presupuesto oficial para el presente proceso, se estima por bolsa, cuyo valor 

asciende a la suma de CIENTO SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 170.000.000), incluidos 

costos directos e indirectos, y demás impuestos, tasas, erogaciones que se causen con la celebración, 

ejecución y liquidación del contrato. 

No obstante, el presupuesto se ejecutará de acuerdo a la cantidad de bienes y servicios requeridos 

durante el plazo estipulado por la entidad para la ejecución del contrato y/o hasta agotar presupuesto, 

de acuerdo al valor unitario que resulte de la oferta dentro del proceso de selección. 

 

E. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

Indicadores económicos. Los requisitos habilitantes miden la aptitud del proponente para participar en 

un proceso de contratación como oferente y en referencia a su capacidad jurídica, financiera, 

organizacional y experiencia. El objetivo de los requisitos es establecer las condiciones mínimas para los 

proponentes en la forma de que se evalúen las ofertas que tienen condiciones de cumplir con el objeto 

del proceso de contratación. Los indicadores de capacidad financiera tales como, índice de liquidez, 

índice de endeudamiento y razón de cobertura, además de los indicadores de capacidad organizacional 

tales como, rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo, fueron computados con base al manual 

para determinar y verificar los requisitos habilitantes y la guía para elaborar estudios del sector de 

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. 
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TAMAÑO DE LA MUESTRA: Fuente Externa: (8) empresas de la Superintendencia de Sociedades a 

nivel nacional. Sección F CIIU 4321 - Instalaciones eléctricas y Sección F CIIU 4322 - Instalaciones de 

fontanería, calefacción y aire acondicionado. 

 

DEFINICIÓN DE LA MUESTRA: Los datos analizados fueron tomados de las bases de datos con corte 

a 31 de diciembre de 2021 de la Superintendencia de Sociedades – SIIS. La seriedad de la información 

encontrada para las proponentes asociadas al tipo de actividad analizado en este estudio, es 

responsabilidad total de la Superintendencia de sociedades, Industria y Comercio. De acuerdo a una 

muestra selectiva y representativa con la información extraída de la página de consulta del SIIS se pudo 

consolidar la siguiente información, que servirá de base para determinar los valores habilitantes a solicitar 

en cada indicador teniendo en cuenta la mayor o menor probabilidad de riesgo para la entidad, al igual 

que la relación de dependencia entre el indicador y la ejecución del contrato. 
 

El proponente deberá certificar mediante el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de 

Comercio en firme sus indicadores financieros, tanto de capacidad financiera y de capacidad 

organizacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.   

 

ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA 

Índice de liquidez  

 

El índice de liquidez es un aspecto de gran importancia en las finanzas de una organización, determina 

la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, a mayor índice 

de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones. Es el resultado de 

dividir el activo corriente sobre el pasivo corriente, a través de esta razón se basa en los activos y pasivos 

corrientes, se busca identificar la facilidad o dificultad de una empresa para pagar sus pasivos corrientes 

con el producto de convertir a efectivo sus activos, también corrientes, este índice tiene su aceptabilidad 

en que se puedan predecir los flujos de efectivo. 

 
ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE LIQUIDEZ 

(ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE) 

 

LIQUIDEZ 

RANGO CANTIDAD % 

0,00 60,66 7 87,5% 

60,66 121,31 0 0% 

121,31 181,97 0 0% 

181,97 242,63 1 12,5% 

242,63 303,28 0 0% 

303,28 363,94 0 0% 

363,94 424,60 0 0% 

424,60 485,25 0 0% 

 

En la muestra el 87,5% de las empresas se encuentran entre el rango de 0,00 y 60,66. Se aplica media 

aritmética al rango de la tendencia representativa (distribución Homogénea), que proyecta 1,06. 

 

El Municipio de Floridablanca determina como índice de liquidez que debe ser mayor o igual a 1,06. 



 

 

      

 

ESTUDIOS DEL SECTOR 
CÓDIGO     GC-F-36 

VERSIÓN 02 

Alcaldia Municipal de 
Floridablanca 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 
FECHA ELAB Noviembre-2017 

FECH APROB 19/10/2022 

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN TRD 103-16.Sub 

 

 

  Página 44 de 72 

 

 

SIN EMBARGO, LAS COMPAÑÍAS QUE NO TIENEN PASIVOS CORRIENTES Y CUYOS ACTIVOS 

CORRIENTES SEAN POSITIVOS, CUMPLEN CON EL INDICADOR DE LIQUIDEZ. 

 

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

 

Este indicador determina el grado de endeudamiento y la estructura de financiación del proponente. Mide 

la capacidad de pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones a largo plazo, a mayor 

índice de endeudamiento mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.  

 

Este indicador surge del resultado de dividir el pasivo total por el activo total, contribuye con el diagnóstico 

sobre la estructura, cantidad y calidad de la deuda que tiene la empresa, así como comprobar hasta qué 

punto se obtiene el beneficio suficiente para soportar el costo financiero de la deuda. 

 

ANÁLISIS DE LA MUESTRA DE ENDEUDAMIENTO 
(PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL) 

 

ENDEUDAMIENTO 

RANGO CANTIDAD % 

0,00 0,55 7 87,5% 

0,55 1,11 1 12,5% 

1,11 1,66 0 0% 

1,66 2,22 0 0% 

2,22 2,77 0 0% 

2,77 3,32 0 0% 

3,32 3,88 0 0% 

3,88 4,43 0 0% 

 

En la muestra el 87,5% de las empresas se encuentran entre el rango de 0,00 y 0,55, se aplica media 

aritmética al rango de la tendencia representativa (distribución Homogénea), que proyecta 0,23. 

 

El Municipio de Floridablanca determina como índice de endeudamiento que debe ser menor o igual a 

0,23. 

 

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 

La razón de cobertura de intereses refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones 

financieras. Está diseñado para relacionar los cargos financieros de una empresa con su capacidad para 

pagarlos o cubrirlos.  

 

Este indicador es el resultado de la utilidad operacional dividida por los gastos de intereses, sirve como 

parámetro con respecto a la capacidad de la empresa para pagar sus intereses, cuanto más elevada sea 

la razón menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras. 

 

 

ANÁLISIS DE LA RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
(UTILI.OPERAC/GASTOS DE INTERESES) 
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COBERTURA DE INTERESES 

RANGO CANTIDAD % 

0,00 7,02 8 100% 

7,02 14,05 0 0% 

14,05 21,07 0 0% 

21,07 28,09 0 0% 

28,09 35,11 0 0% 

35,11 42,14 0 0% 

42,14 49,16 0 0% 

49,16 56,18 0 0% 

 

En la muestra el 100% de las empresas se encuentran entre el rango de 0,00 y 7,02. Se aplica media 

aritmética al rango de la tendencia representativa (distribución Homogénea), que proyecta 1,66. 

 

El Municipio de Floridablanca determina como índice de razón de cobertura de intereses que debe ser 

mayor o igual a 1,66. 

 

SIN EMBARGO, LAS COMPAÑÍAS QUE NO TIENEN GASTOS DE INTERESES Y CUYA UTILIDAD 

OPERACIONAL SEA POSITIVA CUMPLEN CON EL INDICADOR DE RAZÓN DE COBERTURA DE 

INTERESES. 

 

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional sobre el Total Patrimonio.  Este Indicador 

expresa cuantos pesos de utilidad operacional genera la empresa por cada peso de patrimonio. 

 

ANÁLISIS DE LA RAZÓN DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
(UTILI. OPERAC/PATRIMONIO) 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

RANGO CANTIDAD % 

0,00 0,17 8 100,0% 

0,17 0,33 0 0% 

0,33 0,50 0 0% 

0,50 0,67 0 0% 

0,67 0,83 0 0% 

0,83 1,00 0 0% 

1,00 1,17 0 0% 

1,17 1,33 0 0% 

 

Se observa que en la muestra el 100% de las empresas se encuentran en el rango de 0,00 y 0,17, se 

aplica media aritmética al rango de la tendencia representativa (distribución Homogénea), que proyecta 

0,05. 
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El Municipio de Floridablanca determina como índice de rentabilidad del patrimonio que debe ser mayor 

o igual a 0,05. 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

 

Este indicador es el resultado de dividir la utilidad operacional en el activo total.  Este Indicador mide la 

eficiencia en el uso de los Activos de una empresa para establecer la efectividad total de la administración 

y producir utilidades sobre los Activos Totales disponibles. 

 

ANÁLISIS DE LA RAZÓN DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
(UTILI. OPERAC/ACTIVO) 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

RANGO CANTIDAD % 

0,00 0,08 8 100% 

0,08 0,16 0 0% 

0,16 0,25 0 0% 

0,25 0,33 0 0% 

0,33 0,41 0 0% 

0,41 0,49 0 0% 

0,49 0,57 0 0% 

0,57 0,66 0 0% 

 

Se observa que en la muestra el 100% de las empresas se encuentran en el rango de 0,00 y 0,08, se 

aplica media aritmética al rango de la tendencia representativa (distribución Homogénea), que proyecta 

0,02.   

 

El Municipio de Floridablanca determina que el índice de rentabilidad del activo debe ser mayor o igual 

a 0,02. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los siguientes son los indicadores solicitados para el presente proceso: 

 

INDICADOR FÓRMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 
OBSERVACIONES 

Liquidez 
Activo corriente / Pasivo 

corriente. 
Mayor o igual a 1,06 

CUMPLE. Cuando el proponente 
presente pasivo corriente igual a 

(0) y su activo corriente sea 
positivo. 

Nivel de endeudamiento Pasivo total / Activo total. Menor o igual a 0,23 Ninguna 

Cobertura de intereses 
(veces) 

Utilidad Operacional/Gastos 
de Intereses 

Mayor o igual a 1,66 

CUMPLE. Cuando el proponente 
presente gastos de intereses 
igual a (0) y su utilidad sea 

positiva 

Rentabilidad del 
Patrimonio 

Utilidad Operacional / 
Patrimonio. 

Mayor o igual a 0,05 Ninguna 

Rentabilidad del Activo 
Utilidad Operacional / Activo 

Total. 
Mayor o igual a 0,02 Ninguna 
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F.  ANÁLISIS DE LOS RIESGOS 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la ley 1150 del 2007 y numeral 6 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. 
Del Decreto 1082 de 2015, se debe dar el soporte que permita la tipificación, estimación y asignación de 
los riesgos previsibles que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. EL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA con base al Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de 
contratación M-ICR-01, expedida por Colombia Compra eficiente, procedió a tipificar los riesgos para el 
presente proceso de contratación, como se referencia en el anexo - MATRIZ DE RIESGOS. 
 

G. CONSIDERACIONES – LIMITACIÓN A MIPYMES 

Con la expedición de la Ley 2069 de 2020, la cual modificó el artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, y el 

Decreto 1860 de 2021 que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, que consagra:  

“las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 

constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, adopten en 

beneficio de las Mipyme, convocatorias limitadas a estas en las que, previo a la Resolución de apertura 

del proceso respectivo, se haya manifestado el interés de por lo menos dos (2) Mipyme”. 

 

En este sentido, y teniendo en cuenta que el valor del presupuesto oficial del presente proceso, es menor 

a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa 

de cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MINCIT y la 

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, fijado en $457.297.264 COP, 

en concordancia con la norma citada en el párrafo anterior, por lo tanto la presente convocatoria es 

susceptible de limitación a MIPYMES, siempre y cuando se reúnan los requisitos de los artículos 

2.2.1.2.4.2.2. a 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y demás normativa concordante. 

 

Por lo anterior, se recibirán las solicitudes de limitación a Mipyme en los plazos indicados en el 

cronograma, el cual, se podrá consultar en los documentos del presente proceso. 

 

Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les 

permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.  

 

Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, 

podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas a Mipyme. 

 

 

H. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES DEL DECRETO 1860 
DE 2021 PARA MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 

El Municipio de Floridablanca, con el ánimo de dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 
2.2.1.2.4.2.15 del Decreto 1860 de 2021, el cual establece:  
 

“Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas. En los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor 
cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten 
las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes para 
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incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
nacional. Para el efecto, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos 
habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 1. 
Tiempo de experiencia. 2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 3. 
Índices de capacidad financiera. 4. Índices de capacidad organizacional. 5. Valor de la 
garantía de seriedad de la oferta”. Subrayado y negrita fuera del texto. 

 
De igual forma, el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 de 2021, el cual establece: 
 

“Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. De acuerdo 
con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis 
del sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que 
ejecuten recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que 
promuevan y faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos 
de las Mipyme domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de 
clasificación empresarial, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos 
habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 1. 
Tiempo de experiencia. 2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 3. 
Índices de capacidad financiera. 4. Índices de capacidad organizacional. 5. Valor de la 
garantía de seriedad de la oferta. Subrayado y negrita fuera del texto. 

 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la entidad optó por establecer criterios diferenciales que 
favorezcan las empresas mencionadas en los artículos 2.2.1.2.4.2.15 y 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1860 
de 2021, en cuanto al valor de la seriedad de la oferta, que permitan a estas empresas obtener los 
incentivos contractuales de que trata la ley; lo cual constituye un criterio diferencial para incentivar los 
emprendimientos, empresas de mujeres y Mipymes con domicilio en el territorio nacional. Como se 
relaciona a continuación: 
 

- VALOR DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA EMPRENDIMIENTOS Y 
EMPRESAS DE MUJERES. El proponente que cuente con la calidad de emprendimiento o 
empresa de mujeres que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.1.5 del Decreto 1860 de 
2021, podrá acreditar el pago del valor de la garantía de seriedad de la oferta por el 10% del 
valor del presupuesto oficial. 

 
Además, para las Mipyme se deberá acreditar la experiencia así: 
 

- VALOR DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA PARA MIPYME. El proponente 
que cuente con la calidad de mipyme de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.14 y 2.2.1.2.4.2.1.5 del 
Decreto 1860 de 2021, podrá acreditar el pago del valor de la garantía de seriedad de la oferta 
por el 10% del valor del presupuesto oficial. 
 

Nota 1: Tratándose de proponentes plurales, será aplicable las condiciones de emprendimientos o 
empresas de mujeres que trata el Decreto 1860 de 2021, siempre y cuando, quien acredite esta condición 
tenga una participación igual o superior al diez (10%) por ciento en dicha forma asociativa. 
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No obstante, las empresas que busquen ser beneficiadas con el decreto en materia, deberán acreditar 
los requisitos establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del mismo, donde se establece la definición de 
emprendimientos y empresas de mujeres. 
 
Se firma a los 31 días del mes de abril del 2023 
 
 
 
 
SERGIO ALBERTO RUEDA CABALLERO 
Secretario General 
 
Proyectó Jalimar B. Álvarez – CPS SEC GENERAL 
Proyectó: Stephany Lizarazo – CPS SEC GENERAL  
Revisó: Eymar Said Torres – CPS SEC GENERAL 

 
 
Anexo 1. ESTUDIO ECONÓMICO 
Anexo 2: EMPRESAS ANALIZADAS EN LA MUESTRA 
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   ANEXO 1: ESTUDIO ECONÓMICO 
 

MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 

 
  

     

Ítem DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES MINISPLIT  
VALOR 

UNITARIO 
COTIZACIÓN  1 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  2 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  3 

Valor promedio 
unitario 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            258.770   $            168.410   $           126.360   $            184.513  

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE MINISPLIT UND 
REPUESTO  $            123.175   $              92.642   $           128.637   $            114.818  

MANO DE OBRA  $              29.765   $              35.531   $             49.640   $              38.312  

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $            110.954   $              91.390   $             84.017   $              95.454  

MANO DE OBRA  $              99.409   $              85.693   $             74.961   $              86.688  

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $              96.887   $            109.027   $           125.748   $            110.554  

MANO DE OBRA  $              73.500   $              96.022   $           106.777   $              92.100  

5 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $          1.454.605   $         1.128.616   $           980.406   $         1.187.876  

MANO DE OBRA  $            170.914   $            223.685   $           198.033   $            197.544  

6 CAMBIO DE TARJETA INVERSORA UND 
REPUESTO  $          1.316.320   $         1.861.958   $        2.024.223   $         1.734.167  

MANO DE OBRA  $            231.455   $            184.390   $           181.474   $            199.106  

7 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $            711.240   $            808.908   $           505.590   $            675.246  

MANO DE OBRA  $              92.249   $            117.557   $             96.128   $            101.978  

8 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $            900.740   $            735.927   $        1.112.967   $            916.545  

MANO DE OBRA  $            106.832   $            163.794   $           100.584   $            123.737  

9 CAMBIO DE FILTRO UND 
REPUESTO  $            196.724   $            178.106   $           239.226   $            204.685  

MANO DE OBRA  $              66.868   $              73.880   $           109.074   $              83.274  

10 CAMBIO DE MANEJADORA  UND REPUESTO  $            763.223   $            918.941   $           764.064   $            815.409  
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MANO DE OBRA  $            153.987   $            192.187   $           135.383   $            160.519  

11 CAMBIO DE CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $          1.405.803   $         1.211.005   $        1.797.979   $         1.471.596  

MANO DE OBRA  $            209.258   $            257.255   $           208.644   $            225.052  

12 CAMBIO DE TERMISTOR  UND 
REPUESTO  $            161.209   $            238.134   $           163.873   $            187.739  

MANO DE OBRA  $              42.246   $              69.298   $             37.158   $              49.567  

13 CAMBIO DE SUPER ARRANCADOR  UND 
REPUESTO  $            196.584   $            187.009   $           284.094   $            222.562  

MANO DE OBRA  $              76.160   $              70.892   $             51.537   $              66.196  

14 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $            378.417   $            298.799   $           337.746   $            338.321  

MANO DE OBRA  $              85.676   $            103.366   $           103.832   $              97.625  

15 CAMBIO DE PRESOSTATO DE BAJA UND 
REPUESTO  $            332.448   $            390.870   $           314.559   $            345.959  

MANO DE OBRA  $            113.353   $            110.474   $             89.633   $            104.487  

16 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $            169.349   $            192.997   $           212.047   $            191.464  

MANO DE OBRA  $              33.856   $              41.390   $             59.992   $              45.079  

17 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              41.616   $              46.673   $             38.622   $              42.304  

MANO DE OBRA  $              46.012   $              43.338   $             32.409   $              40.586  

18 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              42.019   $              61.398   $             63.138   $              55.518  

MANO DE OBRA  $              34.014   $              47.704   $             38.255   $              39.991  

19 CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR UND 
REPUESTO  $            213.742   $            230.271   $           181.692   $            208.568  

MANO DE OBRA  $              41.536   $              69.957   $             58.794   $              56.762  

20 CAMBIO CONTACTOR DE VENTILADOR UND 
REPUESTO  $            174.923   $            129.914   $           163.983   $            156.273  

MANO DE OBRA  $              44.552   $              51.764   $             71.996   $              56.104  

21 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $            121.522   $            121.161   $           165.227   $            135.970  

MANO DE OBRA  $              62.529   $              46.173   $             45.631   $              51.444  

22 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML REPUESTO  $              23.844   $              32.052   $             21.118   $              25.671  
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METRO 
LINEAL MANO DE OBRA 

 $                5.497   $                7.019   $               4.241   $                5.586  

23 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $            219.306   $            267.826   $           205.828   $            230.987  

MANO DE OBRA  $              91.505   $            117.547   $             77.354   $              95.469  

24 CAMBIO DE ASPA MOTOR VENTILADOR UND 
REPUESTO  $            173.561   $            153.294   $           218.650   $            181.835  

MANO DE OBRA  $              38.452   $              57.981   $             66.557   $              54.330  

25 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $            195.151   $            157.961   $           196.408   $            183.173  

MANO DE OBRA  $              40.555   $              44.407   $             67.317   $              50.760  

26 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410   
(9-24) 

UND 
REPUESTO  $          2.777.909   $         2.123.911   $        1.963.648   $         2.288.489  

MANO DE OBRA  $            330.547   $            350.995   $           309.035   $            330.192  

27 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
EVAPORADORA 

UND 
REPUESTO  $            929.483   $            766.873   $           727.483   $            807.946  

MANO DE OBRA  $            128.630   $              96.735   $             90.667   $            105.344  

28 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              65.582   $              52.481   $             45.255   $              54.439  

MANO DE OBRA  $              17.721   $              20.908   $             25.907   $              21.512  

29 CAMBIO DE BOMBA CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $            643.945   $            762.503   $           636.815   $            681.088  

MANO DE OBRA  $              97.193   $            110.531   $           100.755   $            102.826  

30 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $              48.783   $              39.250   $             74.437   $              54.157  

MANO DE OBRA  $              21.336   $              20.506   $             26.169   $              22.670  

31 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $              76.159   $              85.854   $             59.399   $              73.804  

MANO DE OBRA  $              19.374   $              27.427   $             21.658   $              22.820  

32 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $            178.399   $            149.327   $           150.887   $            159.538  

MANO DE OBRA  $              35.217   $              55.513   $             52.762   $              47.831  

33 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $            305.613   $            343.621   $           334.268   $            327.834  

MANO DE OBRA  $              96.211   $            109.502   $             93.635   $              99.783  

34 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND REPUESTO  $            488.129   $            466.699   $           445.152   $            466.660  
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MANO DE OBRA  $            132.389   $            131.098   $           121.835   $            128.441  

35 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA 

 $            456.205   $            444.086   $           544.032   $            481.441  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT  $        18.621.137   $        18.282.413   $       18.345.405   $        18.416.318  

 
  

     

 
  

     
MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 

 
  

     

Ítem DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO VENTANA 
VALOR 

UNITARIO 
COTIZACIÓN  1 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  2 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  3 

Valor promedio 
unitario 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            236.747   $            185.328   $           127.674   $            183.250  

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE VENTANA UND 
REPUESTO  $            146.513   $            101.790   $             90.019   $            112.774  

MANO DE OBRA  $              33.520   $              45.160   $             35.961   $              38.214  

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR  

UND 
REPUESTO  $              96.563   $            116.974   $           124.480   $            112.672  

MANO DE OBRA  $              72.769   $            113.531   $             80.796   $              89.032  

4 CAMBIO DE TARJETA UND 
REPUESTO  $            575.094   $            615.709   $           625.877   $            605.560  

MANO DE OBRA  $              92.777   $            109.311   $             82.587   $              94.892  

5 CAMBIO DE FILTRO UND 
REPUESTO  $            186.646   $            190.996   $           212.248   $            196.630  

MANO DE OBRA  $              72.733   $              84.037   $             76.849   $              77.873  

6 CAMBIO DE TERMISTOR  UND 
REPUESTO  $            164.078   $            201.392   $           179.989   $            181.820  

MANO DE OBRA  $              45.867   $              59.034   $             45.842   $              50.248  

7 CAMBIO DE SUPER ARRANCADOR  UND 
REPUESTO  $            198.966   $            206.532   $           245.604   $            217.034  

MANO DE OBRA  $              62.653   $              77.262   $             64.610   $              68.175  
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8 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $            213.415   $            163.108   $           173.718   $            183.414  

MANO DE OBRA  $              38.950   $              61.614   $             42.519   $              47.694  

9 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              44.540   $              78.389   $             38.822   $              53.917  

MANO DE OBRA  $              33.522   $              57.782   $             23.577   $              38.294  

10 CAMBIO DE CONTACTOR UND 
REPUESTO  $            223.626   $            218.201   $           175.755   $            205.861  

MANO DE OBRA  $              71.582   $              44.598   $             43.364   $              53.181  

11 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $            201.450   $            256.024   $           228.294   $            228.589  

MANO DE OBRA  $              87.569   $            115.049   $             81.874   $              94.831  

12 CAMBIO DE ASPA MOTOR VENTILADOR UND 
REPUESTO  $            176.443   $            164.284   $           199.958   $            180.228  

MANO DE OBRA  $              47.365   $              45.021   $             63.207   $              51.864  

13 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $            174.958   $            218.356   $           155.176   $            182.830  

MANO DE OBRA  $              42.740   $              58.498   $             47.984   $              49.741  

14 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R22   
(9-24) 

UND 
REPUESTO  $          2.182.043   $         2.550.331   $        2.053.978   $         2.262.117  

MANO DE OBRA  $            332.674   $            336.552   $           313.386   $            327.537  

15 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR  UND 
REPUESTO  $            886.724   $            788.131   $           727.662   $            800.839  

MANO DE OBRA  $            104.690   $            119.324   $             87.244   $            103.753  

16 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              66.104   $              46.646   $             61.876   $              58.209  

MANO DE OBRA  $              32.664   $              19.878   $             23.239   $              25.260  

17 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $              76.307   $              83.952   $             57.453   $              72.571  

MANO DE OBRA  $              28.783   $              18.169   $             19.985   $              22.312  

18 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $            311.575   $            362.113   $           299.961   $            324.550  

MANO DE OBRA  $              89.303   $            106.982   $             93.884   $              96.723  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA  $          7.451.953   $         8.020.058   $        7.005.452   $         7.492.488  
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MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 

 
  

     

Ítem DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES PISO TECHO 
VALOR 

UNITARIO 
COTIZACIÓN  1 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  2 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  3 

Valor promedio 
unitario 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            227.880   $            272.630   $           136.356   $            212.289  

2 
CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE PISO 
TECHO 

UND 
REPUESTO  $            121.290   $            181.153   $             94.021   $            132.155  

MANO DE OBRA  $              79.147   $              59.438   $             43.159   $              60.581  

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $              83.132   $            118.988   $             89.761   $              97.294  

MANO DE OBRA  $              68.958   $            114.705   $             56.188   $              79.950  

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $            100.695   $            160.322   $           124.230   $            128.416  

MANO DE OBRA  $              77.457   $            116.770   $             60.446   $              84.891  

5 CAMBIO DE CAPACITOR COMPRESOR UND 
REPUESTO  $            225.551   $            328.391   $           257.710   $            270.551  

MANO DE OBRA  $              76.234   $            105.871   $             71.365   $              84.490  

6 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $          1.082.727   $         1.488.024   $        1.162.697   $         1.244.483  

MANO DE OBRA  $            169.613   $            233.444   $           185.158   $            196.072  

7 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO  $          1.278.519   $         1.234.202   $        1.030.428   $         1.181.050  

MANO DE OBRA  $            180.160   $            239.128   $           160.964   $            193.417  

8 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $            645.497   $            715.699   $           585.855   $            649.017  

MANO DE OBRA  $            135.918   $            200.514   $           158.152   $            164.861  

9 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $            437.301   $            546.648   $           453.341   $            479.097  

MANO DE OBRA  $            106.810   $            179.679   $           113.555   $            133.348  

10 UND REPUESTO  $            678.826   $            861.640   $           847.536   $            796.001  



 

 

      

 

ESTUDIOS DEL SECTOR 
CÓDIGO     GC-F-36 

VERSIÓN 02 

Alcaldia Municipal de 
Floridablanca 

OFICINA DE CONTRATACIÓN 
FECHA ELAB Noviembre-2017 

FECH APROB 19/10/2022 

PROCESO: GESTION DE LA CONTRATACIÓN TRD 103-16.Sub 

 

 

  Página 56 de 72 

 

SUMINISTRO DE BOMBA DE 
CONDENSADOS MANO DE OBRA 

 $            103.000   $            144.931   $           163.396   $            137.109  

11 CAMBIO DE TERMISTORES UND 
REPUESTO  $            225.047   $            170.379   $           147.016   $            180.814  

MANO DE OBRA  $              42.531   $              65.317   $             46.445   $              51.431  

12 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $            451.575   $            358.505   $           339.719   $            383.266  

MANO DE OBRA  $              79.070   $            133.936   $             83.274   $              98.760  

13 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO  $            342.309   $            383.811   $           217.808   $            314.643  

MANO DE OBRA  $            132.335   $              92.466   $             74.171   $              99.657  

14 CAMBIO DE TRANSFORMADOR  UND 
REPUESTO  $            287.599   $            357.045   $           283.692   $            309.445  

MANO DE OBRA  $              71.423   $              96.848   $             63.430   $              77.234  

15 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              61.194   $              37.955   $             37.557   $              45.569  

MANO DE OBRA  $              48.039   $              36.083   $             28.758   $              37.627  

16 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $            263.745   $            286.933   $           351.358   $            300.679  

MANO DE OBRA  $              89.842   $            123.728   $             69.095   $              94.222  

17 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              77.277   $              56.432   $             44.205   $              59.305  

MANO DE OBRA  $              33.913   $              49.564   $             32.315   $              38.597  

18 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $            132.120   $              75.523   $             86.754   $              98.132  

MANO DE OBRA  $              69.476   $              33.919   $             43.400   $              48.932  

19 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              31.732   $              20.708   $             16.445   $              22.962  

MANO DE OBRA  $              12.100   $                6.042   $               6.964   $                8.369  

20 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $            193.220   $            281.053   $           229.597   $            234.623  

MANO DE OBRA  $              75.899   $            125.514   $             71.998   $              91.137  

21 
CAMBIO DE COMPRESOR DE  A 220 V R410  
(36-60) 

UND 
REPUESTO  $          5.727.121   $         6.578.209   $        5.608.132   $         5.971.154  

MANO DE OBRA  $            885.138   $            971.018   $        1.145.494   $         1.000.550  

22 UND REPUESTO  $            971.800   $            953.641   $        1.027.943   $            984.461  
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CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
EVAPORADORA MANO DE OBRA 

 $            102.021   $            175.513   $           115.281   $            130.938  

23 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              77.171   $              44.929   $             50.168   $              57.423  

MANO DE OBRA  $              20.917   $              23.408   $             17.075   $              20.467  

24 
SUMINISTRO DE BOMBA DE 
CONDENSADOS 

UND 
REPUESTO  $            797.823   $            833.287   $           743.531   $            791.547  

MANO DE OBRA  $            183.289   $            110.562   $           136.272   $            143.374  

25 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $              46.648   $              79.290   $             33.515   $              53.151  

MANO DE OBRA  $              19.120   $              27.963   $             22.026   $              23.036  

26 REAJUSTE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $              98.990   $              62.636   $             64.390   $              75.339  

MANO DE OBRA  $              18.264   $              27.451   $             20.797   $              22.171  

27 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $            114.240   $            143.386   $           215.006   $            157.544  

MANO DE OBRA  $              43.624   $              57.877   $             48.477   $              49.993  

28 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $            352.321   $            331.566   $           325.044   $            336.310  

MANO DE OBRA  $              81.468   $            131.635   $             88.246   $            100.450  

29 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $            525.114   $            457.980   $           449.307   $            477.467  

MANO DE OBRA  $              98.660   $            168.015   $           105.482   $            124.052  

30 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA 

 $            456.778   $            531.364   $           465.670   $            484.604  

31 CAMBIO DE REGLETA DE CONEXIÓN  UND 
REPUESTO  $            166.557   $              99.069   $           127.232   $            130.953  

MANO DE OBRA  $              73.897   $              70.168   $             93.427   $              79.164  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO  $        19.460.122   $        21.972.905   $       18.970.834   $        20.134.620  

 
  

     

 
  

     

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL 
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Ítem DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO CENTRAL  
VALOR 

UNITARIO 
COTIZACIÓN  1 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  2 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  3 

Valor promedio 
unitario 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            264.299   $            173.493   $           120.276   $            186.023  

2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN LAMINA M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $            330.540   $            258.862   $           241.643   $            277.015  

MANO DE OBRA  $            106.002   $            124.017   $           157.700   $            129.240  

3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN PIRALU M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $            247.291   $            303.042   $           227.049   $            259.127  

MANO DE OBRA  $            170.247   $            100.811   $           114.845   $            128.634  

4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN DOBLEFOILL M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $            165.400   $            174.738   $           214.005   $            184.714  

MANO DE OBRA  $            128.614   $            159.411   $             99.604   $            129.210  

5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN PORON DOBLEFOILL M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $            113.400   $            123.979   $           176.889   $            138.089  

MANO DE OBRA  $              82.150   $              99.908   $           141.337   $            107.798  

6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 
DE EXPANSIÓN 

UND 
REPUESTO  $          1.196.450   $         1.035.628   $        1.034.483   $         1.088.854  

MANO DE OBRA  $            187.689   $            235.566   $           157.064   $            193.440  

7 
CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE TIPO 
CENTRAL 

UND 
REPUESTO  $            121.616   $              93.617   $           167.907   $            127.713  

MANO DE OBRA  $              51.579   $              77.666   $             40.252   $              56.499  

8 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $            129.671   $              74.552   $             76.768   $              93.664  

MANO DE OBRA  $              76.931   $            112.045   $             70.921   $              86.632  

9 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $            111.192   $            109.892   $           169.359   $            130.148  

MANO DE OBRA  $            106.537   $              66.859   $             74.672   $              82.689  

10 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              46.406   $              33.364   $             59.660   $              46.477  

MANO DE OBRA  $              21.588   $              29.548   $             47.803   $              32.980  

11 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              56.774   $              41.206   $             63.338   $              53.773  

MANO DE OBRA  $              30.194   $              17.537   $             13.667   $              20.466  
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12 CAMBIO DE FILTRO AIRE MANEJADORA UND 
REPUESTO  $            416.041   $            506.424   $           399.344   $            440.603  

MANO DE OBRA  $              56.112   $              50.399   $             86.631   $              64.381  

13 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO  $            803.608   $            771.712   $           716.929   $            764.083  

MANO DE OBRA  $            122.902   $            158.212   $           126.110   $            135.741  

14 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $          1.167.207   $            981.966   $        1.294.961   $         1.148.045  

MANO DE OBRA  $            193.456   $            150.355   $           142.461   $            162.091  

15 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $          1.038.360   $         1.296.875   $        1.223.659   $         1.186.298  

MANO DE OBRA  $            194.670   $            147.172   $           135.411   $            159.084  

16 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $          1.172.556   $         1.219.563   $        1.341.817   $         1.244.645  

MANO DE OBRA  $            223.805   $            184.538   $           176.485   $            194.943  

17 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO  $            990.904   $         1.513.887   $        1.107.508   $         1.204.100  

MANO DE OBRA  $            177.453   $            162.216   $           238.689   $            192.786  

18 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $            759.100   $            582.899   $           534.069   $            625.356  

MANO DE OBRA  $            137.560   $            140.668   $           191.849   $            156.692  

19 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $            429.651   $            505.269   $           460.946   $            465.289  

MANO DE OBRA  $            174.325   $              92.342   $           125.011   $            130.559  

20 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $            288.110   $            323.940   $           268.007   $            293.352  

MANO DE OBRA  $            128.108   $              70.082   $             74.635   $              90.942  

21 CAMBIO DE TERMISTOR UND 
REPUESTO  $            173.650   $            148.764   $           201.244   $            174.553  

MANO DE OBRA  $              68.635   $              41.254   $             38.663   $              49.517  

22 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $            304.699   $            335.855   $           345.762   $            328.772  

MANO DE OBRA  $              76.373   $              91.032   $           125.789   $              97.731  

23 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO  $            388.584   $            312.628   $           333.211   $            344.808  

MANO DE OBRA  $              97.552   $            117.876   $             83.420   $              99.616  
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24 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $            337.772   $            289.316   $           307.339   $            311.476  

MANO DE OBRA  $              88.520   $              64.330   $             69.909   $              74.253  

25 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX    ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              39.827   $              31.883   $             55.356   $              42.355  

MANO DE OBRA  $              34.535   $              47.033   $             37.866   $              39.811  

26 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              35.756   $              53.810   $             60.904   $              50.157  

MANO DE OBRA  $              48.672   $              32.443   $             34.438   $              38.518  

27 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $              81.944   $            115.770   $             92.268   $              96.661  

MANO DE OBRA  $              42.353   $              50.936   $             54.000   $              49.096  

28 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              18.727   $            121.779   $             15.864   $              52.123  

MANO DE OBRA  $                9.464   $                7.427   $               6.743   $                7.878  

29 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $            222.169   $            221.933   $           262.737   $            235.613  

MANO DE OBRA  $            104.286   $              88.198   $             83.921   $              92.135  

30 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410 
(36-60) 

UND 
REPUESTO  $          5.961.979   $         5.804.124   $        5.737.962   $         5.834.688  

MANO DE OBRA  $            999.600   $            886.910   $           897.263   $            927.924  

31 CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO  $            757.881   $            815.747   $           756.233   $            776.620  

MANO DE OBRA  $            119.997   $            135.250   $           164.574   $            139.940  

32 GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $              60.666   $              42.848   $             54.585   $              52.700  

MANO DE OBRA  $              18.764   $              25.097   $             20.475   $              21.445  

33 GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $              72.672   $              64.146   $             83.254   $              73.357  

MANO DE OBRA  $              27.874   $              19.545   $             18.246   $              21.888  

34 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $            180.314   $            134.214   $           149.509   $            154.679  

MANO DE OBRA  $              43.305   $              54.442   $             50.537   $              49.428  

35 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $            253.575   $            260.305   $           313.875   $            275.918  

MANO DE OBRA  $              77.294   $              73.199   $             89.745   $              80.079  
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36 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $            448.611   $            388.656   $           426.101   $            421.123  

MANO DE OBRA  $              86.207   $            153.231   $           113.306   $            117.581  

37 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA 

 $            470.097   $            479.526   $           467.070   $            472.231  

38 RECOLECCIÓN DE REFRIGERANTE UND MANO DE OBRA  $            303.268   $            282.758   $           252.423   $            279.483  

39 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 
BASE MANEJADORA 

UND 
REPUESTO  $          1.247.050   $         1.376.264   $           984.641   $         1.202.652  

MANO DE OBRA  $            404.415   $            410.877   $           492.553   $            435.948  

40 
DESMONTE Y POSTURA DE CIELO RASO 
PARA ARREGLO DE DUCTERÍA M2 

METRO 
CUADRADO 

MANO DE OBRA  $            128.297   $            116.913   $           146.991   $            130.734  

41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS 
FLEXIBLE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $            158.076   $            113.261   $           113.399   $            128.245  

MANO DE OBRA  $              72.897   $              99.877   $             62.771   $              78.515  

42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
DE RETORNO 80 X 80 CM 

UND 
REPUESTO  $            423.120   $            364.436   $           354.861   $            380.806  

MANO DE OBRA  $            170.856   $            116.291   $           131.809   $            139.652  

43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS 
DE 10" 

UND 
REPUESTO  $            131.933   $            161.408   $           132.084   $            141.808  

MANO DE OBRA  $              74.110   $              56.826   $             83.871   $              71.602  

44 
REUBICACIÓN DE REJILLAS (REALIZAR 
CAJON PARA REJILLA DISTRIBUCIÓN DE 
AIRE) 

UND 

REPUESTO  $            187.044   $            212.656   $           154.629   $            184.776  

MANO DE OBRA  $              79.067   $              84.524   $           120.971   $              94.854  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL  $        27.350.985   $        27.209.858   $       26.696.936   $        27.085.926  

 
  

     

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 
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Ítem DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO CASSETTE 
VALOR 

UNITARIO 
COTIZACIÓN  1 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  2 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  3 

Valor promedio 
unitario 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            260.303   $            172.635   $           113.850   $            182.263  

2 
CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE TIPO 
CASSETTE 

UND 
REPUESTO  $            114.746   $            125.113   $           148.164   $            129.341  

MANO DE OBRA  $              71.208   $              47.120   $             62.397   $              60.242  

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $            114.553   $              92.478   $             83.624   $              96.885  

MANO DE OBRA  $              78.160   $              95.518   $             71.430   $              81.703  

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $            115.483   $            119.313   $           141.466   $            125.421  

MANO DE OBRA  $              95.018   $              73.212   $             78.591   $              82.274  

5 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              57.211   $              44.693   $             38.436   $              46.780  

MANO DE OBRA  $              34.835   $              44.519   $             33.020   $              37.458  

6 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              53.466   $              45.349   $             64.794   $              54.536  

MANO DE OBRA  $              15.582   $              20.355   $             22.926   $              19.621  

7 CAMBIO DE FILTRO AIRE MANEJADORA UND 
REPUESTO  $            459.232   $            436.602   $           470.633   $            455.489  

MANO DE OBRA  $              56.291   $              77.160   $             61.758   $              65.070  

8 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO  $            602.798   $            580.077   $           519.534   $            567.470  

MANO DE OBRA  $            123.366   $            132.593   $           150.844   $            135.601  

9 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $          1.063.895   $         1.247.746   $        1.080.330   $         1.130.657  

MANO DE OBRA  $            129.439   $            186.895   $           172.876   $            163.070  

10 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $          1.368.746   $         1.313.807   $        1.029.566   $         1.237.373  

MANO DE OBRA  $            195.506   $            171.799   $           118.657   $            161.987  

11 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $          1.185.366   $         1.458.972   $        1.166.076   $         1.270.138  

MANO DE OBRA  $            196.017   $            200.499   $           176.501   $            191.006  

12 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND REPUESTO  $          1.163.985   $         1.009.347   $        1.315.330   $         1.162.887  
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MANO DE OBRA  $            195.078   $            179.635   $           213.995   $            196.236  

13 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $            565.404   $            657.513   $           698.098   $            640.338  

MANO DE OBRA  $            177.452   $            140.568   $           174.668   $            164.229  

14 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $            457.169   $            529.455   $           442.310   $            476.311  

MANO DE OBRA  $            120.347   $            125.344   $           142.291   $            129.327  

15 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $            289.952   $            282.804   $           316.655   $            296.470  

MANO DE OBRA  $              95.361   $              97.487   $             87.704   $              93.517  

16 CAMBIO DE TERMISTOR UND 
REPUESTO  $            173.445   $            213.210   $           160.105   $            182.253  

MANO DE OBRA  $              51.567   $              42.164   $             52.749   $              48.827  

17 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $            363.834   $            330.201   $           318.073   $            337.369  

MANO DE OBRA  $            105.666   $              85.046   $           103.484   $              98.065  

18 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO  $            331.588   $            361.421   $           325.449   $            339.486  

MANO DE OBRA  $            113.354   $              91.682   $             92.915   $              99.317  

19 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $            305.871   $            281.850   $           339.895   $            309.205  

MANO DE OBRA  $              90.063   $              62.976   $             79.382   $              77.474  

20 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX    ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              42.148   $              53.256   $             35.192   $              43.532  

MANO DE OBRA  $              34.433   $              49.254   $             41.121   $              41.603  

21 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              58.262   $              43.937   $             67.409   $              56.536  

MANO DE OBRA  $              42.393   $              31.556   $             40.880   $              38.276  

22 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $              91.602   $            110.027   $             89.385   $              97.005  

MANO DE OBRA  $              43.055   $              45.070   $             60.135   $              49.420  

23 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              21.972   $              16.046   $             20.959   $              19.659  

MANO DE OBRA  $                6.291   $                6.373   $             10.215   $                7.626  

24 CAMBIO DE RELE UND REPUESTO  $            212.837   $            243.775   $           251.862   $            236.158  
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MANO DE OBRA  $            104.322   $              96.006   $             74.788   $              91.705  

25 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410 
(36-60) 

UND 
REPUESTO  $          5.561.040   $         5.742.767   $        6.263.409   $         5.855.739  

MANO DE OBRA  $          1.027.683   $            910.063   $           955.018   $            964.255  

26 CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO  $            901.711   $            765.427   $           777.076   $            814.738  

MANO DE OBRA  $            138.593   $            162.224   $           125.887   $            142.235  

27 GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $              57.232   $              44.032   $             57.013   $              52.759  

MANO DE OBRA  $              15.453   $              26.559   $             23.110   $              21.707  

28 GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $              78.244   $              76.816   $             61.742   $              72.267  

MANO DE OBRA  $              24.070   $              19.713   $             20.453   $              21.412  

29 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $            166.778   $            139.863   $           161.678   $            156.106  

MANO DE OBRA  $              38.955   $              42.450   $             65.050   $              48.818  

30 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $            330.564   $            357.684   $           299.899   $            329.382  

MANO DE OBRA  $            104.236   $              80.524   $           109.368   $              98.043  

31 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $            475.772   $            431.027   $           461.406   $            456.068  

MANO DE OBRA  $            102.820   $            135.968   $           146.433   $            128.407  

32 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA 

 $            548.972   $            566.485   $           633.240   $            582.899  

33 CAMBIO DE REGLETA DE CONEXIONES UND 
REPUESTO  $            150.853   $            119.356   $           123.786   $            131.332  

MANO DE OBRA  $              77.734   $              90.017   $             86.296   $              84.682  

34 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA 
DESAGUE 

UND 
REPUESTO  $            459.621   $            426.418   $           468.637   $            451.559  

MANO DE OBRA  $            159.735   $            132.605   $           165.216   $            152.519  

35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR 
BOMBA DESAGUE 

UND 
REPUESTO  $            309.737   $            278.564   $           302.632   $            296.978  

MANO DE OBRA  $            125.330   $            148.004   $           120.282   $            131.205  
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VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE  $        22.503.805   $        22.569.024   $       22.788.153   $        22.620.327  

 
  

     
  

     

MANTENIMIENTO GENERAL  CUARTOS FRIOS 
   

     

Ítem DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS Y ARREGLOS DE CUARTOS FRIOS 
VALOR 

UNITARIO 
COTIZACIÓN  1 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  2 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  3 

Valor promedio 
unitario 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            328.485   $            190.434   $           486.604   $            335.174  

2 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO  $            457.939   $            530.480   $           495.971   $            494.797  

MANO DE OBRA  $            131.327   $              86.076   $           115.891   $            111.098  

3 CAMBIO DE VENTILADOR CONDENSADOR UND 
REPUESTO  $            834.865   $            840.594   $           947.716   $            874.392  

MANO DE OBRA  $            401.371   $            211.803   $           249.268   $            287.481  

4 CAMBIO PRESOSTATO UND 
REPUESTO  $            669.994   $            865.390   $           815.536   $            783.640  

MANO DE OBRA  $            173.992   $            124.949   $           105.139   $            134.693  

5 CAMBIO DE FILTRO SECADOR  UND 
REPUESTO  $            200.593   $            229.061   $           247.424   $            225.693  

MANO DE OBRA  $              47.370   $              66.500   $             37.232   $              50.367  

6 CAMBIO DE KIT DE ARRANQUE UND 
REPUESTO  $            491.385   $            509.838   $           608.718   $            536.647  

MANO DE OBRA  $            185.981   $            144.366   $           130.465   $            153.604  

7 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $            391.214   $            492.037   $           490.439   $            457.897  

MANO DE OBRA  $            154.137   $            139.382   $           111.899   $            135.139  

8 CAMBIO DE COMPRESOR TRIFASICO UND 
REPUESTO  $          4.473.063   $         5.334.130   $        4.279.290   $         4.695.494  

MANO DE OBRA  $            499.070   $            562.440   $           588.255   $            549.922  

9 REFRIGERANTE R22 LIBRA REPUESTO  $              76.378   $              66.774   $             82.861   $              75.338  
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MANO DE OBRA  $              26.497   $              21.090   $             19.872   $              22.486  

10 CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION  UND 
REPUESTO  $          1.315.600   $         1.014.946   $           984.054   $         1.104.867  

MANO DE OBRA  $            188.928   $            181.171   $           231.236   $            200.445  

11 CAMBIO DE VALVULA SUMINISTRO UND 
REPUESTO  $            274.229   $            294.814   $           240.102   $            269.715  

MANO DE OBRA  $              77.897   $              58.070   $             63.182   $              66.383  

12 CAMBIO DE BOTELLA DE LIQUIDO UND 
REPUESTO  $            386.077   $            439.966   $           400.068   $            408.704  

MANO DE OBRA  $              97.619   $              87.602   $             82.920   $              89.380  

13 CAMBIO DE TRAMPA DE ACEITE  UND 
REPUESTO  $            410.467   $            432.250   $           379.996   $            407.571  

MANO DE OBRA  $            234.291   $            221.162   $           183.127   $            212.860  

14 
AGENTE LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE 
REFIRGERACION  

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              52.583   $              44.319   $             70.565   $              55.822  

MANO DE OBRA  $              31.273   $              24.464   $             26.373   $              27.370  

15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $            151.329   $            160.734   $           150.825   $            154.296  

MANO DE OBRA  $              52.134   $              42.103   $             56.187   $              50.141  

16 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA 

UND 
REPUESTO  $            739.492   $            822.586   $           717.053   $            759.710  

MANO DE OBRA  $            261.630   $            193.136   $           206.218   $            220.328  

17 CAMBIO ARNES ELECTRICO  UND 
REPUESTO  $            284.716   $            283.106   $           329.081   $            298.968  

MANO DE OBRA  $            104.339   $              88.253   $             88.637   $              93.743  

18 CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR UND 
REPUESTO  $            851.204   $            942.363   $           852.923   $            882.163  

MANO DE OBRA  $            158.826   $            180.248   $           162.424   $            167.166  

19 
CAMBIO DE CONTACTOR DE 
EVAPORADORA 

UND 
REPUESTO  $            742.596   $            762.159   $           796.203   $            766.986  

MANO DE OBRA  $            154.595   $            109.548   $           127.753   $            130.632  

20 
CAMBIO DE TERMOFISIFLE  DE 
CONTACTORES 

UND 
REPUESTO  $            594.390   $            561.872   $           560.904   $            572.389  

MANO DE OBRA  $            100.133   $            140.173   $             88.035   $            109.447  

21 CAMBIO DE PERILLAS DE ENCENDIDO UND REPUESTO  $            176.914   $            180.752   $           226.743   $            194.803  
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MANO DE OBRA  $              46.361   $              44.400   $             60.313   $              50.358  

22 CAMBIO DE TACO DE CORTE UND 
REPUESTO  $            406.151   $            416.029   $           469.590   $            430.590  

MANO DE OBRA  $              72.826   $              60.156   $             64.500   $              65.827  

23 CAMBIO DE PROTECTOR DE FASES UND 
REPUESTO  $            539.784   $            599.259   $           570.621   $            569.888  

MANO DE OBRA  $              72.824   $            108.922   $             83.202   $              88.316  

24 CAMBIO DE RELE DE ARRANQUE UND 
REPUESTO  $            682.906   $            610.439   $           594.537   $            629.294  

MANO DE OBRA  $            158.826   $            125.129   $           118.235   $            134.063  

25 CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA UND 
REPUESTO  $            227.318   $            241.445   $           267.851   $            245.538  

MANO DE OBRA  $              77.377   $              84.590   $           105.326   $              89.098  

26 CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE UND 
REPUESTO  $            237.494   $            270.875   $           228.257   $            245.542  

MANO DE OBRA  $              96.595   $              74.821   $             99.116   $              90.177  

27 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $              61.203   $              51.711   $             51.438   $              54.784  

MANO DE OBRA  $              29.368   $              45.452   $             42.322   $              39.047  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL CUARTOS FRIOS  $        19.693.956   $        20.414.369   $       19.592.497   $        19.900.274  

   
     

   
     

MANTENIMIENTO GENERAL  NEVERAS Y CONGELADORES 

 
  

     

Ítem DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS NEVERAS Y CONGELADORES 
VALOR 

UNITARIO 
COTIZACIÓN  1 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  2 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  3 

Valor promedio 
unitario 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            116.100   $            252.602   $           179.520   $            182.741  

2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
COMPRESOR 

UND 
REPUESTO  $            756.096   $            770.939   $           706.774   $            744.603  

MANO DE OBRA  $            130.358   $            133.980   $           128.167   $            130.835  
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3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMICO 
COMPRESOR 

UND 
REPUESTO  $            167.450   $            173.508   $           161.059   $            167.339  

MANO DE OBRA  $              48.408   $              51.178   $             46.850   $              48.812  

4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELAI 
ARRANQUE COMPRESOR 

UND 
REPUESTO  $            168.779   $            162.057   $           167.045   $            165.960  

MANO DE OBRA  $              48.695   $              51.078   $             46.305   $              48.693  

5 SUPERARRANCADOR UND 
REPUESTO  $            138.180   $            139.154   $           130.548   $            135.961  

MANO DE OBRA  $              44.339   $              45.713   $             42.683   $              44.245  

6 TIMER DEFROST UND 
REPUESTO  $            238.735   $            248.290   $           212.852   $            233.292  

MANO DE OBRA  $              74.224   $              78.300   $             73.616   $              75.380  

7 BIMETALICO UND 
REPUESTO  $            169.117   $            177.003   $           159.462   $            168.527  

MANO DE OBRA  $              48.457   $              50.488   $             48.112   $              49.019  

8 RESISTENCIA DEFROST UND 
REPUESTO  $            243.202   $            250.209   $           229.999   $            241.137  

MANO DE OBRA  $              70.764   $              74.484   $             72.211   $              72.486  

9 TERMOFUSIBLE UND 
REPUESTO  $            165.688   $            167.692   $           153.742   $            162.374  

MANO DE OBRA  $              53.379   $              57.973   $             52.952   $              54.768  

10 VENTILADOR EVAPORADOR UND 
REPUESTO  $            224.237   $            213.146   $           212.790   $            216.724  

MANO DE OBRA  $              90.001   $            102.164   $             93.104   $              95.090  

11 CONTROL DE FRIO UND 
REPUESTO  $            219.029   $            226.589   $           209.299   $            218.306  

MANO DE OBRA  $              72.400   $              74.504   $             70.894   $              72.599  

12 SWITCHE DE VENTILADOR UND 
REPUESTO  $              82.350   $              78.211   $             72.416   $              77.659  

MANO DE OBRA  $              40.948   $              37.417   $             23.445   $              33.937  

13 TARJETA DEFROST UND 
REPUESTO  $            601.149   $            566.766   $           564.437   $            577.451  

MANO DE OBRA  $              96.280   $              91.036   $             72.457   $              86.591  

14 CORRECCION DE FUGA UND 
REPUESTO  $            107.640   $            111.076   $           136.815   $            118.510  

MANO DE OBRA  $              26.832   $              24.310   $             20.412   $              23.851  
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15 REFRIGERANTE 134 LIBRA 
REPUESTO  $              26.805   $              23.956   $             22.252   $              24.338  

MANO DE OBRA  $              15.817   $              12.155   $             14.679   $              14.217  

16 CAMBIO FILTRO SECADOR UND 
REPUESTO  $              58.294   $              64.278   $             79.058   $              67.210  

MANO DE OBRA  $              37.492   $              30.816   $             22.786   $              30.365  

17 CAMBIO DE ILUMINARIA UND 
REPUESTO  $              25.411   $              33.772   $             21.413   $              26.865  

MANO DE OBRA  $                9.446   $                7.622   $               9.345   $                8.804  

18 EMPAQUES UND 
REPUESTO  $            324.933   $            362.484   $           290.441   $            325.953  

MANO DE OBRA  $            118.738   $              93.438   $             84.845   $              99.007  

19 MANIJA PUERTAS UND 
REPUESTO  $              92.453   $              99.411   $           108.944   $            100.269  

MANO DE OBRA  $              52.846   $              41.110   $             44.789   $              46.248  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NEVERAS Y 
CONGELADORES 

 $          5.005.072   $         5.178.909   $        4.786.518   $         4.990.166  

   
     

MANTENIMIENTO GENERAL  PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL 
   

     

Ítem DESCRIPCIÓN DE MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA PALACIO MUNICIPAL 
VALOR 

UNITARIO 
COTIZACIÓN  1 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  2 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  3 

Valor promedio 
unitario 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            154.611   $            219.800   $           170.040   $            181.484  

2 CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE UND 
REPUESTO  $            133.033   $              96.092   $           107.787   $            112.304  

MANO DE OBRA  $              26.546   $              38.816   $             30.206   $              31.856  

3 CAMBIO FILTRO DE ACEITE UND 
REPUESTO  $            236.053   $            207.452   $           200.468   $            214.658  

MANO DE OBRA  $              43.623   $              58.653   $             42.015   $              48.097  

4 CAMBIO FILTRO DE AIRE UND 
REPUESTO  $            276.514   $            189.759   $           220.551   $            228.941  

MANO DE OBRA  $              37.035   $              42.254   $             53.110   $              44.133  
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5 CAMBIO REFRIGERANTE  GALON 
REPUESTO  $              89.528   $            129.042   $             83.420   $            100.663  

MANO DE OBRA  $              30.260   $              18.098   $             28.875   $              25.744  

6 CAMBIO ACEITE MX ESP 15W50  CUARTOS 
REPUESTO  $              40.265   $              70.171   $             48.619   $              53.018  

MANO DE OBRA  $                9.474   $              15.380   $             11.324   $              12.059  

7 MANTENIMIENTO GENERAL UND MANO DE OBRA  $            369.725   $            386.027   $           338.135   $            364.629  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL  $          1.446.667   $         1.471.544   $        1.334.550   $         1.417.587  

   
     

MANTENIMIENTO GENERAL  PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD 

   
     

Ítem 
DESCRIPCIÓN DE MANTENIMIENTO PLANTA ELÉCTRICA SECRETARÍA DE 

SALUD 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  1 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  2 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN  3 

Valor promedio 
unitario 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            115.200   $            242.300   $           192.675   $            183.392  

2 CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE UND 
REPUESTO  $              91.285   $              74.187   $             68.053   $              77.842  

MANO DE OBRA  $              25.958   $              38.707   $             30.181   $              31.615  

3 CAMBIO FILTRO DE ACEITE UND 
REPUESTO  $              32.505   $              36.984   $             52.593   $              40.694  

MANO DE OBRA  $              49.558   $              55.090   $             37.242   $              47.297  

4 CAMBIO FILTRO DE AIRE UND 
REPUESTO  $            164.892   $            111.063   $           120.485   $            132.147  

MANO DE OBRA  $              45.078   $              39.630   $             56.465   $              47.058  

5 CAMBIO REFRIGERANTE EN GALON UND 
REPUESTO  $              88.868   $            127.832   $             78.140   $              98.280  

MANO DE OBRA  $              30.348   $              20.905   $             22.487   $              24.580  

6 CAMBIO ACEITE MX ESP 15W40  CUARTOS 
REPUESTO  $              50.430   $              46.222   $             69.689   $              55.447  

MANO DE OBRA  $              18.341   $              26.310   $             16.518   $              20.390  

7 MANTENIMIENTO Y SONDEO RADIADOR UND MANO DE OBRA  $            574.770   $            535.486   $           630.776   $            580.344  
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8 MANTENIMIENTO GENERAL UND MANO DE OBRA  $            257.048   $            355.914   $           326.219   $            313.060  

9 
SOPORTES DE ANCLAJE DEL EQUIPO AL 
SUELO 

UND 
REPUESTO  $            559.478   $            525.272   $           505.734   $            530.161  

MANO DE OBRA  $            317.068   $            249.908   $           244.103   $            270.360  

10 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL 
ENFOCADOR DE CALOR CUARTO PLANTA 
ELÉCTRICA 

UND MANO DE OBRA  $            640.641   $            476.890   $           503.982   $            540.504  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD  $          3.061.468   $         2.962.700   $        2.955.342   $         2.993.170  

 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN 
1 

VALOR 
TOTAL 

COTIZACIÓN 
1  

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN 
2 

VALOR TOTAL 
COTIZACIÓN 2 

VALOR 
UNITARIO 

COTIZACIÓN 3 

VALOR TOTAL 
COTIZACIÓN 3 

VALOR 
PROMEDIO 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 
PROMEDIO 

1 

Suministro e instalación de 
aire acondicionado tipo 
mini Split Inverter 220V 
Blanco, de 24.000 BTU 

UND 2  $    7.140.000   $ 14.280.000   $    4.935.000   $         9.870.000   $          5.550.000   $         11.100.000   $     5.875.000,00   $      11.750.000,00  

2 

Suministro e instalación de 
aire acondicionado tipo 
mini Split Inverter 220V 
Blanco, de 18.000 BTU 

UND 4  $     5.822.000   $ 23.288.000   $    3.770.000   $        15.080.000   $          4.322.000   $         17.288.000   $     4.638.000,00   $      18.552.000,00  

VALOR TOTAL $   12.962.000 $ 37.568.000 $    8.705.000 $        24.950.000 $          9.872.000 $         28.388.000 $        10.513.000 $      30.302.000,00 
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ANEXO 2: EMPRESAS ANALIZADAS EN LA MUESTRA 
 

Nit Razón social de la sociedad 
Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme Versión 4 A.C 

Activos 
corrientes 

totales 

Total de 
activos no 
corrientes 

Total de 
activos 

Pasivos 
corrientes 

totales 

Total de 
pasivos 

no 
corrientes 

Total 
pasivos 

Patrimonio 
total 

890213074 AMV S.A. - ASOCIADOS MARIN VALENCIA S.A. F4321 - Instalaciones eléctricas 32637988 39728154 72366142 14148213 24524176 38672389 33693753 

811038173 CMSA S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas 5276068 719298 5995366 1986378 1055658 3042036 2953330 

807007029 SMART CITY SERVICES S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas 906793 277600 1184393 3756 0 3756 1180637 

830061482 ILUMINACION DE VILLAVICENCIO S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas 14758825 8304286 23063111 11103827 1549596 12653423 10409688 

900196414 EZENTIS COLOMBIA S.A.S. F4321 - Instalaciones eléctricas 18460917 4942848 23403765 16755507 447925 17203432 6200333 

800082830 THERMOANDINA SAS 
F4322 - Instalaciones de fontanería,  
calefacción y aire acondicionado 38738 4971256   9475802 

830097473 RPH INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 
F4322 - Instalaciones de fontanería,  
calefacción y aire acondicionado 21619 933257   4635929 

830014277 
IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS 
SAS F4321 - Instalaciones eléctricas 2280 2122918   8096117 
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Jalimar B. Álvarez <jalimarbalvarez@gmail.com>

Fwd: SOLICITUDES DE COTIZACIÓN AIRES ACONDICIONADOS
1 mensaje

Secretaria General <general@floridablanca.gov.co> 5 de mayo de 2023, 16:00
Para: jalimarbalvarez@gmail.com

Buenas tardes,

Reenvio correo para su conocimiento y fines pertinentes,

Sin otro particular.

---------- Forwarded message ---------
De: Ayrcol s.a.s Bucaramanga <airecolombia@hotmail.com>
Date: vie, 5 may 2023 a la(s) 15:27
Subject: RE: SOLICITUDES DE COTIZACIÓN AIRES ACONDICIONADOS
To: Secretaria General <general@floridablanca.gov.co>

Buena tarde

por medio de la presente estamos enviando la cotización requerida 

Quedamos atentos a sus comentarios e Inquietudes

muy amable
gracias

Cordial Saludo;   

Luis Acosta
---------------------------------------
Ayrcol S.A.S
Aire y Refrigeración de Colombia s.a.s
NIT:     900688449-0
315 893 8845
Tel:(57)-(7) 6420087  6524471

mailto:airecolombia@hotmail.com
mailto:general@floridablanca.gov.co
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airecolombia@hotmail.com
airecolombiacontabilidad@hotmail.com

1477492921267_LOgo

De: Secretaria General <general@floridablanca.gov.co>
Enviado: miércoles, 26 de abril de 2023 3:20 p. m.
Para: airecolombia@hotmail.com <airecolombia@hotmail.com>
Asunto: SOLICITUDES DE COTIZACIÓN AIRES ACONDICIONADOS
 
Buenas tardes,

Señores
AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA S.A.S

En documento adjunto, envió comunicación según RAD 0557/2023, para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular.

COTIZACIÓN AYRCOL - FLORIDABLANCA 2023.pdf
1675K

mailto:airecolombia@hotmail.com
mailto:airecolombiacontabilidad@hotmail.com
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Floridablanca, 25 de abril del 2023 

 

Señores 

AIRE Y REFRIGERACIÓN DE COLOMBIA SAS  

airecolombia@hotmail.com  

 

Ref.  SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

El Municipio de Floridablanca se encuentra interesado en conocer los precios del mercado de 

conformidad a las condiciones y especificaciones técnicas, y legales que en la actualidad se presentan 

con referencia al proceso cuyo objeto es: “COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES 

ACONDICIONADOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL 

(PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS) DE LOS AIRES 

ACONDICIONADOS, CUARTOS FRÍOS DE ALMACENAMIENTO DE BIOLÓGICOS Y PLANTAS 

ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”. En virtud de lo anterior, se relacionan las 

condiciones y especificaciones técnicas a cotizar:  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES MINISPLIT  
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE MINISPLIT UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO DE TARJETA INVERSORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

mailto:airecolombia@hotmail.com
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9 CAMBIO DE FILTRO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 CAMBIO DE MANEJADORA  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CAMBIO DE CONDENSADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE TERMISTOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 CAMBIO DE SUPER ARRANCADOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 CAMBIO DE PRESOSTATO DE BAJA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

20 CAMBIO CONTACTOR DE VENTILADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

21 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

22 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

23 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

24 CAMBIO DE ASPA MOTOR VENTILADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

25 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

26 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410   
(9-24) 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

27 UND REPUESTO   
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CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
EVAPORADORA MANO DE OBRA   

28 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

29 CAMBIO DE BOMBA CONDENSADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

30 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

31 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

32 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

33 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

34 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

35 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT   

 
  

  

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO VENTANA 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE VENTANA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 CAMBIO DE TARJETA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO DE FILTRO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO DE TERMISTOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 CAMBIO DE SUPER ARRANCADOR  UND REPUESTO   
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MANO DE OBRA   

8 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 CAMBIO DE CONTACTOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE ASPA MOTOR VENTILADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R22   
(9-24) 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA   

 
  

  

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES PISO TECHO 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 
CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE PISO 
TECHO 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   
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4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO DE CAPACITOR COMPRESOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 
SUMINISTRO DE BOMBA DE 
CONDENSADOS 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CAMBIO DE TERMISTORES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 CAMBIO DE TRANSFORMADOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

20 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

21 
CAMBIO DE COMPRESOR DE  A 220 V R410  
(36-60) 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

22 UND REPUESTO   
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CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
EVAPORADORA MANO DE OBRA   

23 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

24 
SUMINISTRO DE BOMBA DE 
CONDENSADOS 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

25 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

26 REAJUSTE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

27 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

28 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

29 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

30 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA   

31 CAMBIO DE REGLETA DE CONEXIÓN  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO   

 
  

  

 
  

  
MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO CENTRAL  
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN LAMINA M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN PIRALU M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN DOBLEFOILL M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 REPUESTO   
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SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN PORON DOBLEFOILL M2 

METRO 
CUADRADO MANO DE OBRA   

6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 
DE EXPANSIÓN 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 
CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE TIPO 
CENTRAL 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE FILTRO AIRE MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

20 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

21 CAMBIO DE TERMISTOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

22 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

23 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND REPUESTO   
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MANO DE OBRA   

24 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

25 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX    ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

26 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

27 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

28 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

29 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

30 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410 
(36-60) 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

31 CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

32 GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

33 GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

34 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

35 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

36 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

37 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA   

38 RECOLECCIÓN DE REFRIGERANTE UND MANO DE OBRA   

39 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 
BASE MANEJADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

40 
DESMONTE Y POSTURA DE CIELO RASO 
PARA ARREGLO DE DUCTERÍA M2 

METRO 
CUADRADO 

MANO DE OBRA   

41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS 
FLEXIBLE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

42 UND REPUESTO   
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
DE RETORNO 80 X 80 CM MANO DE OBRA   

43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS 
DE 10" 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

44 
REUBICACIÓN DE REJILLAS (REALIZAR 
CAJON PARA REJILLA DISTRIBUCIÓN DE 
AIRE) 

UND 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL   

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO CASSETTE 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 
CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE TIPO 
CASSETTE 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 CAMBIO DE FILTRO AIRE MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   
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13 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 CAMBIO DE TERMISTOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

20 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX    ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

21 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

22 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

23 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

24 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

25 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410 
(36-60) 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

26 CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

27 GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

28 GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

29 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

30 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

31 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND REPUESTO   



          
Alcaldía Municipal de 

Floridablanca 

 
 

CARTAS 

CÓDIGO: 

TH – F – 200-11 
VERSIÓN 02 

FECHA ELAB Mayo-2016 

FECHA 
APROB 

Junio-24- 
2016 

SECRETARIA GENERAL PROCESO: CONTRATACION 

 

MANO DE OBRA   

32 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA   

33 CAMBIO DE REGLETA DE CONEXIONES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

34 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA 
DESAGUE 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR 
BOMBA DESAGUE 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE   

 
  

  
  

  
MANTENIMIENTO GENERAL  CUARTOS FRIOS 

   
  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS DE CUARTOS FRIOS 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 CAMBIO DE VENTILADOR CONDENSADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 CAMBIO PRESOSTATO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO DE FILTRO SECADOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO DE KIT DE ARRANQUE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 CAMBIO DE COMPRESOR TRIFASICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CAMBIO DE VALVULA SUMINISTRO UND REPUESTO   
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MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE BOTELLA DE LIQUIDO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 CAMBIO DE TRAMPA DE ACEITE  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 
AGENTE LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE 
REFIRGERACION  

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO ARNES ELECTRICO  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 
CAMBIO DE CONTACTOR DE 
EVAPORADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

20 
CAMBIO DE TERMOFISIFLE  DE 
CONTACTORES 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

21 CAMBIO DE PERILLAS DE ENCENDIDO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

22 CAMBIO DE TACO DE CORTE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

23 CAMBIO DE PROTECTOR DE FASES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

24 CAMBIO DE RELE DE ARRANQUE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

25 CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

26 CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

27 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL CUARTOS FRIOS   
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MANTENIMIENTO GENERAL  NEVERAS Y CONGELADORES 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS NEVERAS Y CONGELADORES 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
COMPRESOR 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMICO 
COMPRESOR 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELAI 
ARRANQUE COMPRESOR 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 SUPERARRANCADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 TIMER DEFROST UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 BIMETALICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 RESISTENCIA DEFROST UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 TERMOFUSIBLE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 VENTILADOR EVAPORADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CONTROL DE FRIO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 SWITCHE DE VENTILADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 TARJETA DEFROST UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 CORRECCION DE FUGA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 REFRIGERANTE 134 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 CAMBIO FILTRO SECADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO DE ILUMINARIA UND REPUESTO   
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MANO DE OBRA   

18 EMPAQUES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 MANIJA PUERTAS UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NEVERAS Y 
CONGELADORES 

  

   
  

MANTENIMIENTO GENERAL  PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL 
   

  

Ítem 
DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 CAMBIO FILTRO DE ACEITE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 CAMBIO FILTRO DE AIRE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO REFRIGERANTE  GALON 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO ACEITE MX ESP 15W50  CUARTOS 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 MANTENIMIENTO GENERAL UND MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL   

   
  

MANTENIMIENTO GENERAL  PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD 

   
  

Ítem 
DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE 

SALUD 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 CAMBIO FILTRO DE ACEITE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 CAMBIO FILTRO DE AIRE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   
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5 CAMBIO REFRIGERANTE EN GALON UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO ACEITE MX ESP 15W40  CUARTOS 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 MANTENIMIENTO Y SONDEO RADIADOR UND MANO DE OBRA   

8 MANTENIMIENTO GENERAL UND MANO DE OBRA   

9 
SOPORTES DE ANCLAJE DEL EQUIPO AL 
SUELO 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL 
ENFOCADOR DE CALOR CUARTO PLANTA 
ELÉCTRICA 

UND MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD   

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1 

Suministro e instalación de aire 
acondicionado tipo mini Split 
Inverter 220V Blanco, de 24.000 
BTU 

UND 2     

2 

Suministro e instalación de aire 
acondicionado tipo mini Split 
Inverter 220V Blanco, de 18.000 
BTU 

UND 4     

VALOR TOTAL    $                        -    

 

Es indispensable que el documento de presentación de la cotización incluya la siguiente nota 1: 

Nota 1: Los valores cotizados incluyen todos los costos que se puedan generar, tales como, costos 

directos e indirectos, impuestos, tributos, deducciones y retenciones que se causen con la suscripción, 

ejecución y liquidación del contrato; para lo cual se adjunta, tabla de cargas impositivas del Municipio 

de Floridablanca. (Ver anexo. Cargas impositivas en 2 folios). 

Nota 2: La cotización debe incluir todos los ítems relacionados en la ficha técnica. 

Nota 2: Se deberán tener en cuenta los costos relacionados con las GARANTÍAS:  
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A. Cumplimiento del contrato: El valor de esta garantía debe ser por el diez por ciento (10%) 

del valor a contratar y deberá estar vigente por el término de la ejecución y cuatro (4) meses 

más. 

B. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Esta garantía 

debe estar vigente por el plazo de la ejecución y tres (3) años más. El valor de esta garantía 

debe ser del cinco por ciento (5%) del valor a contratar.  

 

C. Calidad del servicio: La suficiencia de esta garantía será igual al diez por ciento (10%) del 

valor a contratar y por todo el tiempo de ejecución y cuatro (4) meses más. 

 

D. Calidad de los bienes suministrados: La suficiencia de esta garantía será igual al diez por 

ciento (10%) del valor a contratar y por el tiempo de ejecución y cuatro (4) meses más. 

 

E. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La suficiencia de esta garantía será 

igual a 200 SMMLV y su vigencia será por el tiempo de ejecución. 

 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE DE UN EJERCICIO FINANCIERO QUE OBEDECE A LA 

VOLUNTAD DE ESTA ADMINISTRACIÓN DE CONOCER LOS PRECIOS DEL MERCADO, POR LO 

TANTO, NO GENERA NINGÚN TIPO DE COMPROMISO, ACUERDO COMERCIAL O 

CONTRACTUAL. 

 

La cotización podrá ser radicada en físico o por correo electrónico en la dirección Calle 5 No. 8 - 25 

Casco Urbano Floridablanca – Santander, segundo piso en la oficina de dirección operativa o a los 

correos: general@floridablanca.gov.co direccionoperativa@floridablanca.gov.co  

 

Atentamente, 

 

 

SERGIO ALBERTO RUEDA CABALLERO 

Secretario general 

 
Proyectó: Jalimar B. Álvarez  

Proyectó: Stephany Lizarazo  

mailto:general@floridablanca.gov.co
mailto:direccionoperativa@floridablanca.gov.co
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Bucaramanga, 5 de mayo de 2022 

 

 
Señores 
ALCALDIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 
Calle 5 No. 8-25 Casco Urbano 
Floridablanca, Santander 

 
 

Asunto: Cotización para la “COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL (PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, 
CUARTOS FRÍOS DE ALMACENAMIENTO DE BIOLÓGICOS Y PLANTAS ELÉCTRICAS DEL 
MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”. 
 
 

En atención a su solicitud nos permitimos presentar cotización de los productos y servicios requeridos. 

 

MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 

     

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES MINISPLIT  VALOR UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $             258.770  

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE MINISPLIT UND 
REPUESTO  $             123.175  

MANO DE OBRA  $               29.765  

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $             110.954  

MANO DE OBRA  $               99.409  

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $               96.887  

MANO DE OBRA  $               73.500  

5 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $          1.454.605  

MANO DE OBRA  $             170.914  

6 CAMBIO DE TARJETA INVERSORA UND 
REPUESTO  $          1.316.320  

MANO DE OBRA  $             231.455  

7 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $             711.240  

MANO DE OBRA  $               92.249  

8 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $             900.740  

MANO DE OBRA  $             106.832  

9 CAMBIO DE FILTRO UND 
REPUESTO  $             196.724  

MANO DE OBRA  $               66.868  

10 CAMBIO DE MANEJADORA  UND 
REPUESTO  $             763.223  

MANO DE OBRA  $             153.987  

11 CAMBIO DE CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $          1.405.803  

MANO DE OBRA  $             209.258  



                                       

Calle 46 N° 21-27 La Concordia Tel.: 6420087 Cel.: 315 893 8845  airecolombia@hotmail.com                                                              
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial  

12 CAMBIO DE TERMISTOR  UND 
REPUESTO  $             161.209  

MANO DE OBRA  $               42.246  

13 CAMBIO DE SUPER ARRANCADOR  UND 
REPUESTO  $             196.584  

MANO DE OBRA  $               76.160  

14 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $             378.417  

MANO DE OBRA  $               85.676  

15 CAMBIO DE PRESOSTATO DE BAJA UND 
REPUESTO  $             332.448  

MANO DE OBRA  $             113.353  

16 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $             169.349  

MANO DE OBRA  $               33.856  

17 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               41.616  

MANO DE OBRA  $               46.012  

18 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               42.019  

MANO DE OBRA  $               34.014  

19 CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR UND 
REPUESTO  $             213.742  

MANO DE OBRA  $               41.536  

20 CAMBIO CONTACTOR DE VENTILADOR UND 
REPUESTO  $             174.923  

MANO DE OBRA  $               44.552  

21 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $             121.522  

MANO DE OBRA  $               62.529  

22 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               23.844  

MANO DE OBRA  $                 5.497  

23 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $             219.306  

MANO DE OBRA  $               91.505  

24 CAMBIO DE ASPA MOTOR VENTILADOR UND 
REPUESTO  $             173.561  

MANO DE OBRA  $               38.452  

25 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $             195.151  

MANO DE OBRA  $               40.555  

26 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410   (9-
24) 

UND 
REPUESTO  $          2.777.909  

MANO DE OBRA  $             330.547  

27 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
EVAPORADORA 

UND 
REPUESTO  $             929.483  

MANO DE OBRA  $             128.630  

28 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               65.582  

MANO DE OBRA  $               17.721  

29 CAMBIO DE BOMBA CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $             643.945  

MANO DE OBRA  $               97.193  

30 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $               48.783  

MANO DE OBRA  $               21.336  

31 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $               76.159  

MANO DE OBRA  $               19.374  

32 REPUESTO  $             178.399  
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SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
COBRE ML 

METRO 
LINEAL MANO DE OBRA 

 $               35.217  

33 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $             305.613  

MANO DE OBRA  $               96.211  

34 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $             488.129  

MANO DE OBRA  $             132.389  

35 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA 

 $             456.205  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT  $        18.621.137  

     

     

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 

     

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO VENTANA VALOR UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $             236.747  

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE VENTANA UND 
REPUESTO  $             146.513  

MANO DE OBRA  $               33.520  

3 CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR  UND 
REPUESTO  $               96.563  

MANO DE OBRA  $               72.769  

4 CAMBIO DE TARJETA UND 
REPUESTO  $             575.094  

MANO DE OBRA  $               92.777  

5 CAMBIO DE FILTRO UND 
REPUESTO  $             186.646  

MANO DE OBRA  $               72.733  

6 CAMBIO DE TERMISTOR  UND 
REPUESTO  $             164.078  

MANO DE OBRA  $               45.867  

7 CAMBIO DE SUPER ARRANCADOR  UND 
REPUESTO  $             198.966  

MANO DE OBRA  $               62.653  

8 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $             213.415  

MANO DE OBRA  $               38.950  

9 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               44.540  

MANO DE OBRA  $               33.522  

10 CAMBIO DE CONTACTOR UND 
REPUESTO  $             223.626  

MANO DE OBRA  $               71.582  

11 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $             201.450  

MANO DE OBRA  $               87.569  

12 CAMBIO DE ASPA MOTOR VENTILADOR UND 
REPUESTO  $             176.443  

MANO DE OBRA  $               47.365  

13 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $             174.958  

MANO DE OBRA  $               42.740  

14 CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R22   (9-24) UND 
REPUESTO  $          2.182.043  

MANO DE OBRA  $             332.674  
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15 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR  UND 
REPUESTO  $             886.724  

MANO DE OBRA  $             104.690  

16 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               66.104  

MANO DE OBRA  $               32.664  

17 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $               76.307  

MANO DE OBRA  $               28.783  

18 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $             311.575  

MANO DE OBRA  $               89.303  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA  $          7.451.953  

     

     

MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 

     

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES PISO TECHO VALOR UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $             227.880  

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE PISO TECHO UND 
REPUESTO  $             121.290  

MANO DE OBRA  $               79.147  

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $               83.132  

MANO DE OBRA  $               68.958  

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $             100.695  

MANO DE OBRA  $               77.457  

5 CAMBIO DE CAPACITOR COMPRESOR UND 
REPUESTO  $             225.551  

MANO DE OBRA  $               76.234  

6 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $          1.082.727  

MANO DE OBRA  $             169.613  

7 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO  $          1.278.519  

MANO DE OBRA  $             180.160  

8 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $             645.497  

MANO DE OBRA  $             135.918  

9 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $             437.301  

MANO DE OBRA  $             106.810  

10 SUMINISTRO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO  $             678.826  

MANO DE OBRA  $             103.000  

11 CAMBIO DE TERMISTORES UND 
REPUESTO  $             225.047  

MANO DE OBRA  $               42.531  

12 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $             451.575  

MANO DE OBRA  $               79.070  

13 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO  $             342.309  

MANO DE OBRA  $             132.335  
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14 CAMBIO DE TRANSFORMADOR  UND 
REPUESTO  $             287.599  

MANO DE OBRA  $               71.423  

15 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               61.194  

MANO DE OBRA  $               48.039  

16 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $             263.745  

MANO DE OBRA  $               89.842  

17 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               77.277  

MANO DE OBRA  $               33.913  

18 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $             132.120  

MANO DE OBRA  $               69.476  

19 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               31.732  

MANO DE OBRA  $               12.100  

20 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $             193.220  

MANO DE OBRA  $               75.899  

21 
CAMBIO DE COMPRESOR DE  A 220 V R410  (36-
60) 

UND 
REPUESTO  $          5.727.121  

MANO DE OBRA  $             885.138  

22 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
EVAPORADORA 

UND 
REPUESTO  $             971.800  

MANO DE OBRA  $             102.021  

23 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               77.171  

MANO DE OBRA  $               20.917  

24 SUMINISTRO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO  $             797.823  

MANO DE OBRA  $             183.289  

25 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $               46.648  

MANO DE OBRA  $               19.120  

26 REAJUSTE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $               98.990  

MANO DE OBRA  $               18.264  

27 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             114.240  

MANO DE OBRA  $               43.624  

28 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $             352.321  

MANO DE OBRA  $               81.468  

29 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $             525.114  

MANO DE OBRA  $               98.660  

30 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA 

 $             456.778  

31 CAMBIO DE REGLETA DE CONEXIÓN  UND 
REPUESTO  $             166.557  

MANO DE OBRA  $               73.897  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO  $        19.460.122  

     

     

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL 
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Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO CENTRAL  VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $             264.299  

2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EN 
LAMINA M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $             330.540  

MANO DE OBRA  $             106.002  

3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EN 
PIRALU M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $             247.291  

MANO DE OBRA  $             170.247  

4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EN 
DOBLEFOILL M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $             165.400  

MANO DE OBRA  $             128.614  

5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EN 
PORON DOBLEFOILL M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $             113.400  

MANO DE OBRA  $               82.150  

6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 
EXPANSIÓN 

UND 
REPUESTO  $          1.196.450  

MANO DE OBRA  $             187.689  

7 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE TIPO CENTRAL UND 
REPUESTO  $             121.616  

MANO DE OBRA  $               51.579  

8 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $             129.671  

MANO DE OBRA  $               76.931  

9 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $             111.192  

MANO DE OBRA  $             106.537  

10 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               46.406  

MANO DE OBRA  $               21.588  

11 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               56.774  

MANO DE OBRA  $               30.194  

12 CAMBIO DE FILTRO AIRE MANEJADORA UND 
REPUESTO  $             416.041  

MANO DE OBRA  $               56.112  

13 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO  $             803.608  

MANO DE OBRA  $             122.902  

14 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR MANEJADORA  UND 
REPUESTO  $          1.167.207  

MANO DE OBRA  $             193.456  

15 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $          1.038.360  

MANO DE OBRA  $             194.670  

16 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $          1.172.556  

MANO DE OBRA  $             223.805  

17 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO  $             990.904  

MANO DE OBRA  $             177.453  

18 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $             759.100  

MANO DE OBRA  $             137.560  

19 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $             429.651  

MANO DE OBRA  $             174.325  

20 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $             288.110  

MANO DE OBRA  $             128.108  



                                       

Calle 46 N° 21-27 La Concordia Tel.: 6420087 Cel.: 315 893 8845  airecolombia@hotmail.com                                                              
Suministro e Instalacion aires acondicionados Comercial, Residencial e Industrial  

21 CAMBIO DE TERMISTOR UND 
REPUESTO  $             173.650  

MANO DE OBRA  $               68.635  

22 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $             304.699  

MANO DE OBRA  $               76.373  

23 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO  $             388.584  

MANO DE OBRA  $               97.552  

24 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $             337.772  

MANO DE OBRA  $               88.520  

25 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX    ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               39.827  

MANO DE OBRA  $               34.535  

26 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               35.756  

MANO DE OBRA  $               48.672  

27 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $               81.944  

MANO DE OBRA  $               42.353  

28 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               18.727  

MANO DE OBRA  $                 9.464  

29 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $             222.169  

MANO DE OBRA  $             104.286  

30 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410 (36-
60) 

UND 
REPUESTO  $          5.961.979  

MANO DE OBRA  $             999.600  

31 CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO  $             757.881  

MANO DE OBRA  $             119.997  

32 GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $               60.666  

MANO DE OBRA  $               18.764  

33 GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $               72.672  

MANO DE OBRA  $               27.874  

34 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             180.314  

MANO DE OBRA  $               43.305  

35 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $             253.575  

MANO DE OBRA  $               77.294  

36 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $             448.611  

MANO DE OBRA  $               86.207  

37 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA 

 $             470.097  

38 RECOLECCIÓN DE REFRIGERANTE UND MANO DE OBRA  $             303.268  

39 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA BASE 
MANEJADORA 

UND 
REPUESTO  $          1.247.050  

MANO DE OBRA  $             404.415  

40 
DESMONTE Y POSTURA DE CIELO RASO PARA 
ARREGLO DE DUCTERÍA M2 

METRO 
CUADRADO 

MANO DE OBRA  $             128.297  

41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS 
FLEXIBLE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             158.076  

MANO DE OBRA  $               72.897  

42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 
RETORNO 80 X 80 CM 

UND 
REPUESTO  $             423.120  

MANO DE OBRA  $             170.856  
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43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE 
10" 

UND 
REPUESTO  $             131.933  

MANO DE OBRA  $               74.110  

44 
REUBICACIÓN DE REJILLAS (REALIZAR CAJON 
PARA REJILLA DISTRIBUCIÓN DE AIRE) 

UND 
REPUESTO  $             187.044  

MANO DE OBRA  $               79.067  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL  $        27.350.985  

     

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 

     

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO CASSETTE VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $             260.303  

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE TIPO CASSETTE UND 
REPUESTO  $             114.746  

MANO DE OBRA  $               71.208  

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $             114.553  

MANO DE OBRA  $               78.160  

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $             115.483  

MANO DE OBRA  $               95.018  

5 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               57.211  

MANO DE OBRA  $               34.835  

6 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               53.466  

MANO DE OBRA  $               15.582  

7 CAMBIO DE FILTRO AIRE MANEJADORA UND 
REPUESTO  $             459.232  

MANO DE OBRA  $               56.291  

8 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO  $             602.798  

MANO DE OBRA  $             123.366  

9 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR MANEJADORA  UND 
REPUESTO  $          1.063.895  

MANO DE OBRA  $             129.439  

10 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $          1.368.746  

MANO DE OBRA  $             195.506  

11 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $          1.185.366  

MANO DE OBRA  $             196.017  

12 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO  $          1.163.985  

MANO DE OBRA  $             195.078  

13 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $             565.404  

MANO DE OBRA  $             177.452  

14 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $             457.169  

MANO DE OBRA  $             120.347  

15 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $             289.952  

MANO DE OBRA  $               95.361  

16 CAMBIO DE TERMISTOR UND 
REPUESTO  $             173.445  

MANO DE OBRA  $               51.567  
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17 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $             363.834  

MANO DE OBRA  $             105.666  

18 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO  $             331.588  

MANO DE OBRA  $             113.354  

19 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $             305.871  

MANO DE OBRA  $               90.063  

20 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX    ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               42.148  

MANO DE OBRA  $               34.433  

21 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               58.262  

MANO DE OBRA  $               42.393  

22 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $               91.602  

MANO DE OBRA  $               43.055  

23 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               21.972  

MANO DE OBRA  $                 6.291  

24 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $             212.837  

MANO DE OBRA  $             104.322  

25 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410 (36-
60) 

UND 
REPUESTO  $          5.561.040  

MANO DE OBRA  $          1.027.683  

26 CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO  $             901.711  

MANO DE OBRA  $             138.593  

27 GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $               57.232  

MANO DE OBRA  $               15.453  

28 GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $               78.244  

MANO DE OBRA  $               24.070  

29 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             166.778  

MANO DE OBRA  $               38.955  

30 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $             330.564  

MANO DE OBRA  $             104.236  

31 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $             475.772  

MANO DE OBRA  $             102.820  

32 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA 

 $             548.972  

33 CAMBIO DE REGLETA DE CONEXIONES UND 
REPUESTO  $             150.853  

MANO DE OBRA  $               77.734  

34 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA 
DESAGUE 

UND 
REPUESTO  $             459.621  

MANO DE OBRA  $             159.735  

35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR BOMBA 
DESAGUE 

UND 
REPUESTO  $             309.737  

MANO DE OBRA  $             125.330  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE  $        22.503.805  
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MANTENIMIENTO GENERAL  CUARTOS FRIOS 

     

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS DE CUARTOS FRIOS VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $             328.485  

2 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO  $             457.939  

MANO DE OBRA  $             131.327  

3 CAMBIO DE VENTILADOR CONDENSADOR UND 
REPUESTO  $             834.865  

MANO DE OBRA  $             401.371  

4 CAMBIO PRESOSTATO UND 
REPUESTO  $             669.994  

MANO DE OBRA  $             173.992  

5 CAMBIO DE FILTRO SECADOR  UND 
REPUESTO  $             200.593  

MANO DE OBRA  $               47.370  

6 CAMBIO DE KIT DE ARRANQUE UND 
REPUESTO  $             491.385  

MANO DE OBRA  $             185.981  

7 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $             391.214  

MANO DE OBRA  $             154.137  

8 CAMBIO DE COMPRESOR TRIFASICO UND 
REPUESTO  $          4.473.063  

MANO DE OBRA  $             499.070  

9 REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $               76.378  

MANO DE OBRA  $               26.497  

10 CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION  UND 
REPUESTO  $          1.315.600  

MANO DE OBRA  $             188.928  

11 CAMBIO DE VALVULA SUMINISTRO UND 
REPUESTO  $             274.229  

MANO DE OBRA  $               77.897  

12 CAMBIO DE BOTELLA DE LIQUIDO UND 
REPUESTO  $             386.077  

MANO DE OBRA  $               97.619  

13 CAMBIO DE TRAMPA DE ACEITE  UND 
REPUESTO  $             410.467  

MANO DE OBRA  $             234.291  

14 
AGENTE LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE 
REFIRGERACION  

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               52.583  

MANO DE OBRA  $               31.273  

15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             151.329  

MANO DE OBRA  $               52.134  

16 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR MANEJADORA UND 
REPUESTO  $             739.492  

MANO DE OBRA  $             261.630  

17 CAMBIO ARNES ELECTRICO  UND 
REPUESTO  $             284.716  

MANO DE OBRA  $             104.339  

18 CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR UND 
REPUESTO  $             851.204  

MANO DE OBRA  $             158.826  

19 CAMBIO DE CONTACTOR DE EVAPORADORA UND 
REPUESTO  $             742.596  

MANO DE OBRA  $             154.595  

20 CAMBIO DE TERMOFISIFLE  DE CONTACTORES UND REPUESTO  $             594.390  
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MANO DE OBRA  $             100.133  

21 CAMBIO DE PERILLAS DE ENCENDIDO UND 
REPUESTO  $             176.914  

MANO DE OBRA  $               46.361  

22 CAMBIO DE TACO DE CORTE UND 
REPUESTO  $             406.151  

MANO DE OBRA  $               72.826  

23 CAMBIO DE PROTECTOR DE FASES UND 
REPUESTO  $             539.784  

MANO DE OBRA  $               72.824  

24 CAMBIO DE RELE DE ARRANQUE UND 
REPUESTO  $             682.906  

MANO DE OBRA  $             158.826  

25 CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA UND 
REPUESTO  $             227.318  

MANO DE OBRA  $               77.377  

26 CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE UND 
REPUESTO  $             237.494  

MANO DE OBRA  $               96.595  

27 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $               61.203  

MANO DE OBRA  $               29.368  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL CUARTOS FRIOS  $        19.693.956  

     

     

MANTENIMIENTO GENERAL  NEVERAS Y CONGELADORES 

     

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS NEVERAS Y CONGELADORES VALOR UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $             116.100  

2 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR UND 
REPUESTO  $             756.096  

MANO DE OBRA  $             130.358  

3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMICO 
COMPRESOR 

UND 
REPUESTO  $             167.450  

MANO DE OBRA  $               48.408  

4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELAI ARRANQUE 
COMPRESOR 

UND 
REPUESTO  $             168.779  

MANO DE OBRA  $               48.695  

5 SUPERARRANCADOR UND 
REPUESTO  $             138.180  

MANO DE OBRA  $               44.339  

6 TIMER DEFROST UND 
REPUESTO  $             238.735  

MANO DE OBRA  $               74.224  

7 BIMETALICO UND 
REPUESTO  $             169.117  

MANO DE OBRA  $               48.457  

8 RESISTENCIA DEFROST UND 
REPUESTO  $             243.202  

MANO DE OBRA  $               70.764  

9 TERMOFUSIBLE UND 
REPUESTO  $             165.688  

MANO DE OBRA  $               53.379  

10 VENTILADOR EVAPORADOR UND 
REPUESTO  $             224.237  

MANO DE OBRA  $               90.001  
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11 CONTROL DE FRIO UND 
REPUESTO  $             219.029  

MANO DE OBRA  $               72.400  

12 SWITCHE DE VENTILADOR UND 
REPUESTO  $               82.350  

MANO DE OBRA  $               40.948  

13 TARJETA DEFROST UND 
REPUESTO  $             601.149  

MANO DE OBRA  $               96.280  

14 CORRECCION DE FUGA UND 
REPUESTO  $             107.640  

MANO DE OBRA  $               26.832  

15 REFRIGERANTE 134 LIBRA 
REPUESTO  $               26.805  

MANO DE OBRA  $               15.817  

16 CAMBIO FILTRO SECADOR UND 
REPUESTO  $               58.294  

MANO DE OBRA  $               37.492  

17 CAMBIO DE ILUMINARIA UND 
REPUESTO  $               25.411  

MANO DE OBRA  $                 9.446  

18 EMPAQUES UND 
REPUESTO  $             324.933  

MANO DE OBRA  $             118.738  

19 MANIJA PUERTAS UND 
REPUESTO  $               92.453  

MANO DE OBRA  $               52.846  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NEVERAS Y CONGELADORES  $          5.005.072  

     

MANTENIMIENTO GENERAL  PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL 

     

Ítem 
DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL 

VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $             154.611  

2 CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE UND 
REPUESTO  $             133.033  

MANO DE OBRA  $               26.546  

3 CAMBIO FILTRO DE ACEITE UND 
REPUESTO  $             236.053  

MANO DE OBRA  $               43.623  

4 CAMBIO FILTRO DE AIRE UND 
REPUESTO  $             276.514  

MANO DE OBRA  $               37.035  

5 CAMBIO REFRIGERANTE  GALON 
REPUESTO  $               89.528  

MANO DE OBRA  $               30.260  

6 CAMBIO ACEITE MX ESP 15W50  CUARTOS 
REPUESTO  $               40.265  

MANO DE OBRA  $                 9.474  

7 MANTENIMIENTO GENERAL UND MANO DE OBRA  $             369.725  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL  $          1.446.667  

     

MANTENIMIENTO GENERAL  PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD 
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Ítem DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $             115.200  

2 CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE UND 
REPUESTO  $               91.285  

MANO DE OBRA  $               25.958  

3 CAMBIO FILTRO DE ACEITE UND 
REPUESTO  $               32.505  

MANO DE OBRA  $               49.558  

4 CAMBIO FILTRO DE AIRE UND 
REPUESTO  $             164.892  

MANO DE OBRA  $               45.078  

5 CAMBIO REFRIGERANTE EN GALON UND 
REPUESTO  $               88.868  

MANO DE OBRA  $               30.348  

6 CAMBIO ACEITE MX ESP 15W40  CUARTOS 
REPUESTO  $               50.430  

MANO DE OBRA  $               18.341  

7 MANTENIMIENTO Y SONDEO RADIADOR UND 
MANO DE OBRA 

 $             574.770  

8 MANTENIMIENTO GENERAL UND MANO DE OBRA  $             257.048  

9 SOPORTES DE ANCLAJE DEL EQUIPO AL SUELO UND 
REPUESTO  $             559.478  

MANO DE OBRA  $             317.068  

10 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL ENFOCADOR 
DE CALOR CUARTO PLANTA ELÉCTRICA 

UND MANO DE OBRA  $             640.641  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD  $          3.061.468  

 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1 
Suministro e instalación de aire 
acondicionado tipo mini Split Inverter 
220V Blanco, de 24.000 BTU 

UND 2  $          7.140.000   $       14.280.000  

2 
Suministro e instalación de aire 
acondicionado tipo mini Split Inverter 
220V Blanco, de 18.000 BTU 

UND 4  $          5.822.000   $       23.288.000  

VALOR TOTAL  $        12.962.000   $       37.568.000  

 
 

Condiciones comerciales. Validez de la oferta: 15 días 

 
Tiempo de entrega y realización de mantenimientos: De acuerdo a la necesidad de la entidad. 

 
Los productos y servicios incluyen todos los impuestos estipulados por la entidad. (Estampillas, 

Retenciones, etc…) 
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Sin otro particular, nos despedimos de usted, no sin antes reiterarle nuestro compromiso de seguir 

optimizando nuestro servicio y esperando Ser partícipes en el Desarrollo de su empresa. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

Elberto Figueroa Arias 

Representante legal de ayrcol sas 

900688449-0 



16/5/23, 12:06 Gmail - SOLICITUDES DE COTIZACIÓN AIRES ACONDICIONADOS

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=aca3aed537&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1764271303517117050&simpl=msg-f:17642713035171170… 1/2

Jalimar B. Álvarez <jalimarbalvarez@gmail.com>

SOLICITUDES DE COTIZACIÓN AIRES ACONDICIONADOS
2 mensajes

Secretaria General <general@floridablanca.gov.co> 26 de abril de 2023, 15:16
Para: instalar.sas09@gmail.com
Cco: jalimarbalvarez@gmail.com

Buenas tardes,

Señores
INSTALMAR S.A.S

En documento adjunto, envió comunicación según RAD 0556/2023, para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular.

2 adjuntos

RS 556 INSTALMAR S.A.S.pdf
476K

Tasa impositiva 2023.pdf
107K

Secretaria General <general@floridablanca.gov.co> 5 de mayo de 2023, 15:59
Para: jalimarbalvarez@gmail.com

Buenas tardes,

Reenvio correo para su conocimiento y fines pertinentes,

sin otro particular.

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=aca3aed537&view=att&th=187bf3672d8d9a7a&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lgy4zd2d0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=aca3aed537&view=att&th=187bf3672d8d9a7a&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_lgy4zgel1&safe=1&zw


16/5/23, 12:06 Gmail - SOLICITUDES DE COTIZACIÓN AIRES ACONDICIONADOS

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=aca3aed537&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1764271303517117050&simpl=msg-f:17642713035171170… 2/2

---------- Forwarded message ---------
De: Instalmar Aires Acondicionados SAS <instalmar.sas09@gmail.com>
Date: vie, 5 may 2023 a la(s) 15:25
Subject: Re: SOLICITUDES DE COTIZACIÓN AIRES ACONDICIONADOS
To: Secretaria General <general@floridablanca.gov.co>

Buenas tardes.

Anexo cotización solicitada.

Luz Dary Romero
INSTALMAR AIRES ACONDICIONADOS S.A.S

Tel: (7)700 2054
Cel: 317 8899 675 - 316 7118247 

Direc. Oficina Cra 17 N°11-42 Mz I -252 

Direc. Bodega Cra 11Nº4-14  P/cuesta
Hotmail: instalmar_airacond@hotmail.com 
Facebook: Hugo Instalmar Aires Acondicionados 

El mié, 26 abr 2023 a la(s) 15:57, Secretaria General (general@floridablanca.gov.co) escribió:

[El texto citado está oculto]

COTIZACION ALCALDIA DE FLORIDABLANCA 2023.pdf
503K

mailto:instalmar.sas09@gmail.com
mailto:general@floridablanca.gov.co
mailto:instalmar_airacond@hotmail.com
mailto:general@floridablanca.gov.co
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=aca3aed537&view=att&th=187edb6e202b07ea&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_lhb08m950&safe=1&zw
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SECRETARIA GENERAL PROCESO: CONTRATACION 

 

Floridablanca, 25 de abril del 2023 

 

Señores 

INSTALMAR SAS 

instalar.sas09@gmail.com  

 

Ref.  SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

El Municipio de Floridablanca se encuentra interesado en conocer los precios del mercado de 

conformidad a las condiciones y especificaciones técnicas, y legales que en la actualidad se presentan 

con referencia al proceso cuyo objeto es: “COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES 

ACONDICIONADOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL 

(PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS) DE LOS AIRES 

ACONDICIONADOS, CUARTOS FRÍOS DE ALMACENAMIENTO DE BIOLÓGICOS Y PLANTAS 

ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”. En virtud de lo anterior, se relacionan las 

condiciones y especificaciones técnicas a cotizar:  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES MINISPLIT  
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE MINISPLIT UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO DE TARJETA INVERSORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

mailto:instalar.sas09@gmail.com
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9 CAMBIO DE FILTRO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 CAMBIO DE MANEJADORA  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CAMBIO DE CONDENSADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE TERMISTOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 CAMBIO DE SUPER ARRANCADOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 CAMBIO DE PRESOSTATO DE BAJA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

20 CAMBIO CONTACTOR DE VENTILADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

21 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

22 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

23 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

24 CAMBIO DE ASPA MOTOR VENTILADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

25 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

26 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410   
(9-24) 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

27 UND REPUESTO   
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CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
EVAPORADORA MANO DE OBRA   

28 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

29 CAMBIO DE BOMBA CONDENSADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

30 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

31 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

32 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

33 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

34 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

35 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT   

 
  

  

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO VENTANA 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE VENTANA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 CAMBIO DE TARJETA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO DE FILTRO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO DE TERMISTOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 CAMBIO DE SUPER ARRANCADOR  UND REPUESTO   
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MANO DE OBRA   

8 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 CAMBIO DE CONTACTOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE ASPA MOTOR VENTILADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R22   
(9-24) 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA   

 
  

  

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES PISO TECHO 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 
CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE PISO 
TECHO 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   
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4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO DE CAPACITOR COMPRESOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 
SUMINISTRO DE BOMBA DE 
CONDENSADOS 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CAMBIO DE TERMISTORES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 CAMBIO DE TRANSFORMADOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

20 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

21 
CAMBIO DE COMPRESOR DE  A 220 V R410  
(36-60) 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

22 UND REPUESTO   
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CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
EVAPORADORA MANO DE OBRA   

23 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

24 
SUMINISTRO DE BOMBA DE 
CONDENSADOS 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

25 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

26 REAJUSTE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

27 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

28 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

29 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

30 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA   

31 CAMBIO DE REGLETA DE CONEXIÓN  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO   

 
  

  

 
  

  
MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO CENTRAL  
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN LAMINA M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN PIRALU M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN DOBLEFOILL M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 REPUESTO   
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SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN PORON DOBLEFOILL M2 

METRO 
CUADRADO MANO DE OBRA   

6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 
DE EXPANSIÓN 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 
CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE TIPO 
CENTRAL 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE FILTRO AIRE MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

20 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

21 CAMBIO DE TERMISTOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

22 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

23 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND REPUESTO   
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MANO DE OBRA   

24 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

25 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX    ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

26 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

27 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

28 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

29 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

30 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410 
(36-60) 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

31 CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

32 GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

33 GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

34 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

35 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

36 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

37 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA   

38 RECOLECCIÓN DE REFRIGERANTE UND MANO DE OBRA   

39 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 
BASE MANEJADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

40 
DESMONTE Y POSTURA DE CIELO RASO 
PARA ARREGLO DE DUCTERÍA M2 

METRO 
CUADRADO 

MANO DE OBRA   

41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS 
FLEXIBLE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

42 UND REPUESTO   
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
DE RETORNO 80 X 80 CM MANO DE OBRA   

43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS 
DE 10" 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

44 
REUBICACIÓN DE REJILLAS (REALIZAR 
CAJON PARA REJILLA DISTRIBUCIÓN DE 
AIRE) 

UND 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL   

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO CASSETTE 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 
CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE TIPO 
CASSETTE 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 CAMBIO DE FILTRO AIRE MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   
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13 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 CAMBIO DE TERMISTOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

20 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX    ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

21 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

22 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

23 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

24 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

25 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410 
(36-60) 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

26 CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

27 GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

28 GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

29 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

30 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

31 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND REPUESTO   
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MANO DE OBRA   

32 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA   

33 CAMBIO DE REGLETA DE CONEXIONES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

34 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA 
DESAGUE 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR 
BOMBA DESAGUE 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE   

 
  

  
  

  
MANTENIMIENTO GENERAL  CUARTOS FRIOS 

   
  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS DE CUARTOS FRIOS 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 CAMBIO DE VENTILADOR CONDENSADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 CAMBIO PRESOSTATO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO DE FILTRO SECADOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO DE KIT DE ARRANQUE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 CAMBIO DE COMPRESOR TRIFASICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CAMBIO DE VALVULA SUMINISTRO UND REPUESTO   
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MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE BOTELLA DE LIQUIDO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 CAMBIO DE TRAMPA DE ACEITE  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 
AGENTE LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE 
REFIRGERACION  

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO ARNES ELECTRICO  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 
CAMBIO DE CONTACTOR DE 
EVAPORADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

20 
CAMBIO DE TERMOFISIFLE  DE 
CONTACTORES 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

21 CAMBIO DE PERILLAS DE ENCENDIDO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

22 CAMBIO DE TACO DE CORTE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

23 CAMBIO DE PROTECTOR DE FASES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

24 CAMBIO DE RELE DE ARRANQUE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

25 CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

26 CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

27 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL CUARTOS FRIOS   
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MANTENIMIENTO GENERAL  NEVERAS Y CONGELADORES 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS NEVERAS Y CONGELADORES 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
COMPRESOR 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMICO 
COMPRESOR 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELAI 
ARRANQUE COMPRESOR 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 SUPERARRANCADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 TIMER DEFROST UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 BIMETALICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 RESISTENCIA DEFROST UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 TERMOFUSIBLE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 VENTILADOR EVAPORADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CONTROL DE FRIO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 SWITCHE DE VENTILADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 TARJETA DEFROST UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 CORRECCION DE FUGA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 REFRIGERANTE 134 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 CAMBIO FILTRO SECADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO DE ILUMINARIA UND REPUESTO   
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MANO DE OBRA   

18 EMPAQUES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 MANIJA PUERTAS UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NEVERAS Y 
CONGELADORES 

  

   
  

MANTENIMIENTO GENERAL  PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL 
   

  

Ítem 
DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 CAMBIO FILTRO DE ACEITE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 CAMBIO FILTRO DE AIRE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO REFRIGERANTE  GALON 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO ACEITE MX ESP 15W50  CUARTOS 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 MANTENIMIENTO GENERAL UND MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL   

   
  

MANTENIMIENTO GENERAL  PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD 

   
  

Ítem 
DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE 

SALUD 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 CAMBIO FILTRO DE ACEITE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 CAMBIO FILTRO DE AIRE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   
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5 CAMBIO REFRIGERANTE EN GALON UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO ACEITE MX ESP 15W40  CUARTOS 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 MANTENIMIENTO Y SONDEO RADIADOR UND MANO DE OBRA   

8 MANTENIMIENTO GENERAL UND MANO DE OBRA   

9 
SOPORTES DE ANCLAJE DEL EQUIPO AL 
SUELO 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL 
ENFOCADOR DE CALOR CUARTO PLANTA 
ELÉCTRICA 

UND MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD   

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1 

Suministro e instalación de aire 
acondicionado tipo mini Split 
Inverter 220V Blanco, de 24.000 
BTU 

UND 2     

2 

Suministro e instalación de aire 
acondicionado tipo mini Split 
Inverter 220V Blanco, de 18.000 
BTU 

UND 4     

VALOR TOTAL    $                        -    

 

Es indispensable que el documento de presentación de la cotización incluya la siguiente nota 1: 

Nota 1: Los valores cotizados incluyen todos los costos que se puedan generar, tales como, costos 

directos e indirectos, impuestos, tributos, deducciones y retenciones que se causen con la suscripción, 

ejecución y liquidación del contrato; para lo cual se adjunta, tabla de cargas impositivas del Municipio 

de Floridablanca. (Ver anexo. Cargas impositivas en 2 folios). 

Nota 2: La cotización debe incluir todos los ítems relacionados en la ficha técnica. 

Nota 2: Se deberán tener en cuenta los costos relacionados con las GARANTÍAS:  
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A. Cumplimiento del contrato: El valor de esta garantía debe ser por el diez por ciento (10%) 

del valor a contratar y deberá estar vigente por el término de la ejecución y cuatro (4) meses 

más. 

B. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Esta garantía 

debe estar vigente por el plazo de la ejecución y tres (3) años más. El valor de esta garantía 

debe ser del cinco por ciento (5%) del valor a contratar.  

 

C. Calidad del servicio: La suficiencia de esta garantía será igual al diez por ciento (10%) del 

valor a contratar y por todo el tiempo de ejecución y cuatro (4) meses más. 

 

D. Calidad de los bienes suministrados: La suficiencia de esta garantía será igual al diez por 

ciento (10%) del valor a contratar y por el tiempo de ejecución y cuatro (4) meses más. 

 

E. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La suficiencia de esta garantía será 

igual a 200 SMMLV y su vigencia será por el tiempo de ejecución. 

 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE DE UN EJERCICIO FINANCIERO QUE OBEDECE A LA 

VOLUNTAD DE ESTA ADMINISTRACIÓN DE CONOCER LOS PRECIOS DEL MERCADO, POR LO 

TANTO, NO GENERA NINGÚN TIPO DE COMPROMISO, ACUERDO COMERCIAL O 

CONTRACTUAL. 

 

La cotización podrá ser radicada en físico o por correo electrónico en la dirección Calle 5 No. 8 - 25 

Casco Urbano Floridablanca – Santander, segundo piso en la oficina de dirección operativa o a los 

correos: general@floridablanca.gov.co direccionoperativa@floridablanca.gov.co  

 

Atentamente, 

 

 

SERGIO ALBERTO RUEDA CABALLERO 

Secretario general 

 
Proyectó: Jalimar B. Álvarez  

Proyectó: Stephany Lizarazo  

mailto:general@floridablanca.gov.co
mailto:direccionoperativa@floridablanca.gov.co


CRA 17N°11-42 MZ I-252 P/cuesta (Sder) Tel: (7) 7002054 

Cel: 317 8899675 - 3167118247 NIT: 900.926.526-1 E-mail: instalmar_airacond@hotmail.com 

 

 

 

 

Piedecuesta, 3 de mayo del 2023  
 

 

Señor.  

Sergio Alberto Rueda Caballero 

Secretario General 

Alcaldía Municipal de Floridablanca 

Floridablanca S/der. 

 
Ref. Cotización para la “COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO GENERAL (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS) DE LOS AIRES 
ACONDICIONADOS, CUARTOS FRÍOS DE ALMACENAMIENTO DE BIOLÓGICOS Y PLANTAS ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO 
DE FLORIDABLANCA”. 
 

En atención a su gentil solicitud, formalmente presento cotización de los productos requeridos. 

 

MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES MINISPLIT  VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            168.410  

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE MINISPLIT UND 
REPUESTO  $              92.642  

MANO DE OBRA  $              35.531  

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $              91.390  

MANO DE OBRA  $              85.693  

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $            109.027  

MANO DE OBRA  $              96.022  

5 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $         1.128.616  

MANO DE OBRA  $            223.685  

6 CAMBIO DE TARJETA INVERSORA UND 
REPUESTO  $         1.861.958  

MANO DE OBRA  $            184.390  

7 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $            808.908  

MANO DE OBRA  $            117.557  

8 CAMBIO DE TARJETA POTENCIA CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $            735.927  

MANO DE OBRA  $            163.794  

9 CAMBIO DE FILTRO UND 
REPUESTO  $            178.106  

MANO DE OBRA  $              73.880  

10 CAMBIO DE MANEJADORA  UND 
REPUESTO  $            918.941  

MANO DE OBRA  $            192.187  

11 CAMBIO DE CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $         1.211.005  

MANO DE OBRA  $            257.255  

12 CAMBIO DE TERMISTOR  UND 
REPUESTO  $            238.134  

MANO DE OBRA  $              69.298  
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13 CAMBIO DE SUPER ARRANCADOR  UND 
REPUESTO  $            187.009  

MANO DE OBRA  $              70.892  

14 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $            298.799  

MANO DE OBRA  $            103.366  

15 CAMBIO DE PRESOSTATO DE BAJA UND 
REPUESTO  $            390.870  

MANO DE OBRA  $            110.474  

16 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $            192.997  

MANO DE OBRA  $              41.390  

17 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $              46.673  

MANO DE OBRA  $              43.338  

18 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  METRO LINEAL 
REPUESTO  $              61.398  

MANO DE OBRA  $              47.704  

19 CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR UND 
REPUESTO  $            230.271  

MANO DE OBRA  $              69.957  

20 CAMBIO CONTACTOR DE VENTILADOR UND 
REPUESTO  $            129.914  

MANO DE OBRA  $              51.764  

21 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $            121.161  

MANO DE OBRA  $              46.173  

22 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $              32.052  

MANO DE OBRA  $                7.019  

23 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $            267.826  

MANO DE OBRA  $            117.547  

24 CAMBIO DE ASPA MOTOR VENTILADOR UND 
REPUESTO  $            153.294  

MANO DE OBRA  $              57.981  

25 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $            157.961  

MANO DE OBRA  $              44.407  

26 CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410   (9-24) UND 
REPUESTO  $         2.123.911  

MANO DE OBRA  $            350.995  

27 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA UND 
REPUESTO  $            766.873  

MANO DE OBRA  $              96.735  

28 ARREGLO DESAGUE ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $              52.481  

MANO DE OBRA  $              20.908  

29 CAMBIO DE BOMBA CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $            762.503  

MANO DE OBRA  $            110.531  

30 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $              39.250  

MANO DE OBRA  $              20.506  

31 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $              85.854  

MANO DE OBRA  $              27.427  

32 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $            149.327  

MANO DE OBRA  $              55.513  

33 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND REPUESTO  $            343.621  
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MANO DE OBRA  $            109.502  

34 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $            466.699  

MANO DE OBRA  $            131.098  

35 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA 

 $            444.086  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT  $       18.282.413  

 
  

  

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO VENTANA VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            185.328  

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE VENTANA UND 
REPUESTO  $            101.790  

MANO DE OBRA  $              45.160  

3 CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR  UND 
REPUESTO  $            116.974  

MANO DE OBRA  $            113.531  

4 CAMBIO DE TARJETA UND 
REPUESTO  $            615.709  

MANO DE OBRA  $            109.311  

5 CAMBIO DE FILTRO UND 
REPUESTO  $            190.996  

MANO DE OBRA  $              84.037  

6 CAMBIO DE TERMISTOR  UND 
REPUESTO  $            201.392  

MANO DE OBRA  $              59.034  

7 CAMBIO DE SUPER ARRANCADOR  UND 
REPUESTO  $            206.532  

MANO DE OBRA  $              77.262  

8 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $            163.108  

MANO DE OBRA  $              61.614  

9 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  METRO LINEAL 
REPUESTO  $              78.389  

MANO DE OBRA  $              57.782  

10 CAMBIO DE CONTACTOR UND 
REPUESTO  $            218.201  

MANO DE OBRA  $              44.598  

11 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $            256.024  

MANO DE OBRA  $            115.049  

12 CAMBIO DE ASPA MOTOR VENTILADOR UND 
REPUESTO  $            164.284  

MANO DE OBRA  $              45.021  

13 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $            218.356  

MANO DE OBRA  $              58.498  

14 CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R22   (9-24) UND 
REPUESTO  $         2.550.331  

MANO DE OBRA  $            336.552  

15 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR  UND 
REPUESTO  $            788.131  

MANO DE OBRA  $            119.324  
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16 ARREGLO DESAGUE ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $              46.646  

MANO DE OBRA  $              19.878  

17 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $              83.952  

MANO DE OBRA  $              18.169  

18 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $            362.113  

MANO DE OBRA  $            106.982  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA  $         8.020.058  

 
  

  

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES PISO TECHO VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            272.630  

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE PISO TECHO UND 
REPUESTO  $            181.153  

MANO DE OBRA  $              59.438  

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $            118.988  

MANO DE OBRA  $            114.705  

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $            160.322  

MANO DE OBRA  $            116.770  

5 CAMBIO DE CAPACITOR COMPRESOR UND 
REPUESTO  $            328.391  

MANO DE OBRA  $            105.871  

6 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $         1.488.024  

MANO DE OBRA  $            233.444  

7 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO  $         1.234.202  

MANO DE OBRA  $            239.128  

8 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $            715.699  

MANO DE OBRA  $            200.514  

9 CAMBIO DE TARJETA POTENCIA CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $            546.648  

MANO DE OBRA  $            179.679  

10 SUMINISTRO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO  $            861.640  

MANO DE OBRA  $            144.931  

11 CAMBIO DE TERMISTORES UND 
REPUESTO  $            170.379  

MANO DE OBRA  $              65.317  

12 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $            358.505  

MANO DE OBRA  $            133.936  

13 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO  $            383.811  

MANO DE OBRA  $              92.466  

14 CAMBIO DE TRANSFORMADOR  UND 
REPUESTO  $            357.045  

MANO DE OBRA  $              96.848  
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15 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $              37.955  

MANO DE OBRA  $              36.083  

16 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $            286.933  

MANO DE OBRA  $            123.728  

17 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  METRO LINEAL 
REPUESTO  $              56.432  

MANO DE OBRA  $              49.564  

18 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $              75.523  

MANO DE OBRA  $              33.919  

19 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  METRO LINEAL 
REPUESTO  $              20.708  

MANO DE OBRA  $                6.042  

20 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $            281.053  

MANO DE OBRA  $            125.514  

21 CAMBIO DE COMPRESOR DE  A 220 V R410  (36-60) UND 
REPUESTO  $         6.578.209  

MANO DE OBRA  $            971.018  

22 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA UND 
REPUESTO  $            953.641  

MANO DE OBRA  $            175.513  

23 ARREGLO DESAGUE ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $              44.929  

MANO DE OBRA  $              23.408  

24 SUMINISTRO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO  $            833.287  

MANO DE OBRA  $            110.562  

25 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $              79.290  

MANO DE OBRA  $              27.963  

26 REAJUSTE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $              62.636  

MANO DE OBRA  $              27.451  

27 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $            143.386  

MANO DE OBRA  $              57.877  

28 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $            331.566  

MANO DE OBRA  $            131.635  

29 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $            457.980  

MANO DE OBRA  $            168.015  

30 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA 

 $            531.364  

31 CAMBIO DE REGLETA DE CONEXIÓN  UND 
REPUESTO  $              99.069  

MANO DE OBRA  $              70.168  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO  $       21.972.905  

 
  

  

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL 
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Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO CENTRAL  VALOR UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            173.493  

2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EN LAMINA 
M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $            258.862  

MANO DE OBRA  $            124.017  

3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EN PIRALU 
M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $            303.042  

MANO DE OBRA  $            100.811  

4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EN 
DOBLEFOILL M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $            174.738  

MANO DE OBRA  $            159.411  

5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EN PORON 
DOBLEFOILL M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $            123.979  

MANO DE OBRA  $              99.908  

6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 
EXPANSIÓN 

UND 
REPUESTO  $         1.035.628  

MANO DE OBRA  $            235.566  

7 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE TIPO CENTRAL UND 
REPUESTO  $              93.617  

MANO DE OBRA  $              77.666  

8 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $              74.552  

MANO DE OBRA  $            112.045  

9 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $            109.892  

MANO DE OBRA  $              66.859  

10 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $              33.364  

MANO DE OBRA  $              29.548  

11 ARREGLO DESAGUE ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $              41.206  

MANO DE OBRA  $              17.537  

12 CAMBIO DE FILTRO AIRE MANEJADORA UND 
REPUESTO  $            506.424  

MANO DE OBRA  $              50.399  

13 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO  $            771.712  

MANO DE OBRA  $            158.212  

14 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR MANEJADORA  UND 
REPUESTO  $            981.966  

MANO DE OBRA  $            150.355  

15 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $         1.296.875  

MANO DE OBRA  $            147.172  

16 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $         1.219.563  

MANO DE OBRA  $            184.538  

17 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO  $         1.513.887  

MANO DE OBRA  $            162.216  

18 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $            582.899  

MANO DE OBRA  $            140.668  

19 CAMBIO DE TARJETA POTENCIA CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $            505.269  

MANO DE OBRA  $              92.342  

20 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND REPUESTO  $            323.940  
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MANO DE OBRA  $              70.082  

21 CAMBIO DE TERMISTOR UND 
REPUESTO  $            148.764  

MANO DE OBRA  $              41.254  

22 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $            335.855  

MANO DE OBRA  $              91.032  

23 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO  $            312.628  

MANO DE OBRA  $            117.876  

24 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $            289.316  

MANO DE OBRA  $              64.330  

25 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX    ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $              31.883  

MANO DE OBRA  $              47.033  

26 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  METRO LINEAL 
REPUESTO  $              53.810  

MANO DE OBRA  $              32.443  

27 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $            115.770  

MANO DE OBRA  $              50.936  

28 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  METRO LINEAL 
REPUESTO  $            121.779  

MANO DE OBRA  $                7.427  

29 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $            221.933  

MANO DE OBRA  $              88.198  

30 CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410 (36-60) UND 
REPUESTO  $         5.804.124  

MANO DE OBRA  $            886.910  

31 CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO  $            815.747  

MANO DE OBRA  $            135.250  

32 GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $              42.848  

MANO DE OBRA  $              25.097  

33 GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $              64.146  

MANO DE OBRA  $              19.545  

34 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $            134.214  

MANO DE OBRA  $              54.442  

35 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $            260.305  

MANO DE OBRA  $              73.199  

36 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $            388.656  

MANO DE OBRA  $            153.231  

37 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA 

 $            479.526  

38 RECOLECCIÓN DE REFRIGERANTE UND MANO DE OBRA  $            282.758  

39 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA BASE 
MANEJADORA 

UND 
REPUESTO  $         1.376.264  

MANO DE OBRA  $            410.877  

40 
DESMONTE Y POSTURA DE CIELO RASO PARA 
ARREGLO DE DUCTERÍA M2 

METRO 
CUADRADO 

MANO DE OBRA  $            116.913  

41 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS FLEXIBLE ML METRO LINEAL REPUESTO  $            113.261  
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MANO DE OBRA  $              99.877  

42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO 
80 X 80 CM 

UND 
REPUESTO  $            364.436  

MANO DE OBRA  $            116.291  

43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE 10" UND 
REPUESTO  $            161.408  

MANO DE OBRA  $              56.826  

44 
REUBICACIÓN DE REJILLAS (REALIZAR CAJON PARA 
REJILLA DISTRIBUCIÓN DE AIRE) 

UND 

REPUESTO  $            212.656  

MANO DE OBRA  $              84.524  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL  $       27.209.858  

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO CASSETTE VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            172.635  

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE TIPO CASSETTE UND 
REPUESTO  $            125.113  

MANO DE OBRA  $              47.120  

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $              92.478  

MANO DE OBRA  $              95.518  

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $            119.313  

MANO DE OBRA  $              73.212  

5 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $              44.693  

MANO DE OBRA  $              44.519  

6 ARREGLO DESAGUE ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $              45.349  

MANO DE OBRA  $              20.355  

7 CAMBIO DE FILTRO AIRE MANEJADORA UND 
REPUESTO  $            436.602  

MANO DE OBRA  $              77.160  

8 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO  $            580.077  

MANO DE OBRA  $            132.593  

9 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR MANEJADORA  UND 
REPUESTO  $         1.247.746  

MANO DE OBRA  $            186.895  

10 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $         1.313.807  

MANO DE OBRA  $            171.799  

11 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $         1.458.972  

MANO DE OBRA  $            200.499  

12 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO  $         1.009.347  

MANO DE OBRA  $            179.635  

13 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $            657.513  

MANO DE OBRA  $            140.568  

14 CAMBIO DE TARJETA POTENCIA CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $            529.455  

MANO DE OBRA  $            125.344  
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15 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $            282.804  

MANO DE OBRA  $              97.487  

16 CAMBIO DE TERMISTOR UND 
REPUESTO  $            213.210  

MANO DE OBRA  $              42.164  

17 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $            330.201  

MANO DE OBRA  $              85.046  

18 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO  $            361.421  

MANO DE OBRA  $              91.682  

19 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $            281.850  

MANO DE OBRA  $              62.976  

20 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX    ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $              53.256  

MANO DE OBRA  $              49.254  

21 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  METRO LINEAL 
REPUESTO  $              43.937  

MANO DE OBRA  $              31.556  

22 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $            110.027  

MANO DE OBRA  $              45.070  

23 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  METRO LINEAL 
REPUESTO  $              16.046  

MANO DE OBRA  $                6.373  

24 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $            243.775  

MANO DE OBRA  $              96.006  

25 CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410 (36-60) UND 
REPUESTO  $         5.742.767  

MANO DE OBRA  $            910.063  

26 CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO  $            765.427  

MANO DE OBRA  $            162.224  

27 GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $              44.032  

MANO DE OBRA  $              26.559  

28 GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $              76.816  

MANO DE OBRA  $              19.713  

29 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $            139.863  

MANO DE OBRA  $              42.450  

30 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $            357.684  

MANO DE OBRA  $              80.524  

31 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $            431.027  

MANO DE OBRA  $            135.968  

32 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA 

 $            566.485  

33 CAMBIO DE REGLETA DE CONEXIONES UND 
REPUESTO  $            119.356  

MANO DE OBRA  $              90.017  

34 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DESAGUE UND 
REPUESTO  $            426.418  

MANO DE OBRA  $            132.605  

35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR BOMBA 
DESAGUE 

UND 
REPUESTO  $            278.564  

MANO DE OBRA  $            148.004  
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VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE  $       22.569.024  

 
  

  
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL  CUARTOS FRIOS 

   
  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS DE CUARTOS FRIOS VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            190.434  

2 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO  $            530.480  

MANO DE OBRA  $              86.076  

3 CAMBIO DE VENTILADOR CONDENSADOR UND 
REPUESTO  $            840.594  

MANO DE OBRA  $            211.803  

4 CAMBIO PRESOSTATO UND 
REPUESTO  $            865.390  

MANO DE OBRA  $            124.949  

5 CAMBIO DE FILTRO SECADOR  UND 
REPUESTO  $            229.061  

MANO DE OBRA  $              66.500  

6 CAMBIO DE KIT DE ARRANQUE UND 
REPUESTO  $            509.838  

MANO DE OBRA  $            144.366  

7 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $            492.037  

MANO DE OBRA  $            139.382  

8 CAMBIO DE COMPRESOR TRIFASICO UND 
REPUESTO  $         5.334.130  

MANO DE OBRA  $            562.440  

9 REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $              66.774  

MANO DE OBRA  $              21.090  

10 CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION  UND 
REPUESTO  $         1.014.946  

MANO DE OBRA  $            181.171  

11 CAMBIO DE VALVULA SUMINISTRO UND 
REPUESTO  $            294.814  

MANO DE OBRA  $              58.070  

12 CAMBIO DE BOTELLA DE LIQUIDO UND 
REPUESTO  $            439.966  

MANO DE OBRA  $              87.602  

13 CAMBIO DE TRAMPA DE ACEITE  UND 
REPUESTO  $            432.250  

MANO DE OBRA  $            221.162  

14 
AGENTE LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE 
REFIRGERACION  

METRO LINEAL 
REPUESTO  $              44.319  

MANO DE OBRA  $              24.464  

15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ML METRO LINEAL 
REPUESTO  $            160.734  

MANO DE OBRA  $              42.103  

16 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR MANEJADORA UND 
REPUESTO  $            822.586  

MANO DE OBRA  $            193.136  

17 CAMBIO ARNES ELECTRICO  UND 
REPUESTO  $            283.106  

MANO DE OBRA  $              88.253  
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18 CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR UND 
REPUESTO  $            942.363  

MANO DE OBRA  $            180.248  

19 CAMBIO DE CONTACTOR DE EVAPORADORA UND 
REPUESTO  $            762.159  

MANO DE OBRA  $            109.548  

20 CAMBIO DE TERMOFISIFLE  DE CONTACTORES UND 
REPUESTO  $            561.872  

MANO DE OBRA  $            140.173  

21 CAMBIO DE PERILLAS DE ENCENDIDO UND 
REPUESTO  $            180.752  

MANO DE OBRA  $              44.400  

22 CAMBIO DE TACO DE CORTE UND 
REPUESTO  $            416.029  

MANO DE OBRA  $              60.156  

23 CAMBIO DE PROTECTOR DE FASES UND 
REPUESTO  $            599.259  

MANO DE OBRA  $            108.922  

24 CAMBIO DE RELE DE ARRANQUE UND 
REPUESTO  $            610.439  

MANO DE OBRA  $            125.129  

25 CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA UND 
REPUESTO  $            241.445  

MANO DE OBRA  $              84.590  

26 CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE UND 
REPUESTO  $            270.875  

MANO DE OBRA  $              74.821  

27 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  METRO LINEAL 
REPUESTO  $              51.711  

MANO DE OBRA  $              45.452  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL CUARTOS FRIOS  $       20.414.369  

   
  

   
  

MANTENIMIENTO GENERAL  NEVERAS Y CONGELADORES 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS NEVERAS Y CONGELADORES VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            252.602  

2 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR UND 
REPUESTO  $            770.939  

MANO DE OBRA  $            133.980  

3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMICO COMPRESOR UND 
REPUESTO  $            173.508  

MANO DE OBRA  $              51.178  

4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELAI ARRANQUE 
COMPRESOR 

UND 
REPUESTO  $            162.057  

MANO DE OBRA  $              51.078  

5 SUPERARRANCADOR UND 
REPUESTO  $            139.154  

MANO DE OBRA  $              45.713  

6 TIMER DEFROST UND 
REPUESTO  $            248.290  

MANO DE OBRA  $              78.300  

7 BIMETALICO UND 
REPUESTO  $            177.003  

MANO DE OBRA  $              50.488  
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8 RESISTENCIA DEFROST UND 
REPUESTO  $            250.209  

MANO DE OBRA  $              74.484  

9 TERMOFUSIBLE UND 
REPUESTO  $            167.692  

MANO DE OBRA  $              57.973  

10 VENTILADOR EVAPORADOR UND 
REPUESTO  $            213.146  

MANO DE OBRA  $            102.164  

11 CONTROL DE FRIO UND 
REPUESTO  $            226.589  

MANO DE OBRA  $              74.504  

12 SWITCHE DE VENTILADOR UND 
REPUESTO  $              78.211  

MANO DE OBRA  $              37.417  

13 TARJETA DEFROST UND 
REPUESTO  $            566.766  

MANO DE OBRA  $              91.036  

14 CORRECCION DE FUGA UND 
REPUESTO  $            111.076  

MANO DE OBRA  $              24.310  

15 REFRIGERANTE 134 LIBRA 
REPUESTO  $              23.956  

MANO DE OBRA  $              12.155  

16 CAMBIO FILTRO SECADOR UND 
REPUESTO  $              64.278  

MANO DE OBRA  $              30.816  

17 CAMBIO DE ILUMINARIA UND 
REPUESTO  $              33.772  

MANO DE OBRA  $                7.622  

18 EMPAQUES UND 
REPUESTO  $            362.484  

MANO DE OBRA  $              93.438  

19 MANIJA PUERTAS UND 
REPUESTO  $              99.411  

MANO DE OBRA  $              41.110  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NEVERAS Y CONGELADORES  $         5.178.909  

   
  

MANTENIMIENTO GENERAL  PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL 

   
  

Ítem 
DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL 

VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            219.800  

2 CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE UND 
REPUESTO  $              96.092  

MANO DE OBRA  $              38.816  

3 CAMBIO FILTRO DE ACEITE UND 
REPUESTO  $            207.452  

MANO DE OBRA  $              58.653  

4 CAMBIO FILTRO DE AIRE UND 
REPUESTO  $            189.759  

MANO DE OBRA  $              42.254  

5 CAMBIO REFRIGERANTE  GALON 
REPUESTO  $            129.042  

MANO DE OBRA  $              18.098  

6 CAMBIO ACEITE MX ESP 15W50  CUARTOS 
REPUESTO  $              70.171  

MANO DE OBRA  $              15.380  
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7 MANTENIMIENTO GENERAL UND MANO DE OBRA  $            386.027  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL  $         1.471.544  

   
  

MANTENIMIENTO GENERAL  PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD 

   
  

Ítem 
DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD 

VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $            242.300  

2 CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE UND 
REPUESTO  $              74.187  

MANO DE OBRA  $              38.707  

3 CAMBIO FILTRO DE ACEITE UND 
REPUESTO  $              36.984  

MANO DE OBRA  $              55.090  

4 CAMBIO FILTRO DE AIRE UND 
REPUESTO  $            111.063  

MANO DE OBRA  $              39.630  

5 CAMBIO REFRIGERANTE EN GALON UND 
REPUESTO  $            127.832  

MANO DE OBRA  $              20.905  

6 CAMBIO ACEITE MX ESP 15W40  CUARTOS 
REPUESTO  $              46.222  

MANO DE OBRA  $              26.310  

7 MANTENIMIENTO Y SONDEO RADIADOR UND 
MANO DE OBRA 

 $            535.486  

8 MANTENIMIENTO GENERAL UND MANO DE OBRA  $            355.914  

9 SOPORTES DE ANCLAJE DEL EQUIPO AL SUELO UND 
REPUESTO  $            525.272  

MANO DE OBRA  $            249.908  

10 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL ENFOCADOR DE 
CALOR CUARTO PLANTA ELÉCTRICA 

UND MANO DE OBRA  $            476.890  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD  $         2.962.700  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO  
VALOR TOTAL  

1 
Suministro e instalación de aire 
acondicionado tipo mini Split Inverter 220V 
Blanco, de 24.000 BTU 

UND 2  $         4.935.000   $        9.870.000  

2 
Suministro e instalación de aire 
acondicionado tipo mini Split Inverter 220V 
Blanco, de 18.000 BTU 

UND 4  $         3.770.000   $      15.080.000  

VALOR TOTAL  $         8.705.000   $      24.950.000  
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_________________________________ 

Los 

productos anteriormente cotizados incluyen todos los gastos e impuestos estipulados por el municipio de Floridablanca.  
 
Con seguridad de llenar todas sus expectativas y en espera nos brinde la oportunidad de poderle servir, quedamos a la 
espera de sus comentarios. 
 

Cordialmente, 
 

HUGO A. SUÁREZ SANDOVAL 
Dpto. Técnico 
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Jalimar B. Álvarez <jalimarbalvarez@gmail.com>

Fwd: SOLICITUDES DE COTIZACIÓN AIRES ACONDICIONADOS
1 mensaje

Secretaria General <general@floridablanca.gov.co> 5 de mayo de 2023, 14:47
Para: jalimarbalvarez@gmail.com

Buenas tardes,

Reenvio correo para su conocimiento y fines pertinentes,

Sin otro particular.

---------- Forwarded message ---------
De: Madiscon colombia <madiscon@outlook.com>
Date: vie, 5 may 2023 a la(s) 13:44
Subject: RE: SOLICITUDES DE COTIZACIÓN AIRES ACONDICIONADOS
To: Secretaria General <general@floridablanca.gov.co>

Buena tarde,

 

Cordial saludo,

 

 

Por medio de la presente me permito dar respuesta a la solicitud.

 

 

 

Cordialmente,

 

EDISON RAFAEL A. ALVAREZ AVELLA

R/L. MADISCON DE COLOMBIA SAS

901.022.885-4

mailto:madiscon@outlook.com
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Enviado desde Correo para Windows

 

De: Secretaria General
Enviado: miércoles, 26 de abril de 2023 3:20 p. m.
Para: madiscon@outlook.com
Asunto: SOLICITUDES DE COTIZACIÓN AIRES ACONDICIONADOS

 

Buenas tardes,

 

Señores

MADISCON SAS

 

En documento adjunto, envió comunicación según RAD 0558/2023, para su conocimiento y fines pertinentes.

 

Sin otro particular.

 

 

 

COTIZACIÓN MANTENIMIENTOS AIRES FLORIDA 2023 - MADISCON.pdf
445K

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
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SECRETARIA GENERAL PROCESO: CONTRATACION 

 

Floridablanca, 25 de abril del 2023 

 

Señores 

MADISCON SAS 

madiscon@outlook.com  

 

Ref.  SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

El Municipio de Floridablanca se encuentra interesado en conocer los precios del mercado de 

conformidad a las condiciones y especificaciones técnicas, y legales que en la actualidad se presentan 

con referencia al proceso cuyo objeto es: “COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES 

ACONDICIONADOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL 

(PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS) DE LOS AIRES 

ACONDICIONADOS, CUARTOS FRÍOS DE ALMACENAMIENTO DE BIOLÓGICOS Y PLANTAS 

ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”. En virtud de lo anterior, se relacionan las 

condiciones y especificaciones técnicas a cotizar:  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES MINISPLIT  
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE MINISPLIT UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO DE TARJETA INVERSORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   
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9 CAMBIO DE FILTRO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 CAMBIO DE MANEJADORA  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CAMBIO DE CONDENSADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE TERMISTOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 CAMBIO DE SUPER ARRANCADOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 CAMBIO DE PRESOSTATO DE BAJA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

20 CAMBIO CONTACTOR DE VENTILADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

21 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

22 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

23 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

24 CAMBIO DE ASPA MOTOR VENTILADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

25 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

26 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410   
(9-24) 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

27 UND REPUESTO   
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CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
EVAPORADORA MANO DE OBRA   

28 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

29 CAMBIO DE BOMBA CONDENSADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

30 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

31 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

32 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

33 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

34 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

35 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT   

 
  

  

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO VENTANA 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE VENTANA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 CAMBIO DE TARJETA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO DE FILTRO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO DE TERMISTOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 CAMBIO DE SUPER ARRANCADOR  UND REPUESTO   
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MANO DE OBRA   

8 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 CAMBIO DE CONTACTOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE ASPA MOTOR VENTILADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R22   
(9-24) 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA   

 
  

  

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES PISO TECHO 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 
CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE PISO 
TECHO 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   
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4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO DE CAPACITOR COMPRESOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 
SUMINISTRO DE BOMBA DE 
CONDENSADOS 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CAMBIO DE TERMISTORES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 CAMBIO DE TRANSFORMADOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

20 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

21 
CAMBIO DE COMPRESOR DE  A 220 V R410  
(36-60) 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

22 UND REPUESTO   
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CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
EVAPORADORA MANO DE OBRA   

23 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

24 
SUMINISTRO DE BOMBA DE 
CONDENSADOS 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

25 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

26 REAJUSTE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

27 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

28 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

29 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

30 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA   

31 CAMBIO DE REGLETA DE CONEXIÓN  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO   

 
  

  

 
  

  
MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO CENTRAL  
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN LAMINA M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN PIRALU M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN DOBLEFOILL M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 REPUESTO   
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SUMINISTRO E INSTALACION DE 
DUCTERIA EN PORON DOBLEFOILL M2 

METRO 
CUADRADO MANO DE OBRA   

6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA 
DE EXPANSIÓN 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 
CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE TIPO 
CENTRAL 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE FILTRO AIRE MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

20 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

21 CAMBIO DE TERMISTOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

22 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

23 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND REPUESTO   
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MANO DE OBRA   

24 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

25 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX    ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

26 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

27 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

28 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

29 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

30 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410 
(36-60) 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

31 CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

32 GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

33 GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

34 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

35 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

36 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

37 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA   

38 RECOLECCIÓN DE REFRIGERANTE UND MANO DE OBRA   

39 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA 
BASE MANEJADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

40 
DESMONTE Y POSTURA DE CIELO RASO 
PARA ARREGLO DE DUCTERÍA M2 

METRO 
CUADRADO 

MANO DE OBRA   

41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS 
FLEXIBLE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

42 UND REPUESTO   
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA 
DE RETORNO 80 X 80 CM MANO DE OBRA   

43 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS 
DE 10" 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

44 
REUBICACIÓN DE REJILLAS (REALIZAR 
CAJON PARA REJILLA DISTRIBUCIÓN DE 
AIRE) 

UND 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL   

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO CASSETTE 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 
CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE TIPO 
CASSETTE 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR 
VENTILADOR CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 CAMBIO DE FILTRO AIRE MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   
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13 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 
CAMBIO DE TARJETA POTENCIA 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 CAMBIO DE TERMISTOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

20 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX    ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

21 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

22 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

23 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

24 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

25 
CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410 
(36-60) 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

26 CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

27 GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

28 GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

29 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

30 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

31 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND REPUESTO   
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MANO DE OBRA   

32 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA   

33 CAMBIO DE REGLETA DE CONEXIONES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

34 
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA 
DESAGUE 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR 
BOMBA DESAGUE 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE   

 
  

  
  

  
MANTENIMIENTO GENERAL  CUARTOS FRIOS 

   
  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS DE CUARTOS FRIOS 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 CAMBIO DE VENTILADOR CONDENSADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 CAMBIO PRESOSTATO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO DE FILTRO SECADOR  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO DE KIT DE ARRANQUE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 CAMBIO DE COMPRESOR TRIFASICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CAMBIO DE VALVULA SUMINISTRO UND REPUESTO   
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MANO DE OBRA   

12 CAMBIO DE BOTELLA DE LIQUIDO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 CAMBIO DE TRAMPA DE ACEITE  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 
AGENTE LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE 
REFIRGERACION  

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 
DE COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO ARNES ELECTRICO  UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

18 CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 
CAMBIO DE CONTACTOR DE 
EVAPORADORA 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

20 
CAMBIO DE TERMOFISIFLE  DE 
CONTACTORES 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

21 CAMBIO DE PERILLAS DE ENCENDIDO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

22 CAMBIO DE TACO DE CORTE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

23 CAMBIO DE PROTECTOR DE FASES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

24 CAMBIO DE RELE DE ARRANQUE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

25 CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

26 CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

27 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL CUARTOS FRIOS   
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MANTENIMIENTO GENERAL  NEVERAS Y CONGELADORES 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS NEVERAS Y CONGELADORES 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
COMPRESOR 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMICO 
COMPRESOR 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELAI 
ARRANQUE COMPRESOR 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 SUPERARRANCADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 TIMER DEFROST UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 BIMETALICO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

8 RESISTENCIA DEFROST UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

9 TERMOFUSIBLE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 VENTILADOR EVAPORADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

11 CONTROL DE FRIO UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

12 SWITCHE DE VENTILADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

13 TARJETA DEFROST UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

14 CORRECCION DE FUGA UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

15 REFRIGERANTE 134 LIBRA 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

16 CAMBIO FILTRO SECADOR UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

17 CAMBIO DE ILUMINARIA UND REPUESTO   



          
Alcaldía Municipal de 

Floridablanca 

 
 

CARTAS 

CÓDIGO: 

TH – F – 200-11 
VERSIÓN 02 

FECHA ELAB Mayo-2016 

FECHA 
APROB 

Junio-24- 
2016 

SECRETARIA GENERAL PROCESO: CONTRATACION 

 

MANO DE OBRA   

18 EMPAQUES UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

19 MANIJA PUERTAS UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NEVERAS Y 
CONGELADORES 

  

   
  

MANTENIMIENTO GENERAL  PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL 
   

  

Ítem 
DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 CAMBIO FILTRO DE ACEITE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 CAMBIO FILTRO DE AIRE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

5 CAMBIO REFRIGERANTE  GALON 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO ACEITE MX ESP 15W50  CUARTOS 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 MANTENIMIENTO GENERAL UND MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL   

   
  

MANTENIMIENTO GENERAL  PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD 

   
  

Ítem 
DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE 

SALUD 
VALOR 

UNITARIO  

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA   

2 CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

3 CAMBIO FILTRO DE ACEITE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

4 CAMBIO FILTRO DE AIRE UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   
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5 CAMBIO REFRIGERANTE EN GALON UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

6 CAMBIO ACEITE MX ESP 15W40  CUARTOS 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

7 MANTENIMIENTO Y SONDEO RADIADOR UND MANO DE OBRA   

8 MANTENIMIENTO GENERAL UND MANO DE OBRA   

9 
SOPORTES DE ANCLAJE DEL EQUIPO AL 
SUELO 

UND 
REPUESTO   

MANO DE OBRA   

10 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL 
ENFOCADOR DE CALOR CUARTO PLANTA 
ELÉCTRICA 

UND MANO DE OBRA   

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD   

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

1 

Suministro e instalación de aire 
acondicionado tipo mini Split 
Inverter 220V Blanco, de 24.000 
BTU 

UND 2     

2 

Suministro e instalación de aire 
acondicionado tipo mini Split 
Inverter 220V Blanco, de 18.000 
BTU 

UND 4     

VALOR TOTAL    $                        -    

 

Es indispensable que el documento de presentación de la cotización incluya la siguiente nota 1: 

Nota 1: Los valores cotizados incluyen todos los costos que se puedan generar, tales como, costos 

directos e indirectos, impuestos, tributos, deducciones y retenciones que se causen con la suscripción, 

ejecución y liquidación del contrato; para lo cual se adjunta, tabla de cargas impositivas del Municipio 

de Floridablanca. (Ver anexo. Cargas impositivas en 2 folios). 

Nota 2: La cotización debe incluir todos los ítems relacionados en la ficha técnica. 

Nota 2: Se deberán tener en cuenta los costos relacionados con las GARANTÍAS:  
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A. Cumplimiento del contrato: El valor de esta garantía debe ser por el diez por ciento (10%) 

del valor a contratar y deberá estar vigente por el término de la ejecución y cuatro (4) meses 

más. 

B. Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Esta garantía 

debe estar vigente por el plazo de la ejecución y tres (3) años más. El valor de esta garantía 

debe ser del cinco por ciento (5%) del valor a contratar.  

 

C. Calidad del servicio: La suficiencia de esta garantía será igual al diez por ciento (10%) del 

valor a contratar y por todo el tiempo de ejecución y cuatro (4) meses más. 

 

D. Calidad de los bienes suministrados: La suficiencia de esta garantía será igual al diez por 

ciento (10%) del valor a contratar y por el tiempo de ejecución y cuatro (4) meses más. 

 

E. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La suficiencia de esta garantía será 

igual a 200 SMMLV y su vigencia será por el tiempo de ejecución. 

 

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE DE UN EJERCICIO FINANCIERO QUE OBEDECE A LA 

VOLUNTAD DE ESTA ADMINISTRACIÓN DE CONOCER LOS PRECIOS DEL MERCADO, POR LO 

TANTO, NO GENERA NINGÚN TIPO DE COMPROMISO, ACUERDO COMERCIAL O 

CONTRACTUAL. 

 

La cotización podrá ser radicada en físico o por correo electrónico en la dirección Calle 5 No. 8 - 25 

Casco Urbano Floridablanca – Santander, segundo piso en la oficina de dirección operativa o a los 

correos: general@floridablanca.gov.co direccionoperativa@floridablanca.gov.co  

 

Atentamente, 

 

 

SERGIO ALBERTO RUEDA CABALLERO 

Secretario general 

 
Proyectó: Jalimar B. Álvarez  

Proyectó: Stephany Lizarazo  

mailto:general@floridablanca.gov.co
mailto:direccionoperativa@floridablanca.gov.co
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Floridablanca, Mayo 2 de 2023 

 

Señor  

Sergio Alberto Rueda Caballero 
Secretario General  
Alcaldía Municipal de Floridablanca 

 
Ref. Cotización para la “COMPRA E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS Y PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL (PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE 
REPUESTOS) DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, CUARTOS FRÍOS DE ALMACENAMIENTO DE 
BIOLÓGICOS Y PLANTAS ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA”. 
 

Cordial Saludo, 

Por medio de la presente queremos manifestarle nuestro agradecimiento por su interés en nuestra empresa y nuestros 

productos, a continuación, relacionamos propuesta de los bienes solicitados: 

 

MANTENIMIENTO GENERAL DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES MINISPLIT  VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $           126.360  

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE MINISPLIT UND 
REPUESTO  $           128.637  

MANO DE OBRA  $             49.640  

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $             84.017  

MANO DE OBRA  $             74.961  

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $           125.748  

MANO DE OBRA  $           106.777  

5 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $           980.406  

MANO DE OBRA  $           198.033  

6 CAMBIO DE TARJETA INVERSORA UND 
REPUESTO  $        2.024.223  

MANO DE OBRA  $           181.474  

7 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $           505.590  

MANO DE OBRA  $             96.128  

8 CAMBIO DE TARJETA POTENCIA CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $        1.112.967  

MANO DE OBRA  $           100.584  

9 CAMBIO DE FILTRO UND 
REPUESTO  $           239.226  

MANO DE OBRA  $           109.074  

10 CAMBIO DE MANEJADORA  UND 
REPUESTO  $           764.064  

MANO DE OBRA  $           135.383  
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11 CAMBIO DE CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $        1.797.979  

MANO DE OBRA  $           208.644  

12 CAMBIO DE TERMISTOR  UND 
REPUESTO  $           163.873  

MANO DE OBRA  $             37.158  

13 CAMBIO DE SUPER ARRANCADOR  UND 
REPUESTO  $           284.094  

MANO DE OBRA  $             51.537  

14 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $           337.746  

MANO DE OBRA  $           103.832  

15 CAMBIO DE PRESOSTATO DE BAJA UND 
REPUESTO  $           314.559  

MANO DE OBRA  $             89.633  

16 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $           212.047  

MANO DE OBRA  $             59.992  

17 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             38.622  

MANO DE OBRA  $             32.409  

18 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             63.138  

MANO DE OBRA  $             38.255  

19 CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR UND REPUESTO  $           181.692  

MANO DE OBRA  $             58.794  

20 CAMBIO CONTACTOR DE VENTILADOR UND 
REPUESTO  $           163.983  

MANO DE OBRA  $             71.996  

21 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $           165.227  

MANO DE OBRA  $             45.631  

22 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             21.118  

MANO DE OBRA  $               4.241  

23 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $           205.828  

MANO DE OBRA  $             77.354  

24 CAMBIO DE ASPA MOTOR VENTILADOR UND 
REPUESTO  $           218.650  

MANO DE OBRA  $             66.557  

25 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $           196.408  

MANO DE OBRA  $             67.317  

26 CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410   (9-24) UND 
REPUESTO  $        1.963.648  

MANO DE OBRA  $           309.035  

27 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA UND 
REPUESTO  $           727.483  

MANO DE OBRA  $             90.667  

28 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             45.255  

MANO DE OBRA  $             25.907  

29 CAMBIO DE BOMBA CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $           636.815  

MANO DE OBRA  $           100.755  

30 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $             74.437  

MANO DE OBRA  $             26.169  
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31 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $             59.399  

MANO DE OBRA  $             21.658  

32 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $           150.887  

MANO DE OBRA  $             52.762  

33 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $           334.268  

MANO DE OBRA  $             93.635  

34 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $           445.152  

MANO DE OBRA  $           121.835  

35 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA 

 $           544.032  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT  $      18.345.405  

     

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO VENTANA VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $           127.674  

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE VENTANA UND 
REPUESTO  $             90.019  

MANO DE OBRA  $             35.961  

3 CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR  UND 
REPUESTO  $           124.480  

MANO DE OBRA  $             80.796  

4 CAMBIO DE TARJETA UND REPUESTO  $           625.877  

MANO DE OBRA  $             82.587  

5 CAMBIO DE FILTRO UND 
REPUESTO  $           212.248  

MANO DE OBRA  $             76.849  

6 CAMBIO DE TERMISTOR  UND 
REPUESTO  $           179.989  

MANO DE OBRA  $             45.842  

7 CAMBIO DE SUPER ARRANCADOR  UND 
REPUESTO  $           245.604  

MANO DE OBRA  $             64.610  

8 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $           173.718  

MANO DE OBRA  $             42.519  

9 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             38.822  

MANO DE OBRA  $             23.577  

10 CAMBIO DE CONTACTOR UND 
REPUESTO  $           175.755  

MANO DE OBRA  $             43.364  

11 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $           228.294  

MANO DE OBRA  $             81.874  

12 CAMBIO DE ASPA MOTOR VENTILADOR UND 
REPUESTO  $           199.958  

MANO DE OBRA  $             63.207  
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13 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $           155.176  

MANO DE OBRA  $             47.984  

14 CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R22   (9-24) UND 
REPUESTO  $        2.053.978  

MANO DE OBRA  $           313.386  

15 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR  UND REPUESTO  $           727.662  

MANO DE OBRA  $             87.244  

16 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             61.876  

MANO DE OBRA  $             23.239  

17 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $             57.453  

MANO DE OBRA  $             19.985  

18 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $           299.961  

MANO DE OBRA  $             93.884  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA  $        7.005.452  

     

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES PISO TECHO 
VALOR UNITARIO 

COTIZACIÓN  3 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $           136.356  

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE PISO TECHO UND 
REPUESTO  $             94.021  

MANO DE OBRA  $             43.159  

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $             89.761  

MANO DE OBRA  $             56.188  

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $           124.230  

MANO DE OBRA  $             60.446  

5 CAMBIO DE CAPACITOR COMPRESOR UND 
REPUESTO  $           257.710  

MANO DE OBRA  $             71.365  

6 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $        1.162.697  

MANO DE OBRA  $           185.158  

7 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO  $        1.030.428  

MANO DE OBRA  $           160.964  

8 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $           585.855  

MANO DE OBRA  $           158.152  

9 CAMBIO DE TARJETA POTENCIA CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $           453.341  

MANO DE OBRA  $           113.555  

10 SUMINISTRO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO  $           847.536  

MANO DE OBRA  $           163.396  
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11 CAMBIO DE TERMISTORES UND 
REPUESTO  $           147.016  

MANO DE OBRA  $             46.445  

12 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $           339.719  

MANO DE OBRA  $             83.274  

13 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO  $           217.808  

MANO DE OBRA  $             74.171  

14 CAMBIO DE TRANSFORMADOR  UND 
REPUESTO  $           283.692  

MANO DE OBRA  $             63.430  

15 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             37.557  

MANO DE OBRA  $             28.758  

16 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $           351.358  

MANO DE OBRA  $             69.095  

17 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             44.205  

MANO DE OBRA  $             32.315  

18 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $             86.754  

MANO DE OBRA  $             43.400  

19 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             16.445  

MANO DE OBRA  $               6.964  

20 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $           229.597  

MANO DE OBRA  $             71.998  

21 CAMBIO DE COMPRESOR DE  A 220 V R410  (36-60) UND 
REPUESTO  $        5.608.132  

MANO DE OBRA  $        1.145.494  

22 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR EVAPORADORA UND 
REPUESTO  $        1.027.943  

MANO DE OBRA  $           115.281  

23 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             50.168  

MANO DE OBRA  $             17.075  

24 SUMINISTRO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO  $           743.531  

MANO DE OBRA  $           136.272  

25 REAJUSTE DE GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $             33.515  

MANO DE OBRA  $             22.026  

26 REAJUSTE GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $             64.390  

MANO DE OBRA  $             20.797  

27 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $           215.006  

MANO DE OBRA  $             48.477  

28 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $           325.044  

MANO DE OBRA  $             88.246  

29 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $           449.307  

MANO DE OBRA  $           105.482  
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30 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND MANO DE OBRA  $           465.670  

31 CAMBIO DE REGLETA DE CONEXIÓN  UND 
REPUESTO  $           127.232  

MANO DE OBRA  $             93.427  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO PISO TECHO  $      18.970.834  

 
  

  

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO CENTRAL  VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $           120.276  

2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EN 
LAMINA M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $           241.643  

MANO DE OBRA  $           157.700  

3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EN 
PIRALU M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $           227.049  

MANO DE OBRA  $           114.845  

4 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EN 
DOBLEFOILL M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $           214.005  

MANO DE OBRA  $             99.604  

5 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA EN 
PORON DOBLEFOILL M2 

METRO 
CUADRADO 

REPUESTO  $           176.889  

MANO DE OBRA  $           141.337  

6 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE 
EXPANSIÓN 

UND 
REPUESTO  $        1.034.483  

MANO DE OBRA  $           157.064  

7 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE TIPO CENTRAL UND 
REPUESTO  $           167.907  

MANO DE OBRA  $             40.252  

8 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $             76.768  

MANO DE OBRA  $             70.921  

9 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $           169.359  

MANO DE OBRA  $             74.672  

10 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             59.660  

MANO DE OBRA  $             47.803  

11 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             63.338  

MANO DE OBRA  $             13.667  

12 CAMBIO DE FILTRO AIRE MANEJADORA UND 
REPUESTO  $           399.344  

MANO DE OBRA  $             86.631  

13 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO  $           716.929  

MANO DE OBRA  $           126.110  

14 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR MANEJADORA  UND 
REPUESTO  $        1.294.961  

MANO DE OBRA  $           142.461  
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15 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $        1.223.659  

MANO DE OBRA  $           135.411  

16 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $        1.341.817  

MANO DE OBRA  $           176.485  

17 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO  $        1.107.508  

MANO DE OBRA  $           238.689  

18 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $           534.069  

MANO DE OBRA  $           191.849  

19 CAMBIO DE TARJETA POTENCIA CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $           460.946  

MANO DE OBRA  $           125.011  

20 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $           268.007  

MANO DE OBRA  $             74.635  

21 CAMBIO DE TERMISTOR UND 
REPUESTO  $           201.244  

MANO DE OBRA  $             38.663  

22 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $           345.762  

MANO DE OBRA  $           125.789  

23 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO  $           333.211  

MANO DE OBRA  $             83.420  

24 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $           307.339  

MANO DE OBRA  $             69.909  

25 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX    ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             55.356  

MANO DE OBRA  $             37.866  

26 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             60.904  

MANO DE OBRA  $             34.438  

27 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $             92.268  

MANO DE OBRA  $             54.000  

28 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             15.864  

MANO DE OBRA  $               6.743  

29 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $           262.737  

MANO DE OBRA  $             83.921  

30 CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410 (36-60) UND 
REPUESTO  $        5.737.962  

MANO DE OBRA  $           897.263  

31 CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO  $           756.233  

MANO DE OBRA  $           164.574  

32 GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $             54.585  

MANO DE OBRA  $             20.475  

33 GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $             83.254  

MANO DE OBRA  $             18.246  
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34 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $           149.509  

MANO DE OBRA  $             50.537  

35 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $           313.875  

MANO DE OBRA  $             89.745  

36 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $           426.101  

MANO DE OBRA  $           113.306  

37 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND MANO DE OBRA  $           467.070  

38 RECOLECCIÓN DE REFRIGERANTE UND MANO DE OBRA  $           252.423  

39 
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA BASE 
MANEJADORA 

UND 
REPUESTO  $           984.641  

MANO DE OBRA  $           492.553  

40 
DESMONTE Y POSTURA DE CIELO RASO PARA 
ARREGLO DE DUCTERÍA M2 

METRO 
CUADRADO 

MANO DE OBRA  $           146.991  

41 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS 
FLEXIBLE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $           113.399  

MANO DE OBRA  $             62.771  

42 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 
RETORNO 80 X 80 CM 

UND 
REPUESTO  $           354.861  

MANO DE OBRA  $           131.809  

43 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE 10" UND 
REPUESTO  $           132.084  

MANO DE OBRA  $             83.871  

44 
REUBICACIÓN DE REJILLAS (REALIZAR CAJON 
PARA REJILLA DISTRIBUCIÓN DE AIRE) 

UND REPUESTO  $           154.629  

MANO DE OBRA  $           120.971  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL  $      26.696.936  

 
  

  

MANTENIMIENTO GENERAL  AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 

 
  

  
Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS AIRES TIPO CASSETTE VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $           113.850  

2 CAMBIO DE CONTROL DEL AIRE TIPO CASSETTE UND 
REPUESTO  $           148.164  

MANO DE OBRA  $             62.397  

3 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
MANEJADORA  

UND 
REPUESTO  $             83.624  

MANO DE OBRA  $             71.430  

4 
CAMBIO DE CAPACITOR MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $           141.466  

MANO DE OBRA  $             78.591  

5 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             38.436  

MANO DE OBRA  $             33.020  

6 ARREGLO DESAGUE ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             64.794  

MANO DE OBRA  $             22.926  

7 CAMBIO DE FILTRO AIRE MANEJADORA UND 
REPUESTO  $           470.633  

MANO DE OBRA  $             61.758  
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8 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO  $           519.534  

MANO DE OBRA  $           150.844  

9 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR MANEJADORA  UND 
REPUESTO  $        1.080.330  

MANO DE OBRA  $           172.876  

10 
CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR 
CONDENSADORA 

UND 
REPUESTO  $        1.029.566  

MANO DE OBRA  $           118.657  

11 CAMBIO DE TARJETA PCB UND 
REPUESTO  $        1.166.076  

MANO DE OBRA  $           176.501  

12 CAMBIO DE TARJETA  INVERSORA UND 
REPUESTO  $        1.315.330  

MANO DE OBRA  $           213.995  

13 CAMBIO DE TARJETA MANEJADORA UND 
REPUESTO  $           698.098  

MANO DE OBRA  $           174.668  

14 CAMBIO DE TARJETA POTENCIA CONDENSADORA UND 
REPUESTO  $           442.310  

MANO DE OBRA  $           142.291  

15 CAMBIO DE ARNES ELECTRICO UND 
REPUESTO  $           316.655  

MANO DE OBRA  $             87.704  

16 CAMBIO DE TERMISTOR UND 
REPUESTO  $           160.105  

MANO DE OBRA  $             52.749  

17 CAMBIO DE PRESOSTATO DE ALTA  UND 
REPUESTO  $           318.073  

MANO DE OBRA  $           103.484  

18 CAMBIO DE PRESOSTATO DE  BAJA UND 
REPUESTO  $           325.449  

MANO DE OBRA  $             92.915  

19 CAMBIO DE TRANSFORMADOR UND 
REPUESTO  $           339.895  

MANO DE OBRA  $             79.382  

20 CAMBIO DE AISLAMIENTO RUBATEX    ML 
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             35.192  

MANO DE OBRA  $             41.121  

21 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             67.409  

MANO DE OBRA  $             40.880  

22 CAMBIO DE RACORES UND 
REPUESTO  $             89.385  

MANO DE OBRA  $             60.135  

23 CAMBIO DE CABLE CONTROL ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             20.959  

MANO DE OBRA  $             10.215  

24 CAMBIO DE RELE UND 
REPUESTO  $           251.862  

MANO DE OBRA  $             74.788  

25 CAMBIO DE COMPRESOR DE A 220 V R410 (36-60) UND 
REPUESTO  $        6.263.409  

MANO DE OBRA  $           955.018  

26 CAMBIO DE BOMBA DE CONDENSADOS UND 
REPUESTO  $           777.076  

MANO DE OBRA  $           125.887  
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27 GAS REFRIGERANTE R410   LIBRA 
REPUESTO  $             57.013  

MANO DE OBRA  $             23.110  

28 GAS REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $             61.742  

MANO DE OBRA  $             20.453  

29 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $           161.678  

MANO DE OBRA  $             65.050  

30 CORRECCION PARTE ELECTRICA UND 
REPUESTO  $           299.899  

MANO DE OBRA  $           109.368  

31 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $           461.406  

MANO DE OBRA  $           146.433  

32 
DESMONTE, TRASLADO E INTALACION DE 
CONDENSADORA 

UND 
MANO DE OBRA 

 $           633.240  

33 CAMBIO DE REGLETA DE CONEXIONES UND 
REPUESTO  $           123.786  

MANO DE OBRA  $             86.296  

34 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DESAGUE UND 
REPUESTO  $           468.637  

MANO DE OBRA  $           165.216  

35 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLOTADOR BOMBA 
DESAGUE 

UND 
REPUESTO  $           302.632  

MANO DE OBRA  $           120.282  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE  $      22.788.153  
         

MANTENIMIENTO GENERAL CUARTOS FRIOS 

   
  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS Y ARREGLOS DE CUARTOS FRIOS VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $           486.604  

2 CAMBIO DE TERMOSTATOS DIGITALES UND 
REPUESTO  $           495.971  

MANO DE OBRA  $           115.891  

3 CAMBIO DE VENTILADOR CONDENSADOR UND 
REPUESTO  $           947.716  

MANO DE OBRA  $           249.268  

4 CAMBIO PRESOSTATO UND 
REPUESTO  $           815.536  

MANO DE OBRA  $           105.139  

5 CAMBIO DE FILTRO SECADOR  UND 
REPUESTO  $           247.424  

MANO DE OBRA  $             37.232  

6 CAMBIO DE KIT DE ARRANQUE UND 
REPUESTO  $           608.718  

MANO DE OBRA  $           130.465  

7 PRESURIZACIÓN CON NITROGENO UND 
REPUESTO  $           490.439  

MANO DE OBRA  $           111.899  

8 CAMBIO DE COMPRESOR TRIFASICO UND 
REPUESTO  $        4.279.290  

MANO DE OBRA  $           588.255  

9 REFRIGERANTE R22 LIBRA 
REPUESTO  $             82.861  

MANO DE OBRA  $             19.872  
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10 CAMBIO DE VALVULA DE EXPANSION  UND 
REPUESTO  $           984.054  

MANO DE OBRA  $           231.236  

11 CAMBIO DE VALVULA SUMINISTRO UND 
REPUESTO  $           240.102  

MANO DE OBRA  $             63.182  

12 CAMBIO DE BOTELLA DE LIQUIDO UND 
REPUESTO  $           400.068  

MANO DE OBRA  $             82.920  

13 CAMBIO DE TRAMPA DE ACEITE  UND 
REPUESTO  $           379.996  

MANO DE OBRA  $           183.127  

14 
AGENTE LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE 
REFIRGERACION  

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             70.565  

MANO DE OBRA  $             26.373  

15 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 
COBRE ML 

METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $           150.825  

MANO DE OBRA  $             56.187  

16 CAMBIO DE MOTOR VENTILADOR MANEJADORA UND 
REPUESTO  $           717.053  

MANO DE OBRA  $           206.218  

17 CAMBIO ARNES ELECTRICO  UND 
REPUESTO  $           329.081  

MANO DE OBRA  $             88.637  

18 CAMBIO DE CONTACTOR DE COMPRESOR UND 
REPUESTO  $           852.923  

MANO DE OBRA  $           162.424  

19 CAMBIO DE CONTACTOR DE EVAPORADORA UND 
REPUESTO  $           796.203  

MANO DE OBRA  $           127.753  

20 CAMBIO DE TERMOFISIFLE  DE CONTACTORES UND 
REPUESTO  $           560.904  

MANO DE OBRA  $             88.035  

21 CAMBIO DE PERILLAS DE ENCENDIDO UND REPUESTO  $           226.743  

MANO DE OBRA  $             60.313  

22 CAMBIO DE TACO DE CORTE UND 
REPUESTO  $           469.590  

MANO DE OBRA  $             64.500  

23 CAMBIO DE PROTECTOR DE FASES UND 
REPUESTO  $           570.621  

MANO DE OBRA  $             83.202  

24 CAMBIO DE RELE DE ARRANQUE UND 
REPUESTO  $           594.537  

MANO DE OBRA  $           118.235  

25 CAMBIO DE CAPACITOR DE MARCHA UND 
REPUESTO  $           267.851  

MANO DE OBRA  $           105.326  

26 CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE UND 
REPUESTO  $           228.257  

MANO DE OBRA  $             99.116  

27 CAMBIO DE COMETIDA ELECTRICA ML  
METRO 
LINEAL 

REPUESTO  $             51.438  

MANO DE OBRA  $             42.322  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO GENERAL CUARTOS FRIOS  $      19.592.497  
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MANTENIMIENTO GENERAL  NEVERAS Y CONGELADORES 

 
  

  

Ítem DESCRIPCION DE REPUESTOS NEVERAS Y CONGELADORES VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $           179.520  

2 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPRESOR UND 
REPUESTO  $           706.774  

MANO DE OBRA  $           128.167  

3 
SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMICO 
COMPRESOR 

UND 
REPUESTO  $           161.059  

MANO DE OBRA  $             46.850  

4 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN RELAI ARRANQUE 
COMPRESOR 

UND 
REPUESTO  $           167.045  

MANO DE OBRA  $             46.305  

5 SUPERARRANCADOR UND 
REPUESTO  $           130.548  

MANO DE OBRA  $             42.683  

6 TIMER DEFROST UND 
REPUESTO  $           212.852  

MANO DE OBRA  $             73.616  

7 BIMETALICO UND 
REPUESTO  $           159.462  

MANO DE OBRA  $             48.112  

8 RESISTENCIA DEFROST UND 
REPUESTO  $           229.999  

MANO DE OBRA  $             72.211  

9 TERMOFUSIBLE UND 
REPUESTO  $           153.742  

MANO DE OBRA  $             52.952  

10 VENTILADOR EVAPORADOR UND 
REPUESTO  $           212.790  

MANO DE OBRA  $             93.104  

11 CONTROL DE FRIO UND 
REPUESTO  $           209.299  

MANO DE OBRA  $             70.894  

12 SWITCHE DE VENTILADOR UND 
REPUESTO  $             72.416  

MANO DE OBRA  $             23.445  

13 TARJETA DEFROST UND 
REPUESTO  $           564.437  

MANO DE OBRA  $             72.457  

14 CORRECCION DE FUGA UND 
REPUESTO  $           136.815  

MANO DE OBRA  $             20.412  

15 REFRIGERANTE 134 LIBRA 
REPUESTO  $             22.252  

MANO DE OBRA  $             14.679  

16 CAMBIO FILTRO SECADOR UND 
REPUESTO  $             79.058  

MANO DE OBRA  $             22.786  

17 CAMBIO DE ILUMINARIA UND 
REPUESTO  $             21.413  

MANO DE OBRA  $               9.345  

18 EMPAQUES UND REPUESTO  $           290.441  
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MANO DE OBRA  $             84.845  

19 MANIJA PUERTAS UND 
REPUESTO  $           108.944  

MANO DE OBRA  $             44.789  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NEVERAS Y CONGELADORES  $        4.786.518  

   
  

MANTENIMIENTO GENERAL  PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL 

   
  

Ítem DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $           170.040  

2 CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE UND 
REPUESTO  $           107.787  

MANO DE OBRA  $             30.206  

3 CAMBIO FILTRO DE ACEITE UND 
REPUESTO  $           200.468  

MANO DE OBRA  $             42.015  

4 CAMBIO FILTRO DE AIRE UND 
REPUESTO  $           220.551  

MANO DE OBRA  $             53.110  

5 CAMBIO REFRIGERANTE  GALON 
REPUESTO  $             83.420  

MANO DE OBRA  $             28.875  

6 CAMBIO ACEITE MX ESP 15W50  CUARTOS 
REPUESTO  $             48.619  

MANO DE OBRA  $             11.324  

7 MANTENIMIENTO GENERAL UND MANO DE OBRA  $           338.135  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA PALACIO MUNICIPAL  $        1.334.550  

   
  

MANTENIMIENTO GENERAL  PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD 

   
  

Ítem DESCRIPCION DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD VALOR UNITARIO 

1 MANTENIMIENTO GENERAL  UND MANO DE OBRA  $           192.675  

2 CAMBIO DE FILTROS COMBUSTIBLE UND 
REPUESTO  $             68.053  

MANO DE OBRA  $             30.181  

3 CAMBIO FILTRO DE ACEITE UND 
REPUESTO  $             52.593  

MANO DE OBRA  $             37.242  

4 CAMBIO FILTRO DE AIRE UND 
REPUESTO  $           120.485  

MANO DE OBRA  $             56.465  

5 CAMBIO REFRIGERANTE EN GALON UND 
REPUESTO  $             78.140  

MANO DE OBRA  $             22.487  

6 CAMBIO ACEITE MX ESP 15W40  CUARTOS 
REPUESTO  $             69.689  

MANO DE OBRA  $             16.518  

7 MANTENIMIENTO Y SONDEO RADIADOR UND MANO DE OBRA  $           630.776  
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8 MANTENIMIENTO GENERAL UND MANO DE OBRA  $           326.219  

9 SOPORTES DE ANCLAJE DEL EQUIPO AL SUELO UND 
REPUESTO  $           505.734  

MANO DE OBRA  $           244.103  

10 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL ENFOCADOR 
DE CALOR CUARTO PLANTA ELÉCTRICA 

UND MANO DE OBRA  $           503.982  

VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA SECRETARIA DE SALUD  $        2.955.342  

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL  

1 
Suministro e instalación de aire 
acondicionado tipo mini Split Inverter 
220V Blanco, de 24.000 BTU 

UND 2  $        5.550.000   $       11.100.000  

2 
Suministro e instalación de aire 
acondicionado tipo mini Split Inverter 
220V Blanco, de 18.000 BTU 

UND 4  $        4.322.000   $       17.288.000  

VALOR TOTAL  $        9.872.000   $       28.388.000  

 

Los precios anteriormente relacionados incluyen todos costos directos, indirectos, tasas, Retenciones, IVA, Estampillas 

a que haya lugar. 

Atentamente,  

 

 

__________________________________ 

EDISON RAFAEL A. ALVAREZ AVELLA 

C.C.1.098.648.349 

R.L. MADISCON DE COLOMBIA S.A.S. 

901.022.885 – 4  


