Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5177811
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	28 días de tiempo transcurrido *(30/06/2023 10:24:50 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	BYS 072-2023
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS Y MOBILIARIO NECESARIO PARA LA DOTACION DE CAPS DE VERBENAL PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	9 días de tiempo transcurrido *(19/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

TECNICA ELECTROMEDICA S.A.

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830004892

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
TECNICA ELECTROMEDICA S.A.	DAVIVIENDA	Corriente	474169999981

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *HERNAN MOLANO RIVERO* ***Fecha de aprobación:*** *30/06/2023 2:41:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Liliana Rios Velandia* ***Fecha de aprobación:*** *4/07/2023 2:20:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5177811_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido	*(4/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/03/2024 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido	*(4/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/11/2026 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido	*(4/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/03/2024 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	24 días de tiempo transcurrido	*(4/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/11/2023 11:59:00 PM	*((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(7/07/2023 10:21:30 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12052916	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	42.786.771,30 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	4/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5177811
Proveedor TECNICA ELECTROMEDICA S.A.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 66 No. 15-41
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección calle 66 No. 15-41
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 66 # 15-41	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5177811

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
65.825.802,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	42141800	DISTRIMEDICA JC S.A.S. **Mis observaciones:** NOTA: EL DETALLE DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO NECESARIO PARA LA DOTACIÓN DE CAPS DE VERBENAL PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, SE ENCUENTRA DETALLADOS EN LA MINUTA CONTRACTUAL.	1,00	UN	42.840.000,00		
2	42141800	G&C MEDICALS S.A.S. **Mis observaciones:** NOTA: EL DETALLE DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO NECESARIO PARA LA DOTACIÓN DE CAPS DE VERBENAL PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, SE ENCUENTRA DETALLADOS EN LA MINUTA CONTRACTUAL.	1,00	UN	2.000.000,00		
3	42141800	INDUJACARG S.A.S. **Mis observaciones:** NOTA: EL DETALLE DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO NECESARIO PARA LA DOTACIÓN DE CAPS DE VERBENAL PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, SE ENCUENTRA DETALLADOS EN LA MINUTA CONTRACTUAL.	1,00	UN	82.804.874,00		
4	42141800	INDUSTRIAS MEDICOL S.A.S. **Mis observaciones:** NOTA: EL DETALLE DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO NECESARIO PARA LA DOTACIÓN DE CAPS DE VERBENAL PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, SE ENCUENTRA DETALLADOS EN LA MINUTA CONTRACTUAL.	1,00	UN	8.700.000,00		
5	42141800	INGENIERÍA ARQUITECTURA HOSPITALARIA SAS **Mis observaciones:** NOTA: EL DETALLE DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO NECESARIO PARA LA DOTACIÓN DE CAPS DE VERBENAL PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, SE ENCUENTRA DETALLADOS EN LA MINUTA CONTRACTUAL.	1,00	UN	3.236.800,00		
6	42141800	M&D MEDICAL DEVICES S.A.S. **Mis observaciones:** NOTA: EL DETALLE DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO NECESARIO PARA LA DOTACIÓN DE CAPS DE VERBENAL PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, SE ENCUENTRA DETALLADOS EN LA MINUTA CONTRACTUAL.	1,00	UN	8.447.000,00		
7	42141800	SMN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. **Mis observaciones:** NOTA: EL DETALLE DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO NECESARIO PARA LA DOTACIÓN DE CAPS DE VERBENAL PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD	1,00	UN	8.953.395,00		

8	42141800	NORTE E.S.E, SE ENCUENTRA DETALLADOS EN LA MINUTA CONTRACTUAL. TÉCNICA ELECTROMÉDICA S.A. **Mis observaciones:** NOTA: EL DETALLE DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO NECESARIO PARA LA DOTACIÓN DE CAPS DE VERBENAL PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, SE ENCUENTRA DETALLADOS EN LA MINUTA CONTRACTUAL.	1,00	UN	65.825.802,00	65.825.802,00	65.825.802,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO DE COMPRA VENTA No. BYS 072-2023 (TÉCNICA ELECTROMEDICA SA).pdf	CONTRATO DE COMPRA VENTA No. BYS 072-2023 (TÉCNICA ELECTROMEDICA SA).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	65.825.802
Total	65.825.802

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 654	CDP	No validado	1.410.557.981 COP	222.807.871 COP	42-31-16-01-00-77-79-00-20-00-12-00-138	Editar

Saldo de CDP 1.410.557.981 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 222.807.871 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 33548	Presupuestal (CDP)	-	No validado	65.825.802 COP	65.825.802 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 65.825.802 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 65.825.802 COP
Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -