

	MINISTERIO DE TRANSPORTE			CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS						
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS			VERSIÓN			
	CONTRATO DE OBRA						
UNIDAD EJECUTORA:	GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 1			PAGINA	1	DE	1
CONTRATO No. 1757 DE 2020							
CONTRATISTA:		CONSORCIO MEGA VÍAS CHOCÓ NIT 901.441.905-0					
OBJETO DEL CONTRATO:		MEJORAMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACÍFICO, QUIBDÓ - PEREIRA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y RISARALDA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 1					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:		29/12/2020					
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:		DIECIOCHO (18) MESES					
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:		30/11/2023					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:		\$ 205.694.367.129,40					
VALOR ADICIONAL:		N/A			No.REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A		
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:		PRORROGA NO. 3 DE 31 DE MARZO DE 2022 Y MODIFICACIÓN NO. 5 DEL 23 DE JUNIO DE 2023					
VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS							
1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	M-100130458	ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)		No. 20 No. Cert. 14796954 DE 28/04/2023 y No. 22 No cert. 14815550 del 18/07/2023	ASEGURADORA:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	Desde:	29/12/2020	Hasta:	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	Valor:	\$ 20.569.436.712,94	
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	Desde:	29/12/2020	Hasta:	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	Valor:	\$ 59.980.756.869,00	
PAGO DE SALARIOS- PRESTACIONES SOCIALES- INDEMNIZACIONES LABORALES.	Desde:	29/12/2020	Hasta:	30/11/2026	Valor:	\$ 41.138.873.425,88	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA.				Valor:	\$ 61.708.310.138,70	
CALIDAD DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.				Valor:	\$ 1.562.315.564,40	
2. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	M-100023136	ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)		No. 14 No. Cert. 14796956 del 28/04/2023 y No. 15 No. Cert. 14814324 del 13/07/2023	ASEGURADORA	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES (Básica)	Desde:	29/12/2020	Hasta:	30/11/2023	Valor:	\$ 10.284.718.356	
Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)	DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	SI		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES		SI	
RESPONSABILIDAD POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	SI	VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS		SI		AMPARO PATRONAL	SI
OBSERVACIONES: Se hace claridad que la suficiencia del amparo del anticipo se establecio de acuerdo a las relaciones de pago aportadas por la Unidad Ejecutora de fechas del 21 de julio de 2023, por la suma de \$59.980.756.869							
REVISIONES Y APROBACIONES							
Vo.Bo.: CLAUDIA SOSA		Abogado Unidad Ejecutora					
Proyecto.: KAREN ZUÑIGA		Abogado SGCPA					
Revisó.: ANDRES LEAL		Abogado SGCPA					
Aprobó: ADRIANA DIAZ		Subdirector GCPA					

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

☐ SOAT

☒ Cumplimiento

☐ Judiciales

☐ Arrendamiento

☐ Otros Ramos

Certificado No.

14815550

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

☐

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Consultar

Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad

9r/7/UBGuC6FLQTzvRu+IA==

Número de póliza

100130458

Número de anexo

22

Ramo

CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Fecha de expedición

18/07/2023

Inicio de vigencia Global

17/03/2021

Fin de vigencia Global

30/11/2028

Tomador

CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO

Asegurado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Valor asegurado

184.959.692.710,92

Movimiento

MODIFICACION

Objeto de póliza

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO Y DE ACUERDO AL MEMORANDO 28640 SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE SALARIOS

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO Y DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO 1757 DE 2020 FIRMADA EL 19 DE MARZO DE 2021 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS

NOTA : LAS COBERTURA DE LA POLIZA ESTÁ VIGENTE DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. DICIEMBRE 29 DE 2020.

Amparos				
Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 11/07/2023	24:00 Horas del 30/05/2024	\$ 7.199.302.849,53	\$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 11/07/2023	24:00 Horas del 30/05/2024	\$ 20.993.264.904,15	\$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 11/07/2023	24:00 Horas del 30/11/2026	\$ 14.398.605.699,06	\$ 0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 30/11/2023	24:00 Horas del 30/11/2028	\$ 546.810.447,54	\$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 30/11/2023	24:00 Horas del 30/11/2028	\$ 21.597.908.548,55	\$ 0,00

Imprimir

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

☐ SOAT

☒ Cumplimiento

☐ Judiciales

☐ Arrendamiento

☐ Otros Ramos

Certificado No.

14796954

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

☐

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Consultar

Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad

eHRQqdDA9VXVKlulkoIQfg==

Número de póliza

100130458

Número de anexo

20

Ramo

CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Fecha de expedición

28/04/2023

Inicio de vigencia Global

17/03/2021

Fin de vigencia Global

30/11/2028

Tomador

CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO

Asegurado

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Valor asegurado

184.959.692.710,52

Movimiento

MODIFICACION

Objeto de póliza

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO Y DE ACUERDO AL MEMORANDO 28640 SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE SALARIOS

POR MEDIO DEL PRESENTE DOCUMENTO Y DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO 1757 DE 2020 FIRMADA EL 19 DE MARZO DE 2021 SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS

NOTA : LAS COBERTURA DE LA POLIZA ESTÁ VIGENTE DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. DICIEMBRE 29 DE 2020.

Amparos				
Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 31/03/2023	24:00 Horas del 30/05/2024	\$ 7.199.302.849,53	\$ 0,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	00:00 Horas del 31/03/2023	24:00 Horas del 30/05/2024	\$ 20.993.264.904,15	\$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 31/03/2023	24:00 Horas del 30/11/2026	\$ 14.398.605.699,06	\$ 0,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 30/11/2023	24:00 Horas del 30/11/2028	\$ 546.810.447,40	\$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 30/11/2023	24:00 Horas del 30/11/2028	\$ 21.597.908.548,55	\$ 0,00

Imprimir

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmondial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

https://productos.mundialseguros.com.co

1/1

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

☐ SOAT ☒ Cumplimiento ☐ Judiciales ☐ Arrendamiento ☐ Otros Ramos

Certificado No.

14796956

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

Consultar

Regresar

☐ No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad

jHiTMY6fw9KYkYhkAe0AqA==

Número de póliza

100023136

Número de anexo

14

Ramo

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE

Fecha de expedición

28/04/2023

Inicio de vigencia Global

17/03/2021

Fin de vigencia Global

30/11/2023

Tomador

CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO

Asegurado

MEGA VÍAS CHOCO

Valor asegurado

10.284.718.356,47

Movimiento

MODIFICACION

Objeto de póliza

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.1757 DE 2020, CUYO OBJETO ES ES REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA,CHOCO Y RISARALDA-REGION PACIFICO.
MODULO 1 - MEJORAMIENTO. GESTIÓN PREDIAL. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACIFICO.

Amparos				
Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 26/04/2023	24:00 Horas del 30/11/2023	\$ 0,00	\$ 0,00
PATRONAL	00:00 Horas del 26/04/2023	24:00 Horas del 30/11/2023	\$ 3.599.651.424,76	\$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 26/04/2023	24:00 Horas del 30/11/2023	\$ 3.599.651.424,76	\$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 26/04/2023	24:00 Horas del 30/11/2023	\$ 3.599.651.424,76	\$ 0,00

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo

☐ SOAT ☒ Cumplimiento ☐ Judiciales ☐ Arrendamiento ☐ Otros Ramos

Certificado No.

14814324

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza. Ingrese los 8 dígitos.

☐

No soy un robot

reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Consultar

Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad

xyz/GKjDHiY0AA0dUhu35Q==

Número de póliza

100023136

Número de anexo

15

Ramo

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL - EN FAVOR DE

Fecha de expedición

13/07/2023

Inicio de vigencia Global

17/03/2021

Fin de vigencia Global

30/11/2023

Tomador

CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO

Asegurado

MEGA VÍAS CHOCO

Valor asegurado

10.284.718.356,47

Movimiento

MODIFICACION

Objeto de póliza

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.1757 DE 2020, CUYO OBJETO ES ES REALIZAR LA CONTRATACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA,CHOCO Y RISARALDA-REGION PACIFICO.
MODULO 1 - MEJORAMIENTO. GESTIÓN PREDIAL. SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA TRANSVERSAL DEL PACIFICO.

Amparos				
Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	00:00 Horas del 11/07/2023	24:00 Horas del 30/11/2023	\$ 0,00	\$ 0,00
PATRONAL	00:00 Horas del 11/07/2023	24:00 Horas del 30/11/2023	\$ 3.599.651.424,76	\$ 0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	00:00 Horas del 11/07/2023	24:00 Horas del 30/11/2023	\$ 3.599.651.424,76	\$ 0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	00:00 Horas del 11/07/2023	24:00 Horas del 30/11/2023	\$ 3.599.651.424,76	\$ 0,00

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**NIT. 860.037.013-6****C E R T I F I C A**

Qué – **CONSORCIO MEGAVIAS CHOCO** con Nit. **901.441.905** tiene con la compañía la póliza de Responsabilidad civil **100023136** certificado **14796956** cuyo anexo **14** por tener valor total de la prima \$0.00 se encuentra debidamente recaudada.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín los 11 días del mes de mayo de 2023.

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.****JUAN CAMILO CUERVO ARAQUE**

Director de operaciones

Líneas de Atención al Cliente

BOGOTÁ:

(+601) 327 47 12/13

NACIONAL:

01 8000 111 935

**SITIO WEB**www.segurosmondial.com.co

@SegurosMundial

