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1 Dia inicial: COORDINADDR DE EVENTO (LOGISTICO} 1 a 2 horas 1A 2BORAS 1 $109.508 $ 154.700 $ 160.003 $157.351
2 Dia inicial: COORDINADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 4 horas 1A 4 HORAS 1 $ 120.052 $ 166.600 $ 180.003 $173.301
3 Dia inicial: COORDINADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 6 horas 1A 6 HORAS 1 $130.597 $178.500 $ 200.003 $189.252
4 Dia inicial: COORDINADOR DE EVENTO (LOGISTICO} 1 a 8 horas 1 A 8 HORAS 1 $ 151.640 $ 214.200 $ 220.002 $217.101
5 Dia inicial: COORDINADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 12 horas 1A 12 HORAS 1 $168.331 $ 243.950 $ 240.003 $241.976
& Dia inicial: OPERADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 2 horas 1A 2HORAS 1 $ 84.066 $ 130.900 $ 120.002 $125.451
7 Dia injcial: OPERADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 4 horas 1A 4 HORAS 1 $94,589 $142.800 $ 140.001 $ 141.401
8 Dia iniciai: OPERADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 6 horas 1 A6 HORAS 1 $105.131 $148.750 $ 159.999 $154.375
9 Dia Inicial: OPERADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 8 horas 1A 8 HORAS 1 $12.452 $ 178.500 $ 180.003 $179.251
10 Dia inicial: OPERADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 12 horas 1A 12 HORAS 1 $145.433 $ 226.100 $ 200.003 $213.052
11 Dia inicial: BRIGADISTA DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 2 horas 1A2HORAS 1 $97.126 $ 142.800 $ 140.001 $ 141.401
12 Dia inicial: BRIGADISTA DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 4 horas 1 A4 HORAS 1 $107.671 $154.700 $ 160.003 $157.351
13 Dia inicial: BRIGADISTA DE EVENTO {LOGISTICO) 1 a 6 horas 1 A6 BORAS 1 $118.216 $ 160.650 $ 180.003 $170.326
14 Dia iniciai: BRIGADISTA DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 8 horas 1A 8 HORAS 1 $ 138.908 $ 202.300 $ 200.003 $201.152
15 Dia inicial: BRIGADISTA DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 12 horas 1 A 12 HORAS 1 $155.359 $ 238.000 $ 220.002 $229.001
18 Dia inicial: APOYO EN MONTAJES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 2 horas 1 A2HCRAS 1 $ 85.445 $130.900 $120.002 $ 125.451
17 Dia inicial: APOYO EN MONTAJES DE EVENTOS {LOGISTICO) 1 a 4 horas 1 A4 HORAS 1 $ 95.988 $142.800 $ 140.001 $141.401
18 Dia inicial; APOYO EN MONTAJES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 6 horas 1 A6 HORAS 1 $ 106.533 $148.750 $ 160.003 $154.376
19 Dia inicial: APOYO EN MONTAJES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 8 horas 1 A8 HORAS 1 $124.646 $ 178.500 $180.003 $179.251
20 Dia inicial: APOYO EN MDNTAJES DE EVENTOS {LOGISTICO) 1 a 12 horas 1A 12 HORAS 1 $ 141.058 $ 226.100 $ 200.003 $213.052
21 Dia tnicial: ASEADORES DE EVENTOS (LDGISTICO) 1 a 2 horas 1 A2 HORAS 1 $83.171 $ 130.900 $ 120.002 $125.451
22 Dia inicial: ASEADORES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a4 horas 1 A4 BORAS 1 $93.714 $142.800 $ 140.001 $141.401
23 Dia inicial: ASEADORES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 6 horas 1 A 6 HORAS 1 $112.628 $ 166.600 $ 160.003 $163.301
24 Dia iniciai: ASEADORES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 8 horas 1 ABHORAS 1 $133.514 $210.630 $ 180.003 $195.316
25 Dia iniciai: ASEADORES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 12 horas 1A 12 HORAS 1 $145.433 $223.720 $ 200.003 $211.862
26 Dia iniciai: MEDICO PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 2 horas 1 A2 HORAS 1 $ 106.283 $214.200 $ 160.003 $187.101
27 Dia inicial: MEDICO PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 4 horas 1A 4 BORAS 1 $198.427 $ 416.500 $ 300.004 $ 358.252
28 Dia inicial: MEDICO PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 6 horas 1A 6 HORAS 1 $303.733 $ 440.300 $ 440.006 $ 440.153
29 Dia inicial: MEDICO PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 8 horas 1A 8 HORAS 1 $391.525 $ 678.300 $ 580.008 $629.154
30 Dia inicial: MEDICO PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 12 horas 1A 12 HORAS 1 $ 582.016 $ 856.800 $ 860.013 $ 858,407
3 Dia Inicial: PARAMEDICO O AUXILIAR DE ENFERMERIA {SALUD) 1 a 2 horas 1 A2 HORAS 1 $51.610 $ 83.300 $ 80.001 $81.651
32 Dia Inicial; PARAMEDICO O AUXILIAR DE ENFERMERIA (SALUD) 1 a 4 horas 1 A4 HORAS 1 $92.182 $148.750 $ 140.001 $144.376
33 Dia iniciai: PARAMEDICO O AUXILIAR DE ENFERMERIA {SALUD) 1 a 6 horas 1 A6 HORAS 1 $133.003 $ 190.400 $200.003 $195.202
34 Dia inicial: PARAMEDICO O AUXILIAR DE ENFERMERIA (SALUD) 1 a 8 horas 1A 8 HORAS 1 $172.102 $ 243,950 $ 256.744 $250.347
35 Dia inicial: PARAMEDICO O AUXILIAR DE ENFERMER]A {SALUD) 1 a 12 horas 1A 12 HORAS 1 $ 255.460 $ 357.000 $ 380.005 $ 368.503
36 Dia iniciai: MEC - PUESTO DE SALUD PARA EVENTOS {SALUD) 1 a 2 horas 1A 2 HORAS 1 $116.333 $ 196.350 $ 180.003 $188.176
37 Dia inicial: MEC - PUESTO DE SALUD PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 4 horas 1A 4 HORAS 1 $233.935 $ 380.800 $ 340.004 $ 360.402
38 Dia iniciai: MEC - PUESTO DE SALUD PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 6 horas 1 A6 HORAS 1 $327.912 $559.300 $ 500.007 $529.654
39 Dia inicial: MEC - PUESTO DE SALUD PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 8 horas 1A 8 HORAS 1 $455.235 $ 654.500 $ 660.010 $ 657.255
40 Dia inicial: MEC - PUESTO DE SALUD PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 12 horas 1A 12 HORAS 1 $ 560.928 $ 809.200 $820.011 $ 814.606
41 Dia iniciai: TAB - AMBULANCIA BASICA (SALUD) 1 a 2 horas 1 A2 HORAS 1 $326.758 $ 499.800 $ 480.007 $ 489.903
42 Dia inictal: TAB - AMBULANCIA BASICA (SALUD) 1 a 4 horas 1A 4 BORAS 1 $ 640.862 $ 975.800 $ 960.015 $967.907
43 Dia iniciai: TAB - AMBULANCIA BASICA (SALUD) 1 a 6 horas 1A 6 HORAS 1 $961.292 $1.547.000 $ 1.440.021 $1493.511
44 Dia inicial: TAB - AMBULANCIA BASICA (SALUD) 1 a B horas 1 A8 HORAS 1 $ 1.304.406 $ 1.904.000 $1.920.027 $1.912.013
45 Dia iniciai: TAB - AMBULANCIA BASICA (SALUD) 1 a 12 horas 1A 12 HORAS 1 $1.944.214 $273.700 $ 2.880.042 $2.412.128
46 Dia inicial: YAM - AMBULANCIA MEDICALZADA (SALUD) 1 a 2 horas 1A 2 HORAS 1 $ 417.562 $ 618.800 $ 600.009 $ 609.404
47 Dia inicial: TAM - AMBULANCIA MEDICALZADA {SALUD) 1 a 4 horas 1A 4 HORAS 1 $ 826.520 $ 1.190.000 $1.200.017 $1.195.009
48 Dia iniciai: TAM - AMBULANCIA MEDICALZADA (SALUD) 1 a 6 horas 1A 6 HORAS 1 $1.224.584 $1.785.000 $1.800.025 $1.792.512
49 Dia iniciai: TAM - AMBULANCIA MEDICALZADA (SALUD) 1 a 8 horas 1A 8 BORAS 1 $ 1.646.943 $ 2.082.500 $2.400.034 $2.241.267
50 Dia inicial: YAM - AMBULANCIA MEDICALZADA (SALUD) 1 a 12 horas 1 A 12 HORAS 1 $ 2.182.601 $ 3.332.000 $3.000.042 $3.166.021
51 Dia inicial: VALLA DE SEPARACION (minimo 2 metros x 1 40} 1 $23.686 $42.840 $28.988 $ 26.337
52 Dia adicional VALLA DE SEPARACION (minimo 2 metros x 1 40) 1 $13.397 $23.800 $20.706 $22.253
53 Dia inictal VALLA - MURO DE CONTENCION {minimo 1.20 X 1.20 seccién ) 1 $50.836 $83.300 $ 70.400 $76.850
54 Dia adicional VALLA - MURO DE CONTENCION (mimimo 1 20 X 1.20 seccién ) 1 $33.033 $47.600 $48.314 $47.957
55 Ola inicial: VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 50 1 $24.058 $ 42.840 $ 28.988 $26.523
56 Dia adicional VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 50 1 $13.397 $ 23.800 $ 20.706 $22.253
57 Ofa inicial VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 120 1 $23.538 $42.840 $ 27.608 $25.573
58 Dia adicional VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 120 1 $12.877 $ 23.800 $19.326 $21.563
59 Dia inicial. VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 220 1 $23.017 $ 42.840 $26.228 $24.622
60 Dia adicional. VALLA DE SEPARACICN PAQUETE DE 10 A 220 1 $13.256 $23.800 $17.945 $15.601
61 Dia inicial” VALLA - MURO DE CONTENCICN DE 10 A 40 1 $ 50.836 $ 83.300 $ 70,400 $ 76.850
62 Dia adicional: VALLA - MURO DE CONTENCION DE 10 A 40 1 $33.033 $47.600 $48.314 $47.957
83 Dia inicial VALLA - MURO DE CONTENCION DE 10 A 120 1 $48.753 $ 83.300 $ 64.879 $56.816
84 Dia adicional VALLA - MURG DE CONTENCION DE 10 A 120 1 $31.472 $47.600 $44,173 $ 45.886
85 Dia inicial VALLA - MURO DE CONTENCION DE 10 A 220 1 $47.191 $ 83.300 $ 60.738 $53.964
&6 Dia adicional VALLA - MURO DE CONTENCION DE 10 A 220 1 $30.430 $47.600 $41.412 $ 44.506
87 Dia nicial 250 VALLAS DE SEPARACION + 50 VALLAS DE MURO DE CONTENCION 1 $8.071.236 $ 14.875.000 $9.477.826 $8.774.531
68 Dia adicional 250 VALLAS DE SEPARACION + 50 VALLAS DE MURO DE CONTENCION 1 $4.636.516 $ 8.330.000 $6.625.920 $7.477.960
69 Dia inicial 500 VALLAS DE SEPARACION + 100 VALLAS DE MURO DE CONTENCION 1 $15.535.144 $ 29.750.000 $17.351.628 $ 16.443.386
70 Dia adicional 500 VALLAS DE SEPARACION + 100 VALLAS DE MURC DE CONTENCION 1 $8.752.406 $ 16.660.000 $11.871.440 $14.265.720
71 Dia inicial CARPA DE 2 MTS X 2 MTS CON LATERALES 1 $149.99% $297.500 $220.864 $259.182
72 Dia adicional CARPA DE 2 MTS X 2 MTS CON LATERALES 1 $117.562 $178.500 $151.844 $165.172
73 Dia inicial CARPA DE 4 MTS X 4 MTS CON LATERALES 1 $ 200,306 $ 416.500 $ 280.221 $240.264
74 Dia adicional CARPA DE 4 MTS X 4 MTS CON LATERALES 1 $154.650 $ 238.000 $198.778 $218.389
75 Dia iniciai CARPA DE 6 MTS X 6 MTS CON LATERALES 1 $ 303.190 $ 499.800 $ 440.348 $470.074
76 Dia adiciona! CARPA DE 6 MTS X 6 MTS CON LATERALES 1 $227.416 $ 261.800 $306.449 $284.124
77 Dia iniciai CARPAS SEMICIRCULARES DE 6 MTS X 12 MTS 1 $559.468 $ 1.071.000 $ 840.664 $ 955.832
78 Dia adicional CARPAS SEM!CIRCULARES DE 6 MTS X 12 MTS 1 $473.442 $ 535.500 $621.180 $578.340
79 Dla inicial CARPAS SEMICIRCULARES DE 12 MTS X 12 MTS 1 $1.146.626 $ 2.380.000 $ 1.648.198 $ 2.014.099
80 Dia adicional CARPAS SEMICIRCULARES DE 12 MTS X 12 MTS 1 $ 928.342 $ 833.000 $1.173.340 $978.227
81 Ola inicial ESTIBA PLASTICA minimo 1.00 mts x 100 mis } 1 $ 34.439 $ 45.526 $46.934 $46.230
82 Dia adicional ESTIBA PLASTICA minimo 1.00 mis x 1.00 mts ) 1 $19.623 $ 35.105 $33.130 $34.117
83 Dia inicial ESTIBA DE MADERA minimo 100 mts x 1 00 mts } 1 $33,353 $42.572 $ 46.934 $44.753
84 Dia adicional ESTIBA DE MADERA minimo 1.00 mts x 1 00 mts } 1 $ 24,983 $ 33.966 $33.130 $ 33,548
85 Dia inicial MODULQ DE P1SO EN MADERA 1 $44.262 $ 83.300 $59.357 $51.810
86 Oia adicional MODULQ DE PiSD EN MADERA 1 $28.223 $ 47.600 $40.032 $43.816
87 Dia inicral MODULQ DE P{SO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 50 1 $1.119.873 $ 4.165.000 $2.911.264 $2.015,568
88 Oia adicional MODULO DE PISO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 50 1 $ 924.219 $ 2.380.000 $ 2.415.700 $ 2.397.850




89 Dia inicial MODULO DE PISO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 80 1 $17.144.711 $ 6.664.000 $45.399.976 $11.904.356
% Dia adicional MODULC DE PISO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 80 1 $ 1.450.050 $ 3.808.000 $ 3.809.904 $3.808.952
91 Dia inicial MODULO DE PiSO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 120 1 $ 2.458.400 $ 9.996.000 §6.460.272 $8.228.136
22 Dia final MODULO DE PISO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 120 1 §2.449.650 $5.712.000 $6.460.272 $6.086.136
93 Dia inicial ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A 50 1 $884.619 $2.293.309 $2.301.127 $2.297.218
Y] Dia adicional ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A 50 1 $ 607.929 $ 1.755.250 $1.592.982 51.674.116
35 Dia inicial ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 50 1 5883533 $2128613 $2.301.127 $2.214.870
96 Dia adicional ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 50 1 $ 613.289 $ 1.698.309 $1.592.982 $ 1.645.645
97 Dia inicial ESTIBA PLASTICA - PAQUETE OE 10 A 80 1 $1.336.522 $3.669.294 $3.499.314 $3.584.304
98 Dia adicional ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A 80 1 $ 933.840 $ 2.808.400 52457112 $2.632.756
() Dia mictal ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 80 1 $ 1.335.435 $3.405.780 $3.499.314 $3.452.547
100 Dia adicional ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 80 1 $939.200 $2.717.294 $2.457.112 $2.587.203
101 Dia inicial ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A 120 1 $ 1.930.554 $5.503.940 $5.074.350 $5.289.145
102 Dia adicional ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A 120 1 $1.360.753 $4.212.600 $3.589.040 $3.900.820
103 Dia inicial ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 120 1 $1.929.469 $5.108.670 $5.074.350 $5.091.510
104 Dia adicional ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 120 1 $1.366.112 $4.075.940 $3.589.040 $3.832.490
105 Dia inictal SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA 1 $1.812 $4.760 $ 2.485 $2.148
106 Dia adicional SILLA RIMAX PLASTICAS FiJA 1 $1.333 S 2.380 $1.795 $ 1564
107 Dia inicral SILLA METALICA PLEGABLE 1 $10.320 $12.495 $15.184 $12.666
108 Dia adicional SILLA METALICA PLEGABLE 1 $7.665 $9.520 $11.043 $10.282
109 Dia nicial MESA CUADRADA TAPA PLASTICA Y MANTEL 1 $34.531 $59.500 $51.07% $ 55.287
110 Dia adicional MESA CUADRADA TAPA PLASTICA Y MANTEL 1 $26.661 $29.750 §35.890 $28.206
111 Dia inicial MESON RECTANGULAR TAPA DE MADERA Y MANTEL 1 $ 40.263 $71.400 $51.075 $ 45.669
112 Dla adicional MESON RECTANGULAR TAPA DE MADERA Y MANTEL 1 $29.286 $ 35.700 $ 35.890 $35.795
113 Dia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 25 1 $44.782 $ 119.000 $ 60.738 $52.760
114 Dia adicional SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE OE 5 A 25 1 $32.025 $59.500 $41.412 $50.456
™5 Dia inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE OE 5 A 25 1 $256.453 $ 312.375 $375.469 $343,922
116 Dia adicional SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 25 1 $186.418 $ 238.000 $262.276 $250.138
117 Dia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 60 1 $104.041 $ 285.600 $ 136.660 $ 120350
118 Dia adictonal SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 60 1 $73.215 $ 190.400 $89.726 $81.471
119 Dia inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 60 1 $589.561 $ 749.700 $832.381 $ 791,041
120 Dia adicionai SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE OE 5 A 60 1 $444.281 $571.200 $621.180 $596.190
121 Dia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 100 1 $167.676 $ 476.000 $ 212.582 $190.129
122 Dia adicional SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 100 1 $117.687 $ 238.000 $138.040 $127.864
123 Dia inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 100 1 S 954.489 $ 1.249.500 $1.312.760 $1.281.130
124 Dia adicional SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 100 1 $ 724.850 $ 952.000 $993.888 $972.944
125 Dla inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 200 1 $323.898 $952.000 $394.794 $ 359.346
126 Dia adcional SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 200 1 $ 230.168 $ 476.000 $262.276 $246.222
127 Dia inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 200 1 $ 1.853.792 $ 2.499.000 $2.479.198 $2.489.099
128 Dia adicional SILLA ME TALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 200 1 $1.376.812 $ 1.904.000 $1.794.520 $ 1.849.260
129 Dia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 300 1 $469.188 $ 1.428.000 $ 548.019 $ 508.603
130 Dia adictonal SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 300 1 $332.237 $ 714.000 $ 358.904 $345571
131 Dia inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 300 1 $2.697.909 $3.748.500 $3.499.314 $3.623.907
132 Dia adicional SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 300 1 $1.992.331 $ 2.856.000 $2.498.524 $2.677.262
133 Dfa inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA- PAQUETE DE 5 A 500 1 § 754.040 $2.380.000 839,283 $ 796.662
134 Dia adicronal SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 500 1 $533.771 $ 1.190.000 $545.258 $539.515
135 Dla inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 500 1 $4.441.850 $6.247.500 $5.687.248 $5.064.549
136 Oia adcional SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 500 1 $3.233.781 $ 4.760.000 $3.934.140 $3.583.961
137 Dia inicial CABINA SANITARIA PORTATIL CON EL SISTEMA DE RECIRCULACION 1 $162.776 $185.641 $ 240.190 $174.209
138 Dia adicional CABINA SANITARIA PORTATIL CON EL SISTEMA DE RECIRCULACION 1 $109.223 $ 116.163 $173.930 $112.693
139 Dia inicial CABINA SANITARIA PORTATIL CON EL SISTEMA DE RECIRCULACION CON LAVAMANOS 1 $194.223 $219.579 $300.927 $ 206.901
™0 | Dia adicional CABINA SANITARIA PORTATIL CON EL SISTEMA DE REGIRCULACION CON LAVAMANOS 1 $152.363 $193.238 $212.582 $202910
a1 | D nicial CABINA SANITARIA pORTCACI:\]J_D(»:c‘:DlgELD?SITSE(:N:\’;;?EIS;ES[RCULAC‘ON PARA PERSONAS EN T ¢ 201383 §239.053 $300.927 220218
142 | Dia adicionai CABINA SANITARIA Pé@;\gg.{ggx SLE%;SST(;EAMP};ES:SCIRCULACION PARAPERSONASEN [ ¢142.309 < 169.000 §212.582 §155.657
143 Dia inicial SOFA DE 2 PUESTOS PARA CAMERINO 1 §174.158 $208.151 $ 260,896 5191155
144 Dia adicionai SOFA DE 2 PUESTOS PARA CAMERING 1 $146.289 $ 206.069 $184.974 $195.521
145 Dla inicial PUFF PARA CAMERINO 1 $84.166 $81.943 $ 140.801 §83.055
146 Dia adicional PUFF PARA CAMERING 1 $ 66.569 $ 80.624 $96.628 $ 88.626
147 Dia inicial MESA DE CENTRO PARA CAMERINO 1 $83.601 $103.118 $120.095 $111.606
148 Dia adicional MESA DE CENTRO PARA CAMERINO 1 $57.840 $ 72.362 $82.824 $77.593
149 Dia inicial ESPEJO DE CUERPO ENTERO PARA CAMERING 1 $ 73.443 $96.391 $100.769 $98.580
150 Dia adicional ESPEJO DE CUERPO ENTERO PARA CAMERINO 1 $ 40.908 $ 40.468 $ 69.020 $ 40.688
161 Dia inicial PERCHERO CON GANCHOS (MINIMO 5) PARA CAMERINO 1 $51.387 $ 66.885 $80.063 $59.136
152 Dia adicional PERCHERC CON GANCHOS (MINIMO 5) PARA CAMERINO 1 $45.414 $57.640 $55.216 $56.428
153 Dia inicial TOTEM (REGISTRO DE USUARIOS PLAN DE CONCIERTOS DE LA OFB) 1 $ 600.361 $637.466 $970.421 5618914
154 Ola adicional TOTEM (REGISTRO DE USUARIOS PLAN DE CONCIERTOS DE LA OFB) 1 $585.784 $637.466 $931.770 $611.625
155 Dfa inicial CANECA GRANDE 70 fitros (BASURA) 1 $39.562 $55.215 §51.075 $53.145
156 Dia adicional CANECA GRANDE 70 iitros (BASURA} 1 $31.713 §35.282 $49.694 $33.498
157 Dia iniciai CANECA PEQUENA (55 litros (BASURAS) 1 $30.922 $52.956 $30.369 $30.645
158 Dia adicional CANECA PEQUENA (55 litros (BASURAS) 1 $19.262 §22.658 $ 28.988 $ 20.960
159 Dia inicial EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE 2.5 GALONES TIPO ( clase A y clase C) 1 $35.077 $43.017 $51.075 $47.046
160 Dia adicianal EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE 2.5 GALONES TIPO { clase A y clase C) 1 $32.724 $39.447 $48.314 $ 36.086
161 Ofa inicial RACK PARA VESTUARIO 1 $64.489 $ 81.951 $91.106 $ 86.529
162 Dia adicional RACK PARA VESTUARIO 1 $61,313 $78.976 $ 85.585 $82.280
163 Dia nicial GESTION DE PERMISOS PARA EVENTQS (MEDIA COMPLEJIDAD) 1 $2.410.931 $2.079.725 $3.492.412 $2.245.328
164 Dia inicial GESTION DE PERMISOS PARA EVENTOS (ALTA COMPLEJIDAD) 1 $2.865.021 $2.584.422 $ 4.000.399 $2.724.722
165 Dia inicial ROMPEFILAS 1 $ 18.442 $ 47.600 $26.228 §22.335
166 Dia final ROMPEFILAS 1 $17.723 $23.800 $26.228 $25.014




Bogota D.C 27 de Abril de 2023
COTIZACION No. A23-53

Senor:
ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA
La Ciudad

Respetado sefior:

Reciba un cordial saludo por parte de nuestra empresa, a través de la presente le
enviamos la siguiente propuesta comercial para la prestacion de los servicios de apoyo
logistico y de salud con elementos y personal necesario para el desarrollo de los
eventos programados por la Orquesta Filarmonica de Bogota y en los que haga parte,
en Bogotad y sus localidades.

COTIZACION
Ref. Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario
Articulo ofrecido
1 Dia inicial: COORDINADOR DE |1 UN S
EVENTO (LOGISTICO) 1 a 2 horas 154.700
2 Dia inicial: COORDINADOR DE | 1 UN S
EVENTO (LOGISTICO) 1 a 4 horas 166.600
3 Dia inicial: COORDINADOR DE | 1 UN S
EVENTO (LOGISTICO) 1 a 6 horas 178.500
4 Dia inicial: COORDINADOR DE | 1 UN [
EVENTO (LOGISTICO) 1 a 8 horas 214.200
5 Dia inicial: COORDINADOR DE | 1 UN S
EVENTO (LOGISTICO) 1 a 12 243.950
horas
6 Dia inicial: OPERADOR DE |1 UN $
EVENTO (LOGISTICO) 1 a 2 horas 130.900
7 Dia inicial: OPERADOR DE |1 UN S
EVENTO (LOGISTICO) 1 a 4 horas 142.800
8 Dia inicial: OPERADOR DE |1 UN S
EVENTO (LOGISTICO) 1 a 6 horas 148.750
9 Dia iniciali OPERADOR DE |1 UN $
EVENTO (LOGISTICO) 1 a 8 horas 178.500
10 Dia inicial: OPERADOR DE |1 UN S
EVENTO (LOGISTICO} 1 a 12 226.100
horas
11 Dia inicial: BRIGADISTA DE| 1 UN $
EVENTO (LOGISTICO) 1 a 2 horas 142.800
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12 Dia inicial: BRIGADISTA DE UN S
EVENTO (LOGISTICO) 1 a 4 horas 154,700

13 Dia inicial: BRIGADISTA DE UN S
EVENTO (LOGISTICO) 1 a 6 horas 160.650

14 Dia inicial: BRIGADISTA DE UN S
EVENTO (LOGISTICO) 1 a 8 horas 202.300

15 Dia inicial: BRIGADISTA DE UN 3
EVENTO (LOGISTICO} 1 a 12 238.000
horas

16 Dfa inicial: APOYO EN MONTAJES UN S
DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 2 130.900
horas

17 Dia inicial: APOYO EN MONTAIJES UN S
DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 4 142.800
horas

18 Dia inicial: APOYO EN MONTAIJES UN 3
DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 6 148.750
horas

19 Dfa inicial: APOYO EN MONTAIJES UN S
DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 8 178.500
horas

20 Dia inicial: APOYO EN MONTAJES UN 3
DE EVENTOS (LOGISTICO)} 1 a 12 226.100
horas

21 Dia inicial: ASEADORES DE UN S
EVENTOS (LOGISTICO} 1 a 2 130.900
horas

22 Dia inicial: ASEADORES DE UN S
EVENTOS (LOGISTICO}) 1 a 4 142.800
horas

23 Dia inicial: ASEADORES DE UN $
EVENTOS (LOGISTICO} 1 a 6 166.600
horas

24 Dia inicial: ASEADORES DE UN S
EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 8 210.630
horas

25 Dia inicial: ASEADORES DE UN S
EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 12 223.720
horas

26 Dia inicial:  MEDICO PARA UN S
EVENTOS (SALUD) 1 a 2 horas 214.200

27 Dia inicial: MEDICO PARA UN S
EVENTOS (SALUD) 1 a 4 horas 416.500

28 Dia inicial: MEDICO PARA UN S
EVENTOS (SALUD) 1 a 6 horas 440.300
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29 Dia inicial: MEDICO PARA UN $
EVENTOS (SALUD) 1 a 8 horas 678.300

30 Dia inicial: MEDICO PARA UN S
EVENTQOS (SALUD) 1 a 12 horas 856.800

31 Dia inicial: PARAMEDICO O UN S
AUXILIAR  DE  ENFERMERIA 83.300
(SALUD) 1a 2 horas

32 Dia inicial: PARAMEDICO O UN S
AUXILIAR  DE  ENFERMERIA 148.750
(SALUD) 1 a 4 horas

33 Dia inicial: PARAMEDICO O UN S
AUXILIAR DE  ENFERMERIA 190.400
(SALUD) 1 a 6 horas

34 Dia inicial: PARAMEDICO O UN S
AUXILIAR  DE  ENFERMERIA 243.950
(SALUD) 1 a 8 horas

35 Dia inicial: PARAMEDICO O UN S
AUXILIAR  DE  ENFERMERIA 357.000
(SALUD) 1 a 12 horas

36 Dfa inicial: MEC - PUESTO DE UN S
SALUD PARA EVENTOS (SALUD) 196.350
1 a2 horas

37 Dia inicial: MEC - PUESTO DE UN S
SALUD PARA EVENTOS (SALUD) 380.800
1 a4 horas

38 Dia inicial: MEC - PUESTO DE UN S
SALUD PARA EVENTOS (SALUD) 559.300
1 a6 horas

39 Dia inicial: MEC - PUESTO DE UN S
SALUD PARA EVENTOS (SALUD) 654.500
1 a 8 horas

40 Dia inicial: MEC - PUESTO DE UN S
SALUD PARA EVENTOS (SALUD) 809.200
1al2horas

41 Dia inicial: TAB - AMBULANCIA UN S
BASICA (SALUD) 1 a 2 horas 499.800

42 Dia inicial: TAB - AMBULANCIA UN S
BASICA (SALUD) 1 a 4 horas 975.800

43 Dia inicial: TAB - AMBULANCIA UN S
BASICA (SALUD) 1 a 6 horas 1.547.000

44 Dia inicial: TAB - AMBULANCIA UN S
BASICA (SALUD) 1 a 8 horas 1.904.000

45 Dia inicial: TAB - AMBULANCIA UN $
BASICA (SALUD) 1a 12 horas 273.700

46 Dia inicial: TAM - AMBULANCIA UN S
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MEDICALZADA (SALUD) 1 a 2
horas

618.800

47 Dia inicial: TAM - AMBULANCIA UN S
MEDICALZADA (SALUD) 1 a 4 1.190.000
horas

48 Dia inicial: TAM - AMBULANCIA UN S
MEDICALZADA (SALUD) 1 a 6 1.785.000
horas

49 Dia inicial: TAM - AMBULANCIA UN S
MEDICALZADA (SALUD) 1 a 8 2.082.500
horas

50 Dia inicial: TAM - AMBULANCIA UN S
MEDICALZADA (SALUD) 1 a 12 3.332.000
horas

51 Dia inicial: VALLA DE UN S
SEPARACION (minimo 2 metros x 42.840
1.40)

52 Dia adicional:VALLA DE UN S
SEPARACION (minimo 2 metros x 23.800
1.40)

53 Dia inicial VALLA - MURQO DE UN S
CONTENCION (minimo 1.20 X 83.300
1.20 seccidn )

54 Dia adicional VALLA - MURQ DE UN S
CONTENCION (minimo 1.20 X 47.600
1.20 seccién )

55 Dia inicial: VALLA DE UN S
SEPARACION PAQUETE DE 10 A 42.840
50

56 Dia  adicional: VALLA DE UN S
SEPARACION PAQUETE DE 10 A 23.800
50

57 Dia inicial VALLA DE UN S
SEPARACION PAQUETE DE 10 A 42.840
120

58 Dia  adicional VALLA DE UN S
SEPARACION PAQUETE DE 10 A 23.800
120

59 Dia inicial: VALLA DE UN S
SEPARACION PAQUETE DE 10 A 42.840
220

60 Dia adicional: VALLA DE UN S
SEPARACION PAQUETE DE 10 A 23.800
220

61 Dia inicial: VALLA - MURQ DE UN S
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CONTENCION DE 10 A 40 83.300
62 Dia adicional: VALLA - MURO DE UN S
CONTENCION DE 10 A 40 47.600
63 Dia inicial VALLA - MURO DE UN S
CONTENCION DE 10 A 120 83.300
64 Dia adicional VALLA - MURO DE UN $
CONTENCION DE 10 A 120 47.600
65 Dia inicial VALLA - MURO DE UN $
CONTENCION DE 10 A 220 83.300
66 Dia adicional VALLA - MURO DE UN $
CONTENCION DE 10 A 220 47.600
67 Dia inicial 250 VALLAS DE UN $
SEPARACION + 50 VALLAS DE 14.875.000
MURO DE CONTENCION
68 Dia adicional 250 VALLAS DE UN S
SEPARACION + 50 VALLAS DE 8.330.000
MURO DE CONTENCION
69 Dia inicial 500 VALLAS DE UN S
SEPARACION + 100 VALLAS DE 29.750.000
MURO DE CONTENCION
70 Dia adicional 500 VALLAS DE UN S
SEPARACION + 100 VALLAS DE 16.660.000
MURO DE CONTENCION
71 Dia inicial CARPA DE 2 MTS X 2 UN $
MTS CON LATERALES 297.500
72 Dfa adicional CARPA DE 2 MTS X UN S
2 MTS CON LATERALES 178.500
73 Dia inicial CARPA DE 4 MTS X 4 UN S
MTS CON LATERALES 416.500
74 Dia adicional CARPA DE 4 MTS X UN S
4 MTS CON LATERALES 238.000
75 Dfa inicial CARPA DE 6 MTS X 6 UN S
MTS CON LATERALES 499.800
76 Dia adicional CARPA DE 6 MTS X UN S
6 MTS CON LATERALES 261.800
77 Dia inicial CARPAS UN S
SEMICIRCULARES DE 6 MTS X 12 1.071.000
MTS
78 Dia adicional CARPAS UN S
SEMICIRCULARES DE 6 MTS X 12 535.500
MTS
79 Dia inicial CARPAS UN $
SEMICIRCULARES DE 12 MTS X 2.380.000
12 MTS
80 Dia adicional CARPAS UN S
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SEMICIRCULARES DE 12 MTS X
12 MTS

833.000

81 Dia inicial ESTIBA PLASTICA UN S
minimo 1.00 mts x 1.00 mts ) 45.526
82 Dia adicional ESTIBA PLASTICA UN S
minimo 1.00 mts x 1.00 mts ) 35.105
83 Dia inicial ESTIBA DE MADERA UN S
minimo 1.00 mts x 1.00 mts ) 42.572
84 Dia adicional ESTIBA DE MADERA UN 3
minimo 1.00 mts x 1.00 mts ) 33.966
85 Dia inicial MODULO DE PISO EN UN S
MADERA 83.300
86 Dia adicional MODULO DE PISO UN S
EN MADERA 47.600
87 Dia inicial MODULO DE PISO EN UN S
MADERA - PAQUETE DE 10 A 50 4.165.000
88 Dia adicional MODULO DE PISO UN S
EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 2.380.000
50
89 Dia inicial MODULO DE PISO EN UN S
MADERA - PAQUETE DE 10 A 80 6.664.000
90 Dia adicional MODULO DE PISO UN S
EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 3.808.000
80
91 Dfa inicial MODULO DE PISO EN UN S
MADERA - PAQUETE DE 10 A 9.996.000
120
92 Dfa final MODULO DE PISO EN UN S
MADERA - PAQUETE DE 10 A 5.712.000
120
93 Dia inicial ESTIBA PLASTICA - UN S
PAQUETE DE 10 A 50 2.293.309
94 Dia adiciona! ESTIBA PLASTICA - UN S
PAQUETE DE 10 A 50 1.755.250
95 Dia inicial ESTIBA DE MADERA - UN S
PAQUETE DE 10 A 50 2.128.613
96 Dia adicional ESTIBA DE MADERA UN S
- PAQUETE DE 10A 50 1.698.309
97 Dia inicial ESTIBA PLASTICA - UN S
PAQUETE DE 10 A 80 3.669.294
98 Dia adicional ESTIBA PLASTICA - UN S
PAQUETE DE 10 A 80 2.808.400
99 Dfa inicial ESTIBA DE MADERA - UN $
PAQUETE DE 10 A 80 3.405.780
100 Dia adicional ESTIBA DE MADERA UN S
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- PAQUETE DE 10 A 80

2.717.294

101 Dia inicial ESTIBA PLASTICA - UN $
PAQUETE DE 10 A 120 5.503.940

102 Dia adicional ESTIBA PLASTICA - UN S
PAQUETE DE 10 A 120 4.212.600

103 Dia inicial ESTIBA DE MADERA - UN S
PAQUETE DE 10 A 120 5.108.670

104 Dia adicional ESTIBA DE MADERA UN $
- PAQUETE DE 10 A 120 4.075.940

117 Dia inicial  SILLA  RIMAX UN $
PLASTICAS FIJA 4,760

118 Dia adicional SILLA RIMAX UN $
PLASTICAS FIJA 2.380

119 Dia inicial SILLA METALICA UN $
PLEGABLE 12.495

120 Dia adicional SILLA METALICA UN S
PLEGABLE 9.520

121 Dfa inicialt MESA CUADRADA UN $
TAPA PLASTICA Y MANTEL 59.500

122 Dia adicional MESA CUADRADA UN $
TAPA PLASTICAY MANTEL 29.750

123 Dia inicial MESON UN S
RECTANGULAR TAPA DE 71.400
MADERA Y MANTEL

124 Dia adicional MESON UN S
RECTANGULAR TAPA DE 35.700
MADERA Y MANTEL

125 Dia  inicial  SILLA  RIMAX UN $
PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 119.000
A 25

126 Dia adicional SILLA  RIMAX UN $
PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 59.500
A 25

127 Dia inicial SILLA METALICA UN S
PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 25 312.375

128 Dia adicional SILLA METALICA UN S
PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 25 238.000

129 Dia  inicial  SILLA  RIMAX UN $
PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 285.600
A 60

130 Dia adicional SILLA  RIMAX UN S
PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 190.400
A 60

131 Dia inicial SILLA METALICA UN S
PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 60 749.700
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132 Dia adicional SILLA METALICA UN $
PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 60 571.200

133 Dia inicial  SILLA  RIMAX UN $
PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 476.000
A 100

134 Dia adicional SILLA RIMAX UN $
PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 238.000
A 100

135 Dia inicial SILLA METALICA UN $
PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 100 1.249.500

136 Dia adicional SILLA METALICA UN $
PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 100 952,000

137 Dia inicial  SILLA  RIMAX UN $
PLASTICAS FlJA - PAQUETE DE 5 952.000
A 200

138 Dia adcional SILLA RIMAX UN $
PLASTICAS FUA - PAQUETE DE 5 476.000
A 200

139 Dia inicial SILLA METALICA UN $
PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 200 2.499.000

140 Dfa adicional SILLA METALICA UN $
PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 200 1.904.000

141 Dia  inicial  SILLA  RIMAX UN $
PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 1.428.000
A 300

142 Dia adicional SILLA  RIMAX UN $
PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 714.000
A 300

143 Dia inicial SILLA METALICA UN $
PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 300 3.748.500

144 Dia adicional SILLA METALICA UN $
PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 300 2.856.000

145 Dia inicial SILLA  RIMAX UN $
PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 2.380.000
A 500

146 Dia adicional SILLA RIMAX UN $
PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 1.190.000
A 500

147 Dia inicial SILLA METALICA UN $
PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 500 6.247.500

148 Dia adcional SILLA METALICA UN $
PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 500 4.760.000

149 Dia inicial CABINA SANITARIA UN $
PORTATIL CON EL SISTEMA DE 185.641

RECIRCULACION
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150 Dia adicional CABINA SANITARIA UN S
PORTATIL CON EL SISTEMA DE 116.163
RECIRCULACION

151 Dia inicial CABINA SANITARIA UN S
PORTATIL CON EL SISTEMA DE 219.579
RECIRCULACION CON
LAVAMANOS

152 Dia adicional CABINA SANITARIA UN S
PORTATIL CON EL SISTEMA DE 193.238
RECIRCULACION CON
LAVAMANOS

153 Dia inicial CABINA SANITARIA UN $
PORTATIL CON EL SISTEMA DE 239.053
RECIRCULACION PARA
PERSONAS EN CONDICION DE
DISCAPACIDAD

154 Dia adicional CABINA SANITARIA UN S
PORTATIL CON EL SISTEMA DE 169.004
RECIRCULACION PARA
PERSONAS EN CONDICION DE
DISCAPACIDAD

155 Dia inicial SOFA DE 2 PUESTOS UN S
PARA CAMERINO 208.151

156 Dia adicional SOFA DE 2 UN S
PUESTOS PARA CAMERINO 206.069

157 Dia inicial PUFF PARA CAMERINO UN S

81.943

158 Dia adicional PUFF PARA UN S
CAMERINO 80.624

159 Dia inicial MESA DE CENTRO UN $
PARA CAMERINO 103.118

160 Dia adicional MESA DE CENTRO UN S
PARA CAMERINO 72,362

161 Dia inicial ESPEJO DE CUERPO UN S
ENTERO PARA CAMERINO 96.391

162 Dia adicional ESPEJO DE CUERPO UN S
ENTERO PARA CAMERINO 40.468

163 Dia inicial PERCHERO CON UN S
GANCHOS (MINIMO 5) PARA 66.885
CAMERINO

164 Dia adicional PERCHERO CON UN S
GANCHOS (MINIMO 5) PARA 57.640
CAMERINO

165 Dia inicial TOTEM (REGISTRO DE UN S
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USUARIOS PLAN DE CONCIERTOS 637.466
DE LA OFB)

166 Dia adicional TOTEM (REGISTRO | 1 UN S
DE USUARIOQOS PLAN DE 637.466
CONCIERTOS DE LA OFB)

167 Dia inicial CANECA GRANDE 70 | 1 UN S
litros (BASURA) 55,215

168 Dia adicional CANECA GRANDE | 1 UN S
70 litros (BASURA) 35.282

169 Dia inicial CANECA PEQUENA (55 | 1 UN S
litros (BASURAS) 52,956

170 Dia adicional CANECA PEQUERNA |1 UN S
(55 litros (BASURAS) 22.658

171 Dia inicial EXTINTOR | 1 UN S
MULTIPROPOSITO DE 2.5 43.017
GALONES TIPO ( clase A y clase
9]

172 Dia adicional EXTINTOR | 1 UN S
MULTIPROPOSITO DE 2.5 39.447
GALONES TIPO ( clase Ay clase
g

173 Dia inicial RACK PARA | 1 UN S
VESTUARIO 81.951

174 Dia adicional RACK PARA |1 UN S
VESTUARIO 78.976

175 Dia inicial GESTION DE |1 UN S
PERMISOS PARA EVENTOS 2,079.725
(MED!A COMPLEJIDAD)

176 Dia inicial GESTION DE |1 UN S
PERMISOS PARA EVENTOS (ALTA 2,584.422
COMPLEJIDAD)

177 Dia inicial ROMPEFILAS 1 UN S

47.600

178 Dia adicional ROMPEFILAS 1 UN S

23.800

Nota: Los precios Ofertados incluyen Transporte y la instalacion de los recursos

ntamente,

i Auita7
Razpn Social TARA DEVI SAS
Nit 901.432.180-1 Régimen tributario al cual pertenece COMUN
Nombre Heidi Paola Avila T
C.C. N0 53123432 de Bogotd
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COTIZACION

CLIENTE

PRODUCTO

FECHA DE COTIZACION
FECHA DE ACTIVIDAD

39437

OFB

ESTUDIO DE MERCADO
21 de abril de 2023

Vigencia costos durante 2023

Premuccisn fe evenies,

FICHA TECNICA PROCESO LOGISTICA 2023

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO Y DE SALUD CON ELEMENTOS Y PERSONAL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS
EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA Y EN LOS QUE HAGA PARTE.

PRECIO
ITEM DESCRIPCION TIEMPO UNIDAD OFERTADO
1 Dia inicial: COORDINADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 2 horas 1A 2 HORAS 1 S 109.508
2 Dia inicial: COORDINADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 4 horas 1A 4 HORAS 1 S 120.052
3 Dia inicial: COORDINADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 6 horas 1 A6 HORAS 1 S 130.597
4 Dia inicial: COORDINADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 8 horas 1A 8 HORAS 1 S 151.640
5 Dia inicial: COORDINADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 12 horas 1 A 12 HORAS 1 S 168.331
6 Dia inicial: OPERADOR DE EVENTO (LOGISTICQO) 1 a 2 horas 1 A2 HORAS 1 S 84.066
7 Dia inicial: OPERADOR DE EVENTO (LOGISTICQO) 1 a 4 horas 1A 4 HORAS 1 S 94.589
8 Dia inicial;: OPERADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 6 horas 1 A6 HORAS 1 S 105.131
9 Dia inicial: OPERADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 @ 8 horas 1A 8 HORAS 1 S 12.452
10 Dia inicial: OPERADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 12 horas 1 A 12 HORAS 1 S 145.433
11 Dia inicial: BRIGADISTA DE EVENTO (LOGISTICQO) 1 a 2 horas 1A 2 HORAS 1 S 97.126
12 Dia inicial: BRIGADISTA DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 4 horas 1 A4 HORAS 1 S 107.671
13 Dia inicial: BRIGADISTA DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 6 horas 1 A6 HORAS 1 $ 118.216
14 Dia inicial: BRIGADISTA DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 8 horas 1 A8 HORAS 1 S 138.908
15 Dia inicial: BRIGADISTA DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 12 horas 1A 12 HORAS 1 S 155.359
16 Dia inicial: APOYO EN MONTAJES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1a 2 1A 2 HORAS 1
horas $ 85.445
17 Dia inicial: APOYQ EN MONTAJES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 4 1 A4 HORAS 1
horas $ 95.988
18 Dia inicial: APOYQ EN MONTAJﬁzr:SE EVENTOS (LOGISTICO) 1a 6 1 A 6 HORAS 1 s 106.533
19 Dia inicial: APOYO EN MONTAJES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 8 1 A8 HORAS 1
horas $ 124.646
20 Dia inicial: APOYO EN MONTAJEhSOIzES EVENTOS (LOGISTICO) 1 a3 12 1A 12 HORAS 1 s 141,058
21 Dia inicial: ASEADORES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 2 horas 1 A2 HORAS 1 S 83.171
22 Dia inicial: ASEADQRES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 4 horas 1A 4 HORAS 1 S 93.714
23 Dia inicial: ASEADORES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 6 horas 1A 6 HORAS 1 S 112.628
24 Dia inicial: ASEADQRES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 8 horas 1 A8 HORAS 1 S 133.514
25 Dia inicial: ASEADQRES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 12 horas 1 A12 HORAS 1 S 145.433
26 Dia inicial: MEDICO PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 2 horas 1 A2HORAS 1 S 106.283
27 Dia inicial: MEDICQ PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 4 horas 1 A4 HORAS 1 $ 198.427
28 Dia inictal: MEDICO PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 6 horas 1 A6 HORAS 1 S 303.733
29 Dia inicial: MEDICQ PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 8 horas 1 A8 HORAS 1 S 391.525
30 Dia inicial: MEDICO PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 12 horas 1A 12 HORAS 1 $ 582.016
31 Dia inicial: PARAMEDICO O AUXILIAR DE ENFERMERIA (SALUD) 1 a2 1 A2 HORAS 1 s s1610
horas :
1 Dia inicial: PARAMEDICO O AUXILIAR DE ENFERMERIA (SALUD) 1 a 4 1 A4 HORAS 1 s 92.182
horas :
33 Dia inicial: PARAMEDICO O AUXILIAR DE ENFERMERIA (SALUD) 1 a 6 1 A6 HORAS 1
horas S 133.003
a4 Dia inicial: PARAMEDICO O AUXILIAR DE ENFERMERIA (SALUD) 1 a 8 1 A 8 HORAS 1 s 172.102
horas .
35 Dia inicial: PARAMEDICO O AUXILIAR DE ENFERMERIA (SALUD) 1 a 12 1 A 12 HORAS 1 s 255.460
horas .
26 Dia inicial: MEC - PUESTO DE S:;:Jalz PARA EVENTOS (SALUD) 1 a2 1 A2 HORAS 1 s 116.333
a7 Dia inicial: MEC - PUESTO DE S:Io_:Jalz PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 4 1 A4 HORAS 1 $ 233.935
38 Dia inicial: MEC - PUESTO DE S::;,l-JaZ PARA EVENTOS (SALUD)1a 6 1 A6 HORAS 1 s 327912
a9 Dia inicial: MEC - PUESTO DE SALUD PARA EVENTOS (SALUD) 1 a8 1 A 8 HORAS 1 $ 455.235

horas




-

EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA Y EN LOS QUE HAGA PARTE.

PRECIO
ITEM DESCRIPCION TIEMPO UNIDAD OFERTADO
40 Dia inicial: MEC - PUESTD DE SALUD PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 12 1A 12 HORAS 1 s 560.928
horas' .

41 Dia inicial: TAB - AMBULANCIA BASICA (SALUD) 1 a 2 horas 1A 2HORAS 1 S 326.758
42 Dia inicial: TAB - AMBULANCIA BASICA (SALUD) 1 a 4 horas 1 A4 HORAS 1 $ 640.862
43 Dia inicial: TAB - AMBULANCIA BASICA (SALUD) 1 a 6 horas 1A 6 HDRAS 1 $ 961.292
44 Dia inicial: TAB - AMBULANCIA BASICA (SALUD) 1 a 8 horas 1A B HDRAS 1 S 1.304.406
45 Dia inicial: TAB - AMBULANCIA BASICA (SALUD) 1 a 12 horas 1 A 12 HORAS 1 $ 1.944.214
46 Dia inicial: TAM - AMBULANCIA MEDICALZADA (SALUD) 1 a 2 horas 1A 2 HDRAS 1 s 417.562
47 Dia inicial: TAM - AMBULANCIA MEDICALZADA (SALUD) 1 a 4 horas 1 A4 HORAS 1 $ 826.520
48 Dia inicial: TAM - AMBULANCIA MEDICALZADA (SALUD) 1 a 6 horas 1 A6 HORAS 1 $ 1.224.584
49 Dia inicial: TAM - AMBULANCIA MEDICALZADA (SALUD) 1 a 8 horas 1A BHDRAS 1 $ 1.646.943
50 Dia inicial: TAM - AMBULANCIA MEDICALZADA (SALUD) 1 a 12 horas 1A 12 HORAS 1 s 2.182.601
51 Dia inicial: VALLA DE SEPARACION (minimo 2 metros x 1.40) 1

S 23.686
52 Dia adicional:VALLA DE SEPARACION (minimo 2 metros x 1.40) 1 S 13.397
53 Dia inicial VALLA - MURO DE CONTENCION (minimo 1.20 X 1.20 seccién ) 1 S 50.836
54 Dia adicional VALLA - MURD DE CONTENCION (minimo 1.20 X 1.20 seccién ) 1 $ 33.033
55 Dia inicial: VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 50 1 S 24.058
56 Dia adicional. VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 50 1

$ 13.397
57 Dia inicial VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 120 1 S 23.538
58 Dia adicional VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 120 1 $ 12.877
59 Dia inicial: VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 220 1 $ 23.017
60 Dia adicional: VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 220 1 S 13.256
61 Dia inicial: VALLA - MURD DE CONTENCION DE 10 A 40 1 $ 50.836
62 Dia adicional: VALLA - MURD DE CDNTENCION DE 10 A 40 1 $ 33.033
63 Dia inicial VALLA - MURD DE CONTENCION DE 10 A 120 1 $ 48.753
64 Dia adicional VALLA - MURO DE CONTENCION DE 10 A 120 1 S 31.472
65 Dia inicial VALLA - MURO DE CONTENCION DE 10 A 220 1 S 47.191
656 Dia adicional VALLA - MURD DE CONTENCION DE 10 A 220 1 $ 30.430
67 Dia inicial 250 VALLAS DE SEPARACION + 50 VALLAS DE MURO DE CONTENCION 1

$ 8071236
68 Dia adicional 250 VALLAS DE SEPARACION + 50 VALLAS DE MURO DE CDNTENCION 1 S 4636516
69 Dia inicial 500 VALLAS DE SEPARACION + 100 VALLAS DE MURO DE CONTENCION 1 $ 15535144
70 Dia adicional 500 VALLAS DE SEPARACION + 100 VALLAS DE MURO DE CONTENCION 1 s 8.752 406
71 Dia inicial CARPA DE 2 MTS X 2 MTS CON LATERALES 1 S 149.996
72 Dia adicional CARPA DE 2 MTS X 2 MTS CDN LATERALES 1 S 117.562
73 Dia inicial CARPA DE 4 MTS X 4 MTS CON LATERALES 1 S 200.306
74 Dia adicional CARPA DE 4 MTS X 4 MTS CDN LATERALES 1 S 154.690
75 Dia inicial CARPA DE 6 MTS X 6 MTS CON LATERALES 1 $ 303.190
76 Dra adicional CARPA DE 6 MTS X 6 MTS CON LATERALES 1 S 227.416
77 Dia inicial CARPAS SEMICIRCULARES DE 6 MTS X 12 MTS 1 S 559.468
78 Dia adicional CARPAS SEMICIRCULARES DE 6 MTS X 12 MTS 1 $ 473.442
79 Dia inicial CARPAS SEMICIRCULARES DE 12 MTS X 12 MTS 1 S 1.146.626
80 Dia adicional CARPAS SEMICIRCULARES DE 12 MTS X 12 MTS 1 S 928.342
81 Dia inicial ESTIBA PLASTICA minimo 1.00 mis x 1.00 mts ) 1 S 34.439
82 Dia adicional ESTIBA PLASTICA minimo 1.00 mis x 1.00 mts ) 1 S 19.623
83 Dia inicial ESTIBA DE MADERA minimo 1.00 mts x 1.00 mts ) 1 S 33.353
84 Dia adicional ESTIBA DE MADERA minimo 1.00 mts x 1,00 mts ) 1 S 24,983
85 Dia inicial MDDULD DE PISO EN MADERA 1 S 44.262
86 Dia adicional MODULO DE PISO EN MADERA 1 $ 28.223
87 Dia inicial MODULO DE PISO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 50 1 S 1.119.873
88 Dia adicional MODULO DE PISO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 50 1 S 924.219
89 Dia inicial MODULO DE PISO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 80 1 $  17.144.711




EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA Y EN LOS QUE HAGA PARTE.

PRECIO

ITEM DESCRIPCION TIEMPO UNIDAD OFERTADO
90 Dia adicional MODULO DE PISG EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 80 1 $  1.450.050
91 Dla inicial MODULO DE PISO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 120 1 S 2.458.400
92 Dia final MODULO DE PISO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 120 1 S 2.449.650
93 Dia inicial ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A 50 1 S 884.619
94 Dla adicional ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A50 1 S 607.929
95 Dia inicial ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 50 1 S 883.533
96 Dia adicional ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 50 1 $ 613.289
97 Dia inicial ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A 80 1 S 1.336.522
98 Dia adicional ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A 80 1 $ 933.840
99 Dia inicial ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 80 1 S 1.335.435
100 Dla adicional ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 80 1 $ 939.200
101 Dia inicial ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A 120 1 S 1.930.554
102 Dia adicional ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A 120 1 $  1.360.753
103 Dia inicial ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 120 1 $  1.929.469
104 Dia adicional ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 120 1 S 1.366.112
105 Dfa inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA 1 S 1.812
106 Dia adicional SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA 1 S 1.333
107 DIa inicial SILLA METALICA PLEGABLE 1 $ 10.320
108 Dia adicional SILLA METALICA PLEGABLE 1 S 7.665
109 Dia inicial MESA CUADRADA TAPA PLASTICA Y MANTEL 1 $ 34.531
110 Dia adicional MESA CUADRADA TAPA PLASTICA Y MANTEL 1 $ 26.661
111 Dia inicial MESON RECTANGULAR TAPA DE MADERA Y MANTEL 1 S 40.263
112 Dia adicional MESON RECTANGULAR TAPA DE MADERA Y MANTEL 1 S 29.286
113 Dia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 25 1 $ 44,782
114 Dia adicional SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 25 1 $ 32.025
115 Dia inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 25 1 $ 256.453
116 Dfa adicional SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE5 A 25 1 3 186.418
117 Dia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 60 1 3 104.041
118 Dia adicional SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 60 1 $ 73.215
119 Dia inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 60 1 $ 589,561
120 Dia adicional SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 60 1 3 444.281
121 Dia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 100 1 3 167.676
122 Dia adicional SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 100 1 $ 117.687
123 Dia inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 100 1 S 954.489
124 Dia adicional SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 100 1 3 724.850
125 Dia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 200 1 $ 323.898
126 Dia adcional SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 200 1 $ 230.168
127 Dia inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 200 1 $  1.853.792
128 Dia adicional SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 200 1 $  1.376.812
129 Dia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 300 1 $ 469.188
130 Dia adicional SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 300 1 S 332,237
131 Dia inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 300 1 S 2.697.909
132 Dia adicional SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 300 1 $  1.992.331
133 Dia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 500 1 $ 754.040
134 Dfa adicional SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 500 1 $ 533.771
135 Dia inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 500 1 $  4.441.850
136 Dia adcional SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 500 1 $  3.233.781
137 Dia inicial CABINA SANITARIA PORTATIL CON EL SISTEMA DE RECIRCULACION 1 $ 162.776
138 Dia adicional CABINA SANITARIA PORTATIL CON EL SISTEMA DE RECIRCULACION 1 $ 109.223
139 Dia inicial CABINA SANITARIA PORTATIL CON EL SISTEMA DE RECIRCULACION CON LAVAMANOS 1 s 194.223
140 Dia adicional CABINA SANITARIA PORTATIL CON EL SISTEMA DE RECIRCULACION CON LAVAMANOS 1 s 152.363

Dra inicial CABINA SANITARIA PORTATIC CON EL SISTEMA DE RECIRCULACION PARA PERSONAS EN
141 CONDICION DE DISCAPACIDAD s 201.383
Dia adicional CABINA SANITARIA PORTATIL CON EL SISTEMA DE RECIRCULACION PARA PERSONAS EN

142 CONDICION DE DISCAPACIDAD 1 $ 142.309
143 Dia inicial SOFA DE 2 PUESTQS PARA CAMERING 1 S 174.158
144 Dia adicional SOFA DE 2 PUESTOS PARA CAMERING 1 $ 146.289
145 Dfa inicial PUFF PARA CAMERINO 1 S 84.166
146 Dia adicional PUFF PARA CAMERINO 1 $ 66.569
147 Dia inicial MESA DE CENTRO PARA CAMERING 1 5 83.601
Dia adicional MESA DE CENTRO PARA CAMERING 1 S 57.840

148
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EVENTOS PROGRAMADOS POR LA ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTA Y EN LOS QUE HAGA PARTE.

PRECIO

ITEM DESCRIPCION TIEMPO UNIDAD OFERTADO
149 Dia inicial ESPEJO DE CUERPO ENTERO PARA CAMERINO 1 3 73.443
150 Dfa adicional ESPEJO DE CUERPO ENTERO PARA CAMERINO 1 3 40.908
151 Dia inicial PERCHERO CON GANCHOS (MINIMO 5) PARA CAMERINO 1 S 51.387
152 Dia adicional PERCHERO CON GANCHOS (MINIMO 5) PARA CAMERINO 1 $ 45.414
153 Dia inicial TOTEM (REGISTRO DE USUARIOS PLAN DE CONCIERTOS DE LA OFB) 1

$ 600.361
154 Dia adicional TOTEM (REGISTRO DE USUARIOS PLAN DE CONCIERTOS DE LA OFB) 1 S 585.784
155 Dia inicial CANECA GRANDE 70 litros (BASURA) 1 $ 39.562
156 Dia adicional CANECA GRANDE 70 litros (BASURA) 1 $ 31.713
157 Dia inicial CANECA PEQUENA (55 litros (BASURAS) 1 $ 30.922
158 Dia adicional CANECA PEQUENA (55 litros (BASURAS) 1 $ 19.262
159 Dia inicial EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE 2.5 GALONES TIPO ( clase Ay clase C) 1 $ 35077
160 Dia adicional EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE 2.5 GALONES TIPO ( clase A y clase C) 1 S 32.724
161 Dia inicial RACK PARA VESTUARID 1 $ 64,489
162 Dia adicional RACK PARA VESTUARIO 1 $ 61.313
163 Dia inicial GESTION DE PERMISOS PARA EVENTOS (MEDIA COMPLEJIDAD) 1 $ 2410931
164 Dia inicial GESTION DE PERMISOS PARA EVENTOS (ALTA COMPLEJIDAD) 1 S 2.865.021
165 Dia inicial ROMPEFILAS 1 $ 18.442
166 Dia final ROMPEFILAS 1 S 17.723

NOTA:Estos valores incluyen IVA y estdn sujetos a retenciones, incluyen, transporte,
operarios de montaje y desmontaje y sistema eléctrico cuando lo requiera.

Seguitdo Reprasentante legat supiente
Proguccion de Eventos 911 $.A.S
pit 900.199.025 ~ 3



Orquesta Filarmonica de Bogota

Estudio de mercado

230419-214
referencia

airo Sierra Leon

8 Productor tecnico

42320266 Ext 108

§isierra@ofb.gov.co

230419-214

QP

LOGISTICA & EVENTOS

servicios

descrpcion cant valor iva 19% total
H{Dia inicial: COORDINADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 3 2 horas 1 s 134.456| $ 25547] 160.002
: COORDINADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 4 horas 1 s 151.263] § 28.740] § 180.003
: COORDINADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 6 horas 1 s 168.070| $ 31933 § 200.003
ial: COORDINADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 8 horas 1 s 184.876 | § 35126 220.003
: COORDINADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 12 horas 1 s 201.683| § 38.320| § 240.003
ial: OPERADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 2 horas 1 s 100842 | § 19.160] s 120.002
: OPERADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 4 horas P s 117.648 | s 22.353| § 140.002
: OPERADOR DE EVENTO {LOGISTICO) 1 a 6 horas 1 s 134453 | § 25.546 | $ 159.999
ial: OPERADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 2 8 horas T s 151263 [ § 28.740| $ 180.003
: OPERADOR DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 12 horas 1 s 168.070 | § 31.933] § 200.003
ial: BRIGADISTA DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 2 horas 1 s 17648 $ 22.353] $ 140.002
ial: BRIGADISTA DE EVENTO (LOGISTICO) 1a 4 horas 1 s 134.456] § 25.5471 $ 160.002
: BRIGADISTA DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 6 horas 1 s 151.263 | § 28.740] § 180.003
: BRIGADISTA DE EVENTO (LOGISTICO) 1 2 8 horas 1 s 168.070 | § 31.933] § 200.003
: BRIGADISTA DE EVENTO (LOGISTICO) 1 a 12 horas 1 $ 184.876 | $ 35.126] $ 220.003
APOYO EN MONTAJES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1a 2 horas 1 s 100842 | § 19.160] $ 120.002
: APOYO EN MONTAJES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 4 horas 1 s 117648 | 8 22353 § 140.002
: APOYO EN MONTAJES DE EVENTOS (LOGISTICO) 12 6 horas 1 s 134.456| $ 25547 $ 160.002
ial: APOYO EN MDNTAJES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1a 8 horas 1 s 151.263] $ 28.740| $ 180.003
: APOYO EN MONTAJES DE EVENTOS (LOGISTICO) 12 12 horas 1 s 168.070] $ 31.933] 200.003
ial: ASEADORES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1a 2 horas 1 s 100.842] $ 19.160] 120.002
: ASEADORES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1 a 4 horas 1 s 117.648] § 22.353| $ 140.002
: ASEADORES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1a 6 horas 1 s 134.456] $ 25547] 160.002
ial: ASEADORES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1a 8 horas 1 s 151.263| § 28740 180.003
: ASEADORES DE EVENTOS (LOGISTICO) 1a 12 horas 1 s 168.070] $ 31.033] 200.003
MEDICO PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 2 horas 1 s 134.456] $ 25547] 160.002
ial: MEDICO PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 4 horas 1 $ 252.104| § 47.900| $ 300.004
: MEDICO PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 6 horas 1 s 369.753] $ 70.253] $ 440.007
: MEDICO PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 8 horas 1 s 487.402| § 92.606| $ 580.008
: MEDICO PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 12 horas 1 s 722.700] §  137.313] § 860.013
: BARAMEDICO O AUXILIAR DE ENEERMERIA (SALUD) 1 a 2 horas 1 s 67.228 $ 12773 ] $ 80°001




ial: PARAMEDICO O AUXILIAR DE ENFERMERIA (SALUD) 1 a 4 horas

1 $ 117.648| $ 22.353| $ 140.002

ial: PARAMEDICO O AUXILIAR DE ENFERMERIA (SALUD} 1 a 6 horas 1 $ 168.070 | $ 31.933| $ 200.003

: PARAMEDICO O AUXILIAR DE ENFERMERIA (SALUD) 1 a 8 horas 1 s 218.751| 40993] § © 256.743

ial: PARAMEDICO O AUXILIAR DE ENFERMERIA (SALUD} 1 a 12 horas 1 $ 319.332( $ 60.673| $ 380.005

ial: MEC - PUESTO DE SALUD PARA EVENTOS (SALUD) 1 a2 horas 1 $ 151.263] $ 28.740] § 180.003

ial: MEC - PUESTO DE SALUD PARA EVENTOS (SALUD} 1 a 4 horas 14 s 2857181 $ 54.287| § 340.005

ial: MEC - PUESTO DE SALUD PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 6 horas 1 s 420.174] $ 79.833] 500.007

: MEC - PUESTO DE SALUD PARA EVENTOS (SALUD) 1 a 8 horas 1 $ 554.630| $ 105380 $ 660.009

ial: MEC - PUESTO DE SALUD PARA EVENTOS (SALUD} 1 a 12 horas 1 $ 689.0851 § 130926 | $ 820.011

: TAB - AMBULANCIA BASICA (SALUD) 1 a 2 horas 1 s 203.367] § 76.640 | § 280.008

: TAB - AMBULANCIA BASICA (SALUD) 1 a 4 horas 1 $ 806.735| § 153.280| § 960.014

Dia inicial: TAB - AMBULANCIA BASICA {SALUD) 1 a 6 horas 1 $ 1.210.102 $ 229919 $ 1.440.021

Dia inicial: TAB - AMBULANCIA BASICA {SALUD) 1 a 8 horas 1 $ 1.613.468( § 306.559| § 1.920.027

ial: TAB - AMBULANGIA BASICASALUD) 12 12 horas 1 |s  2420203|s asos39]s 2580042

: TAM - AMBULANCIA MEDICALZADA (SALUD) 1 a 2 horas 1 $ 504.209| $ 95.800] $ 600.009

: TAM - AMBULANCIA MEDICALZADA (SALUD) 1 a 4 horas 1 $ 1.008.418| g 191599} 1.200.018

inicial: TAM - AMBULANCIA MEDICALZADA (SALUD) 1 a 6 horas 1 $ 1.512.626| $ 287.399) $ 1.800.025

: TAM - AMBULANCIA MEDICALZADA (SALUD} 1 a 8 horas 14 $ 2016.835] § 383.199] § 2.400.034

Dia inicial: TAM - AMBULANCIA MEDICALZADA (SALUD) 1 a 12 horas 1 $ 2521.084) § 478.998| $ 3.000.043

4 Dia inicial: VALLA DE SEPARACION (minimo 2 metros x 1.40) 1 s 24360 § 4628) § 28.988

ia adicional: VALLA DE SEPARACION (minimo 2 metros x 1.40) 1 $ 17.400} § 3.306( § 20.706

ia inicial VALLA - MURO DE CONTENCION (minimo 1.20 X 1.20 seccion ) 1 $ 50160 § 11.240| § 70.400

ia adicional VALLA - MURO DE CONTENCION (minimo 1.20 X 1.20 seccién ) 14 $ 40.600( s 7.714| 8 48.314

§Dia inicial: VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 50 1 $ 24360 § 4.628] § 28.988

Dfa adicional: VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 50 1 s 17.400| 3.306] $ 20.706

i Dia inicial VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 120 1 s 23200/ $ a.408| 27.608

ia adicional VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 120 1 $ 16.240]| § 3.086| 19.326

fa inicial: VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 220 14 $ 22.040] $ s.188( s 26.228

ia adicional: VALLA DE SEPARACION PAQUETE DE 10 A 220 1 $ 15.080] s 2865] $ 17.945

ia inicial: VALLA - MURO DE CONTENCION DE 10 A 40 1 s 59160 $ 11.240] 8 70.400

ia adiclonal: VALLA - MURO DE CONTENCION DE 10 A 40 14 $ 40.600 | $ 7.714] § 48.314

ia inicial VALLA - MURO DE CONTENCION DE 10 A 120 1 $ 54.520| § 10.359]| 64.879

§Dia adicional VALLA - MURO DE CONTENCION DE 10 A 120 1 $ 37.120| § 7.053] s 44.173

ia Inicial VALLA - MURO DE CONTENCION DE 10 A 220 14 $ 51.040 | $ 0698 60.738

ia adicional VALLA - MURO DE CONTENCION DE 10 A 220 1 $ 34.800| 6612] $ 41.412

jDia inicial 250 VALLAS DE SEPARACION + 50 VALLAS DE MURO DE 1 $ 7.064.560] § 1.513.266] § 9.477.826
HCONTENCION

ia adlclon::xl 250 VALLAS DE SEPARACION + 50 VALLAS DE MURO DE 1 s 5.568.000| § 1.057.020] § 6.625.920
ONTENCION

) inicial 500 VALLAS DE SEPARACION + 100 VALLAS DE MURO DE 14 $ 14581.200| s 2770.428] s 17.351.628
JCONTENCION

adicional 500 VALLAS DE SEPARACION + 100 VALLAS DE MURO DE 1 $ 9.976.000} $§ 1.895.4401| § 11.871.440
ONTENCION

ia inicial CARPA DE 2 MTS X 2 MTS CON LATERALES 14 $ 185.600| ¢ 35.264] 220.864

ia adicional CARPA DE 2 MTS X 2 MTS CON LATERALES 14 $ 127.600| § 242441 $ 151.844

ia inicial CARPA DE 4 MTS X 4 MTS CON LATERALES 1 $ 235.480| $ 4741 8 280.221

adicional CARPA DE 4 MTS X 4 MTS CON LATERALES 14 $ 167.040] $ 31.738| § 198.778




ﬂcmn DE 6 MTS X 6 MTS CON LATERALES 1 L 370.040| $ 70.308] $ 440.348

JI! adicional CARPA DE 6 MTS X 6 MTS CON LATERALES 1 $ 257.520| $ 48.929( $ 306.449
Dia inicial CARPAS SEMICIRCULARES DE 6 MTS X 12 MTS 1 $ 706.440| $ 134.224| $ 840.664
Dia adicional CARPAS SEMICIRCULARES DE 6 MTS X 12 MTS 1 $ 522000 $ 99.180} $ 621.180
Dla inicial CARPAS SEMICIRCULARES DE 12 MTS X 12 MTS 1 $ 1.385.040| $ 263.158) §$ 1.648.198
Dia adicional CARPAS SEMICIRCULARES DE 12 MTS X 12 MTS 1 $ 986.000| $ 187.340| $ 1.173.340
Dia inicial ESTIBA PLASTICA minimo 1.00 mts x 1.00 mts ) 1 $ 39.440| § 7.494| $ 46.934
Dia adiclonal ESTIBA PLASTICA minimo 1.00 mts x 1.00 mts ) 1 $ 27840 § 5.290| $ 33.130
Dia inicial ESTIBA DE MADERA minimo 1.00 mts x 1.00 mts ) 1 $ 39.4401] $ 7.494| § 46934
Dia adicional ESTIBA DE MADERA minimo 1.00 mts x 1.60 mts ) 1 $ 27.840] $ 5290 $ 33.130
Dia inicial MODULO DE PISO EN MADERA 1 $ 498801 $ 9477 % 59.357
Dia adicional MODULO DE PISO EN MADERA 1 $ 33.640] $ 6.392] $ 40.032
Dla inicial MODULO DE PISO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 50 1 $ 2.446.440] $ 464.8241 $ 2.911.264
Dia adicional MODULO DE PISO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 50 1 $ 2.030.000] $  385.700] $ 2.415.700
Dia inicial MODULQ DE PISO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 80 1 $ 38.151.240| $ 7.248.736| $ 45.399.976
Dia adicional MODULO DE PISC EN MADERA - PAQUETE DE 10 A 80 1 $ 3.201.600| $ 608.304| $ 3.809.904
Dia inicial MODULO DE PISO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A120 1 [y 5.428.800] $ 1.031.472| $ 6.460.272
Dia final MODULO DE PISO EN MADERA - PAQUETE DE 10 A120 1 $ 5.428.800| $ 1.031.472] $ 6.460.272
Dia inicial ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A 50 1 $ 1.933.720| $ 367.407} § 2.301.127
Dia adicional ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A50 1 $ 1.338.640| § 2543421 $ 1.592.982
Dia Inicial ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 50 1 $ 1.933.720| $ 367.407! $ 2.301.127
Dia adicional ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 50 1 $ 1.338.640 | $ 254342| $ 1.592.982
Dia inicial ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A 80 1 $ 2.940.600| $ 558.714( $ 3.499.314
Dia adicional ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A 80 1 $ 2.064.800| $ 392.312] $ 2.457.112
Dia inicial ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 80 1 $ 2.940.600 | $ 558.714 $ 3.499.314
Dia adicional ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 80 1 $ 2.064.800| $ 392.312| $ 2.457.112
ia inicial ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A 120 1 $ 4.264.160| $ 810190 $ 5.074.350
Dia adicional ESTIBA PLASTICA - PAQUETE DE 10 A 120 1 $ 3.016.000| $ 573.040| $ 3.589.040
Dia inicial ESTIBA DE MADERA - PAQUETE DE 10 A 120 1 $ 4.264.160| $ 810.190| $ 5.074.350
Dia adicional ESTIBA DE MADERA - PAQUETEDE 10 A 120 1 $ 3,016.000| $ 573.040| $ 3.589.040
Dia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIUA 1 $ 2.088| $ 397| $ 2.485




Dia adicional SILLA RIMAX PLASTICAS FIA 1 $ 1.508] s 287| s 1.795
Dia inicial SILLA METALICA PLEGABLE 1 s 12760 | $ 2424| 3 15.184
Dia adicional SILLA METALICA PLEGABLE 1 3 9.280| § 1.763] § 11.043
Dia inicial MESA CUADRADA TAPA PLASTICA Y MANTEL 1 $ 42.920| 8.155] ¢ 51.075
Dia adiclonal MESA CUADRADA TAPA PLASTICA Y MANTEL 1 $ 30.160| § 5.730] $ 35.890
Dia inicial MESON RECTANGULAR TAPA DE MADERA Y MANTEL 1 $ 42920] 8.155| s 51.075
Dia adicional MESON RECTANGULAR TAPA DE MADERA Y MANTEL 1 s 30.160] § 5.730] 35.890
Dia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 25 1 $ 51.040] $ 0.698| $ 60.738
Dia adicional SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A25 1 $ 34.800] 6.6121 § 41.412
{Dia inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 25 1 $ 315520 59.040} $ 375.469
Dia adicional SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A25 1 $ 220.400] § 41.876] $ 262.276
Dia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA . PAQUETE DE 5 A 60 1 s 114.840{ § 21.820| $ 136.660
[Dia adiclonal SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 60 1 $ 75.400 | $ 14326 ] ¢ 89.726
Dia inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 60 1 s 699.480 | 132.901] $ 832.381
Dia adiclonal SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 60 1 s 522.000| $ 99.180| § 621.180
Dia Inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 100 1 $ 178.640 | § 33.942| § 212.582
Dia adicional SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 100 1 $ 116.000] $ 22.040| 8 138.040
Dia iniclal SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 100 1 $ 1.103.160 | $ 209.600] $ 1.312.760
Dia adicional SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 100 1 $ 835200 § 158688 § 993.888
Dia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 200 4 $ 331.760| $ 63.034] § 394.794
Dia adcional SILLA RIMAX PLASTICAS FWA - PAQUETE DE 5 A 200 1 $ 220400} § 41876 ¢ 262.276
Dia inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 200 1 $ 2.083.360[ § 395838| § 2.479.198
Dia adicional SILLA METALICA PLEGABLE ~ PAQUETE DE 5 A 200 1 $ 1.508.000| $  286.520| § 1.794.520
Dia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 300 1 $ 460520 $ 87.499| ¢ 548.019
Dia adicional SILLA RIMAX PLASTICAS FLJA - PAQUETE DE 5 A 300 1 $ 301.600] § 57.304] § 358.904
Dia Inicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 300 1 $ 2.940.600| § 5587141 § 3.499.314
Dia adicional SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 300 1 s 2.099.600| § 398.924( § 2.498.524
ia inicial SILLA RIMAX PLASTICAS FLJA - PAQUE TE DE 5 A 500 1 $ 705.280 | $ 134.003] $ 839.283




NOTA: Las cantidades de personal, recursos y horarios propuestas, son sugeridas; pero el dato final dependera de Ia visita de
campo y ajustes reales finales acordados entre ambas partes.

Se necesita orden de compra, contrato y firma de pagare para la prestacion del servicio.

Se necesita camara de comercio, rut y fotocopia del representante legal.

Generar anticipo del 50% del valor del servicio y el saldo a 30 dias calendario

£n caso de mora en el pago del servicio se causara el interes moratorio a la tasa maxima legal vigen!
Bancolombia cuenta corriente # 18036256464 a GSP LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S.

Agustin Silva

Director Adminikhalivo

dicional SILLA RIMAX PLASTICAS FIJA - PAQUETE DE 5 A 500 1 458200 $ 87.058] 3 545.258
IDia nicial SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 500 1 $ 4779.200] § 908.048| § 5.687.248
Dia adcional SILLA METALICA PLEGABLE - PAQUETE DE 5 A 500 1 $ 3.306.000 ¢ 628.140| § 3.934.140
2:: é;;«;i;l&ﬁgi‘n SANITARIA PORTATIL CON EL SISTEMA DE 1 s 201840 s 38.350 | $ 240.190
zaEa c;;.g:?:::: (l:oANBINA SANITARIA PORTATIL CON EL SISTEMA DE 14 $ 146.160] § 27.770| § 173.930
RECIREOLACHOT GO LATAMANG o T |s  zew)s  sow|s  aoem
‘A z: ;;.;33::: fg:lggjﬁ&;:‘nm gSRTATlL CON EL SISTEMA DE 1 $ 178.640| $ 339421 $ 212.582
RECIRCULACHoN b A PERSONAS £ CONDICHR D DISGAPACIOAD T s weew)s  soar|s s
RECIR UL AN P AA DERSONAS £ CONDIION DF DISOALASIOAD '8 wesw|s  ssee]s  zase
Dia inicial SOFA DE 2 PUESTOS PARA CAMERINO 1 s 219.240] $ 41656 $ 260.896
Dia adiclonal SOFA DE 2 PUESTOS PARA CAMERINO 1 s 155.440 | § 29534| $ 184.974
Dia inicial PUFF PARA CAMERINO 1 $ 118.320| § 22.481] § 140.801
Dia adiclonal PUFF PARA CAMERINO 1 $ 81.200| $ 15.428| $ 96.628
Dia inicial MESA DE CENTRO PARA CAMERING 1 $ 100.920] $ 19.175] $ 120,095
Dia adicional MESA DE CENTRO PARA CAMERINO 1 $ 69.600] § 13.224] 3 82.824
Dia inicial ESPEJO DE CUERPD ENTERO PARA CAMERINO 1 s 84.680]| s 16.089] $ 100.769
Dia adicional ESPEJO DE CUERPO ENTERO PARA CAMERINO 1 $ 58.000| § 11.020| $ 69.020
Dia inicial PERCHERO CON GANCHOS (MINIMO 5) PARA CAMERING 1 $ 67.280| § 12.783] $ 80.063
Dia adicional PERCHERO CON GANCHOS (MINIMO 5) PARA CAMERING 1 s 46.400] $ 8.816| § 55.216
Dia inicial TOTEM (REGISTRO OE USUARIOS PLAN DE CONCIERTOS DE LA 1 $ 815.480 | 154.941( $ 970.421
rD‘i:aRa\dlclonal TOTEM (REGISTRO DE USUARIOS PLAN DE CDNCIERTOS DE 1 $ 783.000| § 148,770 $ 931.770
D.Aa?r::-‘al CANECA GRANDE 70 litros (BASURA} 1 $ 42.920| 8.155| $ 51.075
Dia adicional CANECA GRANDE 70 litros (BASURA} 1 $ 41.760| $ 7.934] $ 49.694
Dia inicial CANECA PEQUENA (55 litros (BASURAS) 1 [ 25520 $ 4849| § 30.369
Dia adicional CANECA PEQUENA (55 litros (BASURAS) 1 $ 24360 $ 4.628] $ 28.988
Dia inicial EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE 2.5 GALONES TIPO (clase A y 1 $ 42920 s 8.as5| s 51.075
f)'i’a&;‘d'i:ional EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE 2.5 GALONES TIPO (clase Ay 1 $ 40.600] $ 7714 $ 48.314
rp'c::l‘:alrc;l\al RACK PARA VESTUARIO 1 $ 76.560] ¢ 14546 | $ 91.106
Dia adicional RACK PARA VESTUARIO 1 $ 71920] $ 13.665] § 85.585
Dia inicial GESTION DE PERMIS OS PARA EVENTOS (MEDIA COMPLEJIDAD) 1 $ 2.934.800] § s57.612] s 3.492.412
Dia inicial GESTION DE PERMISOS PARA EVENTOS (ALTA COMPLEJIDAD) 1 $ 3.361.680 | § 638.719| ¢ 4.000.399
Dia inicial ROMPEFILAS 1 $ 22.040| $ 4.188)| § 26.228
Dia final ROMPEFILAS 1 $ 22040 $ 4188 $ 26.228
BIOTA 08.8
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