Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5067911
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9/06/2023 4:49:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	GN3046-2023
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos institucionales entre el Departamento de Nariño y el Municipio de San Pablo (Nariño) a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: REHABILITACIÓN Y ATENCION DE EMERGENCIAS CON MAQUINARIA PESADA EN LAS VIAS DEL MUNICIPIO SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO, GENERADAS POR LA PRIMERA TEMPORADA INVERNAL 2023.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	18 horas de tiempo transcurrido *(31/07/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	9/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	9/11/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	9/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE NARIÑO *

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDIA DE SAN PABLO NARIÑO
Vías
COLOMBIA, San Pablo
Número de documento 800099143

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RICARDO EMIRO GOMEZ LASSO* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2023 5:28:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EMITH JOHANA CASTILLO ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *9/06/2023 5:51:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5067911_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	9/06/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9/06/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 14/06/2023 8:37:41 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11885728	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	71.838.206,30 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA	9/05/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5067911
Proveedor ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN PABLO NARIÑO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones PASTO
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección PASTO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE SAN PABLO	COLOMBIA > Nariño > San Pablo

1 CO1.PCCNTR.5067911

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
147.676.413,54

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72141000	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	1,00	UN	147.676.413,54	147.676.413,54	147.676.413,54

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ARCHIVO 1 Documentos Previos Mpio San Pablo.pdf	ARCHIVO 1 Documentos Previos Mpio San Pablo.pdf	(detalle)
ARCHIVO 2 Documentos Mpio San Pablo.pdf	ARCHIVO 2 Documentos Mpio San Pablo.pdf	(detalle)
ARCHIVO 3 Anexo Contractual Mpio San Pablo.pdf	ARCHIVO 3 Anexo Contractual Mpio San Pablo.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EMITH JOHANA CASTIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1067919238	Guardar y notificar
Supervisor	VELASCO RODRIGUEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	59813469	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	EMITH JOHANA CASTILLO ROMERO	9/06/2023 5:51:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EMITH JOHANA CASTILLO ROMERO
Supervisor	VELASCO RODRIGUEZ	9/06/2023 5:51:38 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EMITH JOHANA CASTILLO ROMERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	142.676.413,54
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	5.000.000
Total	147.676.413,54

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023050210	CDP	No validado	142.676.413,54 COP	142.676.413,54 COP	00-00-00	Editar
☐	2023000521	CDP	No validado	5.000.000 COP	5.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 147.676.413,54 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 147.676.413,54 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
☐	2023060359	Presupuestal (CDP)	-	No validado	142.676.413,54 COP	142.676.413,54 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 142.676.413,54 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 142.676.413,54 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -