EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

PRESUPUESTO DE ADMINISTRACION

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CARACOLI DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Descripción	cant	dedic.	meses	Vr unitario	Vr total
COSTO DIRECTO OBRA					**$ 192.513.712**
PERSONAL					**$ 4.605.000**
Auxiliar de obra (Supervision Tecnica)	1	100%	0	$ 2.500.000	$ -
Director de Obra	1	75%	1	$ 3.060.000	$ 2.295.000
Viáticos personal administrativo	1		2	$ 355.000	$ 710.000
Alimentación m.de.o calificada	1		2	$ 800.000	$ 1.600.000
GASTOS OFICINA Y CAMPAMENTO					**$ 1.170.412**
Servicios públicos y/o arriendos	1		0	$ -	$ -
Gastos financieros	1		2	$ 424.450	$ 848.900
Control de calidad concretos y densidades	1		0	$ -	$ -
Papelería, tinta, copias	1		2	$ 160.756	$ 321.512
IMPUESTOS					**$ 32.727.330**
Adulto mayor	4%			$ 192.513.712	$ 7.700.548
Pro Deporte	2%			$ 192.513.712	$ 3.850.274
Pro Cultura	2%			$ 192.513.712	$ 3.850.274
Pro Hospital	1%			$ 192.513.712	$ 1.925.137
Rete ICA	1%			$ 192.513.712	$ 1.925.137
Fondo de seguridad	5%			$ 192.513.712	$ 9.625.686
Rte Fuente	2%			$ 192.513.712	$ 3.850.274
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION					**$ 38.502.742**
PORCENTAJE DE ADMINISTRACION				**0,49%**	**$ 4.912.843**
UTILIDAD				**5%**	**$ 9.625.686**
TOTAL AU				**25,00%**	**$ 48.128.428**