**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMC-2019-03**
**CRITERIOS EVALUABLES**
**EVALUACION DEL FACTOR CALIDAD, APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Y FACTOR PRECIO FINAL**

| CRITERIOS EVALUABLES | CUMPLE | | PUNTAJE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |
| **1. Factor Calidad (Calidad en la mano de obra de trabajo adicional al mínimo requerido) - 500 puntos** | | | | |
| COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S. | X | | 500 | 8 HORAS DIARIAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. |
| KCV CONSTRUCTORES SAS | | X | 0 | 8 HORAS DIARIAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, SIN EMBARGO NO APORTÓ LAS CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ESPECIFICA REQUERIDAS POR LA ENTIDAD. |
| CEDIMAR PROYECTOS SAS | X | | 500 | 8 HORAS DIARIAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. |
| BERMORI GRANADA VALENCIA | x | | 500 | 8 HORAS DIARIAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. |
| PAOLA LOPEZ TRIVIÑO | X | | 500 | 8 HORAS DIARIAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. |
| JESUS JOHANN BUENDIA RODRIGUEZ | X | | 500 | 8 HORAS DIARIAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. |
| SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - SIINCO S.A.S. | X | | 500 | 8 HORAS DIARIAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. |
| NESTOR ROJAS TORRES | X | | 500 | 8 HORAS DIARIAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. |
| CONSORCIO MH | | x | 0 | 8 HORAS DIARIAS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. ACREDITO UNICAMENTE UNA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE 2 AÑOS, 11 MESES, 8 DÍAS TODA VEZ QUE NO SE TUVO EN CUENTA LA CERTIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE COLOMBIA COLEGIO JIMÉNEZ MANIFESTÓ QUE FUE RESIDENTE DE OBRA Y LA FEHCA DE EXPEDICION NO CONCUERDA CON LA FECHA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. |

| 2. Apoyo a la Industria Nacional (Ley 816 de 2003) - 100 puntos | CUMPLE | | PUNTAJE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |
| COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S. | X | | 100 | |
| KCV CONSTRUCTORES SAS | X | | 100 | |
| CEDIMAR PROYECTOS SAS | X | | 100 | |
| BERMORI GRANADA VALENCIA | X | | 100 | |
| PAOLA LOPEZ TRIVIÑO | X | | 100 | |
| JESUS JOHANN BUENDIA RODRIGUEZ | X | | 100 | |
| SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - SIINCO S.A.S. | X | | 100 | |
| NESTOR ROJAS TORRES | X | | 100 | |
| CONSORCIO MH | X | | 100 | |

| 3. Factor Precio - Evaluación Económica - 400 puntos | VALOR OFERTA ECONOMICA | CORRECCION ARITMETICA | PUNTAJE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S. | $ 328.555.976,00 | | 394,95 | |
| KCV CONSTRUCTORES SAS | $ 328.821.398,00 | | 394,30 | |
| CEDIMAR PROYECTOS SAS | $ 324.546.786,15 | $ 324.546.786,00 | 397,61 | |
| BERMORI GRANADA VALENCIA | $ 325.884.573,00 | | 399,25 | |
| PAOLA LOPEZ TRIVIÑO | $ 327.715.258,66 | $ 327.715.259,00 | 397,01 | |
| JESUS JOHANN BUENDIA RODRIGUEZ | $ 327.281.784,10 | $ 327.281.784,00 | 398,07 | |
| SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - SIINCO S.A.S. | $ 328.421.717,00 | | 395,28 | |
| NESTOR ROJAS TORRES | $ 325.344.562,00 | $ 325.344.563,00 | 398,59 | |
| CONSORCIO MH | $ 321.876.985,00 | | 394,34 | |

| OFERENTE | PUNTAJE TOTAL |
|---|---|
| COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES TRUJILLO ASOCIADOS S.A.S. | **994,95** |
| KCV CONSTRUCTORES SAS | **494,30** |
| CEDIMAR PROYECTOS SAS | **997,61** |
| BERMORI GRANADA VALENCIA | **999,25** |
| PAOLA LOPEZ TRIVIÑO | **997,01** |
| JESUS JOHANN BUENDIA RODRIGUEZ | **998,07** |
| SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. - SIINCO S.A.S. | **995,28** |
| NESTOR ROJAS TORRES | **998,59** |
| CONSORCIO MH | **494,34** |

**MARÍA DEL SOCORRO MARIN CATAÑO**
COORDINADORA AREA ADMINISTRATIVA