Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5128012
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23/06/2023 5:01:01 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 388 DE 2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/12/2023 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	22/11/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	22/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDÍA MUNICIPIO DE SAN JUANITO META

COLOMBIA, San Juanito
Número de documento 892099246

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN JUANITO META			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *NESTOR DARIO DIAZ JIMENEZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/06/2023 3:41:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *26/06/2023 5:48:48 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5128012_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5128012
Proveedor ALCALDIA MUNICIPIO DE SAN JUANITO META
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 15 No. 41 - 01 Centro Comercial Primavera Urbana Lobby 1 Piso 8
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección Calle 15 No. 41 - 01 Centro Comercial Primavera Urbana Lobby 1 Piso 8
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE SAN JUANITO	COLOMBIA > Meta > San Juanito

1	CO1.PCONTR.5128012
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
129.599.986,85

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72141003	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	1,00	UN	129.599.986,85	129.599.986,85	129.599.986,85

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1)Solicitud de apoyo para el mantenimiento de las vi´as terciarias.pdf	1)Solicitud de apoyo para el mantenimiento de las vi´as terciarias.pdf	(detalle)
2. CERTIFICADO PLAN DE DESARROLLO.pdf	2. CERTIFICADO PLAN DE DESARROLLO.pdf	(detalle)
3. CERTIFICADO ZONA DE ALTO RIESGO.pdf	3. CERTIFICADO ZONA DE ALTO RIESGO.pdf	(detalle)
4. CERTIFICADO DE EJECUCION PROYECTO.pdf	4. CERTIFICADO DE EJECUCION PROYECTO.pdf	(detalle)
5. CERTIFICADO SUPERVISOR PROYECTO.pdf	5. CERTIFICADO SUPERVISOR PROYECTO.pdf	(detalle)
6. CERTIFICADO USO PUBLICO.pdf	6. CERTIFICADO USO PUBLICO.pdf	(detalle)
7. CERTIFICADO TERRITORIOS COLECTIVOS.pdf	7. CERTIFICADO TERRITORIOS COLECTIVOS.pdf	(detalle)
8. CERTIFICADO APORTES .pdf	8. CERTIFICADO APORTES .pdf	(detalle)
9. INFORME TECNICO.pdf	9. INFORME TECNICO.pdf	(detalle)
10. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DE VIA.pdf	10. CERTIFICADO MANTENIMIENTO DE VIA.pdf	(detalle)
11. CEDULA ALCALDE.pdf	11. CEDULA ALCALDE.pdf	(detalle)
12. ACTA DE POSESION ALCALDE.pdf	12. ACTA DE POSESION ALCALDE.pdf	(detalle)
13. RUT.pdf	13. RUT.pdf	(detalle)
CLAUSULADO SAN JUANITO .pdf	CLAUSULADO SAN JUANITO .pdf	(detalle)
CONTRALORIA CERTIFICADO.pdf	CONTRALORIA CERTIFICADO.pdf	(detalle)
PROCURADURIA CERTIFICADO.pdf	PROCURADURIA CERTIFICADO.pdf	(detalle)
ANTECEDENTES POLICIA Y RNMC.pdf	ANTECEDENTES POLICIA Y RNMC.pdf	(detalle)
PRESUPUESTO SAN JUANITO.pdf	PRESUPUESTO SAN JUANITO.pdf	(detalle)
LISTA DE CHEQUEO INTERADMINISTRATIVOS .pdf	LISTA DE CHEQUEO INTERADMINISTRATIVOS .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR DANIEL SALAM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79724607	Guardar y notificar
Supervisor	Elvia Lucy Maria Morale	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	39786819	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS	26/06/2023 5:48:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS
Supervisor	Elvia Lucy Maria Morales Rodriguez	26/06/2023 5:48:49 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR DANIEL SALAMANCA VARGAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	129.599.986,85
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades	0

Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Total 129.599.986,85

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022005500178	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	420-2023	CDP	No validado	334.995.731,16 COP	129.599.986,85 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 334.995.731,16 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 129.599.986,85 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	731/23	Presupuestal (CDP)	-	No validado	129.599.986,85 COP	129.599.986,85 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 129.599.986,85 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 129.599.986,85 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -