
 
 

 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CÓDIGO: 

APO1-P-001-F-004 
FORMATO VERSIÓN: 4 

ESTUDIOS PREVIOS GENERALES FECHA VIGENCIA: 
AGOSTO 2020 

 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
 
 
 

JULIO DE 2023 
 
 
 

OBRA 
 
 
 

LICITACIÓN PÚBLICA 
  



 
 

 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CÓDIGO: 

APO1-P-001-F-004 
FORMATO VERSIÓN: 4 

ESTUDIOS PREVIOS GENERALES FECHA VIGENCIA: 
AGOSTO 2020 

 1. INTRODUCCIÓN  

El presente documento tiene como propósito de identificar las diferentes oportunidades 
disponibles en el mercado para atender la necesidad de la Agencia Nacional de Minería 
para la contratación para “CONTRATAR EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL Y LOS DISEÑOS 
DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO, ASÍ COMO LLEVAR A CABO LAS 
ADECUACIONES A LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE UBATÉ DE LA AGENCIA 
NACIONAL DE MINERÌA”, y dar cumplimiento a lo definido en el Decreto Único 
Reglamentario 1082 del 26 de marzo de 2015, desde la perspectiva legal, comercial, 
financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo.i 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se utilizará la metodología establecida en la Guía de 
Elaboración de Estudios de Sector - GESS Versión 2 del 24 de junio de 2022, de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, la cual nos permitirá plasmar 
los análisis necesarios que soportan la necesidad de esta contratación, cabe resaltar que 
dicha guía está soportada en lo establecido en el Modelo de Abastecimiento Estratégico 
MAE, elaborado por la misma entidad, el cual nos permite analizar la demanda y la oferta 
de los bienes a contratar. 

Con el fin de satisfacer la necesidad de la Agencia Nacional de Minería, en este documento 
dará a conocer: cuál es la necesidad y cómo puede satisfacerla y quiénes pueden proveer 
las obras y servicios requeridos; adicionalmente cómo puede desarrollarse el proceso de 
adquisición de las obras y servicios.  
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 2. OBJETO A CONTRATAR  

“CONTRATAR EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL Y LOS DISEÑOS DEL SISTEMA 
HIDRÁULICO Y ELÉCTRICO, ASÍ COMO LLEVAR A CABO LAS ADECUACIONES A LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE DE UBATÉ DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
MINERÌA”.  

3. ALCANCE DEL OBJETO  

A través de este proyecto se pretende verificar el estado físico general de las edificaciones 
existentes que hacen parte de la  Estación de Seguridad y Salvamento Minero (E.S.S.M) 
ubicada en Ubaté departamento de Cundinamarca, con el fin de recolectar información 
técnica que permita aplicar conceptos bioclimáticos, de sostenibilidad ambiental, eficiencia 
energética y optimización de consumo de recursos para con esta información realizar el 
estudio y diseño detallados de los sistemas eléctricos, de iluminación e 
hidrosanitario.  Considerando que esta sede fue construida hace más de 30 años, es 
importante que los diagnósticos, alternativas técnicas y diseños estén de acuerdo con la 
normatividad vigente.   
  
También se incluye el mejoramiento, mantenimiento, repotenciación, reemplazo o 
adquisición de equipos y mobiliario. Posteriormente, se pretende implementar la 
adecuación de las redes eléctricas e hidrosanitarias que serán ejecutadas con base en las 
alternativas de diseño que sean seleccionadas.   
  
Entre otras actividades a realizar también se encuentra la desconexión del pozo séptico y 
posterior conexión del sistema sanitario de la sede a la red de alcantarillado pública (diseño 
existente que entregará la ANM), el reemplazo de la cubierta de Asbesto-cemento así como 
el reemplazo de el recubrimiento impermeable restante de la cubierta y la instalación de un 
sistema de recirculación de aguas lluvias, todo esto enmarcado en las recomendaciones y 
resultados que arrojen los diagnósticos preliminares.  
 
El contratista deberá brindar asistencia urgente en caso de avería o emergencia que afecte 
la habitabilidad o seguridad de la sede de Ubaté a cargo de la Agencia Nacional de Minería 
tales como (sin limitarse a ellas), fugas de agua, cortes de luz, rotura de cerraduras, rotura 
de cristales (vidrios), inundación, etc.  
  
Se atenderán en los términos del contrato cualquier emergencia que ocurra en la sede 
objeto de este proyecto (incluye la reparación o sustitución de los elementos dañados) y 
que se relacionen con:  

• Inundaciones.  
• Fuertes lluvias  
• Fuertes vientos  
• Sobrecargas en el sistema eléctrico  
• Daños en el sistema hidráulico (potable o sanitario)  
• Daños en el sistema eléctrico  
• Cerrajería  
• Cristales  
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 Así mismo, se deberá brindar la asistencia urgente en caso de avería o emergencia que 
afecte a la habitabilidad o seguridad de las sedes, como fugas de agua, cortes de luz, rotura 
de cerraduras, etc.  
 

4. DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO 
 

Código UNSPSC Descripción 

81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

81101700 Ingeniería eléctrica y electrónica 

72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

72121100 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina 

72151500 Servicios de sistemas eléctricos 

72152500 Servicio de instalación de pisos 

72151900 Servicio de albañearía y mampostería 

72154000 Servicio de edificios especializados y comercios 

95121700 Edificios y estructuras publicas 

 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 

Respecto a la economía del país, se toma como referencia el indicador del PIB con el fin 
de realizar un diagnóstico de estado de esta. 

Señala el DANE a fecha de 15 de febrero que “El Producto Interno Bruto crece 3% respecto 
al mismo periodo del año 2022”.  

 
Fuente DANE 
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 Para el 2023 la expectativa económica tiene una tendencia a la baja, situándose por debajo 
de las cifras de años anteriores 

 
Fuente: ANDI 

Para el 2023 los pronósticos de crecimiento de distintos analistas fluctúan entre 0,5% y 
2,2%. Como indicamos, nuestro análisis arroja que lo más probable es que este se sitúe en 
1%. Claramente esa tasa es insuficiente e impactará la generación de empleo y la 
capacidad de las empresas de emprender nuevos proyectos de inversión productiva, 
comprometiendo el crecimiento futuro.  

En Colombia existe consenso entre diferentes autores que la actividad constructora en 
Colombia se puede dividir en dos grandes ramas, (i) la relacionada con edificaciones de 
vivienda, comercio o industria y la de (ii) infraestructura que se enfoca en las obras publicas.  

 
COMPOSICIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Fuente: CAMACOL. 
 

El que podría llamarse subsector de remodelaciones y reparaciones locativas, se asocia 
principalmente al sector económico de las edificaciones y no resulta fácil de visualizar 
dentro de las cifras de este campo de las obras civiles este “subsector”, debido 
posiblemente a que su aporte a las cifras económicas no resulta ser significativo o al alto 
nivel de informalidad con que tradicionalmente se maneja en el país este aspecto. 
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 Es importante tener presente que como lo señala el Informe Económico de la Cámara 
Colombia de la Construcción de diciembre de 2022 

“El sector de la construcción es uno de los principales motores del crecimiento económico 
y del desarrollo productivo y social del país. El gran alcance y valor de este sector se refleja 
en su articulación con múltiples sectores de la economía y su alta intensidad en la demanda 
de mano de obra, lo que favorece el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) y es 
evidencia de su dinamismo y carácter reactivador. Según cifras del DANE, en octubre de 
2022 el número de ocupados en la construcción como rama de actividad económica 
representó el 6,5% del total de los ocupados con 1.473 miles de personas, y al analizar el 
resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad en el tercer trimestre del año, 
se observa un crecimiento de 13,4% del valor agregado del sector construcción explicado 
por la variación anual positiva del valor agregado de las obras civiles (1,5%), el valor 
agregado de las actividades especializadas (13,9%) y valor agregado de las edificaciones 
(19,3%).” 

Un crecimiento del PIB del sector de la construcción estimado para el 2023 entre el 4.5% y 
el 5.1% a pesar de que la cifra esperada es menor a la presentada en el año 2022 (6.9%), 
no deja de ser un factor clave que aportara dinamismo a la economía del país, en donde se 
espera un crecimiento del PIB para el año 2023 entre el 0,5% y el 2,2% según cita la ANDI 
en su informe de “BALANCE 2022 Y PERSPECTIVAS 2023”ii 

 

Fuente: ANDI 

 
5.1. Gremios y/o asociaciones en el sector.  
En el sector de las Obras Civiles en Colombia, participan gremios de diferentes ámbitos, 
tales como los productores o proveedores de materiales, constructores, gremios de 
profesionales del sector, interventores, consultores, entidades estatales, entre otras.  
A continuación, se relaciona un listado de gremios, asociaciones y entidades que participan 
del sector de las obras civiles y que intervienen desde diferentes frentes en la dinámica del 
mercado. 
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En segunda instancia, las organizaciones de trabajadores que se encuentran en el sector 
están principalmente enfocadas en la asociación de profesionales de carreras afines al 
desarrollo de la actividad edificadora. Por un lado, las sociedades de ingenieros y los 
arquitectos promueven los procesos de difusión de información, acentuando los puntos 
fuertes de las prácticas realizadas por las diferentes empresas, lo cual genera un mayor 
nivel de conocimiento sobre la adecuada realización de sus profesiones (Cámara 
Colombiana de la Construcción, SENA, 2015), (p.66).  
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 Adicionalmente, en el mapeo de actores realizado en el producto No. 1 (Descripción de la 
fase de planeación e identificación de actores clave) del presente proyecto, se identificaron 
las siguientes asociaciones con injerencia en el sector:  

• COPNIA: Consejo Profesional Nacional de Ingeniería.  

• CPITV: Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia.  

• CPNAA: Consejo Profesional Nacional de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares.  

• APROCOF: Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos.  

• AIS: Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica.  

• ACTOS: Asociación Colombiana de Túneles y Obras Subterráneas 

• ACODAL: Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. 

• SCG: Sociedad Colombiana de Geotecnia.  

• SCT: Sociedad Colombiana de Topógrafos. 

En cuanto a la representación gremial, la Cámara Colombiana de la Construcción, 
CAMACOL representa el subsector de edificaciones y articula la cadena de valor de la 
construcción, promoviendo la reducción del déficit habitacional y el desarrollo competitivo 
del sector (Cámara Colombiana de la Construcción, SENA, 2015). En cuanto al subsector 
de obras civiles y de ingeniería civil, la Cámara Colombiana de la Infraestructura, CCI, es 
la agremiación de las empresas que intervienen en la cadena de valor que está 
directamente relacionada con la infraestructura del país. 

5.2. Variables Macroeconómicas 

 

En el mes de mayo de 2023, el IPC registró una variación de 0,43% en comparación con 
abril de 2023, siete divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,43%): 
Transporte (1,19%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,15%), Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles (0,92%), Salud (0,85%), Restaurantes y hoteles (0,68%), Prendas 
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 de vestir y calzado (0,60%) y, por último, Muebles, artículos para el hogar y para la 
conservación ordinaria del hogar (0,44%). Por debajo se ubicaron: Bienes y servicios 
diversos (0,37%), Información y comunicación (0,05%), Educación (0,02%), Recreación y 
cultura (0,02%) y, por último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,85%). 

 

5.3. Variaciones y contribuciones de las subclases en el mes 

 
DANE - Índice de Precios al Consumidor -IPC- Histórico 

 

En mayo de 2023 en comparación con abril de 2023, la variación de las subclases que más 
aportaron al índice total fueron: combustibles para vehículos (4,63%), arriendo imputado 
(0,92%), arriendo efectivo (0,92%), electricidad (1,63%), comidas en establecimientos de 
servicio a la mesa y autoservicio (0,62%), comidas preparadas fuera del hogar para 
consumo inmediato (1,03%), suministro de agua (0,90%), vehículo particular nuevo o usado 
(0,52%), carne de aves (0,86%) y cerveza y refajo (1,12%). Las variaciones de las 
subclases con los mayores aportes negativos a la variación fueron: frutas frescas (-5,81%), 
cebolla (-18,07%), papas (-8,11%), plátanos (-6,10%) y hortalizas y legumbres frescas (-
2,84%).iii 

5.4. Tasa representativa del mercado  
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El comportamiento de la TRM ha sido bastante volátil los dos últimos años, teniendo una 
tendencia al incremento. A marzo de 2023, el incremento de la TRM desde inicio del año 
2022 está en 17,02%.  
En lo corrido del año 2023 se ha presentado una ligera revaluación del 3,15%, lo que 
muestra mayor estabilidad en lo corrido del año 2023, esto a pesar de la fuerte devaluación 
que se presentó durante 2022 en la TRM.  
 
La alta devaluación de la TRM durante el último año refleja la pérdida de competitividad 
derivada de la pandemia del Covid-19, la volatilidad de la economía mundial, la 
especulación derivada de eventos ocurridos durante los últimos años, la incertidumbre de 
políticas económicas y la posible pérdida de competitividad en general, entre otros 
aspectos. Se espera que las políticas económicas que se adopten a futuro den mayor 
competitividad al país, para de esta manera tener una tasa de cambio más estable, que 
incluso refleje una mayor apreciación del peso y por ende una mayor competitividad país.iv 

5.5. Empleo 

En abril de 2023, el número de ocupados en el total nacional fue 22.742 miles de personas. 
La Construcción como rama de actividad económica participó con el 7,0% de los ocupados. 
En abril de 2023, la población ocupada en el total nacional aumentó 3,6%, mientras que los 
ocupados en la rama de Construcción aumentaron 4,5% con respecto al mismo periodo del 
año anterior. Para abril de 2023, 1.584 miles de personas estaban ocupadas en la rama de 
la Construcción; de estos el 44,4% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas 
(703 miles de personas), que además presentaron una disminución del 3,4%, es decir, 25 
mil personas menos con respecto abril de 2022.v 
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5.6. Salario mínimo legal vigente. 

 

En términos generales el incremento de salario mínimo legal vigente ha sido mayor al 
incremento del IPC del año inmediatamente anterior, manteniendo una política de 
crecimiento real del salario mínimo. A pesar de mantener un incremento real como política 
económica, el salario mínimo sigue sin mantener un crecimiento real, que saque a una 
buena parte de la población de la situación de pobreza, e indirectamente se mantiene 
informalidad en algunos sectores que no cubre todas las obligaciones laborales de sus 
empleados.  

El incremento al salario mínimo para 2023 fue del 16%, lo que representa un incremento 
real menor al 3%. Se espera que haya un mayor control inflacionario durante 2023 para que 
se mantenga el poder adquisitivo que se da con el incremento del salario mínimo. Tanto el 
dato del IPC como el incremento del salario mínimo serán los datos más altos en lo corrido 
del milenio, lo que refleja los altos incrementos especialmente en los precios en los últimos 
dos años.  

Este aumento del salario mínimo impacta sobre los costos del personal, en lo que se refiere 
a personal no calificado y para los servicios o mano de obra de personal calificado o 
especializado se puede considerar un incremento de salario al anteriormente mencionado.vi 
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 5.7. PIB BOGOTA  

Dado que el proyecto se encuentra localizado en el área de influencia económica de Bogotá 
se tomó como referencia el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral de Bogotá D.C., que 
constituye una síntesis de la información macroeconómica de coyuntura de la ciudad y su 
región. El PIB tiene como finalidad presentar su dimensión y dinámica de crecimiento en el 
corto plazo, de manera oportuna y con periodicidad trimestral; coherente con los resultados 
de las Cuentas Departamentales divulgadas por el DANE. Estas cuentas se elaboran 
teniendo como referentes metodológicos y conceptuales las Cuentas Nacionales base 2015 
(anuales, trimestrales y departamentales) y las recomendaciones internacionales 
formuladas por las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial y la Comisión Europea. 
Este boletín técnico contiene los resultados de las series encadenadas de volumen con año 
de referencia 2015 y a precios corrientes, del valor agregado (VA), los impuestos menos 
las subvenciones sobre los productos y el Producto Interno Bruto (PIB), desde el enfoque 
de la producción.  

 

 

En el primer trimestre de 2023pr, el Producto Interno Bruto de Bogotá D.C.  crece 3,1% en 
su serie original, respecto al mismo periodo de 2022. 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, El Producto Interno Bruto de Bogotá D.C. 
crece 1,1% en su serie ajustada por efecto estacional y calendario.vii 
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Tabla. Valor agregado por actividad económica Tasas de crecimiento en volumen1 Primer trimestre 2023pr. 

Valor agregado por la actividad de construcción: 

En el primer trimestre de 2023 pr, el valor agregado de la construcción decrece 1,6% en su 
serie original, respecto al mismo periodo de 2022 pr . Respecto al trimestre inmediatamente 
anterior, el valor agregado de la construcción decrece 0,6% en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario. viii 
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El PIB de Bogotá crece un poco más de 2% por encima del incremento del PIB Nacional, lo 
que indica que Bogotá como ciudad, es una ciudad dinámica, que jalona e impulsa la 
actividad y el dinamismo de la economía.  
Así mismo, el sector de la construcción creció en Bogotá un 34,4%, mientras que a nivel 
nacional este crecimiento fue de 6,4%, siendo Bogotá una de las ciudades donde la 
actividad de la construcción es más dinámica. ￼ 

5.8. Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) 

La estimación de la producción a precios constantes corresponde a deflactar el IPOC a 
precios corrientes a partir del Índice de Costos de Obras Civiles (ICOVIC). 

Durante el primer trimestre de 2023, la producción de obras civiles a precios constantes 
registró una disminución de 14,9%, frente al mismo trimestre de 2022. 
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Variación anual (I trimestre de 2023 pr / I trimestre 2022) 

 

De acuerdo con lo anterior, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), en su interés de extender sus fronteras temáticas, en el año 2018 consolidó la 
metodología para el cálculo del Indicador de Producción de Obras Civiles (IPOC) con el 
propósito de conocer el comportamiento trimestral de la producción de las obras de 
ingeniería civil, a partir del seguimiento de los proyectos en ejecución a nivel nacional, 
directamente desde los avances del proceso productivo de la obra. 

Se puede observar en el índice que se ha presentado una variación positiva de 2 puntos 
porcentuales entre el último trimestre de 2022 y el primero de 2023, evidenciando una 
recuperación del sector en el país. 

5.9. Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV)17 DANE - 
Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV) 

 
El Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles –ICOCIV:  indicador que permite 
conocer la variación promedio de los precios de una canasta que representa los costos de 
la construcción de un conjunto representativo de las obras civiles desarrolladas en el país.  
 
En mayo de 2023, la variación mensual del ICOCIV fue 0,22%, en comparación con abril 
de 2023. Dos de las cinco agrupaciones de subclases CPC relacionadas con la 
construcción, se ubicaron por encima del promedio nacional (0,22%): Carreteras, calles, 
vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (0,30%) y Puertos, 
canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos) (0,27%). 
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Por otra parte, las agrupaciones de: Construcciones deportivas al aire libre y otras obras de 
ingeniería civil (0,19%), Construcciones en minas y plantas industriales (0,08%) y Tuberías 
para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; 
tuberías y cables locales, y obras conexas (0,05%), se ubicaron por debajo del promedio 
nacional. 

Ahora bien, realizando el análisis detallado para las obras de construcción de edificación 
para administración pública, se tiene que:  

En abril de 2023, la variación anual del ICOCED fue 12,24%, en comparación con el mismo 
mes del año anterior. La clase CPC V.2 A.C de edificaciones no residenciales se ubicó por 
encima del promedio nacional (12,52%). 
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 De acuerdo a lo anterior, para edificaciones de administración pública se presenta una 
variación positiva anual del 10,76% anual, esto a nivel nacional; lo que quiere decir que las 
obras de construcción de edificación registro un aumento en la producción, por lo que al 
gestionar la contratación en este sector es viable según los indicadores presentados.  

También resulta importante el análisis de la variación y contribución según el grupo de 
costos para el año 2023, dónde se encuentra el análisis realizado por el DANE en el mes 
de abril a nivel nacional que nos puede dar un acercamiento a lo que está sucediendo en 
el gremio: 

Los mayores incrementos de precios con respecto al mismo mes del año anterior se 
presentaron en maquinaria (15,23%), servicios generales de la construcción (15,13%) y 
herramienta menor (13,26%). Entre tanto, equipo (11,06%) y transporte (6,89%), 
presentaron las menores variaciones anuales: 

 

 

6. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO. 
 

Resulta necesario evaluar el comportamiento del gasto para la vigencia 2023 desde el punto 
de vista de los proveedores, de conformidad con la información que reporta el Modelo 
Estratégico de Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente, para los códigos UNSPSC 
relacionados con el objeto contractual propuesto y con actividades de obra pública. 
 
La entidad ha adquirido la celebración de contratos de este tipo o con actividades similares 
a las del presente proceso a través de las siguientes modalidades: 

No. Proceso SA-MC-035-19 
Modalidad de 
Contratación Menor Cuantía 
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 Valor DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($248.567.467) 

 

No. Proceso SA-MC-037-19 
Modalidad de 
Contratación Menor Cuantía 

Valor CIENTO VEINTITRES MILLONES VEINTIUN MIL 
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE 

($123.021.183) 
 

No. Contrato CONTRATO DE OBRA No. ANM 411 DE 2020 
Modalidad de 
Contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía 

Valor TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON 

SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. 
($326.046.809,79), 

 
Los contratos han sido ejecutados a cabalidad los anteriores contratos, por lo que es viable 
y necesario la ejecución del presente proceso.  
 

7. ESTUDIO DE LA OFERTA. 

De acuerdo a la consulta realizada en SECOP II se observa más de 30 procesos, publicados 
en el año 2023 y que se relacionan con el objeto a contratar como se muestra a continuación 
a manera de referencia y sin limitarse a ellos, la mayoría de los procesos cuentan con 
presentación de oferta o proveedores interesados en el proceso:  
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Según la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), importante referente en el 
gremio de la construcción se tiene la siguiente oferta, a manera de referencia: 

Ø ADHECO SAS 
Ø AGROCASCAFAS CONSTRUCTORES PAISAJISTAS SAS 
Ø APREMEV 
Ø CONSTRUCTOR SODIMAC COLOMBIA 
Ø FERRETERÍA EL INGENIO SAS 
Ø MADE SA 
Ø MORTEROS SECOS DE COLOMBIA 
Ø MUNDO ALIANZA 
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 Ø ANDAMIOS Y ESTRUCTURAS DE COLOMBIA 
Ø COMPAÑÍA DE ESPECIALISTAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

INGENIERÍA CIVIL SAS 
Ø CONALQUIPOCAONTACTAMOS EQUIPOS SAS 
Ø EQUIPOS GLEASON  
Ø ETERNIT COLOMBIANA SA 
Ø HYDROTECH OBRAS CIVILES  
Ø INGECONCRETO SAS 
Ø METALEX INTERNACIONAL SA E.M.A 
Ø OBRAS Y TERRENOS SAS 
Ø PROYECTOS, OBRAS, SERVICIOS DE INTERVENTORÍAS SAS  

Entre otros, encontrados en el directorio CAMACOL: 
https://directoriocamacol.com/resultado-
busqueda/?categoria=&subcategoria=&palabra=OBRA&departamento=, y relacionados 
con el objeto y las actividades a desarrollar.  

8. ESTUDIO DE LA DEMANDA. 

Para realizar el análisis de la demanda, la Entidad tuvo como referencia el comportamiento 
de los procesos contractuales desarrollados en vigencias anteriores para contratar el 
respectivo bien/servicio de igual maneras en otras entidades, teniendo como referencia los 
siguientes aspectos. 

ANTECEDENTE AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 
Entidad Contratante AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 

No. Proceso SA-MC-035-19 
Modalidad de 
Contratación Menor Cuantía 

Contratista YOVANY ARCINIEGAS NARANJO 

Objeto 
REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO DE 

TORRES DE ENTRENAMIENTO DE LAS ESTACIONES 
Y PUNTOS DE SEGURIDAD Y SALVAMENTO MINERO. 

Valor 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($248.567.467) 

Plazo de Ejecución 30 DIAS CALENDARIO 
Se solicitaron Garantías SI 

ANTECEDENTE AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 
Entidad Contratante AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 

No. Proceso SA-MC-037-19 
Modalidad de 
Contratación Menor Cuantía 

Contratista CONSTRUSION S.A.S. 

Objeto TRASLADO, MONTAJE Y ADECUACIÓN SEDE 
TEMPORAL DE AMAGA 
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Valor 

CIENTO VEINTITRES MILLONES VEINTIUN MIL 
CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE 

($123.021.183) 
Plazo de Ejecución 30 DIAS CALENDARIO 

Se solicitaron Garantías SI 
ANTECEDENTE AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 

Entidad Contratante AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA 
No. Contrato CONTRATO DE OBRA No. ANM 411 DE 2020 
Modalidad de 
Contratación Selección Abreviada de Menor Cuantía 

Contratista JOHN WILLIAM CASALLAS JURADO  

Objeto Realizar adecuaciones a la infraestructura física de la 
ESSM Jamundí. 

Valor 

TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CUARENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON 

SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. 
($326.046.809,79), 

Plazo de Ejecución 45 DIAS CALENDARIO 
Se solicitaron Garantías SI 

ANTECEDENTE OTRAS ENTIDADES 
Entidad Contratante DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 

NACIONALES 
No. Proceso SAMC-12-001-2020 
Modalidad de 
Contratación Menor Cuantía 

Contratista En proceso 

Objeto 

REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS 
PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS 

CERRAMIENTOS DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN 
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE 

MONTERÍA. 

Valor 
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y 
SEIS CON 98/100 M/CTE (342.245.076,98) 

Plazo de Ejecución HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, LUEGO DE 
FIRMADA EL ACTA DE INICIO. 

Se solicitaron Garantías SI 
ANTECEDENTE OTRAS ENTIDADES 

Entidad Contratante RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES 

No. Proceso SA-24-2020 
Modalidad de 
Contratación Menor Cuantía 

Contratista En Proceso 

Objeto OBRAS DE ADECUACIÓN Y REPARACION PALACIOS 
DE JUSTICIA DE LA DORADA Y PUERTO BOYACA 

Valor DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($205.000.000) 
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Plazo de Ejecución 60 DÍAS CALENDARIO, LUEGO DE FIRMADA EL ACTA 

DE INICIO. 
Se solicitaron Garantías SI 

ANTECEDENTE OTRAS ENTIDADES 
Entidad Contratante DIRECCION GENERAL MARITIMA-DIMAR 

No. Proceso SAMC-256-SUBAFN-2020 
Modalidad de 
Contratación Menor Cuantía 

Contratista En Proceso 

Objeto 

CONTRATACIÓN A TODO COSTO DE LAS OBRAS 
CIVILES NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y 

ADECUACIÓN DE LA CAPITANÍA DE PUERTO 
“INÍRIDA” CP17 

Valor 
CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL SETENCIENTOS 
VEINTISIETE PESOS M/CTE ($197.748.727) 

Plazo de Ejecución HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 
Se solicitaron Garantías SI 

 

 

9. PERSPECTIVA FINANCIERA 
REQUISITOS DE CAPACIDAD FINANCIERA HABILITANTES: 
 

A continuación, se analizan los estados financieros del sector con el fin de establecer los indicadores de 
capacidad financiera y organizacional mínimos habilitantes acordes con el sector, que serán utilizados en el 
proceso de selección. 

Conforme con el Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se considerarán habilitados financieramente 
los proponentes que cumplan los indicadores financieros de “Capacidad Financiera” y “Capacidad 
Organizacional”. A continuación, se realiza una definición de cada uno de los indicadores y los parámetros que 
serán analizados: 

 

Capacidad Financiera: los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del interesado: 

- Índice de Liquidez: El índice de liquidez (IDL, activo corriente/pasivo corriente), pretende determinar si los 
recursos de la empresa, a corto plazo, son suficientes para afrontar sus obligaciones, también a corto plazo.  

- Nivel de endeudamiento: El nivel de endeudamiento (NDE, Pasivo total/Activo total) indica el grado de 
apalancamiento de la compañía o la participación de los acreedores sobre los activos de la compañía. 

- Razón de Cobertura de Intereses: Este indicador establece una relación entre las utilidades operacionales 
de la empresa y los gastos por intereses, los cuales están, a su vez, directamente relacionados con el NDE. 
Se verifica la capacidad de la empresa para realizar los pagos de intereses. La razón de cobertura de 
intereses se calcula mediante la fórmula RCI = Utilidad Operacional/Gastos de intereses. 
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 - Capital de trabajo: Representa, en términos absolutos, la liquidez operativa de la empresa, es decir, la 
capacidad de una compañía para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo (menor a 
un año). Resulta de restarle al pasivo corriente los activos corrientes. Contar con capital de trabajo positivo 
favorece el desarrollo eficiente del objeto social de una compañía. 

 

Capacidad Organizacional: los siguientes indicadores miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia 
en el uso de activos del interesado: 

- Rentabilidad del Patrimonio: La rentabilidad del patrimonio (ROE = Utilidad Operacional/Patrimonio), 
“permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la 
empresa, sin tomar en cuenta la diferencia que existe entre este indicador y la rentabilidad financiera, para 
conocer cuál es el impacto de los gastos financieros e impuestos de la rentabilidad de los accionistas.”1  

- Rentabilidad del activo: La rentabilidad del activo (ROA = Utilidad Operacional/Activo Total), “se considera 
como una medida de la capacidad de los activos de una empresa para generar valor con independencia, es 
un indicador para juzgar la eficiencia en la Gestión Empresarial, pues es precisamente el comportamiento 
de los activos con independencia de su financiación, el que determina con carácter general que una empresa 
sea o no rentable en términos económicos.”2   

 

Considerando lo dispuesto en los Decretos 399 de 2021 y 579 de 2021, mediante los cuales se expidieron 
medidas encaminadas a la reactivación económica y se contempla que, en los procedimientos de selección, se 
evalúe la capacidad financiera y organizacional de los oferentes teniendo en cuenta los indicadores del mejor 
año fiscal de los últimos tres (3) años, se analizan los indicadores financieros del sector con corte a 31 de 
diciembre de los años 2020, 2021 y 2022. Para obtener la información de referencia para establecer los 
indicadores mínimos habilitantes, se realizaron búsquedas de las empresas del sector en las siguientes bases 
de datos públicas que contienen la información de los estados financieros de las empresas: 

 

1) Registro Único Empresarial y Social  
(Fuente: http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas)  

 

La búsqueda de empresas se realizó, teniendo en cuenta las empresas identificadas como potenciales 
proveedores de los bienes requeridos por la Entidad. A continuación, se presenta Información financiera con 
corte al 31 de diciembre de los años 2020, 2021 y 2022 correspondiente a posibles oferentes3 dentro del 
presente proceso contractual, con base en la cual se definen los indicadores financieros y de capacidad 
organizacional que requieren acreditar los proponentes: 

 
 
 

 
1 Disponible en internet: http://www.slideshare.net/Solfin/tablas-frmulas-y-conceptos-financieros  
2 Ídem.  
3 Se incluye información de aquellas empresas de las cuales se logró identificar información financiera en las fuentes consultadas. 
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INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 

2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015 
Información Financiera comprada a 31 de 

Diciembre de 2022, 2021 y 2020 
Cifras en Miles de pesos 

CAPACIDAD FINANCIERA INDIC ADIC. DE CAPACIDAD 
FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

N
o. 

FUE
NTE RAZON SOCIAL CIIU 

INDICE DE LIQUIDEZ  
Activo Corriente  
 Pasivo Corriente 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO  

Total Pasivo  
Total Activo 

RAZON COBERTURA 
INTERESES 

Utilidad Operacional  
Gastos de Intereses 

CAPITAL DE TRABAJO 
Activo Corriente - Pasivo Corriente  

RENTABILIDAD 
SOBRE PATRIMONIO 
Utilidad Operacional 

Patrimonio 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 

Utilidad Operacional 
Activo Total 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

1 RUE
S 

VEGA INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION 
S.A.S 

F42
90 

          
20,29  

                   
24,42  

              
20,29  

      
0,04  

       
0,03  

      
0,04  

               
68.188,00  

        
79.926,0

0  

         
68.188,0

0  
$179.948 $425.529 $179.948              

0,33  
       

0,15  
           

0,33  
          

0,32  
       

0,15  
       

0,32  

2 RUE
S 

INVERSIONES 
CUELLAR TOVAR Y 
CIA LTDA 

M71
10 

          
19,10  

                   
12,14  

              
10,05  

      
0,14  

       
0,22  

      
0,24  

                    
182,20  

             
136,83  

              
217,40  $1.904.425 $1.129.624 $874.892              

0,51  
       

0,41  
           

0,47  
          

0,44  
       

0,32  
       

0,35  

3 RUE
S INVERCOPAL S.A.S. G46

69 
 

P.C.=0   P.C.=0                  
1,50  

      
0,20  

             
-  

      
0,70   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $7.000 $0 $2.000                   

-  
            

-  
                 

-  
                

-  
            

-  
            

-  

4 RUE
S 

CONSTRUCCIONES 
INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS 
S.A.S. 
CONSTRUCTORA 
INCO S.A.S. 

F41
12 

          
12,03  

                   
12,31  

              
21,08  

      
0,53  

       
0,31  

      
0,44  

-                      
1,87  

                 
5,95  

                  
4,41  $1.105.242 $912.210 $1.096.558 -           

0,13  
       

0,16  
           

0,10  
-         

0,06  
       

0,11  
       

0,06  

5 RUE
S 

AC2R INGENIERIA Y 
PROYECTOS S.A.S 

f421
0 

          
94,09  

                   
93,02  

              
97,36  

      
0,07  

       
0,08  

      
0,10  

                      
20,22  

               
26,33  

              
198,81  $4.128.378 $3.963.262 $3.215.304              

0,12  
       

0,17  
           

0,27  
          

0,11  
       

0,15  
       

0,24  

6 RUE
S 

CUMBRE INGENIERIA 
SAS 

M71
10 

          
28,85  

                   
20,24  

              
14,41  

      
0,51  

       
0,34  

      
1,00   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $8.968.106 $5.003.650 $4.239.655              

3,27  
       

0,26  
 

T.P.=0  
          

1,61  
       

0,17  
       

0,59  

7 RUE
S INGEOINNOVA S.A.S. M71

10 
          

65,63  
                     

9,21  
              

13,75  
      

0,01  
       

0,09  
      

0,07   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $109.339 $185.881 $170.975              
0,03  

       
0,12  

           
0,11  

          
0,03  

       
0,11  

       
0,11  

8 RUE
S 

INTEGRARCONSTRUC
CIONES SAS 

F42
90 

            
5,81  

                   
15,45  

              
34,79  

      
0,39  

       
0,31  

      
0,05  

                      
53,92  

               
33,50  

                
26,08  $1.288.803 $662.895 $709.431              

0,32  
       

0,14  
           

0,06  
          

0,19  
       

0,09  
       

0,06  

9 RUE
S 

INTERVENTORIAS Y 
CONSULTORIAS 
S.A.S. 

F41
12 

          
12,03  

                   
12,31  

              
21,08  

      
0,47  

       
0,31  

      
0,44  

-                      
1,87  

                 
5,95  

                  
4,41  $1.105.242 $912.210 $1.096.558 -           

0,11  
       

0,16  
           

0,10  
-         

0,06  
       

0,11  
       

0,06  



 

                                                                                                        
 

 

 

 

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 
2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015 

Información Financiera comprada a 31 de 
Diciembre de 2022, 2021 y 2020 

Cifras en Miles de pesos 

CAPACIDAD FINANCIERA INDIC ADIC. DE CAPACIDAD 
FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

N
o. 

FUE
NTE RAZON SOCIAL CIIU 

INDICE DE LIQUIDEZ  
Activo Corriente  
 Pasivo Corriente 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO  

Total Pasivo  
Total Activo 

RAZON COBERTURA 
INTERESES 

Utilidad Operacional  
Gastos de Intereses 

CAPITAL DE TRABAJO 
Activo Corriente - Pasivo Corriente  

RENTABILIDAD 
SOBRE PATRIMONIO 
Utilidad Operacional 

Patrimonio 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 

Utilidad Operacional 
Activo Total 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

1
0 

RUE
S 

PROYECTOS DE 
INGENIERIA CIVIL Y 
CONSTRUCCION SAS 

F42
90 

            
2,48  

                     
5,65  

              
10,22  

      
0,55  

       
0,17  

      
0,10  

                      
32,12  

               
13,50  

              
355,56  $1.047.104 $725.347 $613.774              

0,26  
       

0,12  
           

0,08  
          

0,12  
       

0,10  
       

0,07  

1
1 

RUE
S DP INGENIERIA SAS F42

90 
          

36,24  
                   

19,88  
              

40,41  
      

0,03  
       

0,06  
      

0,04   G.I.=0               
101,85  

              
104,13  $2.475.532 $1.526.483 $1.335.595              

0,12  
       

0,16  
           

0,21  
          

0,11  
       

0,15  
       

0,20  

1
2 

RUE
S 

IKARIA 
CONSTRUCTORA SAS 

F41
12 

            
7,82  

                     
8,28  

                
3,41  

      
0,33  

       
0,58  

      
0,29   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $263.947 $285.731 $5.584              

0,54  
       

0,83  
           

0,99  
          

0,36  
       

0,35  
       

0,70  

1
3 

RUE
S 

PROYECTOS DE 
INGENIERIA S.A. 
PROING S.A 

F43
21 

            
1,94  

                     
1,65  

                
2,30  

      
0,43  

       
0,41  

      
0,27  

                        
4,49  

                 
7,78  

                
11,62  $38.909.725 $26.981.584 $31.741.88

7 
             

0,18  
       

0,07  
           

0,08  
          

0,10  
       

0,04  
       

0,06  

1
4 

RUE
S 

INVERSIONES 
DACCAR S.A.S. 

G46
63 

          
81,14  

                   
67,48  

              
67,57  

      
0,01  

       
0,01  

      
0,06  

                      
26,15  

               
25,28  

                
32,13  $248.436 $241.321 $93.200              

0,11  
       

0,14  
           

0,17  
          

0,11  
       

0,14  
       

0,16  

1
5 

RUE
S 

CONSTRUCTORA C3 
ZOMAC S.A.S 

F42
90 

        
570,98  

                 
168,30  

            
283,34  

      
0,03  

       
1,00  

            
-  

                    
145,13  

          
8.287,07  

         
86.414,7

1  
$1.565.167 $1.462.266 $618.286              

0,16  

 
T.P.

=0  

           
0,18  

          
0,16  

     
57,6

1  

       
0,18  

1
6 

RUE
S 

QUATTRO 
PROYECTOS E 
INVERSIONES S.A.S 

F41
12 

          
19,95  

                   
10,83  

              
11,86  

      
0,14  

       
0,19  

      
0,25  

                      
39,15  

               
13,63  

                  
8,64  $1.499.483 $1.479.480 $1.500.819              

0,29  
       

0,25  
           

0,21  
          

0,25  
       

0,20  
       

0,16  



 

                                                                                                        
 

 

 

 

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 
2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015 

Información Financiera comprada a 31 de 
Diciembre de 2022, 2021 y 2020 

Cifras en Miles de pesos 

CAPACIDAD FINANCIERA INDIC ADIC. DE CAPACIDAD 
FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

N
o. 

FUE
NTE RAZON SOCIAL CIIU 

INDICE DE LIQUIDEZ  
Activo Corriente  
 Pasivo Corriente 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO  

Total Pasivo  
Total Activo 

RAZON COBERTURA 
INTERESES 

Utilidad Operacional  
Gastos de Intereses 

CAPITAL DE TRABAJO 
Activo Corriente - Pasivo Corriente  

RENTABILIDAD 
SOBRE PATRIMONIO 
Utilidad Operacional 

Patrimonio 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 

Utilidad Operacional 
Activo Total 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

1
7 

RUE
S INCON SAS F41

11 
            

0,44  
                     

7,13   P.C.=0        
0,95  

       
0,12  

            
-   G.I.=0                 

71,68   G.I.=0  -$1.911.991 $20.233.333 $2.000              
1,52  

       
2,01  

                 
-  

          
0,07  

       
1,77  

            
-  

1
8 

RUE
S 

SERVICIOS 
INDUSTRIALES 
COLOMBIANOS S.A.S 

F41
11 

            
1,00  

                   
18,81  

              
42,17  

      
1,00  

       
0,12  

      
0,02   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $20.819 $22.284.332 $10.354.94

0 
             

1,63  
       

1,95  
           

0,61  
                

-  
       

1,72  
       

0,60  

1
9 

RUE
S 

MAMUT ACERO Y 
CONCRETO S.A.S 

M71
10 

          
11,98  

                     
5,51  

              
86,97  

      
0,08  

       
0,07  

      
0,01   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $22.742.071 $9.061.972 $9.440.347              

0,27  
       

0,17  
           

0,43  
          

0,24  
       

0,16  
       

0,42  

2
0 

RUE
S 

ALICANTE 
PROFESSIONAL AND 
DESING S.A.S 

F41
11 

          
10,81  

                     
6,99  

              
15,33  

      
0,08  

       
0,07  

      
0,06   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $20.228.453 $9.173.719 $4.298.657              

0,08  
       

0,15  
           

2,91  
          

0,07  
       

0,14  
       

2,73  

2
1 

RUE
S 

UNIOBRAS DEL 
ORIENTE S.A.S. 

F42
90 

          
10,75  

                     
6,36  

            
103,06  

      
0,08  

       
0,06  

      
0,01   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $20.262.964 $9.262.765 $9.101.877              

0,08  
       

0,17  
           

0,42  
          

0,07  
       

0,16  
       

0,42  

2
2 

RUE
S NECONSER S.A.S G46

69 
          

76,76  
                   

77,47  
              

68,96  
      

0,13  
       

0,01  
      

0,01  
                      

27,63  
               

24,53  
                

24,71  $401.538 $448.091 $221.550              
0,20  

       
0,18  

           
0,17  

          
0,17  

       
0,18  

       
0,17  

2
3 

RUE
S 

EULHYN MAYRELL 
CORREA ORTIZ 

F41
12 

            
9,05  

                   
16,63  

              
12,77  

      
0,37  

       
0,30  

      
0,37  

                      
18,55  

               
10,81  

                
21,83  $542.435 $595.828 $514.470              

0,14  
       

0,28  
           

0,23  
          

0,09  
       

0,19  
       

0,15  

2
4 

RUE
S 2C INGENIEROS S A M71

10 
            

5,40  
                   

13,05  
                

5,93  
      

0,42  
       

0,34  
      

0,32  
                      

35,59  
                 

6,23  
                

36,59  $4.691.367 $4.161.901 $3.472.453              
0,18  

       
0,25  

           
0,18  

          
0,10  

       
0,17  

       
0,12  



 

                                                                                                        
 

 

 

 

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 
2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015 

Información Financiera comprada a 31 de 
Diciembre de 2022, 2021 y 2020 

Cifras en Miles de pesos 

CAPACIDAD FINANCIERA INDIC ADIC. DE CAPACIDAD 
FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

N
o. 

FUE
NTE RAZON SOCIAL CIIU 

INDICE DE LIQUIDEZ  
Activo Corriente  
 Pasivo Corriente 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO  

Total Pasivo  
Total Activo 

RAZON COBERTURA 
INTERESES 

Utilidad Operacional  
Gastos de Intereses 

CAPITAL DE TRABAJO 
Activo Corriente - Pasivo Corriente  

RENTABILIDAD 
SOBRE PATRIMONIO 
Utilidad Operacional 

Patrimonio 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 

Utilidad Operacional 
Activo Total 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

2
5 

RUE
S 

4D CONSTRUCTORES 
S.A.S 

M71
10 

          
11,25  

                     
0,52  

              
35,27  

      
0,17  

       
0,05  

      
0,02  

-                    
24,46  

                 
5,31  

                  
7,33  $380.635 -$363.108 $554.991 -           

0,11  
       

0,02  
           

0,02  
-         

0,09  
       

0,02  
       

0,02  

2
6 

RUE
S 

ABELLO Y ALDANA 
ARQUITECTOS-
ABALARK SAS 

F41
12 

            
6,89  

                     
4,27  

                
5,01  

      
0,11  

       
0,31  

      
0,17  

                        
0,39  

               
41,70  

-            
122,17  $1.035.896 $1.229.526 $722.743                   

-  
       

0,20  
-          

0,67  
                

-  
       

0,14  
-     

0,56  

2
7 

RUE
S 

PROYECTAMOS Y 
EDIFICAMOS SAS 

F41
11 

          
11,13  

                   
14,88  

              
13,04  

      
0,67  

       
0,60  

      
0,70   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $49.907.955 $81.087.245 $76.772.86

0 
             

0,09  
       

0,18  
           

0,05  
          

0,03  
       

0,07  
       

0,02  

2
8 

RUE
S 

CONSTRUCTORA 
DREI SAS 

F42
90 

            
1,84  

                     
3,03  

                
2,12  

      
0,59  

       
0,28  

      
0,37   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $519.430 $265.707 $222.629              

0,06  
       

0,01  
           

0,05  
          

0,03  
       

0,01  
       

0,03  

2
9 

RUE
S DIXPRO SAS M71

10 
            

1,01  
                     

0,95  
                

0,96  
      

0,74  
       

0,73  
      

0,73  
                        

2,85  
                 

2,33  
                  

1,33  $69.140 -$230.617 -$184.074              
0,51  

       
0,27  

           
0,17  

          
0,13  

       
0,07  

       
0,04  

3
0 

RUE
S 

ZULUAGA INGENIERA 
Y CIA LTDA 

M71
10 

            
1,22  

                     
1,20  

                
1,25  

      
0,68  

       
0,66  

      
0,61   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $776.867 $631.935 $625.414                   

-  
       

0,01  
           

0,02  
                

-  
            

-  
       

0,01  

3
1 

RUE
S 

CONSORCIO DE 
OBRAS CIVILES SAS 

F42
90 

            
1,83  

                     
3,11  

                
2,03  

      
0,64  

       
0,69  

      
0,73  

                        
1,24  

                 
3,96  

                  
3,13  $1.018.434 $1.552.038 $1.072.468              

0,30  
       

0,78  
           

0,81  
          

0,11  
       

0,24  
       

0,22  

3
2 

RUE
S MINERSA S.A.S M71

10 

     
1.704,

22  

              
2.171,61  

                
6,42  

            
-  

             
-  

      
0,16   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $849.655 $860.461 $865.045 -           

0,01  
-     

0,01  
-          

0,01  
-         

0,01  
-     

0,01  
-     

0,01  



 

                                                                                                        
 

 

 

 

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 
2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015 

Información Financiera comprada a 31 de 
Diciembre de 2022, 2021 y 2020 

Cifras en Miles de pesos 

CAPACIDAD FINANCIERA INDIC ADIC. DE CAPACIDAD 
FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

N
o. 

FUE
NTE RAZON SOCIAL CIIU 

INDICE DE LIQUIDEZ  
Activo Corriente  
 Pasivo Corriente 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO  

Total Pasivo  
Total Activo 

RAZON COBERTURA 
INTERESES 

Utilidad Operacional  
Gastos de Intereses 

CAPITAL DE TRABAJO 
Activo Corriente - Pasivo Corriente  

RENTABILIDAD 
SOBRE PATRIMONIO 
Utilidad Operacional 

Patrimonio 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 

Utilidad Operacional 
Activo Total 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

3
3 

RUE
S 

ARONA GRUPO 
EMPRESARIAL S.A 

F42
90 

        
3,9900  

                     
3,30  

                
3,50  

      
0,37  

       
0,51  

      
0,55  

                      
15,61  

               
10,69  

              
954,14  $15.480.838 $14.634.491 $14.541.19

5 
             

0,13  
       

0,18  
           

0,18  
          

0,08  
       

0,09  
       

0,08  

3
4 

RUE
S 

CONSTRUCCIONES 
BUEN VIVIR SAS 

F41
11 

            
2,88  

                     
3,71  

                
1,46  

      
0,84  

       
0,68  

      
0,61  

                        
2,05  

               
11,17  

                  
7,91  

$221.842.27
3 $97.931.224 $27.408.63

2 
             

0,19  
       

0,20  
           

0,26  
          

0,03  
       

0,07  
       

0,10  

3
5 

RUE
S 

CONSTRUCTORA 
HAYUELOS SA 

F41
11 

            
2,36  

                     
4,90  

                
7,00  

      
0,27  

       
0,28  

      
0,29   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $22.273.652 $81.502.838 $140.016.6

66 
             

0,03  
       

0,04  
                 

-  
          

0,02  
       

0,03  
            

-  

3
6 

RUE
S 

ALCA INGENIERIA 
S.A.S 

F42
90 

            
5,66  

                     
5,63  

                
5,42  

      
0,60  

       
0,52  

      
0,49  

                        
2,86  

                 
3,87  

                  
2,06  

$127.770.00
5 

$100.753.35
8 

$87.947.02
2 

             
0,16  

       
0,17  

           
0,14  

          
0,06  

       
0,08  

       
0,07  

3
7 

RUE
S SICTE SAS F42

90 
            

1,43  
                     

1,38  
                

1,12  
      

0,57  
       

0,53  
      

0,58  
                        

8,68  
               

16,38  
                

20,62  $9.605.917 $9.137.505 $3.195.138              
0,49  

       
0,35  

           
0,91  

          
0,21  

       
0,16  

       
0,38  

3
8 

RUE
S 

SERVICIOS DE 
INGENIERIA CIVIL SA 

F42
90 

            
2,18  

                     
2,22  

                
3,51  

      
0,44  

       
0,44  

      
0,27  

                      
59,30  

             
552,89  

                
38,36  $51.770.456 $44.646.800 $37.531.28

7 
             

0,22  
       

0,19  
           

0,10  
          

0,12  
       

0,11  
       

0,07  

3
9 

RUE
S MINCIVIL S.A. F42

90 
            

1,66  
                     

3,31  
                

2,41  
      

0,48  
       

0,47  
      

0,49  
                        

1,00  
                 

3,76  
                  

3,01  
$115.808.44

9 
$326.431.44

4 
$103.798.7

02 
             

0,40  
       

0,07  
           

0,07  
          

0,21  
       

0,04  
       

0,04  

4
0 

RUE
S 

ESTUDIOS TECNICOS 
SAS 

M71
10 

            
2,94  

                     
2,62  

                
3,17  

      
0,33  

       
0,36  

      
0,31  

                 
2.412,61  

          
2.331,77  

              
346,56  

$116.993.82
9 $91.432.431 $91.134.68

4 
             

0,18  
       

0,38  
           

0,42  
          

0,12  
       

0,24  
       

0,29  

4
1 

RUE
S 

CONSTRUCCIONES 
OBYCON SAS 

M71
10 

            
1,42  

                     
1,41  

                
1,38  

      
0,66  

       
0,65  

      
0,65  

                      
23,27  

               
71,22  

                
50,57  $56.781.877 $41.255.436 $40.350.31

9 
             

0,08  
       

0,17  
           

0,10  
          

0,03  
       

0,06  
       

0,03  



 

                                                                                                        
 

 

 

 

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 
2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015 

Información Financiera comprada a 31 de 
Diciembre de 2022, 2021 y 2020 

Cifras en Miles de pesos 

CAPACIDAD FINANCIERA INDIC ADIC. DE CAPACIDAD 
FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

N
o. 

FUE
NTE RAZON SOCIAL CIIU 

INDICE DE LIQUIDEZ  
Activo Corriente  
 Pasivo Corriente 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO  

Total Pasivo  
Total Activo 

RAZON COBERTURA 
INTERESES 

Utilidad Operacional  
Gastos de Intereses 

CAPITAL DE TRABAJO 
Activo Corriente - Pasivo Corriente  

RENTABILIDAD 
SOBRE PATRIMONIO 
Utilidad Operacional 

Patrimonio 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 

Utilidad Operacional 
Activo Total 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

4
2 

RUE
S MORENO VARGAS SA F42

90 
            

4,06  
                     

4,70  
                

4,46  
      

0,24  
       

0,23  
      

0,21  
                      

21,11  
               

71,29  
           

7.902,54  $61.192.206 $56.060.447 $49.020.04
8 

             
0,10  

       
0,08  

           
0,03  

          
0,08  

       
0,06  

       
0,02  

4
3 

RUE
S EPC ENERGY S A S F42

90 
          

23,57  
                     

7,35  
                

6,10  
      

0,23  
       

0,51  
      

0,16  
                 

1.187,20  

        
57.218,1

4  
 G.I.=0  $868.015 $1.161.221 $741.205              

0,07  
       

0,34  
           

0,09  
          

0,06  
       

0,17  
       

0,08  

4
4 

RUE
S 

INGENIUR 
CONSTRUCTORES 
CONSULTORES S A S 

N77
30 

          
33,56  

                   
65,00  

              
51,59  

      
0,03  

       
0,02  

      
0,02   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $133.947 $192.000 $286.956 -           

0,51  
-     

0,43  
           

0,02  
-         

0,50  
-     

0,42  
       

0,02  

4
5 

RUE
S 

MANUEL GONZALEZ 
CONSTRUCCIONES 
SAS 

F41
11 

            
1,00  

                     
1,09  

                
2,17  

      
0,56  

       
0,44  

      
0,32   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $0 $113.989 $910.774              

0,14  
       

0,01  
           

0,51  
          

0,06  
       

0,01  
       

0,35  

4
6 

RUE
S 

INDUSTRIAL DE 
COMERCIO SAS 

M71
10 

            
3,67  

                     
2,02  

                
2,13  

      
0,38  

       
0,42  

      
0,71   G.I.=0      G.I.=0  $1.595.104 $929.334 $1.423.928              

0,20  

 
T.P.

=0  

           
0,44  

          
0,12  

 
T.A.

=0  

       
0,13  

4
7 

RUE
S ZAFFIRO S.A.S L68

10 
          

24,39  
                     

8,26  
                

0,39  
      

0,71  
       

0,76  
      

0,82   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $14.071.480 $11.059.054 
-

$18.758.18
4 

             
0,14  

       
0,18  

           
0,10  

          
0,04  

       
0,04  

       
0,02  

4
8 

RUE
S 

INNOVAR 
PROYECTOS E 
INGENIERIA SAS 

F42
10 

            
4,86  

                     
3,98  

                
5,86  

      
0,29  

       
0,29  

      
0,21   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $494.781 $467.679 $551.021                   

-  
-     

0,17  
           

0,05  
                

-  
-     

0,12  
       

0,04  



 

                                                                                                        
 

 

 

 

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 
2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015 

Información Financiera comprada a 31 de 
Diciembre de 2022, 2021 y 2020 

Cifras en Miles de pesos 

CAPACIDAD FINANCIERA INDIC ADIC. DE CAPACIDAD 
FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

N
o. 

FUE
NTE RAZON SOCIAL CIIU 

INDICE DE LIQUIDEZ  
Activo Corriente  
 Pasivo Corriente 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO  

Total Pasivo  
Total Activo 

RAZON COBERTURA 
INTERESES 

Utilidad Operacional  
Gastos de Intereses 

CAPITAL DE TRABAJO 
Activo Corriente - Pasivo Corriente  

RENTABILIDAD 
SOBRE PATRIMONIO 
Utilidad Operacional 

Patrimonio 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 

Utilidad Operacional 
Activo Total 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

4
9 

RUE
S CONSTRULEC S A S F41

11 
            

0,92  
                 

103,36  
            

168,33  
      

0,64  
       

0,53  
      

0,47   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  -$1.041.329 $9.453.882 $8.358.813 -           
0,01  

-     
0,02  

           
0,01  

                
-  

-     
0,01  

       
0,01  

5
0 

RUE
S 

ECODES INGENIERIA 
SAS 

M71
10 

            
3,13  

                     
2,95  

                
3,39  

      
0,76  

       
0,31  

      
0,50  

                        
1,50  

-                
5,59  

                  
8,23  $4.332.423 $2.130.837 $3.518.225              

0,19  
-     

0,13  
           

0,35  
          

0,04  
-     

0,09  
       

0,18  

5
1 

RUE
S 

PROYECTAR 
INGENIERIA 
COLOMBIANA S A S - 
EN REORGANIZACION 

F42
90 

          
11,03  

                 
117,97  

              
15,97  

      
0,50  

       
0,47  

      
0,52   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $5.549.363 $5.409.426 $5.688.845              

0,05  
       

0,14  
           

0,11  
          

0,02  
       

0,07  
       

0,05  

5
2 

RUE
S 

CONSTRUCTORA 
HERMANOS 
FURLANETTO 
COMPAÑIA ANONIMA 
SUCURSAL 
COLOMBIA PUDIENDO 
SER DENOMINADA 
CONFURCA 
SUCURSAL 
COLOMBIA 

F42
90 

          
31,88  

                   
12,22  

              
11,10  

      
0,93  

       
0,37  

      
0,34   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $3.834.276 $1.476.284 $1.314.562 -           

0,87  
-     

0,06  
-          

0,10  
-         

0,06  
-     

0,04  
-     

0,07  

5
3 

RUE
S 

GALES ASOCIADOS 
S.A.S. 

F41
11 

          
55,78  

                 
104,17  

                
1,00  

      
0,64  

       
0,72  

      
0,56   G.I.=0   G.I.=0   G.I.=0  $3.218.180 $3.798.639 $0              

0,01  
-     

0,16  
-          

0,06  
                

-  
-     

0,04  
-     

0,03  



 

                                                                                                        
 

 

 

 

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 
2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015 

Información Financiera comprada a 31 de 
Diciembre de 2022, 2021 y 2020 

Cifras en Miles de pesos 

CAPACIDAD FINANCIERA INDIC ADIC. DE CAPACIDAD 
FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

N
o. 

FUE
NTE RAZON SOCIAL CIIU 

INDICE DE LIQUIDEZ  
Activo Corriente  
 Pasivo Corriente 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO  

Total Pasivo  
Total Activo 

RAZON COBERTURA 
INTERESES 

Utilidad Operacional  
Gastos de Intereses 

CAPITAL DE TRABAJO 
Activo Corriente - Pasivo Corriente  

RENTABILIDAD 
SOBRE PATRIMONIO 
Utilidad Operacional 

Patrimonio 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 

Utilidad Operacional 
Activo Total 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

5
4 

RUE
S UNIOBRAS S.A.S. F41

12 
          

60,48  
                     

2,03  
                

7,58  
      

0,66  
       

0,58  
      

0,24  
                        

7,67  
                 

6,78  

         
15.107,3

9  
$7.252.326 $2.747.463 $2.423.989              

0,22  
       

0,16  
           

0,07  
          

0,07  
       

0,06  
       

0,05  

5
5 

RUE
S 

CONSTRUCTORA 
VALU LTDA - EN 
REORGANIZACIÓN 

F41
11 

            
4,09  

                     
4,82  

                
3,13  

      
4,52  

       
0,52  

      
0,62  

                        
7,22  

               
80,62  

                  
4,34  $26.285.773 $32.554.615 $18.642.32

4 
-           

0,03  
       

0,11  
           

0,04  
          

0,11  
       

0,05  
       

0,02  

                                                           

Promedio Simple           
57,98  

                   
61,13  

              
25,31  

      
0,48  

       
0,35  

      
0,33  

                 
2.338,69  

          
4.518,89  

           
5.805,95  

               
19.135.552  

                
20.753.327  

            
14.283.618  

             
0,23  

       
0,22  

           
0,23  

          
0,10  

       
1,21  

       
0,18  

Media Geometrica             
8,37  

                     
8,78  

                
8,31                                               

Mediana             
7,36  

                     
7,06  

                
6,71  

      
0,42  

       
0,31  

      
0,29  

                      
18,55  

               
16,38  

                
24,71  

                 
1.595.104  

                  
1.552.038  

              
1.314.562  

             
0,14  

       
0,16  

           
0,11  

          
0,07  

       
0,10  

       
0,07  

Minimo             
0,44  

                     
0,52  

                
0,39  

          
-    

           
-    

          
-    

-                    
24,46  

-                
5,59  

-            
122,17  

-                
1.911.991  

-                    
363.108  

-          
18.758.184  

-           
0,87  

-     
0,43  

-          
0,67  

-         
0,50  

-     
0,42  

-     
0,56  

Maximo 
     

1.704,
22  

              
2.171,61  

            
283,34  

      
4,52  

       
1,00  

      
1,00  

               
68.188,00  

        
79.926,0

0  

         
86.414,7

1  

             
221.842.273  

              
326.431.444  

          
140.016.66

6  

             
3,27  

       
2,01  

           
2,91  

          
1,61  

     
57,6

1  

       
2,73  



 

                                                                                                        
 

 

 

 

INDICADORES OBLIGATORIOS Artículo 
2.2.1.1.1.5.3. Decreto 1082 de 2015 

Información Financiera comprada a 31 de 
Diciembre de 2022, 2021 y 2020 

Cifras en Miles de pesos 

CAPACIDAD FINANCIERA INDIC ADIC. DE CAPACIDAD 
FINANCIERA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

N
o. 

FUE
NTE RAZON SOCIAL CIIU 

INDICE DE LIQUIDEZ  
Activo Corriente  
 Pasivo Corriente 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO  

Total Pasivo  
Total Activo 

RAZON COBERTURA 
INTERESES 

Utilidad Operacional  
Gastos de Intereses 

CAPITAL DE TRABAJO 
Activo Corriente - Pasivo Corriente  

RENTABILIDAD 
SOBRE PATRIMONIO 
Utilidad Operacional 

Patrimonio 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 

Utilidad Operacional 
Activo Total 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

Desviación Estandar         
241,43  

                 
294,78  

              
48,17  

      
0,62  

       
0,24  

      
0,26  

               
12.230,22  

        
16.828,8

1  

         
19.462,8

6  

               
40.708.025  

                
49.929.039  

            
30.333.815  

             
0,55  

       
0,40  

           
0,45  

          
0,24  

       
7,83  

       
0,40  

Promedio Acotado por la Desviación 
Estandar (P.A.D.E.) 

          
16,46  

                   
21,31  

              
12,81  

      
0,40  

       
0,37  

      
0,33  

                    
143,72  

             
386,42  

              
875,23  

                 
8.176.972  

                  
7.393.764  

              
5.326.400  

             
0,15  

       
0,13  

           
0,16  

          
0,07  

       
0,15  

       
0,11  

Limite Inferior (P.A.D.E.) -      
183,45  

-               
233,65  

-            
22,86  

-     
0,14  

       
0,11  

      
0,07  

-               
9.891,53  

-       
12.309,9

2  

-       
13.656,9

1  

-              
21.572.473  

-               
29.175.712  

-          
16.050.197  

-           
0,32  

-     
0,18  

-          
0,22  

-         
0,14  

-     
6,62  

-     
0,22  

Limite Superior (P.A.D.E.)         
299,41  

                 
355,91  

              
73,48  

      
1,10  

       
0,59  

      
0,59  

               
14.568,91  

        
21.347,7

0  

         
25.268,8

1  

               
59.843.578  

                
70.682.367  

            
44.617.433  

             
0,78  

       
0,62  

           
0,68  

          
0,34  

       
9,04  

       
0,58  

 
 
Fuente EMPRESA: Información financiera remitida por las empresas.            
Fuente SS-SIIS: Sistema Integrado de Información Societaria, disponible en internet: https://siis.ia.supersociedades.gov.co/massivereports.  Elaboración Propia.   
Fuente RUES: Registro Único Empresarial. Elaboración Propia.            
Nota: No se puede determinar el valor.            
IND-Información No Detallada            
P.C:= Pasivo Corriente                
G.I. = Gastos de intereses. Para determinar la razón de cobertura de intereses se homologa la cuenta GASTOS DE INTERESES por la cuenta de COSTOS FINANCIEROS del Estado de Resultado 
Integral reportado en el Sistema Integrado de Información Societaria.            



 

                                                                                                        
 

 

 

 

 
 



 

                                                                                                        
 

 

 

 

La muestra anterior fue analizada estadísticamente, normalizando la muestra a través del promedio acotado por la desviación 
estándar, lo cual permitió establecer el promedio de cada uno de los indicadores analizados, obteniendo los siguientes 
resultados: 

 

INDICE DE 
LIQUIDEZ  

Activo Corriente  
 Pasivo Corriente 

INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO  

Total Pasivo  
Total Activo 

RAZON 
COBERTURA 
INTERESES 

Utilidad Operacional  
Gastos de Intereses 

CAPITAL DE TRABAJO 

Activo Corriente- 

Pasivo Corriente 

(miles de pesos) 

RENTABILIDAD 
SOBRE 

PATRIMONIO 
Utilidad 

Operacional 
Patrimonio 

RENTABILIDAD 
SOBRE ACTIVOS 

Utilidad 
Operacional 
Activo Total 

2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020 

16,46 21,31 12,81 0,40 0,37 0,33 143,72 386,42 875,23 $8.176.972 $7.393.764 $5.326.400 0,15 0,13 0,16 0,07 0,15 0,11 

    

Adicional al análisis anterior, a continuación, se relacionan los indicadores financieros solicitados en el proceso de selección 
No. SA-MC-028-2020 que tuvo por objeto la “Realizar adecuaciones a la infraestructura física de la ESSM Ubaté, incluyendo 
la construcción de la cubierta para la zona de parqueo.” mediante el cual se suscribió el contrato No. SGR-437-2020 suscrito 
entre la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA y la JAIME BARRIOS SUAREZ: 

  LIQUIDEZ (veces) Mayor o igual a 1,2 

  ENDEUDAMIENTO (%) Menor o igual a 70 

  COBERTURA INTERES (veces) Mayor o igual a 2 

  CAPITAL TRABAJO ($COP) Mayor o igual a N/A 

  PATRIMONIO ($COP) Mayor o igual a N/A 

  RENTABILIDAD PATRIMONIO (%) Mayor o igual a 4 

  RENTABILIDAD ACTIVO (%) Mayor o igual a 2 

Fuente: file:///C:/Users/HP/Downloads/COMPLEMENTO%20AL%20PLIEGO%20DE%20CONDICIONES%20DEFINITIVOS%20SA-
MC-028-2020%20VF.pdf  

De igual manera, la entidad determinó los valores de los indicadores financieros a partir de 2 aspectos; por una parte, 
se realiza una revisión del comportamiento de los estados financieros de una muestra representativa de los oferentes 



 

                                                                                                        
 

 

 

 

en el mercado, la cual se estimó en 55 oferentes, debido a la especificidad del objeto a proveer y el mercado tan 
especializado, con el fin de evaluar si las condiciones financieras producto de esta estimación, son acordes y cuentan 
con estabilidad financiera. 

Por otra parte, se revisa el comportamiento histórico de los estados financieros del proceso anterior, posterior a la 
revisión de las condiciones financieras del sector, con el fin de establecer si los indicadores estimados históricamente 
fueron coherentes y efectivos en el marco de su adjudicación teniendo en cuenta su estabilidad financiera.  

 
Por consiguiente, cómo resultado de los análisis realizados y de las diferentes variables del proceso que se pretende 
adelantar (Presupuesto, plazo de ejecución, etc) se considera que la empresa interesada en participar CUMPLE con 
la capacidad financiera y organizacional solicitada por la Agencia y que está habilitada para continuar en el proceso 
de selección, se obtiene en cada indicador los márgenes establecidos a continuación: 
  

  LIQUIDEZ (veces) Mayor o igual a 1,2 

  ENDEUDAMIENTO (%) Menor o igual a 70 

  COBERTURA INTERES (veces) Mayor o igual a 2 

 CAPITAL TRABAJO (%) Mayor o igual a 40% del presupuesto oficial 

  RENTABILIDAD PATRIMONIO (%) Mayor o igual a 4 

  RENTABILIDAD ACTIVO (%) Mayor o igual a 2 

 
Nota: Cuando la cuenta de gastos de intereses sea igual a cero ($0), debido a que el proponente no tiene obligaciones 
financieras, ocasionando que la razón de cobertura de intereses resulte en indefinido o indeterminado, se considera que el 
proponente cumple con el indicador de Razón de Cobertura de Intereses.  
 
Cuando el proponente cuente con un pasivo corriente igual a cero ($0) por lo que el índice de liquidez resulta indefinido o 
indeterminado, se considera que este cumple con el Indicador de Liquidez. 
 

A continuación, se relaciona la cantidad de empresas de la muestra (55), que cumplen con cada uno de los indicadores 
anteriormente definidos en cada una de las vigencias analizadas: 
 



 

                                                                                                        
 

 

 

 

 
 

 
De la muestra analizada, 49 empresas en promedio cumplen con el índice de liquidez solicitado para los años 2022, 
2021 y 2020 respectivamente. 
 

 
 

De la muestra analizada, 47 empresas en promedio cumplen con el índice de endeudamiento solicitado para los años 2022, 
2021 y 2020 respectivamente. 
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2022 49 5
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De la muestra analizada, 28 empresas cumplen con la razón de cobertura de interés solicitado para los años 2022, 
2021 y 2020 respectivamente. 
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Razón de Cobertura de Interés

2022 2021 2020



 

                                                                                                        
 

 

 

 

 
 

 
De la muestra analizada, 43 empresas cumplen con el capital de trabajo solicitado para los años 2022, 2021 y 2020 
respectivamente. 
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De la muestra analizada, 41 empresas cumplen con índice de Rentabilidad sobre el Patrimonio solicitado para los 
años 2022, 2021 y 2020 respectivamente. 
 

 

De la muestra analizada, 44 empresas cumplen con índice de Rentabilidad sobre el Activo solicitado para los años 
2022, 2021 y 2020 respectivamente. 
 
 
CAPACIDAD RESIDUAL 
 
 
La Entidad Estatal debe calcular la Capacidad Residual del Proceso de Contratación de acuerdo con la siguiente fórmula4:  

  

Capacidad Residual del Proceso de Contratación = Presupuesto oficial estimado - Anticipo o 

 
4 https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_capacidad_residual.pdf  
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pago anticipado 

  

Dado que el contrato tiene un plazo hasta el 15 de diciembre de 2023, la Agencia Nacional de Minería establece la capacidad 
residual para el periodo correspondiente así:  

  

Capacidad Residual del proceso de Contratación = $811.467.119 

 

 La Capacidad Residual de un proponente plural corresponderá a la sumatoria de la Capacidad Residual de cada uno de sus 
integrantes. En caso de que el proponente no cumpla con la Capacidad Residual solicitada la oferta será considerada NO 
HABIL en la evaluación. En todo caso, ninguno de los integrantes del proponente plural, podrá presentar una Capacidad 
Residual negativa.  

 
 
 

2. REFERENCIAS  

GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR - GEES Versión 02 del 24 de junio de 2022, Colombia 
compra eficiente. 

DANE - Índice de Precios al Consumidor -IPC- Histórico 

DANE - PIB Información técnica 

(bol-PIBBog-ITri2023.pdf (dane.gov.co)) 

CAMACOL 

https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Informe%20Econ%C3%B3mico%20115_0.pdf 

 

 
(1) i GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR - GEES Versión 02 del 24 de junio de 2022, Colombia compra eficiente 

 



 

                                                                                                        
 

 

 

 

 
(2) ii recuperado de https://camacol.co/sites/default/files/descargables/Informe%20Econ%C3%B3mico%20115_0.pdf 

 
iii DANE - Índice de Precios al Consumidor -IPC- Histórico 

 
iv DANE - Índice de Precios al Consumidor -IPC- Histórico 

 
v bol-IEAC-ITrim2023.pdf (dane.gov.co) 

 
vi DANE - PIB Información técnica 

 
vii (bol-PIBBog-ITri2023.pdf (dane.gov.co)) 

 

 
viii (bol-PIBBog-ITri2023.pdf (dane.gov.co)) 

SE FIRMA EN BOGOTÁ D.C.,  

 

 

MARIA CAMILA TRUJILLO JÁCOME 

Coordinadora del Grupo de Servicios Administrativos 

 



 

                                                                                                        
 

 

 

 

 
Proyectó: Mónica Sánchez – Contratista Grupo de Servicios Administrativos 

Revisó: Octavio Serrano – Gestor de Infraestructura Grupo de Servicios Administrativos. 

Revisión Financiera: Juan Camilo Sabogal – Gestor T1 Grado 10 Grupo de Servicios Administrativos 

Revisión Jurídica: Natalia Morales – Contratista Grupo de Servicios Administrativos  

 




