Popayán 15 marzo de 2023

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
REGIONAL CAUCA -
CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL
Popayán
L. C.

Atento saludo,


En respuesta a la cotización requerida por ustedes, la cual consiste en la construcción de obra en La SAMARIA, me permito adjuntar la siguiente cotización:

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	COTIZACION	TOTAL
VIDRIO TEMPLADO ESPESOR 6 MM;	M2	14,45	310.624	4.488.517
VIDRIO TEMPLADO ESPESOR 10 MM	M2	2,58	494.747	1.276.447
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLARIZADO EN POLIÉSTER CON ADHESIVO ACRÍLICO TIPO PSA, CON LINER PROTECTOR PET SILICONADO, LUZ VISIBLE TRANSMITIDA (VLT) ENTRE EL 85-87%.	M2	17,03	241.697	4.116.100
PINTURA EPÓXICA 3 MANOS	M2	48,46	36.788	1.782.746
POLIURETANO CEMENTO PARA PISO	M2	199,27	661.557	131.828.463
SISTEMA COMPLETO DE RED NEUMÁTICA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR PARA AIRE COMPRIMIDO FABRICADO 100% EN ITALIA	UN	1	48.639.252	48.639.252
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES EN MADERA	UN	1	7.597.721	7.597.721
VIDRIO TEMPLADO ESPESOR 10 MM	M2	9,21	502.233	4.625.566
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CIELO FALSO EN PVC BLANCO BRILLANTE E=9MM	UN	71,81	206.867	14.855.119
SALIDA PARA ILUMINACION 120V EN DUCTO PVC DE 1/2"	UN	3	387.145	1.161.435
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER	UN	9	138.234	1.244.106
SALIDA PARA TOMAS CORRIENTES EN DUCTO PVC DE 3/4" CABLE # 12	UN	2	400.487	800.974
POLIURETANO CEMENTO PARA PISO	M2	190,69	636.638	121.400.500
CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE CUBIERTA EN MALLA GALVANIZADA CRIBADO, PASA N.º 4. ALTURA MÁXIMA 1,6 M.	ML	512	107.760	55.173.120
CERRAMIENTO PERIMETRAL EN ZONA DE PERSIANAS PERIMETRALES EN AREA DE VENTILACIÓN DE LOS AMBIENTES	ML	256	83.994	21.502.464
PUNTOS DE ANCLAJE EN PAREJA CERTIFICADOS PARA GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE TRABAJOS SEGUROS EN ALTURA	UN	171	309.013	52.841.223
RETIRO DE ESCOMBROS. INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y/O AUTORIDAD TERRITORIAL. RECORRIDO MÁXIMO 40 KM.	M3	4	71.036	284.144

		COSTO DIRECTO		473.617.898
		ADMINISTRACION	16,82%	79.662.530
		UTILIDAD	5%	23.680.895
		IVA UTILIDAD	19%	4.499.370
		TOTAL PRESUPUESTO		**581.460.694**

Agradezco su atención.

Cordialmente,



EDWIN DAVID CHARO FERNANDEZ
Arquitecto
M.P. A2222015-1024532508
Cel: 3187580889