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ANEXO 2 — ANALISIS DEL SECTOR

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION
COMUNAL “ASOCOMUNAL” PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA
ETAPA DEL PLAN DE MOVILIDAD 2022-2030 Y LA ELIMINACION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS EN DIFERENTES SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO
DE EL PENOL

1. IDENTIFICACION DE LA MODALIDAD DE SELECCION

En el presente caso, la modalidad de seleccion esta sujeta a lo establecido en el articulo 3 de
la Ley 136 de 1994, modificada por el articulo 6 de la Ley 1551 de 2012, en su numeral 16, al
igual gue lo preceptuado en el parégrafo3 y 4, asi

“...Articulo 8°. E| articulo 3° de la Ley 136 de 1994 quedara asi:

Articulo 3°. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios publicos que determine la ley.

2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo
departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indigenas, incorporando
las visiones de las minorias étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos
de poblacion vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e
instrumentos definidos por la Unidad de Planificacion de Tierras Rurales y Usos
Agropecuarios —UPRA—, para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los
programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonia con el Plan Nacional

" de Desarrollo, segutin la ley organica de la materia.

Los planes de desarrollo municipal deberan incluir estrategias y politicas dirigidas al respeto y
garantia de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario,

3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso
municipal. Para 1o anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de
los pueblos y comunidades indigenas y los planes de desarrollo comunal que tengan los
respectivos organismos de accion comunal.

4. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinacion
con las autoridades locales de policia y promover la convivencia entre sus habitantes.

5. Promover la participacion comunitaria, la culiura de Derechos Humanos y el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes. El fomento de la cultura sera prioridad
de los municipios y los recursos publicos invertidos en actividades culturales tendran,
para todos los efectos legales, el caracter de gasto publico social de conformidad con el
articulo 1°, numeral 8 de ta Ley 397 de 1097. M
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6. Promover alianzas y sinergias publico-privadas que contribuyan al desarroilo

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

econdmico, social y ambiental del municipio y de la region, mediante el empleo de los
mecanismos de integracidn dispuestos en la ley.

Procurar la solucién de las necesidades basicas insatisfechas de los habitantes del
municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los nifios, las nifas,
los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la tercera edad, las
personas en condicion de discapacidad y los demas sujetos de especial proteccion
constitucional.

En asocio con los departamentos y la Nacién, contribuir al goce efectivo de los derechos
de la poblacion victima del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta los principios de
coordinacidn, concurrencia, complementariedad, subsidiariedad y las normas juridicas
vigenies.

Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de marera
especifica los usos del suelo en las areas urbanas, de expansion y rurales, de acuerdo
con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de las tierras
disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonia con las politicas nacionales y
los planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial
seran presentados para revision ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 afios.

Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del ambiente, de conformidad
con la Constitucion y la ley.

Promover el mejoramiento econdémico y social de los habitantes del respectivo
municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus
territorios de conformidad con la legislacion vigente para estas materias.

Fomentar y promover el turismo, en coordinacion con la Politica Nacional.

Los municipios fronterizos podran celebrar Convenios con entidades territoriales
limitrofes del mismo nivel y de paises vecinos para el fomento de la convivencia y
seguridad ciudadana, el desarrollo econdmico y comunitario, la prestacion de servicios
publicos y la preservacién del ambiente.

Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios piblicos, programas
de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia necesarias.

Incorporar el uso de nuevas tecnologias, energias renovables, reciclaje y produccion
limpia en los planes municipales de desarrollo.

En concordancia con lo establecido en el articulo 355 de la Constitucion Politica, los
municipios y distritos podran celebrar convenios solidarios con: los cabildos, las
autoridades y organizaciones indigenas, los organismos de accion comunal y demas
organizaciones civiles y asociaciones residentes en el territorio, para el desarrollo
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conjunto de programas y actividades establecidas por la Ley a los municipios y distritos,
acorde con sus pianes de desarrollo.

17. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la correspondiente
afectacién presupuestal, de los cabildos, autoridades y organizaciones indigenas,
organismos de accidon comunal, organizaciones civiles y asociaciones residentes en el
territorio. Lo anterior debera construirse de manera concertada con esas organizaciones
y teniendo en cuenta sus necesidades y los lineamientos de los respectivos planes de
desarrollo.

18. Celebrar convenios de uso de bienes publicos y/o de usufructo comunitario con los
cabildos, autoridades y organizaciones indigenas y con los organismos de accion
comunal y otros organismos comunitarios.

19. Garantizar la prestacién del servicio de agua potable y saneamiento bdsico a los
habitantes de la jurisdiccién de acuerdo con la normatividad vigente en materia de
servicios publicos domiciliarios.

20. Ejecutar el Programas de Alimentacion Escolar con sus propios recursos y los
provenientes del Departamento y la Nacion, quienes podran realizar el acompafamiento
técnico, acorde con sus competencias.

21. Publicar los informes de rendicién de cuentas en la respectiva pagina web del municipio.
22. Las demas que sefialen la Constitucién y la ley.

23. En materia de vias, los municipios tendran a su cargo la construccion y mantenimiento
de vias urbanas y rurales del rango municipal. Continuaran a cargo de la Nacién, las
vias urbanas que formen parte de las carreteras nacionales, y del Departamento las que
sean departamentales.

Paragrafo 3°. Convenios Solidarios. Entiéndase por convenios solidarios la complementacion
de esfuerzos institucionales, comunitarios, econdmicos y sociales para la construccién de obras
y la satisfaccion de necesidades y aspiraciones de las comunidades.

Finalmente, la Ley 2166 de 2021 por la cual se deroga la ley 743 de 2022, establece que:

Articulo 95. Convenios Solidarios. Se autoriza a los entes territoriales del orden Nacional,
Departamental, Distrital y municipal para celebrar directamente convenios solidarios con los
Organismos de Accién Comunal con el fin de ejecutar obras hasta por la menor cuantia. Para
la ejecucion de estas deberan contratar con los habitantes de la comunidad.

Paragrafo 10. Los entes territoriales podrén incluir en el monto total de los Convenios
Solidarios los costos directos, los costos administrativos y el Subsidio al dignatario
representante legal para transportes de que trata el literal c) del articulo 38 de la presente
ley. Qr,\-*?

| Codigo | CCE-EICP-IDI48 [ Vers i6n |1




ANEXO 2 - ANALISIS DEL SECTOR ' '

Pagina | 4de 11

Paragrafo 2o. Adicional del monto del Convenio Solidario, los entes territoriales deberan
contar o disponer de personal técnico y administrativo-contable, para supervisar y apoyar a
fos Organismos de Accién Comunal en la efecucion de las obras.

Conforme a lo anterior, estamos ante una contratacién directa, toda vez que se piensa realizar
una obra publica, que no supera el valor de la menor cuantia para la vigencia 2023, por lo tanto,
se cumplen los presupuestos legales para realizar la misma con la Junta de Accién Comunal,
que tiene injerencia en el lugar donde se requieren realizar los trabajos y, ademas, tienen directo
interés en su materializacion y aportaran en la ejecucién de los mismos

2. ANALISIS DEL SECTOR

El sector de la construccidén impacta fuertemente en la economia de cualquier pais, pues es un
gremio que genera grandes cantidades de empleo en diferentes actividades, ademas de la
compra y venta de bienes y servicios lo que permite una estabilidad en los ingresos a las
empresas, asi mismo, aporta a la productividad propia del pais.

La construccion es un sector dindmico que comprende las actividades corrientes y
especializadas de construccion de obras de ingenieria civil, entre ellas se destacan la mejora
de vias, mediante la pavimentacion de estas aportando al desarrollo de ciudades y poblaciones
a través del aprovechamiento de recursos propios como importados.

Los materiales de construccién han aumentado considerablemente desde principios del afio
2020, el principal motivo del incremento se debe a un aumento en el costo de los materiales y
materias primas que se utilizan en la construccion, debido a la pandemia mundial ocurrida a
inicios de ese afio, durante los primeros meses de la pandemia, la gran mayoria de los paises
en el mundo decretaron un confinamiento general de la poblacion que hizo detener la actividad
de las empresas y fabricas, por lo que se produjeron menos materiales de construccién en ese
periodo y por ende los precios aumentaron; cuando las actividades se retomaron se generé un
exceso de demanda en un escenario con una oferta débil debido a la parada en la actividad de
empresas y fabricas, lo que generd un desequilibrio entre oferta y demanda, ante la escasez de
materiales muchos paises decidieron priorizar el abastecimiento de la demanda interna frente
a la exportacion, algo que generé menor disponibilidad de materiales de construccién para
importar, otro de los factores que ha aumentado el precio de los materiales es la inflacién y la
apreciacion del doélar frente a la moneda local, pues las importaciones de materiales se ven
afectadas por el tipo de cambio. El peso colombiano acumula una depreciacion del 102% frente
al USD desde enero de 2012.

El presupuesto para la implementacién de la primera etapa del Plan de Movilidad 2022-2030 y
la eliminacién de barreras arquitectdnicas se obtuvo mediante cotizaciones de materiales
suministradas por las empresas locales, con los precios que ellos manejan, se hizo un andlisis
de precios unitarios, donde se obtuvo el valor total de las obras a construir y actividades a
realizar, asi mismo la mano de obra se calculé mediante cotizaciones suministrada por oficiales
y ayudantes de construccién de ia zona.

El soporte econdmico esta basado en los precios actuales del mercado, en cuanto a mano de
obra se consuitaron precios con personal idéneo calificado, (Oficiales de Construccion de la

_Codigo | CCE-EICP-IDI-48 | Version | 1 |

o



ANEXO 2 — ANALISIS DEL SECTOR
CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION

Codigo

DE OBRAS

| CCE-EICP-IDI-48

| Pigina | §de 11

Versién No. | 1

zona) y para la mano de obra no calificada (ayudantes) se tuvo en cuenta el salario Minimo
legal mensual vigente para 2023 para incluyendo prestaciones de ley.

COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO

Para el analisis se tuvo en cuenta la informacion histérica y los procesos con objetos similares
publicados en el SECOP, tal como se indica a continuacién con algunos ejemplos obtenidos del

sistema:
namero del objeto del proceso Entidad cuantia
proceso territorial
MC-032-2023 CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO MUNICIPIO DE $450.000.000
Y REPARACION DE ANDENES, MANIZALEZ
PEATONALES, RAMPAS,
ESCALERAS, BARRERAS Y
BARANDAS EN VARIOS SECTORES
DE LA CIUDAD DE MANIZALES, POR
MONTO AGOTABLE
CONSTRUCCION DE ANDENES EN | MUNICIPIO DE
0OC-064-2023 LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO VENEIA $429.543.578
DE VENECIA
SENALIZ;\CION HORIZONTAL 2023 ALCALDIA DE
SA-2023-13 PASTO $754.000.000
Contratacion histérica de ia Entidad en Contratacién Directa
Numero del Proceso Objeto Entidad Cuantia
Territorial _ | .
MC-004-2020 Suministro de materiales para el reparcheo con | Municipio de Ei | $18.999.300
asfalto en caliente de las diferentes vias | Pefiol Antioquia
urbanas del municipio de el pefiol
024-DP DE 2018 Suministro de materiales para la construccién | Municipio de El | $11.582.265
de via en pavimento rigido en el barrio | Pefiol Antioquia
conquistadores del municipic de EI Pefol,
Antioquia
DP 49 DE 2016 Suministro de materiales de construccion para | Municipio de El | $18.950.000
la atencidn de vias rurales y ramales del | Pefol
municipio de El Pefiol, Antioquia
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. Numero de! Proceso Objeto Entidad Cuantia
! I Territorial
CS-006 DE 2021 Aunar esfuerzos entre el Municipio de El Pefiol | Municipio de EI | $12.688.838
y la Junta de Accién Comunal del Barrio | Pefiol Antioquia | Adicion:
Conquistadores para la Pavimentacién en $2.470.312

concreto de la Carrera 19 B entre Transversal
12 B y transversal 12 BB del Barrio
Conquistadores, vias deterioradas por su uso
normal y por trabajos relacionados con la
expansion de las redes de alcantarillado

CS -007 DE 2020 “Aunar esfuerzos entre el municipio de El Pefio!l | Municipio de El | $24.489.869
y la Junta de Accién Comunal del sector 1 | Perol Antioquia
Santa Maria para realizar el reparcheo vial
urbano con asfalto en frio y emulsién asfaltica.”

MC-054 DE 2021 Suministro de materiales para el reparcheo con | Municipio de El | $17.014.200
asfalto en caliente de las diferentes vias | Pefol Antioquia
urbanas del Municipio de El Pediol

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, | Municipio de El

operativos y financieros para la ejecucion de la | Pefiol Antioquia
COS-034-2021 segunda etapa de sefializacién vial en el &rea
urbana del municipio de El Pefiol

$22.471.445

Aunar esfuerzos entre el municipio de El Pefiol | Municipio de El
y la Junta de Accién Comuna! del sector dos, | Pefiol Antioquia
CS-028-2020 con el fin de realizar la sefalizacién ‘para la $24.566.347.
seguridad vial en el &rea urbana de! municipio
de El Pefol

3. CONTEXTO DEMOGRAFICO, SOCIAL Y ECONOMICO DE LA COMUNIDAD

El Pefol es un municipio de Colombia, localizado en |a subregién Oriente del departamento
de Antioquia. Limita por el norte con el municipio de Concepcidn; por el nororiente con el

* municipio de Alejandria; por el occidente con los municipios de San Vicente, El Santuario y
Marinilla; por el sur, con el municipio de Granada, y por el oriente con el municipio de
Guatape. Toda la macrorregion donde se localiza este municipio de El Pefiol es conocida
como "El Oriente Antioquefio”.

Este municipio, pasd de ser un municipio agricola a un municipio dedicado al turismo y la
pesca de rio. Cuando se construyd el embalse hidroeléctrico de "El Pefiol", la zona urbana
del municipio y parte de la zona rural quedaron completamente sumergidas en las aguas.
Simultaneamente en ia zona urbana fue reconstruida en su totalidad, en una localidad
cercana, pero con una arquitectura totalmente diferente de la colonial que caracterizaba la
original Zona urbana de El Pefiol. Cuando los pefolenses vieron su nuevo centro urbano,
diversas opiniones y posiciones surgieron, Algunos aceptaban el milagro de haber
recuperado su centro urbano, pero muchos estuvieron descontentos con el disefio
arquitectdnico y urbanistico que habia ignorado completamente la arquitectura y disefio
colonial de su pueblo original. Hoy en dia ya todos se encuentran conformes y han terminado
por aceptar y acostumbrarse a su nuevo centro urbano que cada dia se expande y crece.

{ Cédigo [ CCE-EICP-IDI-48 ] “Versién [+]




r ANEXO 2 - ANALISIS DEL SECTOR
i CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS

| Cédigo | CCE-EICPDI48 _ | Pagina_| 7de 1l
:. Versién No.

I
............................................ de = ce— [, .o - Y — -

4. ANALISIS PARA DETERMINAR LA IDONEIDAD DEL OAC

Que, la seleccién del confratista se efectuara a través de la causal descrita en la Ley 80 de
1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 en su numeral 4 articulo 2 de la mencionada
normatividad, y en especial lo establecido como Convenios Solidario, establecido en el articulo
3 de la Ley 136 de 1994, modificada por el articulo 6 de la Ley 1551 de 2012, en su numeral
16, al igual que lo preceptuado en el paragrafos 3 y finalmente lo de conformidad con lo
establecido en el articulo 95 de la Ley 2166 de 2021, condiciones que se cumple con [a
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL "ASOCOMUNAL”, signada con el NIT
800.178.385-7, representada legalmente por el sefior JAMES OLBEDO USME MORALES,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 70.954.114, debido a que, al ser un organismo
comunal, con el que se pretende el desarrollo conjunto de programas y actividades establecidas
por la Ley de los municipios y distritos, acorde con sus planes de desarrollo, a su vez, buscando
la complementacién de esfuerzos institucionales, comunitarios, econémicos y sociales para la
satisfacciéon de necesidades y aspiraciones de las comunidades, con el fin de ejecutar obras
hasta por la menor cuantia

Acreditar la calidad de Organismo de Accién Comunal de Primer o Segundo grado.
Estar previamente reconocida como tal, ante organismos competentes.

El solidario debera tener experiencia general de al menos 4 contratos celebrados durante los
dltimos 10 afios, los cuales sumados deben ser al menos del 50% del valor del presupuesto
oficial expresado en SMMLV

5. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS

Con el fin de amparar los perjuicios de naturaleza contractuai o extracontractual, derivados del
incumplimiento del contrato, como requisito para la legalizacién, el contratista debera constituir
garantia Unica que podra consistir en: Péliza expedida por una compafiia de seguros legaimente
establecida en Colombia, cuya poliza matriz esté debidamente aprobada por la
Superintendencia Financiera, fiducia mercantil en garantia, garantia bancaria a primer
requerimiento En los términos de los articulos 2.2.1.2.3.1.7,2.2.1.2.3.1.1.2y 2.2.1.2.3.1.15 del
Decreto Nacional 1082 de 2015, el asociado debera constituir garantia Unica que cubra los
siguientes amparos:

5.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el OAC debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la Entidad Estatal dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del convenio y requerira ia aprobacion de la Entidad Estatal. Esta
garantia tendra las siguientes caracteristicas: M
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Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del De;:_re_ta_‘l 082_
Clase de 2015, a saber: {i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades
Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantla Bancaria.
Asegurado/ Municipio de El Pefiol, identificada con NIT 890.980.917-1
beneficiario
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Haslta la liquidacién | Veinte por ciento
convenio y el pago de las multas | del convenio (20%) del valor total
y la clausula penal pecuniaria del contrato
que se le impongan
A.mpar_os, Pago de salarios, | Plazo del convenio | Diez por ciento (10%)
vigenciay valores | | prestaciones sociales legales | y tres (3) afios mas. | del valor de! contrato.
asegurados e indemnizaciones laborales
del personal que el OAC hayade
utilizar en el territorio nacional
para la ejecucion del convenio
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afos a | Diez por ciento (10%)
obras ejecutadas entregadas a | partir del recibo a | del valor del contrato
satisfaccion satisfacciéon de la
obra
» Paralas personas jurldicas; la garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo de Organizacién de Accién Comunal que figure en el documento
Tomador que certifique la existencia y representacidon legal expedido por autoridad
competente.
» No se aceptan garantias a nombre del representante lega! o de alguno de los
' integrantes o asociados del OAC.
» Numero y afio del convenio 'll
Informacién » Objeto del convenio
necesaria dentro | = Firma del representante legal del OAC
de la poliza + En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
El OAC est4 obligado a restablecer e! valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectle la Entidad Estatal, asi como a ampliar las garantias en
los eventos de adicién y/o prérroga del convenio. El no restablecimiento de la garantia por parte
del OAC o su no adicién o prérraga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del
Convenio y se iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.
5.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA
f
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El OAC sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Convenio o si la obra amenaza ruina en todo
0 en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos,
localizaciones y montajes efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de construccion
y mano de obra deficientes utilizados en la construccion. El OAC se obliga a llevar a cabo a su
costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta
responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de
garantia de conformidad con la vigencia y cobertura establecida en el numeral 17.1 del presente
convenio, es decir, 5 afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las
obras. El OAC procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad Estatal le
sefiale en la comunicacién escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia
respectiva y el OAC no realiza las reparaciones dentro de los términos sefalados, 1a Entidad
Estatal podra hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Convenio. Asi mismo, el
QAC sera responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras
defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Entidad Estatal, existe duda
razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o
parte de ellas, la Entidad Estatal podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo def OAC
mediante notificacion escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a
la entrega o terminacion de las reparaciones.

5.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El OAC debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad Estatal con las siguientes caracteristicas:

a2 s o s g = T ——— m—s —

" Caracteristica Condicién

~ Clase “[Contrato de éeéuro contenido en una poliza

Asegurados Municipio de El Pefol, identificada con NIT 890.980.917-1

« Para las personas juridicas; la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y lipo de Organizacién de Accidén Comunal que figure en el

Tomador documento que certifique la existencia y representacion legal expedido por
autoridad competente.

+ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
los integrantes o asociados del QAC.

Valor Doscientos {200) SMMLV

Vigencia Igual al periodo de ejecuciéon del convenio.

Beneficiarios Terceros afectados, Municipio de El Pefol, identificada con NIT 890.880.917-1

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad Estatal, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones de! OAC o sus contratistas autorizados. El

¥
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seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082

de 2015.
» Numero y afio del convenio
Informacién » Objeto del convenio '
necesaria dentro de | =  Firma del representante legal del OAC
la pbliza » En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14,980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningin caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacién de la Entidad Estatal, dentro del
mismo término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven
asuncion de parte de la pérdida por la Entidad Estatal asegurada no seran admisibles.

ElI OAC debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual

6. ESTUDIO DE MERCADO

Se analizé la dinamica del mercado, teniendo como apoyo inicial la base de datos de Camacol:
en desarrollo de esto, la Entidad realizo el Anélisis de los precios del mercado para cada item
o estudio a realizar, lo cual se hace verificando el precio del mercado y de los honorarios por
tipo de profesional.

E! soporte econoémico esta basado en los precios actuales del mercado, en cuanto a mano de
obra se consultaron precios con personal idéneo calificado, (Oficiales de Construccién de la
zona) y para la mano de obra no calificada (ayudantes) se tuvo en cuenta el salario Minimo
legal mensual vigente para 2023 para incluyendo prestaciones de ley.

Para el analisis se tuvo en cuenta la informacién histérica y los procesos con objetos similares
publicados en el SECOP, tal como se indica a continuacién con algunos ejemplos obtenidos del
slstema:

Numero del Proceso Objeto R Entidad Cuantia
Territorial e
MC-004-2020 Suministro de materiales para el reparcheo ¢on | Municipio de El | $19.999.300

asfalto en caliente de las diferentes vias | Penol Antioquia
urbanas del municipio de el pefiol

024-0OP DE 2018 Suministro de materiales para la construccion | Municipio de El | $11.582.265

de via en pavimento rigido en el barrio | Pefiol Antioguia
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Numero del Proceso Objeto Entidad Cuantia
_______ Territorial
conquistadores del municipioc de El Pefol,
Antioquia
DP 49 DE 2016 Suministro de materiales de construccién para { Municipio de El } $18.950.000
la atenciéon de vias rurales y ramales del | Pedlol
municipio de El Pefiol, Antioquia
CS-006 DE 2021 Aunar esfuerzos entre el Municipio de El Pefiol | Municipio de El | $12.688.898
y la Junta de Accidn Comunal del Barrio | Pedol Antioquia | Adicién:
Conquistadores para la Pavimentacién en $2.470.312
concreto de la Carrera 19 B entre Transversal
12 B y transversal 12 BB del Barrio
Conquistadores, vias deterioradas por su uso
normal y por trabajos relacionados con la
expansion de tas redes de alcantarillado
CS -007 DE 2020 “Aunar esfuerzos entre el municipio de El Pefiol | Municipio de EI | $24.489.869
y la Junta de Accion Comunal del sector 1 | Pefiol Antioquia
Santa Maria para realizar el reparcheo vial
urbano con asfalto en frio y emulsion asfaltica.”
MC-054 DE 2021 Suministro de materiales para el reparcheo con | Municipio de El | $17.014.200
asfalto en caliente de las diferentes vias | Pefiol Antioquia
urbanas del Municipic de El Pediol
Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, | Municipio de El
operativos y financieros para la ejecucion de ta | Pefiol Antioquia
C0S-034-2021 segunda etapa de sefializacién vial en el area $22.471.445
urbana del municipio de El Peiol
Aunar esfuerzos entre el municipio de El Pefio! | Municipio de El
y la Junta de Accién Comunal del sector dos, | Perlol Antioguia
CS-028-2020 con el fin de realizar la sefializacion para la $24.566.347,
seguridad vial en el area urbana del municipio
de El Pefiol
Funcionario { | Nombre Flrma
Contratista
Proyectado por Sorany Maria Montes Atehortua
g i Profesyi’onal Agpoya a Contratacién WM
Revisado por Jonnathan Montes Ceballos / j e
Asesor en Contratacién Ny
Aprobado por Kary Yuliana Morales Rlos W
Secretaria de Obsa Pubfica e Infraestructura VA A
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