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ESTUDIO PREVIO PARA UNA CONTRATACIÓN A TRAVES DE LA MODALIDADAD DE MINIMA CUANTIA  
 

De conformidad con los principios generales de la contratación y de acuerdo a lo prescrito por la ley 80 de 
1993, la ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1.  del decreto reglamentario 1082 de 2015, procede el 

Departamento del Cesar a elaborar los correspondientes estudios previos que soportan el presente proceso 
de contratación. 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA GOBERNACION DEL CESAR PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN. 
 
El Departamento del Cesar adelanta la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. SAMC-SIN-0003-2023, cuyo 
objeto es la IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS PARA EL CUIDADO DE ÁRBOLES EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE 

VALLEDUPAR, CESAR. 
 
Lo anterior, hace necesaria la contratación de una firma interventora que realice las labores de vigilancia y 
control a los objetos de los contratos antes mencionados, por lo que la interventoría deberá ser contratada 
con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista.   
 
Por lo anterior queda claro entonces, que se requiere "realizar la vigilancia y control” a través de figuras como 
la interventoría y la supervisión, para que se desarrolle esta función de vigilancia y control en los aspectos 
técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y contables que se presentan en la ejecución de los contratos 
descritos.  
 
Así mismo lo señaló la Ley 1474 de 2011, en su artículo 83, donde el legislador definió los conceptos de 
supervisión e Interventoría, definiendo la primera como el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico que sobre el cumplimiento del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando 
no requieren conocimientos especializados y la Interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre 
el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad 
estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre 
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la Interventoría.  
 
Teniendo en cuenta las limitaciones de recurso humano de la Secretaria de Ambiente quien no cuenta con el 
personal suficiente de planta para realizar de manera adecuada y con la dedicación que el programa amerita 
la vigilancia y control, se identificó la necesidad de contratar a un consultor externo en su modalidad de 
interventoría que ejerza tal función y de esta manera se garantice la correcta ejecución es la 
IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS PARA EL CUIDADO DE ÁRBOLES EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE 
VALLEDUPAR, CESAR.   
 
Dicho interventor además de cumplir con las obligaciones definidas en el contrato y las que la ley 
expresamente establezca frente a las actividades de Interventoría, de las cuales desprenden responsabilidades 
disciplinarias, fiscales, civiles y penales. Esta Interventoría debe contar con capacidad y experiencia que 
demuestre ser especializada en las actividades que se desarrollan en la IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS PARA EL 
CUIDADO DE ÁRBOLES EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR y ejecutar con objetividad 
sus funciones donde se emitan conceptos, opiniones, observaciones u objeciones al proyecto, que cada día 
garantice la óptima prestación del servicio y el cumplimiento del objeto del convenio.  
 
Así las cosas, para satisfacer la necesidad descrita en presente estudio, se hace necesaria la celebración de un 
contrato de interventoría con una persona natural o jurídica especializada que realice la interventoría externa 
en los aspectos técnicos, económicos, administrativos, social, legal y financieros que garantice la normal 
ejecución, seguimiento y evaluación de los contratos aquí descritos, exigiendo de manera estricta las 
obligaciones del mismo. 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL 
CONTRATO A CELEBRAR. 
 
2.1. OBJETO 
 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE 
OBRAS PARA EL CUIDADO DE ÁRBOLES EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR. 
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2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: El objeto que se pretende contratar se encuentra identificado 
hasta el cuarto nivel dentro del Plan Anual de Adquisiciones de la siguiente manera:   

 
 
 
 
 

 
 
3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 
3.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR 
 
3.1.1. OBLIGACIONES JURIDICAS 
 
Las obligaciones de carácter jurídico del INTERVENTOR serán: a) Firmar el acta de inicio del contrato de obra 
que interviene, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución de dicho 
contrato. b) Contestar al contratista, dentro del término legal, las peticiones, quejas, reclamos o consultas que 
este le formule. c) Levantar las actas de las reuniones para la verificación del avance de la obra. d) Revisar, 
corregir, sugerir y/o dar el visto bueno para adiciones, modificaciones, supresiones de obras o de cantidades 
de obra, etc. e) Dar el visto bueno al proyecto de acta de liquidación del contrato de obra que le entregue el 
contratista, una vez se haya suscrito el acta de entrega final de la obra o concomitantemente con ella, 
anexando todos los soportes del caso. f) Avalar en caso de creerlas convenientes y necesarias, las solicitudes 
de adición, de prórroga, suspensión, y de reinicio del contrato de obra. g) Exigir el mantenimiento de la vigencia 
de las garantías constituidas en virtud del contrato de obra y su ampliación o prorroga cuando ello sea 
necesario. h) Emitir las certificaciones de los cumplimientos parciales de las obligaciones del contratista para 
efectos del pago de las cuotas parciales del valor del contrato de obra i)Comunicar por escrito a El 
Departamento de Cesar o a su supervisor, cualquier incumplimiento total o parcial de las obligaciones del 
contratista para que este tome las medidas a las que haya lugar, sugiriendo una amonestación, la imposición 
de multas, la declaración de terminación unilateral, la declaración de caducidad, el hacer efectiva la cláusula 
penal o la garantía única de cumplimiento, según sea el caso, y aportando los soportes y/o justificaciones que 
correspondan. j) Constatar, antes de emitir certificación o informe para el pago de las cuentas parciales, que 
el contratista se encuentra al día en el pago de sus obligaciones parafiscales y en sus aportes al sistema de 
seguridad social, de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y 
el decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes o complementarias. k) Conocer, consultar y aplicar la 
documentación que hace parte integral del contrato de obra. l) Supervisar que el contratista tenga total 
conocimiento de las normas y especificaciones, cuente con los permisos, licencias, resoluciones y demás 
requisitos indispensables para el normal desarrollo de la obra, y adelantar la coordinación para que El 
Departamento del Cesar, Departamento de Cesar, y otras entidades competentes, brinden apoyo al 
contratista en las labores de campo, suministro de información, autorizaciones, etc. m) Conocer las 
obligaciones a cargo del contratista y de la entidad contratante y los riesgos que asume cada parte dentro del 
contrato. n) Verificar que el personal de trabajo del contratista se encuentre afiliado a una aseguradora de 
riesgos profesionales, de manera tal que se garantice la cobertura de los diferentes riesgos y en especial de 
accidentes de trabajo (Decreto 1295 de 1994), y a aplicar en forma estricta los controles y obligaciones que le 
competen. ñ) Sustentar ante el supervisor, la necesidad de promover las acciones de responsabilidad contra 
el contratista y su garante cuando las obras ejecutadas no cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas 
por él. o) Atender todas las consultas del Contratista sobre la interpretación y alcance de la invitación, 
resolviéndolas en cuanto sea de competencia de la Interventoría o trasladándolas El Departamento del Cesar, 
Departamento de Cesar, adjuntando el concepto respectivo.  
 
3.1.2. OBLIGACIONES TECNICAS 
 
Las obligaciones de carácter técnico del INTERVENTOR serán: a) Verificar que el contratista cumpla con todos 
los requisitos legales en materia ambiental, urbanística, de señalización, de seguridad industrial e higiene que 
requiera la obra. b) Analizar los planos, diseños, detalles constructivos, y especificaciones técnicas del 
proyecto, del programa de utilización de personal, de la maquinaria, equipo y herramientas de que dispondrá 
el contratista, con el fin de sugerir las modificaciones que sean necesarias, y luego avalarlos para soportar y 
asegurar el seguimiento a la ejecución de la obra, y para hacer cumplir todas las exigencias del contratante. c) 
Constatar que la maquinaria y equipos utilizados en la ejecución de la obra estén en buen estado de 
funcionamiento. d) Revisar, sugerir las modificaciones del caso y aprobar el programa de ejecución de la obra, 
así como cualquier modificación o ajuste al mismo, teniendo en cuenta el plazo de ejecución del contrato. e) 
Exigir que los procedimientos y actividades se realicen de tal manera que garanticen la estabilidad y el 
mantenimiento de la obra, y hacer las recomendaciones especiales que sean necesarias para ello, de manera 

Clasificación UNSPSC Descripción 

80101500 GERENCIA DE PROYECTOS 

81101600 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y 
ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA 
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oportuna. f) Mantener el juego completo de planos, esquemas y registros fotográficos de control, actualizados 
que muestren el desarrollo de los trabajos y los avances de la obra en forma comparativa con los programas 
propuestos por el contratista. g) Calificar técnicamente por escrito, con los soportes correspondientes y a 
solicitud del contratista, la necesidad de la supresión de obras o de cantidades de obras, de la realización de 
mayores cantidades de obras, de obras adicionales y/o complementarias propias del objeto del contrato, así 
como las prórrogas al plazo convenido. Dicho concepto y justificación deberá hacerse dentro los tres días 
hábiles siguientes a la solicitud del contratista. h) Verificar la calidad de las obras, medir sus cantidades y 
aprobar todo el ítem terminado satisfactoriamente. i) Constatar la calidad de los materiales utilizados en la 
obra, solicitando y verificando los resultados de los muestreos y análisis que se les realicen y de los resultados 
de los ensayos de laboratorio realizados en campo; con el fin de que se ajusten a las especificaciones técnicas 
o condiciones mínimas exigidas en la invitación, a la oferta presentada y los requisitos mínimos exigidos en las 
normas técnicas obligatorias nacionales o internacionales, dichas labores incluyen revisión de los resultados 
de los informes correspondientes a la toma de muestras, con el fin de corroborar la calidad y el cumplimiento 
de las normas reguladoras. j) Revisar niveles o cotas de la topografía del sitio de la obra. k) Elaborar los informes 
técnicos que den soporte a las denuncias de incumplimiento parcial o total de las obligaciones a cargo del 
contratista. l) Hacer seguimiento al plan de aseguramiento integral de la obra. m) Elaborar su propio programa 
de trabajo y someterlo a la aprobación del Departamento del Cesar. n). Cumplir con lo dispuesto en la 
Resolución Nº 0312 de 2019 Emitida por el Ministerio de Trabajo en lo que refiere a los estándares mínimos 
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). 
 
3.1.3. OBLIGACIONES FINANCIERAS Y CONTABLES 
 
Las funciones de carácter financiero del INTERVENTOR serán: a) Constatar las deducciones que de cada pago 
parcial haga LA CONTRATANTE al contratista por concepto de impuestos. b) Confrontar los precios unitarios 
cobrados por el contratista en cada acta parcial de entrega con los precios unitarios ofrecidos por el mismo en 
su propuesta económica, y con cualquier precio pactado luego de la firma del contrato, correspondientes a 
ítems de obra inicialmente no previstos. c) Acordar con el contratista y LA CONTRATANTE, el precio unitario 
de las obras complementarias que deban ejecutarse de ser necesarias. d) Hacer seguimiento del plan de flujo 
de inversión del valor pagado del contrato, con la finalidad de no sobrepasar su valor y tener el control del 
caso. e) Revisar y aprobar las solicitudes de pago, formuladas por el contratista y llevar un registro cronológico 
de los pagos y ajustes económicos del contrato, de acuerdo con las actas de entrega parcial de obra y con las 
solicitudes de compensación entre mayores y menores cantidades de obra, si a ello hay lugar. f) Efectuar el 
balance económico de ejecución del contrato de obra para efectos de la liquidación del mismo. g) Adelantar 
las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere 
lugar. h) Solicitar la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en 
contra de LA CONTRATANTE, el equilibrio económico o financiero del contrato de obra. i) Adelantar las 
acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufra LA CONTRATANTE en desarrollo o 
con ocasión del contrato de obra intervenido. j) Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetir contra los 
servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones 
que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. k) Adoptar las medidas necesarias para 
mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato a intervenir, las condiciones económicas y financieras 
existentes al momento de la presentación de las propuestas. Para lo cual usará los mecanismos de ajuste y 
revisión de precios, acudirá a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los 
supuestos o hipótesis para la ejecución y pactará intereses moratorios, respecto de los cuales LA 
CONTRATANTE deberá dar su aprobación. l) Actuar de tal modo que por causas imputables a él, no sobrevenga 
una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. Con este fin, en el menor 
tiempo posible, corregirá los desajustes que pudieren presentarse y acordará los mecanismos y 
procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida, directa y eficazmente las diferencias o 
situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 
 
3.1.4. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Las obligaciones de carácter administrativo del interventor serán: a) Comprobar que el contratista proporcione 
el personal profesional, técnico y auxiliar que propuso en su oferta técnica y verificar si están cumpliendo con 
el tiempo de dedicación en obra exigido en el pliego de condiciones de la Selección Abreviada de Menor 
Cuantía. b) Hacer parte del Comité de seguimiento de la obra, el cual se deberá reunir quincenalmente, 
convocar y asistir a dichas reuniones, deliberar y decidir sobre el avance de obra, levantar las actas sobre los 
temas tratados en ellas, y comprobar el cumplimiento de lo decido. c) Llevar los registros diarios en la bitácora 
o libro diario de obra (debe estar suscrito además por el residente de obra), sobre los hechos de importancia 
y los aspectos positivos y negativos de las diferentes actividades durante el desarrollo de la obra. d) Presentar 
al supervisor del contrato un informe mensual de interventoría. e) Presentar al supervisor del contrato un 
informe final de interventoría que debe contemplar todos los aspectos relacionados con la ejecución de la 
totalidad de la obra y que incluye adicionalmente, el acta de entrega final de la obra debidamente firmada por 
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las partes, todas las actas suscritas por el comité de seguimiento de la obra, y el proyecto del acta de 
liquidación del contrato de obra, en donde consten las cantidades de obra contratadas y las efectivamente 
construidas. f) Atender los requerimientos que le haga el supervisor, tendientes a una correcta ejecución del 
contrato de obra. g) Exigir al contratista la información que considere necesaria durante la ejecución del 
contrato y dentro del término de su vigencia y que este esté obligado a suministrarle, de conformidad con el 
marco del contrato de obra. h) Acordar con El Departamento de Cesar, la organización y dedicación de los 
recursos técnicos y administrativos necesarios, para lograr que la ejecución del contrato se realice de acuerdo 
a las condiciones particulares del mismo. i) Informarse sobre la organización, normas y procedimientos 
internos de El Departamento de Cesar, relacionados con el manejo del respectivo contrato. j) Llevar en forma 
ordenada el archivo de la Interventoría para ser entregado a El Departamento de Cesar, cuando éste lo 
requiera. En todo caso dicho archivo deberá ser entregado al momento de la liquidación del contrato. k) Hacer 
seguimiento al plan de salud ocupacional propuesto por el contratista en su plan de gestión integral de la obra. 
 
3.1.5. OBLIGACIONES SOCIO-AMBIENTALES 
 
Las obligaciones de carácter socio-ambiental del interventor serán: a) Velar por el cumplimiento del plan de 
manejo ambiental que propuso el contratista en su plan de gestión integral de la obra e informar a la 
CONTRATANTE sobre su incumplimiento. b) Sugerir las medidas preventivas, correctivas o compensatorias 
necesarias para que las obras generen el menor impacto ambiental negativo posible. c) Hacer un seguimiento 
de la aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación que sugiera por parte del contratista d) 
Estar pendiente de la adecuada recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos y/o líquidos 
que se generen con la ejecución de la obra. e) Exigir la señalización ambiental y el aislamiento de las obras 
para efectos de protección del medio ambiente, de las personas y sus bienes. f) Constatar que el contratista 
de información y atención a la comunidad en cuanto a la ejecución de la obra para que esta se mantenga 
dispuesta a prestar colaboración en caso de que se requiera, para facilitar la aceptación de la obra por parte 
de la comunidad, y para verificar las restituciones e indemnizaciones a que haya lugar, en caso de generación 
de perjuicios o afectación de cualquier tipo. 
 
3.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR 
 
El INTERVENTOR se obligará para con LA CONTRATANTE, en virtud de la celebración del contrato de 
consultoría, a lo siguiente: a) Cumplir con todos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución 
del contrato y asumir sus costos, tales como: su firma dentro de la oportunidad debida, la constitución de las 
garantías exigidas a favor de LA CONTRATANTE, y el pago de los impuestos que se generen con la contratación. 
b) Cumplir con lo pactado en el contrato con suma diligencia y cuidado, ofreciendo las mejores condiciones 
de calidad, ejecutándolo oportuna e idóneamente, con lealtad y buena fe, evitando dilaciones. c) Acatar las 
instrucciones, sugerencias, observaciones y orientaciones escritas del supervisor del contrato. d) Responder 
por escrito las observaciones y salvedades que el supervisor le haga respecto a la ejecución del contrato de 
obra que interviene o a la ejecución del contrato de interventoría propiamente dicho. e) Impartir órdenes o 
sugerencias por escrito al contratista, enmarcadas dentro de los términos del contrato de obras que interviene 
y dentro de los términos del contrato de consultoría por medio del cual se le vincula a la entidad contratante. 
f) Mantenerse al día en el pago salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social integral 
y de obligaciones parafiscales, suyas y de su equipos de trabajo. g) Presentar su cuenta de cobro del valor del 
contrato, anexando todos sus soportes y documentos necesarios para ello. h) No acceder a peticiones o 
amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de que haga u omita alguna conducta relacionada 
con la ejecución del contrato o con su paralización. i) Responder civil, penal, fiscal y disciplinariamente tanto 
por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, como por los hechos u 
omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad contratante, derivados de la 
celebración y ejecución del contrato respecto del cual ejerza las funciones de interventoría. j) Hacer 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional del contratista. k) Solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución del contrato de obra. l) Mantener informado a El 
Departamento de Cesar de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato de obra 
intervenido o cuando tal incumplimiento se presente. m) Exigir la buena calidad de los bienes suministrados 
por la contratista, estrictamente señalada por El Departamento de Cesar, o por las normas técnicas 
obligatorias. n) Dar órdenes o sugerencias escritas al contratista enmarcado dentro de los términos del 
contrato de obra, cuando ello sea necesario. ñ) Vencido el plazo de ejecución del contrato, el consultor deberá 
entregar un informe final de interventoría en donde se haga un resumen de la integridad de las actividades 
desarrolladas por él durante la ejecución del contrato. 
 
3.3. OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR 
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LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga para con EL INTERVENTOR a lo siguiente: a) Pagar el valor del contrato 
en la cantidad, forma y oportunidad pactadas. b) Brindar la colaboración y proporcionar la información y/o 
documentación que sea necesaria para el adecuado cumplimiento del contrato de consultoría c) Supervisar la 
ejecución del contrato de consultoría. d) Aprobar las garantías o las modificaciones a las mismas que el 
interventor constituya siempre que estas cumplan las condiciones de suma asegurada, vigencias y amparos, 
exigidas en el contrato. e) Resolver las peticiones y consultas que le haga el interventor dentro de los términos 
legales. f) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 
forman parte. g) Expedir el certificado de ejecución del contrato a solicitud del interventor, una vez este haya 
cumplido con todas las obligaciones derivadas del mismo. h) Suscribir en conjunto con el contratista y el 
interventor, las actas de inicio, suspensión, reinicio, de comité de avance de obra, las de modificación de 
cantidades de obra, las de recibo parcial y final de obra, la de liquidación del contrato, y cualquier otra que se 
genere durante la ejecución de los trabajos. 
 
4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y TÉRMINO DE VIGENCIA DEL MISMO. 
 
El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (04) MESES, se contará desde la fecha de aprobación de la 
póliza de garantía única de cumplimiento del contrato, expedición del registro presupuestal y la suscripción 
del acta de inicio.  
  
El término de vigencia del contrato se contará desde el día de la firma del contrato hasta su liquidación. 
 
5. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DOMICILIO CONTRACTUAL. 
 
Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el municipio de Valledupar (Cesar) y 
el domicilio contractual es el municipio de Valledupar (Cesar). 
 
6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. 
 
La supervisión será ejercida por el Secretario de Ambiente del Departamento del Cesar, quien haga sus veces, 
o a quien esta delegue para el efecto, y tendrá a su cargo las siguientes funciones: a) Vigilar la correcta y 
oportuna ejecución del contrato, b) Informar a quien corresponda de los incumplimientos e irregularidades 
que puedan presentarse durante el cumplimiento del mismo. c) Elaborar las actas de inicio, terminación y 
liquidación del contrato para la posterior suscripción por las partes. d) Certificar el cumplimiento del 
contratista, previa rendición de los informes. e) Verificar que el contratista esté a paz y salvo el sistema de 
seguridad social integral y con sus obligaciones parafiscales. f) Las demás inherentes a la función 
desempeñada. 
 
Las demoras que se presenten por presentación inoportuna de la factura o falta del lleno de los requisitos para 
la realización del pago correspondiente, serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al 
pago de intereses, indemnizaciones o compensaciones de ninguna naturaleza. 
 
7. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
El Departamento del Cesar, Departamento de Cesar, pretende celebrar un contrato de consultoría, negocio 
jurídico que celebran las entidades estatales con personas naturales o jurídicas, o con asociaciones de las 
anteriores (consorcios o uniones temporales), y que, en este caso en específico, tiene por objeto la 
interventoría de una obra, para coordinar, verificar y controlar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones 
y los trabajos que se deriven del contrato respectivo, y de los diferentes aspectos que hacen parte del 
desarrollo del mismo, ejerciendo dicha labor a nombre y en representación de la entidad contratante, todo lo 
cual se debe realizar de conformidad con las normas legales, la invitación, planos, diseños y en general los 
demás documentos base de la contratación. Dicho contrato está previsto en el inciso segundo del numeral 2 
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
Cabe agregar que el tercer párrafo del artículo 83 del Estatuto Anticorrupción señala que “La interventoría 
consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o 
jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga 
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No 
obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, 
podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato 
dentro de la interventoría.” 
 
8. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 
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Teniendo en cuenta que la cuantía no supera el 10% de la menor cuantía, la modalidad de selección que 
corresponde aplicar es la selección de MÍNIMA CUANTÍA, prevista en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 
de 2007, artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación del 
Departamento del Cesar, los cuales establecen como modalidad de contratación la MÍNIMA CUANTÍA. 
 
DECRETO 1860 DE 2021 - ARTÍCULO  2. Modificación de la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese la Subsección 5 de la Sección 1 del Capítulo 
2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, la cual quedará de la siguiente manera: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.1. Estudios previos para la contratación de mínima cuantía. La Entidad Estatal debe 
elaborar unos estudios previos que deben contener, como mínimo, lo siguiente: 
 
1. La descripción de la necesidad que pretende satisfacer con la contratación. 
  
2. La descripción del objeto a contratar identificado con el cuarto nivel del Clasificador de Bienes y Servicios, de 
ser posible, o de lo contrario con el tercer nivel. 
 
3. Las condiciones técnicas exigidas. 
 
4. El valor estimado del contrato y su justificación. 
 
5. El plazo de ejecución del contrato. 
 
6. El certificado de disponibilidad presupuestal que respalda la contratación. 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son 
aplicables a la contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal, independientemente de su objeto: 
 
1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a 
la que se refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su 
capacidad jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas 
exigidas, incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato. 
 
2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo 
hará la verificación correspondiente en la invitación. 
 
3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen 
de su contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal 
antes del inicio del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro 
del mismo término para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria 
a Mipyme colombianas. 
 
4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos 
establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del 
cual la Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el 
cual podrá expedir adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil 
antes a la fecha y hora prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, 
sin perjuicio que con posterioridad a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del 
proceso; en todo caso, las adendas se publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. del 
Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso 
efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá 
un término adicional dentro del cual los proponentes podrán presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un 
(1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el proceso se limita o no a Mipyme. 
 
5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos 
de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la 
oportunidad que deberán otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 
5 de la Ley 1150 de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los 
documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se establezca este 



 

P á g i n a  7 | 31 

 

 

término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que finalice el traslado del informe de 
evaluación. 
 
6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante 
este término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal 
antes de realizar la aceptación de la oferta seleccionada. 
 
7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones 
establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la 
Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato. 
 
8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, 
conforme a los medíos de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
  
9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal. 
 
PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en 
estos procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 
2.2.1.2.4.2.4 de este Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las 
solicitudes para limitar el proceso a Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, 
en el aviso de que trata el numeral 4 de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones 
territoriales de que trata el artículo 2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional. 
 
 
9. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 
 
El Departamento del Cesar estima que el valor del contrato a celebrarse es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS ($ 49.557.321,00) INCLUIDO IVA. 
 
El valor del contrato se encuentra respaldado presupuestalmente con el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal: No. 644 del 15 de mayo de 2023. 
 
10. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1. y puesto 
que la modalidad para seleccionar el futuro contratista será la de concurso de méritos, la entidad contratante 
no publicará las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato. 
 
El detalle de la estimación de las variables usadas para calcular el valor del contrato que se pretende celebrar, 
solo será puesto a disposición del adjudicatario del contrato de interventoría y servirá para la revisión de las 
ofertas económicas que presenten los proponentes. 
 

 
 
11. ANTICIPO Y FORMA DE PAGO 
 
Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Departamento del Cesar 
entregará un anticipo equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del valor del contrato, el cual será amortizado 

MES 

1

MES 

2

MES 

3

MES 

4
TOTAL

1

1.1

Director de Interventoría:  Biólogo, ingeniero 

ambiental o carreras afines,  especialista con tres 

(3) años de experiencia 

1.00 $5,722,028 1.99 $11,359,072 0.50 0.50 0.50 0.25 1.75 $19,878,377

1.2
Ingeniero Agronomo/ forestal, o carrera afines, con 

dos (2) años de experiencia 
1.00 $4,206,619 1.99 $8,371,172 0.50 0.50 0.50 0.50 2.00 $16,742,344

1.3
Abogado o carrera afines, con dos (2) años de 

experiencia 
1.00 $4,206,619 1.99 $8,371,172 0.25 0.15 0.15 0.15 0.70 $5,859,820

1.4
Contador,  o carrera afines , con dos (2) años de 

experiencia 
1.00 $4,206,619 1.99 $8,350,761 0.15 0.15 0.15 0.15 0.60 $5,010,457

$47,490,998

VALOR PARCIAL

1 2 3 4 TOTAL 

B INSUMOS (OTROS COSTOS)

1
Edición de informes, fotocopias, papelerias y 

plotter
1.00 UND $437,806 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 $1,751,224

2 Alquiler de equipo de comunicaciones 1.00 UND $78,775 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 $315,099

$2,066,323

$41,644,808

$7,912,513

$ 49,557,321.00

ÍTEM CONCEPTO CANT COSTO MES 

FACTOR 

MULTIPLICADOR 

(prestaciones)

COSTO TOTAL 

MENSUAL 

DEDICACIÓN

VALOR PARCIAL

PERSONAL PROFESIONAL

SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL

ITEM CONCEPTO CANT UNIDAD
COSTO TOTAL 

MENSUAL

DEDICACIÓN

TOTAL INSUMOS Y OTROS COSTOS

VALOR TOTAL INTERVENTORIA

COSTO TOTAL SIN IVA

IVA19%
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mediante deducciones equivalentes al porcentaje del anticipo otorgado en cada acta de pago mensual, hasta 
completar el 100% de la suma anticipada. La constitución y aprobación de la garantía que ampara la correcta 
inversión y el buen manejo del anticipo, son requisitos indispensables previos para la entrega del mismo. El 
manejo de los recursos entregados al Contratista a título de anticipo deberá realizarse en encargo fiduciario 
(cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito). Los rendimientos que llegaren a 
producir los recursos así entregados, pertenecerán al Tesoro. El contratista deberá autorizar expresamente al 
Departamento del Cesar, para obtener directamente de la entidad bancaria, toda la información relacionada 
con los movimientos realizados y los rendimientos generados en la cuenta destinada al manejo del anticipo.   
El Contratista deberá presentar un Plan de Inversión del Anticipo, el cual deberá ser aprobado por la 
interventoría en forma previa a su desembolso. En dicho plan no se podrán incluir gastos de legalización del 
contrato. El Interventor deberá presentar en sus informes mensuales la relación de gastos efectuados de 
acuerdo con el Plan de Inversión aprobado. NOTA: La entrega del anticipo no constituye ni requisito, ni 
condición para el inicio de la ejecución del contrato, ni es causa para la suspensión de la ejecución del mismo, 
por lo tanto, no es óbice para que efectivamente el contratista empiece la ejecución de las actividades 
derivadas del contrato. FORMA DE PAGO: El valor del contrato será cancelado por porcentaje de avance de 
obra, aplicando el porcentaje del contrato de interventoría a las actas del constructor, amortizando el anticipo 
recibido en igual proporción como fue recibido, el cual debe estar acorde con el cronograma del mismo. Para 
efectos de pago de honorarios, gastos de personal y otros costos el valor del contrato de interventoría equivale 
a un porcentaje del valor del contrato de obra. Los recursos entregados al contratista a título de anticipo 
deberán manejarse en cuenta separada a nombre del contratista, y los rendimientos que llegaren a producir 
los recursos así entregados pertenecerán al tesoro municipal. En las actas, debe constar que las actividades 
correspondientes se ejecutaron dando cumplimiento al cronograma presentado y aprobado por el Supervisor. 
 
Las formas de pago diferentes que presenten los oferentes no serán consideradas por el Departamento del 
Cesar. Para todos los pagos el contratista persona jurídica deberá acreditar que se encuentre al día en sus 
pagos a los sistemas de salud, ARP, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 
Nota: El análisis de costos para el cálculo que realizó la entidad se efectúa únicamente para cumplir con el 
deber de calcular el presupuesto, sin perjuicio de la forma de pago establecida en la invitación. En ningún 
evento, podrá utilizarse dicho análisis con el fin de interpretar o pretender que el pago se efectúe bajo el 
esquema de costos reembolsables mensuales.  
 
 
12. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS 
FAVORABLE. 
 
MENOR PRECIO: Para efecto de selección se tomará la propuesta de menor precio, de acuerdo al Artículo 
2.2.1.2.1.5.2. del decreto 1082 de 2015 “Procedimiento para la contratación de Mínima Cuantía. Las siguientes 
reglas son aplicables a la contratación cuyo valor no excede del 10% de la menor cuantía de la entidad estatal, 
independientemente de su objeto…6. La entidad estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que 
cumpla con las condiciones establecidas en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la 
aceptación de la oferta, la entidad estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor del contrato”. 
 
13. REQUISITOS HABILITANTES  
 
13.1. CAPACIDAD JURIDICA: 
 
Para demostrar su capacidad jurídica, los proponentes deberán anexar a su oferta los siguientes documentos, 
con la información solicitada y en el orden aquí establecido, acreditando los siguientes requisitos: 
 
13.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El Proponente presentará el Formato Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado por la 
persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado.  
 
La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar en 
el presente proceso, debe acreditar que posee título como ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, 
para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la matrícula profesional 
expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 
2106 de 2019. 
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En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o el apoderado 
del proponente individual persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no 
posee título de ingeniero en la respectiva rama de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un 
ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de 
matrícula profesional expedida por el Copnia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, 
vigente a la fecha de cierre de este procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede 
suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019.  
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta 
de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente 
conoce y acepta las obligaciones del Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de 
este documento al momento de presentar la oferta.  
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada. 
 
13.1.2. DOCUMENTO DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 
Se diligenciará según los formatos anexos en la invitación, denominados CONSORCIO O DE UNIÓN TEMPORAL, 
respectivamente, en donde conste: a) Que su duración es de mínimo el lapso comprendido entre el cierre de 
la selección y la liquidación del Contrato. Sin perjuicio de que luego, los integrantes del Consorcio o Unión 
Temporal sean llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución del Contrato. b) 
La forma de operación bajo la cual se ejecutará el contrato en caso de resultar favorecidos con la adjudicación 
y cómo se realizarán y coordinarán todas las demás actividades relacionadas con él. c) Designación del 
representante legal indicando expresamente sus facultades, las cuales deberán ser amplias y suficientes para 
formular la propuesta, suscribir el Contrato y obligar a todos los integrantes del Consorcio o Unión Temporal. 
Igualmente, deberá designarse un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva. 
d) Declaración en la cual conste que el contrato de consorcio o unión temporal presentado no tiene adiciones 
o modificaciones. e) El domicilio principal del consorcio o la unión temporal con indicación de la dirección, 
teléfono, fax y correo electrónico. 
 
Cada integrante del consorcio o unión temporal presentará los documentos solicitados a los proponentes 
individuales.  
 
Cuando se trate de consorcios, los miembros integrantes deberán señalar las reglas básicas que regulen las 
relaciones entre ellos y su responsabilidad al interior de la asociación. Las relaciones que se den frente a El 
Departamento de Cesar, se rigen por el principio de solidaridad de sus miembros.  
 
En el caso de la UNIÓN TEMPORAL, los términos y extensión en forma clara y precisa, de la participación en la 
propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, 
los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad contratante. 
 
La omisión de las firmas del representante legal o de sus miembros, o la omisión del documento mismo, se 
entenderán como falta de constitución del consorcio o unión temporal y generará el rechazo de la propuesta.  
 
Constituido el Consorcio o Unión Temporal, sus integrantes no podrán ceder o transferir su participación en 
el mismo, ni modificar sus integrantes o su participación en aquél, salvo en el evento en que la entidad lo 
autorice previamente y por escrito en los casos en que legalmente está permitido.  
 
Ninguna persona podrá formar parte de más de un Consorcio o Unión Temporal que presenten Propuesta 
para esta Mínima Cuantía. Tampoco podrá una persona presentar más de una oferta o hacer una combinación 
de estas dos posibilidades – individual y conjuntamente. En caso que se incurra en esta prohibición, El 
Departamento del Cesar, rechazará las ofertas.  
 
La incapacidad legal de alguno de los miembros del consorcio o unión temporal para desarrollar el objeto del 
contrato a celebrar, o si la vigencia de la persona jurídica de uno o ambos miembros es inferior a la exigida en 
la invitación dará lugar a que la propuesta sea inhabilitada. 
 
Cuando el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal imponga limitaciones al 
representante legal para formular la propuesta, celebrar y ejecutar el contrato, se deberá adjuntar a la oferta 
autorización expresa de los miembros de la asociación, para presentar propuesta y firmar el contrato en caso 
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de adjudicación, efecto para el cual servirá la copia del acta de la reunión respectiva en donde conste la 
autorización. 
 
El consorcio o la unión temporal podrán estar conformados hasta un número máximo de tres integrantes. 
 
13.1.3. COPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA 
 
Copia de la Cédula de ciudadanía del proponente si es persona natural, del representante legal si se trata de 
persona jurídica, y de las personas naturales o de los representantes legales de las sociedades que conformen 
el consorcio o la unión temporal 
 
Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la presentación de copia de su 
pasaporte, y si se encuentra residenciado en Colombia, mediante la presentación de copia de la Cédula de 
Extranjería expedida por la autoridad competente. 
 
13.1.4.  EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de los proponentes plurales 
se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería expedida por la 

autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

 

PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
 

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 
competente en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, 
se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de 
existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en la invitación. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será 
inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

d. Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada 
por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es 
abierta o cerrada. 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
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En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia 
no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal que esté debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la sucursal y de su representante o 
mandatario, mediante la presentación del certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de 
existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días antes de la fecha de cierre del 
presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga 
restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente 
social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización 
suficiente o no aportar de dicho documento, una vez solicitado por la entidad, determinará la falta de 
capacidad jurídica para presentar la oferta 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados de conformidad con lo 
establecido en la invitación, en el que debe constar, como mínimo los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente proceso de contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para 
cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal  

Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en 
la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la 
información requerida en el presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan representar y 
vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Las entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia. 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de 
existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la entidad estatal. 

NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación 
legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que 
demuestren la capacidad del representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  

• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 

• Para efectos en la invitación, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral “Objeto, 
presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
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• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones 
en nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado 
por la entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su 
rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 
13.1.5. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO – RUT- 
 
El proponente deberá anexar a su propuesta el Registro Único Tributario expedido por la DIAN. En el caso de 
consorcios o uniones temporales se deberá aportar el RUT de cada integrante. El registro único tributario del 
consorcio o unión temporal se deberá tramitar una vez se adjudique el contrato. 
 
13.1.6. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito 
por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad 
del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados 
a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación 
Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 
debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o Sucursal en Colombia, las 
cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

PERSONAS NATURALES 

El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 
correspondiente planilla, pero no será obligatoria la presentación de este último.  
 
Los certificados de afiliación deben presentarse con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores al cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de 
afiliación la originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 
13.1.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 
 
Se debe aportar certificado de antecedentes en donde conste que no se registran sanciones ni inhabilidades 
vigentes en el SIRI expedido por la Procuraduría General de la República; vigente a la fecha de cierre del plazo 
del Proceso, del proponente si es persona natural, y del proponente y su representante legal si es una persona 
jurídica. En el caso de proponentes plurales, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes del 
proponente plural, según corresponda.  
 
En todo caso este documento será consultado electrónicamente por la Entidad, en cumplimiento de lo 
establecido por la Ley 1238 de 2008. 
 
13.1.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES 
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Se aportará certificación de que no aparece reportado en el boletín de responsables fiscales vigente a la fecha 
de cierre del proceso, expedido por la Contraloría General de la República; del proponente si es persona 
natural, y del proponente y su representante legal si es una persona jurídica; y en el caso de consorcios o 
uniones temporales, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes del proponente plural, según 
corresponda. 
 
En todo caso este documento será consultado electrónicamente por la Entidad, en cumplimiento de lo 
establecido por la Contraloría General de la República, mediante circular No. 05 de 25 de febrero de 2008. 
 
13.1.9. ANTECEDENTES JUDICIALES 

 
Se aportará certificación de que el proponente, si es persona natural, su representante legal si es persona 
jurídica, y según sea el caso de los miembros de consorcios, uniones temporales o promesas de sociedades 
futuras, que no registran antecedentes, emitido por la Policía Nacional. 
 
En todo caso este documento será consultado electrónicamente por la Entidad, en cumplimiento de lo 
establecido por la Ley 019 de 2012. 
 
13.1.10.CERTIFICADO DE NO MULTAS (MEDIDAS CORRECTIVAS POLICIA NACIONAL) 
 
La entidad realizara la verificación de medidas correctivas con el fin de evidenciar si el oferente registra alguna 
multa que le impida contratar con el estado de conformidad con lo citado en el artículo 183 ley 1801 de 2016. 
 
13.1.11.FOTOCOPIA DE LIBRETA MILITAR 
 
Debe aportarla el proponente si es persona natural, varón y menor de 50 años, o acredite tener definida su 
situación militar. 
 
13.1.12.COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
El proponente o su representante diligenciará el FORMATO “Compromiso anticorrupción” en busca de 
fortalecer la transparencia del presente proceso de selección de contratista. 
 
13.2. CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
En razón a la forma de pago señalada, no aplica. 
 
13.3.  CONDICIONES DE EXPERIENCIA: 
 
13.3.1. EXPERIENCIA GENERAL: 
 
El proponente deberá acreditar, máximo dos (2) contratos suscritos, ejecutados y terminados, ya sea 
individualmente o en consorcio o unión temporal, que hayan tenido por objeto la interventoría a obras para 
el cuidado y/o protección y/o recuperación y/o producción de árboles y/o, zonas verdes, cuya sumatoria de 
los valores sea igual a superior a una (1) vez el presupuesto oficial del presente proceso de selección expresado 
en SMMLV a la fecha de terminación del respectivo contrato. 
 
Criterio diferencial: De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, en caso de que el oferente 
plural o individual que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, se tendrán como 
máximo tres (3) contratos suscritos, ejecutados y terminados, ya sea individualmente o en consorcio o unión 
temporal, que hayan tenido por objeto la interventoría a obras para el cuidado y/o protección y/o recuperación y/o 
producción de árboles y/o, zonas verdes, cuya sumatoria de los valores sea igual a superior a una (1) vez el 
presupuesto oficial del presente proceso de selección expresado en SMMLV a la fecha de terminación del respectivo 
contrato. 
 

En caso de no coincidir el valor real contenido en la certificación respectiva y el relacionado por el proponente, 
la entidad tomará el valor consignado en la certificación. 
 
Solamente serán admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad contratante las cuales 
deberán contener: 
 

• Objeto del contrato 
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• Número del contrato 

• Entidad Contratante 

• El porcentaje de participación, si el contrato se suscribió en consorcio o unión temporal. 

• La fecha de iniciación del contrato. 

• La fecha de terminación del contrato. 

• El tiempo total de suspensión, cuando este haya sido suspendido en una o varias 

• ocasiones en meses. 

• Valor total del contrato incluyendo adiciones. 

• El valor total facturado del contrato 
 
13.3.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 
 
En uno (1) de los contratos aportados para la experiencia general, el proponente debe acreditar la realización 
de interventoría a obras que tengan los siguientes ítems o actividades relevantes del proyecto a intervenir: 
 
1. Que se haya ejecutado mínimo 900 un de Compra y plante de árboles.   
2. Que se haya ejecutado mínimo 700 m3 o 900 un de Riego de árboles.   
3. Que se haya ejecutado mínimo 900 un de Poda de árboles.   
4. Que se haya ejecutado mínimo 50 un de Erradicación de árboles.    
 
Criterio diferencial: De acuerdo con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, en caso de que el oferente 
plural o individual que acredite la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio nacional, con uno (1) de los 
contratos aportados para acreditar la experiencia general, deberá cumplir cada una las actividades específicas 
solicitadas en solo un 50% de las cantidades anteriormente solicitadas. 
 
13.3.3. VALORACIÓN EXPERIENCIA: 
 
La valoración de la experiencia se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
 
a). En caso que la experiencia general se haya obtenida en consorcios, uniones temporales o asociación plural, 
su valor se cuantificará en forma proporcional de la participación. 
 
Si en los documentos aportados no se especifica el porcentaje de participación del consorciado que presenta 
experiencia a través de esos documentos, deberá presentar el respectivo documento consorcial del contrato, 
si no cumple con estos requisitos, no se tendrá en cuenta el valor de dicho contrato. 
 
b). No se aceptarán SUBCONTRATOS. Los contratos válidos para acreditar la experiencia específica serán 
únicamente aquellos de primer orden, entendiéndose por estos aquellos contratos celebrados entre el 
PRIMER CONTRATANTE (entidad pública o privada) y PRIMER CONTRATISTA (persona natural, persona jurídica, 
consorcio o unión temporal).  
 
c). Las certificaciones pueden ser reemplazadas o complementadas con documentación oficial del contrato, 
como actas de terminación, actas de recibo final, actas de liquidación. 
 
d). En caso de presentarse un número superior de certificaciones para acreditar la experiencia del proponente 
se evaluarán la o las primeras en el orden de foliatura presentada en la propuesta, las demás certificaciones 
no serán tenidas en cuenta para efectos de la evaluación.  
 
e). El SMLMV (Salario Mínimo Legal Mensual Vigente) que se tomará para el cálculo del valor del contrato, 
será el SMLMV del año en que finalizó el contrato, de acuerdo a la certificación del contrato que se relacione 
en la propuesta. 
 

PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2008 a Dic. 31 de 2008 $461.500.00 

Enero 1 de 2009 a Dic. 31 de 2009 $496.900.00 

Enero 1 de 2010 a Dic. 31 de 2010 $515.000.00 

Enero 1 de 2011 a Dic. 31 de 2011 $535.600.00 

Enero 1 de 2012 a Dic. 31 de 2012 $566.700.00 

Enero 1 de 2013 a Dic. 31 de 2013 $589.500.00 

Enero 1 de 2014 a Dic. 31 de 2014 $616.000.00 

Enero 1 de 2015 a Dic. 31 de 2015 $644.350.00 

Enero 1 de 2016 a Dic. 31 de 2016 $689.455.00 
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Enero 1 de 2017 a Dic. 31 de 2017 $737.717.00 

Enero 1 de 2018 a Dic. 31 de 2018 $781.242.00 

Enero 1 de 2019 a Dic. 31 de 2019 $828.116.00 

Enero 1 de 2020 a Dic. 31 de 2020 $877.803.00 

Enero 1 de 2021 a Dic. 31 de 2021  $908.526.00 

Enero 1 de 2022 a Dic. 31 de 2022 $1.000.000.00 

 
f). La certificación de experiencia deberá contener como mínimo, la siguiente información:  
 
Nombre de la empresa contratante 
Nombre del Contratista  
Objeto del contrato  
Fecha de inicio y fecha de terminación (día, mes y año) 
Valor del contrato  
Certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por el funcionario competente. 
Firma de quien expide la certificación. 
 
g). Si los contratos presentados no cumplen con el objeto contractual o carecen de algunas de los requisitos 
relacionados o una o todos los requisitos son menores a los exigidos, la experiencia se calificará como no 
cumple. 
 
13.4.  EQUIPO MINIMO DE TRABAJO 
 
El grupo de profesionales aquí relacionado corresponde al mínimo exigido, y el adjudicatario deberá considerar 
el personal técnico, de mano de obra, apoyo y administrativo necesario para llevar a cabo integralmente las 
actividades contractuales. 
 
Los profesionales exigidos como parte del equipo mínimo de trabajo deben manifestar su disposición de 
trabajo para con la obra, suscribiendo sus respectivas cartas de compromiso, además, deben cumplir y 
acreditar, los siguientes requisitos básicos de formación académica y de experiencia general, so pena de que 
el proponente quede inhabilitado:  
 

PERSONAL EVALUABLE MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
Cantidad. 

Cargo a 
desempeñar 

 
Formación académica y 
experiencia general 

Experiencia especifica 

Cargo Requerimiento 

% de dedicación 
en los contratos 
aportados como 
experiencia 

1 
Director de 
Interventoría 

Biólogo, Ingeniero 
Ambiental o carreras afines 
con especialización con 
experiencia general mínima 
de 3 años. 

Director de 
Interventoría  

Un (1) proyecto donde haya 
ejercido como Director de 
interventoría a obras para el 
cuidado y/o protección y/o 
recuperación y/o producción de 
árboles y/o, zonas verdes cuyo 
monto ascienda mínimo al 100% 
del valor del presupuesto oficial.   

50 % 

 
Acreditación 

El proponente deberá adjuntar para cada uno de los profesionales la siguiente documentación: 

• Formato. Resumen de Experiencia del personal profesional  

• Copia del Diploma que lo acredita como profesional expedido por una institución de educación superior.  

• Copia del Diploma de postgrado, en los casos que se requiera. 

• Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de 
determinar la experiencia general. 

• Certificado de vigencia de la matrícula profesional, vigente a la primera fecha de cierre del presente 
proceso. 

• Copia de la cédula de ciudadanía, o con el documento que certifique su residencia en Colombia. 

• Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique su nombre, 
identificación, nacionalidad, el cargo a desempeñar, su dedicación y su disponibilidad exclusiva al 
proyecto, durante el plazo del mismo.  

• Certificaciones laborales expedidas por la entidad contratante: Para soportar la experiencia específica del 
profesional propuesto, el oferente podrá acudir a cualquiera de las siguientes opciones: 
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13.5. REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS. 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas en los Procesos de Contratación realizados con 
cargo a recursos públicos, los Procesos de Contratación realizados por las Entidades Estatales indistintamente 
de su régimen de contratación, así como los celebrados por los Procesos de Contratación de los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales, el contratante deberá utilizar las siguientes reglas de forma 
sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido, respetando en todo caso los compromisos 
internacionales vigentes. 
  

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de 

la persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural 
constituido por mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas 
jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente. 

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la 
ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que 
se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del 
oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad 
en los términos del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el 
veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta. 

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la Ley.  

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la 
ley, que por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas. 

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona 
jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido 
por personas en proceso de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen 
mayoritariamente. 

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al 
menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, 
o una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre 
cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación o reintegración, o la persona jurídica 
aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la 
madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona 
jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural. 

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un 
proponente plural constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales. 

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales. 

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con 
corte a 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de 
pagos realizados a MIPYMES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del 
oferente, realizados durante el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre 
que: (a) esté conformado por al menos una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación 
mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) 
ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural . 

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o 
Sociedad BIC, del segmento MIPYMES. 

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto 
previamente en los Documentos del Proceso. 

  
Para la aplicación de este último numeral se establece como método aleatorio para seleccionar el oferente, 
mediante balotas donde quien escoja el número o letra designado en la audiencia será quien resulta 
favorecido. 
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Parágrafo. En cualquier caso, los factores de desempate contenidos en los numerales anteriores, relacionados 
con el apoyo a la industria nacional se aplicarán de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 816 
de 2003. Al efecto, los bienes y servicios originarios de países con los cuales Colombia tenga compromisos 
comerciales internacionales vigentes en materia de trato nacional para compras estatales, o de aquellos países 
en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a 
sus bienes y servicios nacionales; deberán ser tratados en el marco de los criterios de desempate como si 
fueren bienes o servicios nacionales colombianos. 
 
14. SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE 
PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. SOPORTE QUE PERMITE LA ESTIMACION, 
TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
CONTRACTUAL. 
 
Este análisis se realiza sobre los riesgos previsibles, en cumplimiento del artículo 4 de la ley 1150 de 2007, la 
asignación de riesgos se le endilga a la parte que mejor los controla ya sea el futuro contratista o la 
administración, esta asignación se da para mitigar el costo en caso que llegue a suceder, dependiendo de “(…) 
las particularidades de cada riesgo, las partes están en capacidad de establecer los mecanismos de mitigación 
de su impacto y de su cobertura, así como su asignación a los distintos agentes involucrados(…)” ( documento 
Conpes 3714) 
 
Tipificación: Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto contractual, la circunstancia que puede presentarse 
durante su ejecución y que puede alterar su equilibrio financiero, es el incumplimiento, ya sea por 
extemporánea o incompleta ejecución de las obligaciones por parte del contratista y/o por omisión de las 
mismas.  
 
Asignación: El Departamento del Cesar será el sujeto contractual que deberá soportar totalmente la ocurrencia 
de la circunstancia prevista en caso de que llegare a presentarse, y el equilibrio financiero del contrato (si se 
viera afectado) se recobrará haciendo efectiva la garantía que se exigirá para tal efecto se constituya y 
cobrando al contratista las multas a que haya lugar o la cláusula penal pecuniaria.  
 

TIPO DE RIESGO 
DEFINITICION DEL 

RIESGO 
1 2 3 Nº  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECONÓMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cambios y/ o 
variaciones en el 
comportamiento del 
mercado: 
fluctuaciones de 
precios, 
desabastecimiento y 
especulación de 
insumos 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución  

   TIPO Riesgo económico 

   

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

Variaciones súbitas en los precios 
del servicio prestado.  

   

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Desequilibrio económico del 
contrato 

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 5 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

6 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

   

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 
HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar mediante una 
confrontación de los documentos 
aportados, presupuesto y tabla 
de  
Honorarios. 

   PROBABILIDAD 1 
 
IMPACTO 
DESPUES DEL 
TRATAMIENTO 

   IMPACTO 6 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

4 

   CATEGORIA  Riesgo bajo 
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¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 

   

PERSONA 
RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista 

   
FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Antes de la Publicación de Pliegos 
definitivos 

   

FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Al finalizar el contrato 

   
¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

Verificar 
antes de la 
adjudicación 
del 
contrato. 

MONITOREO Y 
REVISION 

   
PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO? 

Cada vez 
que se 
presente la 
necesidad. 

 

TIPO DE RIESGO 
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
REGULATORIO 

 
 
 
 
 
 
Cambio o variación 
de políticas 
gubernamentales 
probable y 
previsibles y 
expedición de 
normas jurídicas. 
 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo regulatorio 

   

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

Que el estado colombiano expida 
normas que impacten la ecuación 
económica del contrato 

   

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Que se pueda romper la 
correlación de obligaciones entre 
las partes y de desate un 
desequilibrio económico del 
contrato 

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 3 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

6 

   CATEGORIA Riesgo Medio 

   PROBABILIDAD 3 
 
IMPACTO 
DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   IMPACTO 1 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

4 

   CATEGORIA Riesgo bajo 

   
AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 

   

PERSONA 
RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Entidad 

   
FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Inicio del contrato 

   
¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

Revisando la 
expedición 
de normas 

 
MONITOREO Y 
REVISION  
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que puedan 
alterar la 
ecuación 
económica 
del 
contrato. 

   
PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO? 

Cada vez 
que se 
presente la 
necesidad 

 

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRATIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incumplimiento del 
contrato por parte 
del contratista 

 

  CLASE  General 

  FUENTE  Interior 

  ETAPA Ejecución  

  TIPO Riesgo Administrativo 

  

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

El incumplimiento del objeto a 
contratar del  Departamento del 
Cesar y la no satisfacción de la 
necesidad requerida. 

  

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Insatisfacción en la ejecución del 
contrato. 

  PROBABILIDAD 5 

  IMPACTO 6 

  
VALORACION DEL 
RIESGO 

7 

  CATEGORIA Riesgo alto 

  
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

  

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 
HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar la capacidad técnica del 
contratista 

  
PROBABILIDAD                          
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

  
IMPACTO                                     
1 

  
VALORACION DEL 
RIESGO        2 

  
CATEGORIA                      
riesgo bajo 

  
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 

  

PERSONA 
RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Departamento del Cesar 

  
FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Al momento de la evaluación de 
la propuesta. 

  

FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Al finalizar el contrato 

  
¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

 
MONITOREO Y REVISION  
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Verificando que la 
ejecución del 
contrato vaya 
acorde a lo 
planificado, tanto 
en tiempo, como 
en ejecución 
técnica y en valor  

  

PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO?
 Tan pronto 
se detecte la 
probable 
incongruencia, 
tratamientos 
semanales  

 

TIPO DE RIESGO 
DEFINITICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incorrecta 
proyección de las 
actividades y los 
recursos 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución  

   TIPO Riesgos operacionales 

   

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

Incumplimiento durante la 
ejecución del contrato y no 
entrega a tiempo del mismo.   

   

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Ampliación del tiempo de 
entrega del contrato. 

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 5 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

6 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

   

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 
HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar los datos correctos del 
diseño. 

   PROBABILIDAD 1 
 
IMPACTO 
DESPUES DEL 
TRATAMIENTO 

   IMPACTO 6 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

4 

   CATEGORIA  Riesgo bajo 

   
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 

   

PERSONA 
RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista 

   
FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Al inicio del contrato 

   

FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Al finalizar el contrato  
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¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

Verificar 
mediante 
controles del 
supervisor 

MONITOREO Y 
REVISION 

   
PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO? 

Antes de 
iniciar el 
proyecto 

 

TIPO DE RIESGO 
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
Retraso por falta de 
personal por parte 
del contratista 
 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo Operacional 

   

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

Que el contratista no cuente con 
el personal idóneo durante la 
ejecución del contrato.  

   

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Personal no calificado.   
 

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 6 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

6 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   PROBABILIDAD 1 
 
IMPACTO 
DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   IMPACTO 1 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

4 

   CATEGORIA Riesgo bajo 

   
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 

   

PERSONA 
RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista 

   
FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Antes del inicio del contrato 

   
¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 

Revisando 
los 
documentos 
entregados 
por el 
contratista 
donde 
consta la 
experiencia 
y el 
personal. 

 
MONITOREO Y 
REVISION  

   
PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO? 

Antes de la 
adjudicación 
del 
contrato.  

 

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 

 
 

 
  CLASE  General 

  FUENTE  Interior 
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OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
Solicitar requisitos 
financieros no 
acordes al proceso 
de contratación. 
 

  ETAPA Ejecución  

  TIPO Riesgo operacional 

  

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

Adjudicar a un proponente que 
no cuente con la capacidad 
financiera para respaldar el 
proyecto.  

  

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Retraso al momento de la 
entrega del diseño.  

  PROBABILIDAD 4 

  IMPACTO 6 

  
VALORACION DEL 
RIESGO 

7 

  CATEGORIA Riesgo alto 

  
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Entidad 

  

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 
HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar la capacidad financiera 
del proponente. 
 

  
PROBABILIDAD                          
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

  
IMPACTO                                     
1 

  
VALORACION DEL 
RIESGO        2 

  
CATEGORIA                      
riesgo bajo 

  
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

No 

  

PERSONA 
RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Entidad 

  
FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Al inicio de la evaluación de las 
propuestas. 

  

FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

No se tiene 

  

¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO?  
Seguimiento al 
proceso de 
estudios previos, 
teniendo en 
cuenta las 
experiencias 
anteriores.  
 

 
MONITOREO Y REVISION  

  

PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO?  Al 
inicio de la entrega 
de la propuesta. 

 

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  
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OPERACIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falta de claridad en 
la forma de pago. 
 

 

  CLASE  General 

  FUENTE  Interior 

  ETAPA Planeación 

  TIPO Riesgo operacional 

  

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

Una vez iniciado el contrato no 
tener estipulado las fechas 
exactas de pagos o la forma de 
pago.  

  

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Que el Contratista lleve a cabo la 
solicitud de pagos sin 
encontrarse en la etapa 
correspondiente para ello. 

  PROBABILIDAD 4 

  IMPACTO 6 

  
VALORACION DEL 
RIESGO 

7 

  CATEGORIA Riesgo alto 

  
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Entidad y Contratista 

  

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 
HACER 
IMPLEMENTADOS  

Redefinición de los plazos de 
pago para la ejecución del 
contrato.  

  
PROBABILIDAD                          
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

  
IMPACTO                                     
1 

  
VALORACION DEL 
RIESGO        2 

  
CATEGORIA                      
riesgo bajo 

  
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Sí 

  

PERSONA 
RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista y Entidad 

  
FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Al inicio del contrato 

  

FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Al finalizar el contrato 

  

¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO?   
Revisión y 
verificación de la 
forma de pago por 
parte de los 
grupos antes de 
dar inicio al 
proceso 
contractual 

 
MONITOREO Y REVISION  

  
PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO?  
Semanal. 
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TIPO DEL RIESGO 
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCIEROS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dificultad para 
conseguir recursos 
financieros para el 
logro del objetivo 
del contrato. 
Términos 
financieros para la 
consecución de los 
recursos (plazos, 
tasas, garantías, 
contragarantías) 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Planeación y Ejecución 

   TIPO Riesgo financiero 

   

DESCRIPCION 
(QUE PUEDE 
PASAR Y COMO 
PUEDE OCURRIR) 

Que el proponente se quede sin 
liquidez para ejecutar el contrato, 
salarios y demás gastos 
ordinarios de la ejecución. 
 

   

CONSECUENCIA 
DE LA 
OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Se presenta cuando la existe la 
estimación inadecuada de 
costos y provoca desequilibrio 
económico del contrato. 

   PROBABILIDAD 2 

   IMPACTO 4 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

5 

   CATEGORIA Riesgo alto 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL 
RIESGO?  

Contratista 

   

TRATAMIENTO/ 
CONTROLES 
HACER 
IMPLEMENTADOS  

En el proceso de selección se 
establecerán unos estrictos 
indicadores financieros y de 
capacidad organizacional que 
garanticen que este riesgo sea 
improbable en su máxima 
expresión. 

   
PROBABILIDAD                                        
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   
IMPACTO                                                   
2 

   
VALORACION DEL 
RIESGO                     
5 

   
CATEGORIA        
riesgo medio 

   
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO?      

Si 

   

PERSONA 
RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

El secretario y/o supervisor 
responsable del proceso, en 
apoyo de su equipo 
estructurador 

   
FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE INICIA 
EL TRATAMIENTO 

Desde que se elaboran los 
estudios previos 

   

FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO 

Cuando se adjudica el contrato, 
incluso en la ejecución es 
necesario hacerle seguimiento, 
no obstante haberse 
seleccionado un proponente con 
gran capacidad financiera y 
organizacional 

   

¿COMO SE 
REALIZA EL 
MONITOREO? 
Desde el momento 
en que es elaboran 

MONITOREO Y REVISION  
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los estudios 
previos y pliego 

   

PERIOCIDAD 
¿CUÁNDO? 
Durante todo el 
proceso de 
selección, e 
incluso en la 
propia ejecución 
del contrato. 

 

TIPO DE RIESGO 
DEFINICION DEL 
RIESGO  

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NATURALEZA 

 
 
 
 
 
 
 
Eventos causados 
por la naturaleza sin 
la intervención o 
voluntad del 
hombre, que tienen 
impacto sobre la 
ejecución del 
contrato (temblores, 
inundaciones, 
lluvias, sequias) 
siempre y cuando 
los mismos se 
puedan preverse. 
 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgos de la naturaleza 

   

DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Circunstancias naturales tales 
como temblores, 
inundaciones, fuertes lluvias, 
sequias   

   
CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Retrasos o dificultades en la 
ejecución  

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 1 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

1 

   CATEGORIA Riesgo bajo 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL RIESGO?  

Entidad y Contratista 

   
TRATAMIENTO/ 
CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Una vez advertidos por 
cualquier fuente informativa 
que es posible y probable la 
consumación en el futuro 
inmediato del riesgo, tomar 
medidas técnicas para mitigar 
su impacto. 

   
PROBABILIDAD                      
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   
IMPACTO                                 
1 

   
VALORACION DEL 
RIESGO    1 

   
CATEGORIA                  
riesgo bajo 

   
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 

   

PERSONA 
RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Supervisor y contratista 

   
FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Desde que se advierta por 
cualquier fuente de 
información que el riesgo 
puede concretarse, análisis de 
pluviometría, informes del 
IDEAM, históricos por periodos 
del año, etc. 

   
¿FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE 

 
MONITOREO Y REVISION  
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COMPLETA EL 
TRATAMIENTO? Tan 
pronto se advierta 

   

¿COMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 
Verificando que el 
contratista tome las 
medidas que se le 
recomiendan 

       

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO 

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obligaciones 
emanadas de 
licencias 
ambientales, planes 
de manejo 
ambiental 
condiciones 
ambientales o 
ecológicas, 
evolución de tasas 
retributivas, uso del 
agua. 

   CLASE  General 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución  

   TIPO Riesgo Laborales 

   

DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Accidentes del personal y 
enfermedades profesionales. 

   
CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Dificulta la ejecución  

   PROBABILIDAD 1 

   IMPACTO 2 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

4 

   CATEGORIA Riesgo medio 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL RIESGO?  

Contratista 

   
TRATAMIENTO/ 
CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS 

Verificar que la ejecución de 
los  proyecto ambientales se  
lleve  a cabo de conformidad a 
las normas existentes 

   
PROBABILIDAD                  
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   
IMPACTO                             
1 

   
VALORACION DEL 
RIESGO  2 

   
CATEGORIA riesgo 
bajo 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL RIESGO?  

Contratista 

   
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Si 

   

PERSONA 
RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista 

   
FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Desde el inicio de la ejecución  

   

¿FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO? 
Cuando se termine la 
ejecución del 
contrato 

 
MONITOREO Y REVISION  
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¿COMO SE REALIZA 
EL MONITOREO? 
Revisión del personal 
mediante exámenes 
y controles médicos. 

       

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO  

1 2 3 Nº  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNOLOGICOS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuales fallos de 
telecomunicaciones, 
suspensión de 
servicios públicos 
advenimiento de 
nuevos desarrollos 
tecnológicos o 
estándares para la 
ejecución del 
contrato, así como 
la obsolescencia 
tecnológica. 

   CLASE  Especifico 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo tecnológico 

   

DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Que los equipos de 
seguimientos y monitoreo 
dificulten la auditoria  

   
CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Dificultades en la ejecución y 
en la supervisión  

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 2 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

3 

   CATEGORIA Riesgo Medio 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL RIESGO?  

Contratista 

   
TRATAMIENTO/ 
CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS  

Verificar que los equipos no 
sean obsoletos y en caso de 
obsolescencia verificar su 
cambio rápidamente 

   
PROBABILIDAD          
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO  

   
IMPACTO                     
1 

   
VALORACION DEL 
RIESGO         2 

   
CATEGORIA   riesgo 
bajo 

   
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Sí 

   

PERSONA 
RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

Contratista 

   
FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

Tan pronto se advierta la 
obsolescencia 

   

¿FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO?  no 
se tiene  

MONITOREO Y REVISION  

   

¿COMO SE REALIZA 
EL MONITOREO?     
Seguimiento a que se 
haga el cambio 
rápido de los equipos 

TIPO DE RIESGO  
DEFINICION DEL 
RIESGO  

1 2 3 Nº  

     CLASE  Especifico 
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15. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 
DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 
De acuerdo con lo previsto en el título III, capítulo I, y en atención a lo manifestado en el punto anterior, EL 
CONTRATISTA se obligará a constituir a su costa y a favor del Departamento del Cesar, las siguientes garantías: 
 

Amparo Vigencia Valor Asegurado 

Cumplimiento general del contrato 
y el pago de las multas y la cláusula 
penal pecuniaria que se le 
impongan 

Por el plazo total de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más, y en 
todo caso su vigencia se extenderá 

 Por un valor equivalente al 
veinte por ciento (20%) del 
valor total del contrato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JURÍDICOS Y/O 
LEGALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errores 
involuntarios que 
hayan quedado en 
La invitación a 
cotizar, alcances, 
especificaciones, 
descripción de la 
necesidad, estudios 
previos, operaciones 
aritméticas y/o 
demás documentos 
del proceso de 
selección. 

   FUENTE  Externo 

   ETAPA Ejecución 

   TIPO Riesgo Jurídico y/o Legal 

   

DESCRIPCION (QUE 
PUEDE PASAR Y 
COMO PUEDE 
OCURRIR) 

Hace referencia a cualquier 
error que se pueda presentar 
en los archivos publicados en 
la página WEB. 

   
CONSECUENCIA DE 
LA OCURRENCIA DEL 
EVENTO  

Dificultades en la ejecución del 
contrato  

   PROBABILIDAD 4 

   IMPACTO 2 

   
VALORACION DEL 
RIESGO 

3 

   CATEGORIA Riesgo Medio 

   
AQUIEN SE LE 
ASIGNA EL RIESGO?  

Entidad y Contratista 

   

 
TRATAMIENTO/ 
CONTROLES HACER 
IMPLEMENTADOS 

Verificar la documentación 
antes del cierre del contrato y 
de esta manera modificar 
mediante adendas. 
 

   
PROBABILIDAD          
1 

 
IMPACTO DESPUES DEL 
TRATAMIENTO 

   
IMPACTO                     
1 

   
VALORACION DEL 
RIESGO         2 

   
CATEGORIA   riesgo 
bajo 

   
¿AFECTA LA 
EJECUCION DEL 
CONTRATO? 

Sí 

   

PERSONA 
RESPONSABLE POR 
IMPLEMENTAR EL 
TRATAMIENTO 

 
Entidad 

   
FECHA ESTIMADA EN 
QUE SE INICIA EL 
TRATAMIENTO 

En la apertura del contrato 

   

¿FECHA ESTIMADA 
EN QUE SE 
COMPLETA EL 
TRATAMIENTO?  
Cierre del contrato 

 
 
 
MONITOREO Y REVISION  

   

¿COMO SE REALIZA 
EL MONITOREO?    
Mediante verificación 
de la documentación. 



 

P á g i n a  29 | 31 

 

 

hasta el plazo previsto para la 
liquidación del contrato. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya de utilizar en el 
territorio nacional para la ejecución 
del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

Por un valor equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor 
total del contrato. 

Calidad del Servicio 
por los perjuicios derivados de la 
deficiente calidad del servicio 
prestado. 

Su vigencia será de un (1) año 
contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de recibo final 
de los trabajos contratados. 

Por un valor equivalente al 
treinta por ciento (30%) del 
valor del contrato. 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

Por el plazo total de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más, y en 
todo caso su vigencia se extenderá 
hasta el plazo previsto para la 
liquidación del contrato. 

 
En el evento en que el contrato sea prorrogado o el valor del contrato sea aumentado, el plazo y/o valor de la 
garantía deberá ser reajustada. 
 
Nota: En todo caso, como requisito de legalización el Departamento del Cesar deberá proceder a la aprobación 
de las garantías como requisito de ejecución del contrato 
 
16. INDICACIÓN QUE SI EL PROCESO CONTRACTUAL ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO O TRATADO 
COMERCIAL VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. 
 
La presente contratación, NO se encuentra cobijada por tratados o acuerdos comerciales suscritos y vigentes 
en Colombia. 
 
17. CONVOCATORIAS LIMITADAS A MÍPYME. 
 
UMBRAL DE MIPYMES 
UMBRAL PYMES US$        125.000 
UMBRAL PYMES COL$     457.297.264" 
FUENTE: MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 
 
Se aplicará lo dispuesto en el Decreto 1860 del 24 de diciembre de 2021: Reglamenta los artículos 30, 31, 32, 
34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras públicas. 

La Ley 2069 establece en los citados artículos los lineamientos generales en materia de contratación pública 
de mínima cuantía con mipymes; la posibilidad de incluir criterios diferenciales para mipymes en el sistema de 
compras públicas; las condiciones para que las convocatorias públicas estén limitadas a mipymes y los factores 
de desempate para seleccionar al oferente favorecido. 

En ese sentido, el Decreto 1860 reglamenta los temas citados y, en particular, señala los requisitos que deben 
cumplirse para limitar la convocatoria de los procesos de contratación con pluralidad de ofertas a las Mipyme 
colombianas. También se establece que las cooperativas y demás entidades de economía solidaria podrán 
solicitar y participar en las convocatorias limitadas, en las mismas condiciones dispuestas en el presente 
artículo, siempre que tengan la calidad de Mipymes. 

DECRETO 1860 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 - ARTÍCULO  5. Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 
del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los 
artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título 
1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, los cuales quedarán así: 
  
"ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mípyme. Las Entidades Estatales independientemente de 
su régimen de contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares 
que ejecuten recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación con pluralidad 
de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de existencia, cuando concurran los siguientes 
requisitos: 
  

 Por un valor equivalente al 
cien  por  ciento  (100%)  del 
valor  entregado  a  título  de 
anticipo. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.3
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77653#2.2.1.2.4.2.4
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1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos 
de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos 
años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
  

2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a 
Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratación, los 
patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, 
deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la expedición del acto administrativo de 
apertura, o el que haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
  
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita 
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
  
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad de 
Mípyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en 
el presente artículo. 
  
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 12 de la Ley 
1150 de 2007, las Entidades Estatales, independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos públicos, pueden 
realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que tengan domicilio en los departamentos o 
municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los 
documentos a los que se refiere el siguiente artículo. 
  
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en convocatorias limitadas. La Mipyme 
colombianas deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera: 
  
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia 
del registro mercantil. 
  
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor 
fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal 
expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 
  
Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad 
con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
  
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
  
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del registro 
mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según 
corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario 
anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada. 
  
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de 
contratación, los patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados 
únicamente por Mipyme. 
  
PARÁGRAFO 4. Los incentivos previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto no excluyen 
la aplicación de los criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de mujeres en el sistema de 
compras públicas." 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12.p1
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#12
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=12672#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=76608#0
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18. CONCEPTO DE FAVORABILIDAD 
 
Por todo lo expuesto, se colige que es conveniente y oportuno que el Departamento del Cesar proceda a 
celebrar el contrato de Interventoría cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL A LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS PARA EL CUIDADO DE ÁRBOLES EN LA 
ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, CESAR. 
 
El presente estudio se elabora en la ciudad de Valledupar, a los trece (13) días del mes de julio de 2023. 
 
Responsable, 
 
 
 

 
ODACIR ANDRES CAMARGO CASTRO  
Secretario de Ambiente Departamental 
 
Proyectó: Luisa Fernanda Mendoza Olivella – Contratista 

 
 


