Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5139526
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	26/06/2023 4:36:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	GN3284-2023
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos institucionales a través del aporte de talento humano, recursos económicos, técnicos y administrativos, entre el Departamento de Nariño y el Municipio de Imues para contribuir a la ejecución del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DEL PEDREGAL, EN EL MUNICIPIO DE IMUES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	12 Meses
Fecha de inicio de contrato	7 días de tiempo transcurrido *(26/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/07/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DE NARIÑO *

COLOMBIA, Pasto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDIA IMUES

COLOMBIA, Imués
Número de documento 800019005

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA IMUES			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MIREYA PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2023 2:19:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EMITH JOHANA CASTILLO ROMERO* ***Fecha de aprobación:*** *27/06/2023 9:01:28 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5139526_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(4/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	29 días de tiempo transcurrido *(4/07/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 29/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 27 días de tiempo transcurrido *(6/07/2023 3:36:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12045954	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	888.753.786,22 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	27/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5139526
Proveedor ALCALDIA IMUES
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones PASTO
Ubicación CO-NAR-52001 - Pasto
País COLOMBIA
Departamento Nariño
Municipio Pasto
Dirección PASTO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE IMUES	COLOMBIA > Nariño > Imués

1	CO1.PCCNTR.5139526
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.785.507.572,16

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	95122302	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MUNCIIPIO DE IMUES	1,00	UN	1.785.507.572,16	1.785.507.572,16	1.785.507.572,16

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXO 1 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ANEXO 1 ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
ARCHIVO 2 MUNICIPIO IMUES.pdf	ARCHIVO 2 MUNICIPIO IMUES.pdf	(detalle)
Archivo No 3 - ANEXO CONTRACTUAL CONVENIO IMUES- CANCHA SINTETICA.pdf	Archivo No 3 - ANEXO CONTRACTUAL CONVENIO IMUES- CANCHA SINTETICA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EMITH JOHANA CASTIL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1067919238	Guardar y notificar
Supervisor	VELASCO RODRIGUEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	59813469	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	VELASCO RODRIGUEZ	27/06/2023 9:01:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EMITH JOHANA CASTILLO ROMERO
Ordenador del Gasto	EMITH JOHANA CASTILLO ROMERO	27/06/2023 9:01:29 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EMITH JOHANA CASTILLO ROMERO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.785.507.572,16
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.785.507.572,16

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 2023060446	CDP	No validado	1.775.507.572,16 COP	1.775.507.572,16 COP	00-00-00	Editar
☐ 2023000381	CDP	No validado	10.000.000 COP	10.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 1.785.507.572,16 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.785.507.572,16 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 2023061177	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.775.507.572,16 COP	1.775.507.572,16 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.775.507.572,16 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.775.507.572,16 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -