
 

República de Colombia 

 
Gobernación de Santander 

EVALUACION DE PROPUESTA  
Código:     
AP-GC-EV-01 

Gestión en Contratación Versión:   1 Pág.  1 de 25 

         INFORME DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTAS PRESENTADAS 

 

OBJETO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO 
VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA 
NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023. 
 

REFERENCIA GRD-RE-23-013 
 
Adelantada la revisión de las propuestas presentadas dentro del citado proceso contractual, se 
procede a presentar el informe de evaluación acorde con los requisitos y condiciones previstos en 
los estudios previos.  

 
PROPONENTES: De conformidad con la planilla de registro de propuestas, según orden de 
entrega se recibieron las siguientes propuestas: 
 

1. IDENTIFICACION DE LAS PROPUESTAS 
 

Nro.  Nombre del proponente Fecha y hora de la radicación.  

1 EDUARDO PEDRAZA RINALDY, identificado 
con la Cedula de Ciudadanía Nro. 91243163 
 

28/07/2023 a las 2:51 P.M 

2 OBRAS CIVILES E INGENIERIA DE 

SANTANDER - OCINSA SAS identificada con 
el NIT Nro. 900.997.848-1, representada 
legalmente por DIANA MARCELA GALVIS 
CARDENAS  
 

28/07/2023 a las 3:11 p.m. 

 
A continuación, se verificará el cumplimiento de los requerimientos de la propuesta técnica y 
económica, así como los requisitos jurídicos, financieros y técnicos establecidos en los estudios 
previos:  
 

Nombre del proponente  EDUARDO PEDRAZA RINALDY 

Tipo de Proponente  Persona Natural  

Número de identificación (NIT o Cedula)  91243163 

Nombre del Representante legal  NO APLICA 

CRITERIOS JURÍDICOS.  

 
De conformidad con lo contemplado en el capítulo de criterios jurídicos se realizó la verificación y 
evaluación  jurídica arrojando los siguientes resultados:  

Nro.  CRITERIO  RESUMEN DE LA 

DEFINICIÓN  

CUMPLE / 

NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES  

1 CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La carta de 
presentación de la 
propuesta debe 
presentarse con firma 
autógrafa o firma 
digital, de conformidad 
con lo previsto en la 
ley, por el proponente o 
el representante legal 
para el caso de 

SI  5 folios  
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personas jurídicas o 
proponentes 
asociativos, utilizando 
el modelo anexo.  

2 DOCUMENTOS DE 

CONFORMACION DEL 

OFERENTE PLURAL. 

Si la oferta es 
presentada por un 
Consorcio o una Unión 
Temporal, se debe 
anexar el documento 
de conformación 
suscrito por sus 
integrantes, en el cual 
se deberá identificar de 
manera clara cada uno 
de ellos y el nombre de 
la persona que 
designen como su 
representante legal 

 NO 
APLICA 

 

3 MANIFESTACIÓN SOBRE 

INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 

El oferente, y cada una 
de las personas 
integrantes de un 
consorcio o unión 
temporal, no debe 
estar impedido por 
causa de inhabilidades 
o incompatibilidades 
para contratar, 
especialmente por las 
establecidas en la 
Constitución Política, 
en la Ley 80 de 1993, 
ley 1150 de 2007, ley 
1474 de 2011 y demás 
normas aplicables y no 
estar inscrito en el 
Boletín de 
Responsables Fiscales 
vigente, publicado por 
la Contraloría General 
de la República, de 
acuerdo con lo previsto 
en el numeral 4 del 
Artículo 38 de la Ley 
734 de 2002 (Código 
Disciplinario Único), en 
concordancia con el 
Artículo 60 de la Ley 
610 de 2000. Con la 
firma autógrafa o firma 
digital de la carta de 
presentación de la 
propuesta el oferente 
declarará que no se 
halla incurso en 
ninguna causal de 
incompatibilidad o 
inhabilidad prevista en 
la Ley. 

SI  1 folio  
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4 CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION 

LEGAL O CERTIFICADO 

DE INSCRIPCION EN EL 

REGISTRO MERCANTIL, 

SEGUIN EL CASO. 

Si el proponente es una 
persona jurídica 
nacional o extranjera 
con sucursal en 
Colombia, deberá 
comprobar su 
existencia y 
representación legal, 
mediante certificado 
expedido por la 
Cámara de Comercio. 
La fecha de expedición 
no podrá ser superior a 
treinta (30) días 
calendario anteriores a 
la estipulada como 
fecha límite para 
presentar propuestas. 

Si el oferente es 
Persona Natural, 
deberá adjuntar el 
Certificado de Registro 
Mercantil vigente, con 
el fin de acreditar la 
calidad de 
comerciante, en donde 
conste que se 
encuentra inscrito en el 
Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio, 
cuya actividad 
comercial tenga 
relación directa con el 
presente objeto del 
proceso de selección, 
así mismo el certificado 
de Registro Mercantil 
no podrá ser anterior a 
Treinta (30) días 
Calendario contados a 
partir  de la fecha de 
cierre del presente 
proceso de selección 

NO APLICA  

5 FACULTADES PLENAS 

DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

Cuando el 
representante legal de 
la persona jurídica, se 
encuentre limitado para 
presentar propuesta o 
para contratar o 
comprometer a la 
sociedad, deberá 
contar con la 
AUTORIZACIÓN del 
órgano social 
correspondiente, que lo 
autorice para presentar 
la propuesta y suscribir 
el contrato en el caso 

NO APLICA   
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que le sea adjudicado 

6 FOTOCOPIA DE LA 

CÉDULA DE 

CIUDADANIA. 

 
Todo proponente en 
forma individual o los 
integrantes de 
Consorcios o Uniones 
Temporales y sus 
representantes, 
deberán anexar la 
fotocopia de la Cedula 
de Ciudadanía. 

SI 1 Folio  

7 LIBRETA MILITAR 

(MENOR DE 50 AÑOS).  

 

Para participar en el 
proceso y de acuerdo 
al a la Ley 1780 del 
2016 en su artículo 20, 
el proponente debe 
tener definida su 
situación militar. 

SI  1 folio  

8 ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS. 

 

 
Para participar en el 
proceso, el proponente 
no debe tener vigentes 
antecedentes 
disciplinarios que le 
impidan contratar con 
el Estado. La Oficina 
para la Gestión de 
Riesgo de Desastres 
consultará y verificará, 
de la página Web 
(SIRI) de la 
Procuraduría General 
de la Nación, los 
antecedentes 
disciplinarios de 
quienes van a 
participar en el 
presente proceso de 
conformidad con lo 
establecido en la Ley 
1238 de 2008. En todo 
caso el proponente 
podrá anexar a la 
propuesta dicho 
certificado actualizado. 
 

SI  1 folio  

9 ANTECEDENTES 

FISCALES. 

 

Para participar en el 
proceso y de acuerdo 
con el artículo 60 de la 
Ley 610 de 2010 y el 
parágrafo 1° del 
Artículo 38 de la Ley 
734 de 2002, el 
proponente no debe 
tener vigentes 
antecedentes fiscales 

SI  1 folio  
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que le impidan 
contratar con el 
Estado. La Oficina para 
la Gestión de Riesgo 
de Desastres 
consultará y verificará 
si el proponente o los 
integrantes de 
consorcio o unión 
temporal, así como sus 
representantes legales 
se encuentran 
señalados en el último 
Boletín de 
Responsables Fiscales 
de la Contraloría 
General de la 
República. 

10 ANTECEDENTES Y 

REQUERIMIENTOS 

JUDICIALES 

 

Para participar en el 
proceso, el proponente 
no debe tener vigentes 
antecedentes 
Judiciales que le 
impidan contratar con 
el Estado. La Oficina 
para la Gestión de 
Riesgo de 
Desastresconsultará y 
verificará en la página 
Web de Policía 
Nacional de Colombia 
los antecedentes 
penales del proponente 
y el representante legal 
de la persona jurídica o 
de los integrantes del 
consorcio o unión 
temporal. 

SI  1 folio  

11 PAZ Y SALVO EN EL 

PAGO DE EVENTUALES 

MULTAS POR 

CONTRAVENCIONES 

POLICIVAS.  
 

Los proponentes 
deberán estar a Paz y 
salvo en el pago de 
eventuales multas por 
infracciones al código 
nacional de Policía, 
articulo 183 ley 1801 
de 2016. La Entidad lo 
verificará. En todo 
caso el proponente 
podrá anexar a la 
propuesta dicho 
certificado actualizado. 

 

proponente persona 
natural debe acreditar 
la afiliación a los 
sistemas de seguridad 
social en salud y 
pensiones, aportando 

SI  1 folio  
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los certificados de 
afiliación respectivos o 
con el certificado de 
pago de la 
correspondiente 
planilla.   
 

12 VERIFICACIÓN DE 

ENCONTRARSE AL DIA 

EN EL PAGO DE 

CUOTAS ALIMENTARIAS 

– LEY 2097 DE 2021 

Ningún proponente, 
representante legal de 
personas jurídicas o 
representante legal del 
proponente plural y 
sus integrantes, podrá 
estar inscrito en el 
Registrado de 
Deudores Alimentarios 
Morosos (REDAM) del 
Gobierno Nacional de 
Colombia como 
deudor alimentario 
moroso de acuerdo a 
lo descrito en la Ley 
2097 de 2021 

SI  

13 REGISTRO UNICO 

TRIBUTARIO (RUT) 
 

El proponente deberá 
presentar fotocopia del 
Registro Único 
Tributario – RUT que 
tramitó ante la DIAN, 
con el fin de determinar 
el régimen tributario al 
que pertenece, dicho 
certificado debe estar 
actualizado.  
 

SI 1 folio  

14 DOCUMENTO DE 

COMPROMISO DE 

TRANSPARENCIA Y 

ANTICORRUPCION 

Los proponentes deben 
suscribir el 
compromiso  de 
transparencia y 
anticorrupción 
contenido en el anexo  
en el cual manifiestan 
su apoyo irrestricto a 
los esfuerzos del 
Estado Colombiano 
contra la corrupción. 

SI  2 folios  

15 CERTIFICACIÓN DE 

PAGOS AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y 

DE APORTES 

PARAFISCALES. 

 

De conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 789 
de 2002, 828 de 2003 y 
1150 de 2007, el 
proponente deberá 
acreditar que se 
encuentra al día en el 
pago de aportes 
relativos al sistema 
integral de seguridad 
social, así como los 
propios del SENA, 

NO  No adjunto los 
certificados de 
afiliación respectivos 
o con el certificado 
de pago de la 
correspondiente 
planilla.  
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ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar 
según les corresponda.  

16 INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES (RUP). 

Se exigirá para cada 
proponente persona 
jurídica o integrante de 
consorcio o unión 
temporal, el certificado 
de inscripción en el 
registro único de 
proponentes (RUP) de 
la cámara de comercio 
en donde se encuentre 
inscrito, con fecha de 
expedición NO superior 
a treinta (30) días 
antes de la fecha de 
cierre, y deberá estar 
renovado para la fecha 
de cierre del presente 
proceso de selección.  

SI ELRUP está 
conformado por 47  
páginas de 
información 
registrada ante la 
Cámara de Comercio 
de Bucaramanga.  

 

CONCLUSIÓN: El proponente EDUARDO PEDRAZA RINALDY  NO CUMPLE con los requisitos 
jurídicos exigidos en los estudios previos del presente proceso.  
 

CRITERIOS TÉCNICOS   

 

a. EXPERIENCIA  

De conformidad con el formato de experiencia diligenciado, la información registrada en el Registro 
Único De Proponentes (RUP) y los documentos adjuntos se evidencio la acreditación de la 
siguiente experiencia:  

IDENTIFICACIÓN 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
OBJETO VALOR 

No. 

RU

P 

CONTRATO DE 
OBRA No. 002-
2009 
 

MUNICIPIO DE 
GONZALES 
CESAR 

"MEJORAMIENTO DE VIAS 
EN JURISDICCION DEL 
MUNICIPIO DE GONZALES 
DEPARTAMENTO DEL 
CESAR, SEGUN PROGRAMA 
DE INVERSION RURAL 2009 
MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE MURO 
DE CONCRETO,MURO EN 
GAVIONES,BATEAS EN 
CONCRETO,Y 
ALCANTARILLAS DE 36"EN 
LAS VIAS QUE CONDUCEN 
DEL SECTOR URBANO DEL 
MUNICIPIO A LOS CENTROS 
POBLADOS DE VIJAGUAL, 
SAN CAYETANO,MATA DE 
FIQUE,TEQUENDAMA Y 
COTORRERAS. 

VALOR 
EJECUTADO 
AÑO 2010:  
$106.365.562,00 
 

VALOR AÑO 

2023: 

$ 

239.580.683,34 
 
 
 

 
 

43 
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CONTRATO DE 
OBRA No LP_01-
10             

MUNICIPIO DE 
RIO VIEJO-
BOLIVAR 

PAVIMENTACION EN 
CONCRETO RIGIDO DE LAS 
DIFERENTES VIAS URBANAS 
DEL MUNICIPIO DE RIO 
VIEJO 

VALOR 
EJECUTADO 
AÑO 2010: 
$217.980.000,00 
 

VALOR AÑO 

2023: 

$490.984.077,66 
 

45 

 

La experiencia aportada por el proponente EDUARDO PEDRAZA RINALDY , CUMPLE con los 
requisitos mínimos de experiencia, establecidos en los estudios previos que hacen parte integral de 
la invitación 
 

b. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  
 
De conformidad con el formato de personal mínimo  diligenciado, y los documentos adjuntos se 
evidencio la acreditación del siguiente personal:   

CARGO 
NOMBRE Y 

TITULO 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

OBSERVACIONE

S 

CUMPLE / 

NO 

CUMPLE 

DIRECTOR  
DE OBRA 
 

EDUARDO 
PEDRAZA 
RINALDY 
Ing. Civil. 

28 AÑOS 
 

- Adjunta 
Certificación donde 
establece que laboró 
como Director de 
Obra del contrato 
No. 002-2009: 
 
Cuyo objeto es 
"MEJORAMIENTO 
DE VIAS EN 
JURISDICCION 
DEL MUNICIPIO DE 
GONZALES 
DEPARTAMENTO 
DEL CESAR, 
SEGUN 
PROGRAMA DE 
INVERSION RURAL 
2009 MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION 
DE MURO DE 
CONCRETO,MURO 
EN 
GAVIONES,BATEA
S EN CONCRETO,Y 
ALCANTARILLAS 
DE 36"EN LAS VIAS 
QUE CONDUCEN 
DEL SECTOR 
URBANO DEL 
MUNICIPIO A LOS 
CENTROS 
POBLADOS DE 
VIJAGUAL, SAN 
CAYETANO,MATA 
DE 
FIQUE,TEQUENDA

En los 
documentos 
adjuntos acredita 
la totalidad de 
requisitos mínimos 
de experiencia 
General y 
especifica 
establecidos para 
el cargo de 
Director de Obra.  
 

CUMPLE 
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MA Y 
COTORRERAS." 
 
- Adjunta 
Certificación donde  
establece que laboró 
como Director de 
Obra del contrato 
LP-01-10: 
 
Cuyo objeto 
"PAVIMENTACION 
EN CONCRETO 
RIGIDO DE LAS 
DIFERENTES VIAS 
URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE RIO 
VIEJO." 
 

RESIDENTE  
DE OBRA  

ANGIE 
MARIANA 
RUEDA GÓMEZ 
Ingeniera 
Civil 
 

6 AÑOS - Adjunta 
Certificación donde   
establece que laboró 
como Residente de 
Obra del contrato No 
1317 cuyo objeto es: 
 "CONSTRUCCIÓN 
INTERCEPTOR RIO 
DE ORO MARGEN 
DERECHA Vl 
ETAPA-CONEXIÓN 
CINSA MUNICIPIO 
DE GIRON" 
 
- Adjunta 
Certificación donde   
establece que laboró 
como Residente de 
Obra del contrato No 
249-2019: 
 
Cuyo objeto es: 
REHABILITACION 
DE UN TALUD 
MEDIANTE UN 
MURO DE 
CONTENCION EN 
CONCRETO 
UBICADO EN LA 
CARRERA 2 CON 
CALLE 11 SECTOR 
LA RONDA DEL 
MUNICIPIO DE 
VELEZ. 

En los 
documentos 
adjuntos  acredita 
la totalidad de 
requisitos mínimos 
de experiencia 
General y 
especifica 
establecidos para 
el cargo de 
Residente de 
Obra. 
 

CUMPLE 

INGENIERO 
ESTRUCTURA
L 

SERGIO ABRIL 
RODRIGUEZ 
Ingeniero Civil 

 
ESPECIALISTA 
EN 
ESTRUCTURAS  

13 Años - Adjunta 
Certificación donde  
establece que laboró 
como especialista 
en Estructuras en el 
contrato de Obra 
No. 1827  cuyo 
objeto es: 

En los 
documentos 
adjuntos  acredita 
la totalidad de 
requisitos mínimos 
de experiencia 
General y 
especifica 

CUMPLE 

1028



 

República de Colombia 

 
Gobernación de Santander 

EVALUACION DE PROPUESTA  
Código:     
AP-GC-EV-01 

Gestión en Contratación Versión:   1 Pág.  10 de 25 

 
"REPOSICION 
INSFRAESTRUCTU
RA FISICA DE LA 
ESE HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA 
DE LAS NIEVES 
DEL MUNICIPIO DE 
LOS SANTOS, 
SANTANDER" 
 
(El contrato Incluye 
la construcción de 
muro de contención 
en concreto 
reforzado) 
 
- Adjunta 
Certificación donde  
establece que laboró 
como especialista 
en Estructuras en el 
contrato de Obra 
No. 840  cuyo objeto 
es: 
 
"RECUPERACION, 
MEJORAMIENTO Y 
PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO 
DE LA 
INFRAESTRUCTUR
A FISICA 
EXISTENTE DEL 
PARQUE LAS 
AGUAS DEL 
MUNICIPIO DE 
YOPAL 
DEPARTAMENTO 
DE CASANARE" 
 

establecidos para 
el cargo de 
Ingeniero 
Estructural. 
 

GEOTECNISTA JAVIER 
RICARDO 
GOMEZ 
GONZALES 
ing. civil 
especialista en 
geotecnia 
ambiental 

19 Años - Adjunta 
Certificación donde  
establece que laboró 
como especialista 
en Geotecnia en el 
contrato de Obra 
No. 742  cuyo objeto 
es: 
 
"CONSTRUCCION 
MURO DE 
CONTENCIÓN EN 
CONCRETO 
REFORZADO 
UBICADO EN LA 
CARRERA 33 CON 
CALLE 103 Y 105 
EN 
CUMPLIMIENTO A 
ACCION POPULAR 

En los 
documentos 
adjuntos  acredita 
la totalidad de 
requisitos mínimos 
de experiencia 
General y 
especifica 
establecidos para 
el cargo de 
Geotecnista. 
 

CUMPLE 
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NO 2010/0190 DEL 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA. 
 
Adjunta Certificación 
donde  establece 
que se desempeño 
como  Geotecnista 
en diversos 
proyectos realizando 
estudios de suelos 
en: 
 
"1. Proyecto Barro 
blanco-constructora 
Alfredo Amaya 2. 
proyecto antiguo 
camaru campestre-
Copetran 3.proyecto 
de vivienda 
reubicacion de las 
familias afectadas 
por la construccion 
del hidrosogamosos-
consorcio mensula-
urbanas 4. edificio 
de planta fisica- 
universidas industrial 
de santander. 5. 
estudio de suelos via 
Bucaramanga-
rionegro-Gasoriente 
s.a. 6. estudio suelo 
constructora Cubyco 
7. estudio de suelos 
casa galvis-urbanas 
8. estudio suelos 
clinica Cedco. 9. 
estudio suelo 
bodegas 21 y 22 
provincia de soto-
urbanas 
 

 

Al revisar la aludida documentación se pudo inferir que el proponente EDUARDO PEDRAZA 

RINALDY, CUMPLE con la totalidad de requisitos mínimos de personal requerido, establecidos en 
los estudios previos que hacen parte integral de la invitación.  
 
 

c. DOCUMENTOS TÉCNICOS: 

 
De conformidad con los documentos adjuntos se evidencio la acreditación de los siguientes 
documentos técnicos  

ITEM  DESCRIPCIÓN CUMPLE / 

NO CUMPLE 

OBSERVACIONES  

Formulario de 
propuesta 
económica  

con la totalidad de los ítems, 
cantidades, unidades y 
precios, (en la cual se 

CUMPLE VALOR 
OFERTADO: 
$239.630.841,12 
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 contemplen todos los gastos 
directos e indirectos, gastos de 
legalización, descuentos, u/y 
demás gravamenes incluidos 
en la ejecución de la obra). 
deberá discriminar el 
porcentaje de A.I.U 
Administración, Imprevistos y 
Utilidad, en la oferta. 
deberá incluir la totalidad de 
ítems, descripción y 
cantidades del presupuesto 
oficial, el proponente no podrá 
modificar el formato 
establecido, (en cuanto a la 
descripción de actividades, 
unidad y cantidad). 

 
 

Análisis de 
precios unitarios 

Análisis de precios unitarios  
de cada uno de los ítems 
establecidos en el presupuesto 
oficial (Deberá incluir si aplica; 
el análisis y discriminación de 
precio de los Ajuste de 
estudios y diseños, Plan de 
manejo de tránsito (P.M.T.) y 
Plan de manejo ambiental 
(P.M.A.)) 

CUMPLE No cumple con la 
totalidad de 
requisitos, No 
presenta Análisis de 
precios unitarios  de 
cada uno de los 
ítems. 
 

Cronograma de 
ejecución de obra 
y flujo de fondos. 
 

El proponente deberá adjuntar 
el cronograma de ejecución de 
obra y flujo de fondos. 
 

CUMPLE  

 

CONCLUSIÓN: El proponente EDUARDO PEDRAZA RINALDY, CUMPLE con la totalidad de 
requisitos técnicos establecidos en los estudios previos que hacen parte de la invitación al presente 
proceso.  
 

CRITERIOS FINANCIEROS  
 

De conformidad con la información registrada en el Registro Único De Proponentes (RUP), se pudo 
evidenciar los siguientes indicadores financieros.  
 

INDICADORES FINANCIEROS SOLICITADOS  

CAPACIDAD FINANCIERA 

INIDICADOR INDICADOR 

REQUERIDO   

EDUARDO PEDRAZA 

RINALDY 31/12/2020 

CRITERIO  

INIDICE DE LIQUIDEZ 

1,21 

 

 
10,69 

CUMPLE 

INDICE DE 
ENDEUDAMEINTO  

 
70% 

 

 
0,27 

CUMPLE 

RAZON DE COBERTURA 
DE INTERES  

 
1 

 
48,43 

CUMPLE 

INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO  

0,04 

 
 

0,12 

CUMPLE 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO  

 
0,02 

 
0,09 

CUMPLE 
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CONCLUSIÓN: De conformidad con el anterior análisis se pudo evidenciar que el proponente 

referenciado CUMPLE con los requisitos financieros del presente proceso.  
 
 

Nombre del proponente  OBRAS CIVILES E INGENIERIA DE 
SANTANDER - OCINSA SAS 

Tipo de proponente  Persona Jurídica  

Número de identificación (NIT o Cedula)  900.997.848-1 

Nombre del Representante legal  DIANA MARCELA GALVIS CARDENAS 

CRITERIOS JURÍDICOS.  

 
De conformidad con lo contemplado en el capítulo de criterios jurídicos se realizó la verificación y 
evaluación jurídica arrojando los siguientes resultados:  

Nro.  CRITERIO  RESUMEN DE LA 

DEFINICIÓN  

CUMPLE / 

NO 

CUMPLE 

OBSERVACIONES  

1 CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA 

PROPUESTA 

La carta de 
presentación de la 
propuesta debe 
presentarse con firma 
autógrafa o firma 
digital, de conformidad 
con lo previsto en la 
ley, por el proponente o 
el representante legal 
para el caso de 
personas jurídicas o 
proponentes 
asociativos, utilizando 
el modelo anexo.  

SI  5 folios  

2 DOCUMENTOS DE 

CONFORMACION DEL 

OFERENTE PLURAL. 

Si la oferta es 
presentada por un 
Consorcio o una Unión 
Temporal, se debe 
anexar el documento 
de conformación 
suscrito por sus 
integrantes, en el cual 
se deberá identificar de 
manera clara cada uno 
de ellos y el nombre de 
la persona que 
designen como su 
representante legal 

 NO 
APLICA 

 

3 MANIFESTACIÓN SOBRE 

INHABILIDADES E 

INCOMPATIBILIDADES 

El oferente, y cada una 
de las personas 
integrantes de un 
consorcio o unión 
temporal, no debe 
estar impedido por 
causa de inhabilidades 
o incompatibilidades 
para contratar, 
especialmente por las 

SI  1 folio  
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establecidas en la 
Constitución Política, 
en la Ley 80 de 1993, 
ley 1150 de 2007, ley 
1474 de 2011 y demás 
normas aplicables y no 
estar inscrito en el 
Boletín de 
Responsables Fiscales 
vigente, publicado por 
la Contraloría General 
de la República, de 
acuerdo con lo previsto 
en el numeral 4 del 
Artículo 38 de la Ley 
734 de 2002 (Código 
Disciplinario Único), en 
concordancia con el 
Artículo 60 de la Ley 
610 de 2000. Con la 
firma autógrafa o firma 
digital de la carta de 
presentación de la 
propuesta el oferente 
declarará que no se 
halla incurso en 
ninguna causal de 
incompatibilidad o 
inhabilidad prevista en 
la Ley. 

4 CERTIFICADO DE 

EXISTENCIA Y 

REPRESENTACION 

LEGAL O CERTIFICADO 

DE INSCRIPCION EN EL 

REGISTRO MERCANTIL, 

SEGUIN EL CASO. 

Si el proponente es una 
persona jurídica 
nacional o extranjera 
con sucursal en 
Colombia, deberá 
comprobar su 
existencia y 
representación legal, 
mediante certificado 
expedido por la 
Cámara de Comercio. 
La fecha de expedición 
no podrá ser superior a 
treinta (30) días 
calendario anteriores a 
la estipulada como 
fecha límite para 
presentar propuestas. 

Si el oferente es 
Persona Natural, 
deberá adjuntar el 
Certificado de Registro 
Mercantil vigente, con 
el fin de acreditar la 
calidad de 
comerciante, en donde 
conste que se 
encuentra inscrito en el 

SI 4 folios  
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Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio, 
cuya actividad 
comercial tenga 
relación directa con el 
presente objeto del 
proceso de selección, 
así mismo el certificado 
de Registro Mercantil 
no podrá ser anterior a 
Treinta (30) días 
Calendario contados a 
partir  de la fecha de 
cierre del presente 
proceso de selección 

5 FACULTADES PLENAS 

DEL REPRESENTANTE 

LEGAL 

Cuando el 
representante legal de 
la persona jurídica, se 
encuentre limitado para 
presentar propuesta o 
para contratar o 
comprometer a la 
sociedad, deberá 
contar con la 
AUTORIZACIÓN del 
órgano social 
correspondiente, que lo 
autorice para presentar 
la propuesta y suscribir 
el contrato en el caso 
que le sea adjudicado 

SI 4 folios  

6 FOTOCOPIA DE LA 

CÉDULA DE 

CIUDADANIA. 

 
Todo proponente en 
forma individual o los 
integrantes de 
Consorcios o Uniones 
Temporales y sus 
representantes, 
deberán anexar la 
fotocopia de la Cedula 
de Ciudadanía. 

SI 1 folio  

7 LIBRETA MILITAR 

(MENOR DE 50 AÑOS).  

 

Para participar en el 
proceso y de acuerdo 
al a la Ley 1780 del 
2016 en su artículo 20, 
el proponente debe 
tener definida su 
situación militar. 

NO APLICA  

8 ANTECEDENTES 

DISCIPLINARIOS. 

 

 
Para participar en el 
proceso, el proponente 
no debe tener vigentes 
antecedentes 
disciplinarios que le 
impidan contratar con 
el Estado. La Oficina 

SI  1 folio  

1034



 

República de Colombia 

 
Gobernación de Santander 

EVALUACION DE PROPUESTA  
Código:     
AP-GC-EV-01 

Gestión en Contratación Versión:   1 Pág.  16 de 25 

para la Gestión de 
Riesgo de Desastres 
consultará y verificará, 
de la página Web 
(SIRI) de la 
Procuraduría General 
de la Nación, los 
antecedentes 
disciplinarios de 
quienes van a 
participar en el 
presente proceso de 
conformidad con lo 
establecido en la Ley 
1238 de 2008. En todo 
caso el proponente 
podrá anexar a la 
propuesta dicho 
certificado actualizado. 
 

9 ANTECEDENTES 

FISCALES. 

 

Para participar en el 
proceso y de acuerdo 
con el artículo 60 de la 
Ley 610 de 2010 y el 
parágrafo 1° del 
Artículo 38 de la Ley 
734 de 2002, el 
proponente no debe 
tener vigentes 
antecedentes fiscales 
que le impidan 
contratar con el 
Estado. La Oficina para 
la Gestión de Riesgo 
de Desastres 
consultará y verificará 
si el proponente o los 
integrantes de 
consorcio o unión 
temporal, así como sus 
representantes legales 
se encuentran 
señalados en el último 
Boletín de 
Responsables Fiscales 
de la Contraloría 
General de la 
República. 

SI  1 folio  

10 ANTECEDENTES Y 

REQUERIMIENTOS 

JUDICIALES 

 

Para participar en el 
proceso, el proponente 
no debe tener vigentes 
antecedentes 
Judiciales que le 
impidan contratar con 
el Estado. La Oficina 
para la Gestión de 
Riesgo de 
Desastresconsultará y 

SI  1 folio  
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verificará en la página 
Web de Policía 
Nacional de Colombia 
los antecedentes 
penales del proponente 
y el representante legal 
de la persona jurídica o 
de los integrantes del 
consorcio o unión 
temporal. 

11 PAZ Y SALVO EN EL 

PAGO DE EVENTUALES 

MULTAS POR 

CONTRAVENCIONES 

POLICIVAS.  
 

Los proponentes 
deberán estar a Paz y 
salvo en el pago de 
eventuales multas por 
infracciones al código 
nacional de Policía, 
articulo 183 ley 1801 
de 2016. La Entidad lo 
verificará. En todo 
caso el proponente 
podrá anexar a la 
propuesta dicho 
certificado actualizado. 

 

proponente persona 
natural debe acreditar 
la afiliación a los 
sistemas de seguridad 
social en salud y 
pensiones, aportando 
los certificados de 
afiliación respectivos o 
con el certificado de 
pago de la 
correspondiente 
planilla.   
 

SI  1 folio  

12 VERIFICACIÓN DE 

ENCONTRARSE AL DIA 

EN EL PAGO DE 

CUOTAS ALIMENTARIAS 

– LEY 2097 DE 2021 

Ningún proponente, 
representante legal de 
personas jurídicas o 
representante legal del 
proponente plural y 
sus integrantes, podrá 
estar inscrito en el 
Registrado de 
Deudores Alimentarios 
Morosos (REDAM) del 
Gobierno Nacional de 
Colombia como 
deudor alimentario 
moroso de acuerdo a 
lo descrito en la Ley 
2097 de 2021 

SI 1 folio 

13 REGISTRO UNICO 

TRIBUTARIO (RUT) 
 

El proponente deberá 
presentar fotocopia del 
Registro Único 
Tributario – RUT que 
tramitó ante la DIAN, 

SI 4 folios  
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con el fin de determinar 
el régimen tributario al 
que pertenece, dicho 
certificado debe estar 
actualizado.  
 

14 DOCUMENTO DE 

COMPROMISO DE 

TRANSPARENCIA Y 

ANTICORRUPCION 

Los proponentes deben 
suscribir el 
compromiso  de 
transparencia y 
anticorrupción 
contenido en el anexo  
en el cual manifiestan 
su apoyo irrestricto a 
los esfuerzos del 
Estado Colombiano 
contra la corrupción. 

SI  1 folio  

15 CERTIFICACIÓN DE 

PAGOS AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL Y 

DE APORTES 

PARAFISCALES. 

 

De conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 789 
de 2002, 828 de 2003 y 
1150 de 2007, el 
proponente deberá 
acreditar que se 
encuentra al día en el 
pago de aportes 
relativos al sistema 
integral de seguridad 
social, así como los 
propios del SENA, 
ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar 
según les corresponda.  

SI  1 folio  

16 INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES (RUP). 

Se exigirá para cada 
proponente persona 
jurídica o integrante de 
consorcio o unión 
temporal, el certificado 
de inscripción en el 
registro único de 
proponentes (RUP) de 
la cámara de comercio 
en donde se encuentre 
inscrito, con fecha de 
expedición NO superior 
a treinta (30) días 
antes de la fecha de 
cierre, y deberá estar 
renovado para la fecha 
de cierre del presente 
proceso de selección.  

SI ELRUP está 
conformado por 22  
páginas de 
información 
registrada ante la 
Cámara de Comercio 
de Bucaramanga.  

 

CONCLUSIÓN: El proponente OBRAS CIVILES E INGENIERIA DE SANTANDER - OCINSA SAS, 

CUMPLE con los requisitos jurídicos exigidos en los estudios previos del presente proceso.  
 
 

CRITERIOS TÉCNICOS   

 

a. EXPERIENCIA  
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De conformidad con el formato de experiencia diligenciado, la información registrada en el Registro 
Único De Proponentes (RUP) y los documentos adjuntos se evidencio la acreditación de la 
siguiente experiencia:  

IDENTIFICACIÓN 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
OBJETO VALOR 

No. 

RUP 

CONTRATO DE 
OBRA No. 1383 
DE 2018 

MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANC
A 

"CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE 
MITIGACIÓN PARA LA 
AMENAZA POR 
MOVIMIENTOS EN 
MASA DEL BARRIO 
JUAN PABLO II, FASE 
2, DEL MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANCA 
SANTANDER. 

EXPERIENCIA EN 
CONSORCIO CON 
UN 90% PARA 
OCINSA 
 
VALOR AÑO 2018: 
$895,470,170 * 90% 
= $805,923,153,00  
 
VALOR AÑO 2023: 
$1.196.646.951,24  
 

8 

 

La experiencia aportada por el proponente OBRAS CIVILES E INGENIERIA DE SANTANDER - 

OCINSA SAS, cumple con los requisitos mínimos de experiencia, establecidos en los estudios 
previos que hacen parte integral de la invitación 
 

b. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO  
 
De conformidad con el formato de personal mínimo diligenciado, y los documentos adjuntos se 
evidencio la acreditación del siguiente personal:   

CARGO 
NOMBRE 

Y TITULO 

EXPERIENCIA 

GENERAL 

EXPERIENCIA 

ESPECIFICA 

OBSERVACIONE

S 

CUMPLE / 

NO 

CUMPLE 

DIRECTO
R  
DE OBRA 
 

MAURICI
O 
JIMENEZ 
SANTOS 
Ingeniero 
Civil 
 
ESPECIAL
ISTA EN 
GERENCI
A E 
INTERVE
NTORIA 
DE 
OBRAS 
CIVILES 

21 AÑOS 
 

-Adjunta 
Certificación 
donde establece 
que laboró como 
Director de Obra 
del contrato: 
 
Cuyo objeto es 
"CONSTRUCCI
ON DE OBRAS 
DE MITIGACIÓN 
PARA LA 
AMENAZA POR 
MOVIMINETOS 
EN MASA DEL 
BARRIO JUAN 
PABLO II, FASE 
2, DEL 
MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANC
A 
SANTANDER." 
 
-Adjunta 
Certificación 
donde establece 
que laboró como 
Director de Obra 

En los 
documentos 
adjuntos  acredita 
la totalidad de 
requisitos mínimos 
de experiencia 
General y 
especifica 
establecidos para 
el cargo de 
Director de Obra.  
 

CUMPLE 
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del contrato: 
 
Cuyo objeto 
"AMPLIACIÓN 
DE LA 
DIAGONAL 29 
ENTRE CALLES 
DDSUR Y 
CARRERA 28 Y 
TANMARINDOS 
EN EL 
MUNICIPIO DE 
ENVIGADO, 
INCLUYENDO 
LA 
CONSTRUCCIÓ
N  DE REDES 
NUEVAS DE 
ALCANTARILLA
DO, 
ACUEDUCTO Y 
GAS." 

RESIDEN
TE  
DE OBRA  

IVAN 
DARIO 
DALLOS 
LEÓN 
Ingeniero 
Civil 
 

11 AÑOS -Adjunta 
Certificación 
donde   
establece que 
laboró como 
Residente de 
Obra del 
contrato: 
 
Contrato de obra 
pública No. 981-
15 DEL 21 
JULIO 2015, 
cuyo objeto es: 
 
Contrato de obra 
publica  Cuyo 
objeto 
"CONSTRUCCI
ÓN DEL 
PARQUE 
TEMÁTICO 
CONTEMPLATI
VO EN ZONA 
URBANA DEL 
MUNICIPIO DE 
PIEDECUESTA" 
 
 
-Adjunta 
Certificación 
donde   
establece que 
laboró como 
Residente de 
Obra del 
contrato: 
 
Contrato de obra 

En los 
documentos 
adjuntos  acredita 
la totalidad de 
requisitos mínimos 
de experiencia 
General y 
especifica 
establecidos para 
el cargo de 
Residente de 
Obra. 
 

CUMPLE 
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pública No. 009 
DEL 20 DE 
DICIEMBRE DE 
2021, cuyo 
objeto es: 
 
CONSTRUCCIÓ
N DE MUROS 
DE 
CONTENCIÓN A 
LA RIVERA DEL 
RIO MOMPOX, 
FABRICACIÓN 
E INSTALACIÓN 
DE 
SEÑALIZACIÓN 
VERTICAL Y 
HORIZONTAL Y 
REPARACIÓN 
DE BARANDAS 
PÙENTE 
VEHICULAR 
SANTA LUCIA 
PARA EL 
MEJORAMIENT
O Y 
MANTENIMIENT
O DE LAS 
CARRETERAS 
PUERTA DE 
HIERRO - 
MAGANGUÉ - 
YATI RUTA 78-
02, MOMPOX - 
GUAMAL RUTA 
78-04  
DEPARTAMENT
O DE BOLIVAR, 
GUAMAL - EL 
BANCO 
TÇRUTA 78-05, 
DEPARTAMENT
O DEL 
MAGDALENA Y 
EL BANCO - EL 
BURRITO RUTA 
78-06 
DEPARTAMENT
O DEL CESAR. 

INGENIER
O 
ESTRUCT
URAL 

FERNAND
O 
ACEVEDO 
VARGAS 
Ing. Civil 
Especialist
a en 
Estructura
s 

33 Años -Adjunta 
Certificación 
donde  establece 
que laboró como 
especialista en 
Estructuras en el 
contrato de Obra 
No. 1383 de 
2018 de 2019 
cuyo objeto es: 
 
"CONSTRUCCI

En los 
documentos 
adjuntos  acredita 
la totalidad de 
requisitos mínimos 
de experiencia 
General y 
especifica 
establecidos para 
el cargo de 
Ingeniero 
Estructural. 

CUMPLE 
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ON DE OBRAS 
DE MITIGACIÓN 
PARA LA 
AMENAZA POR 
MOVIMINETOS 
EN MASA DEL 
BARRIO JUAN 
PABLO II, FASE 
2, DEL 
MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANC
A SANTANDER 
 
- Adjunta 
Certificación 
donde  establece 
que laboró como 
especialista en 
Estructuras en el 
contrato de Obra 
cuyo objeto es: 
 
CONSTRUCCIÓ
N DE COLISEO 
DEPORTES DE 
COMBATE Y 
ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENT
O DE PISCINAS 
OLIMPICAS DEL 
MUNICIPIO DE 
BUCARAMANG
A 
DEPARTAMENT
O DE 
SANTANDER. 

 

GEOTECN
ISTA  

EDWING 
FERNAND
O 
VALENCIA 
PINZÓN 
Ing. Civil 
Magister 
en 
Gesotecni
a 

13 AÑOS -Adjunta 
Certificación 
donde establece 
que laboró como 
especialista en 
Geotecnia en el 
contrato de Obra 
No. 1383 de 
2018 de 2019 
cuyo objeto es: 
 
"CONSTRUCCI
ON DE OBRAS 
DE MITIGACIÓN 
PARA LA 
AMENAZA POR 
MOVIMINETOS 
EN MASA DEL 
BARRIO JUAN 
PABLO II, FASE 
2, DEL 
MUNICIPIO DE 
FLORIDABLANC
A SANTANDER 
 

En los 
documentos 
adjuntos  acredita 
la totalidad de 
requisitos mínimos 
de experiencia 
General y 
especifica 
establecidos para 
el cargo de 
Geotecnista. 
 

CUMPLE 
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-Adjunta 
Certificación 
donde  establece 
que laboró como 
especialista en 
Geotecnia en el 
contrato de 
Consultoria No. 
1163 cuyo objeto 
es: 
 
"ESTUDIO 
GEOTÉCNICO 
RECOMENDAD
O POR 
INGEOMINAS 
DEL BARRIO 
SANTA HELENA 
SEGÚN 
ACCIÓN 
POPULAR No. 
2003-0520 
DESDE EL 28 
DE JUNIO DEL 
2017 AL 12 DE 
FEBRERO DE 
2018" 
 

 

Al revisar la aludida documentación se pudo inferir que el proponente OBRAS CIVILES E 

INGENIERIA DE SANTANDER - OCINSA SAS, CUMPLE con la totalidad de requisitos mínimos de 
personal requerido establecidos en los estudios previos que hacen parte integral de la invitación 
 

c. DOCUMENTOS TÉCNICOS: 

 
De conformidad con los documentos adjuntos se evidencio la acreditación de los siguientes 
documentos técnicos  

ITEM  DESCRIPCIÓN CUMPLE / 

NO CUMPLE 

OBSERVACIONES  

Formulario de 
propuesta 
económica  
 

con la totalidad de los ítems, 
cantidades, unidades y 
precios, (en la cual se 
contemplen todos los gastos 
directos e indirectos, gastos de 
legalización, descuentos, u/y 
demás gravamenes incluidos 
en la ejecución de la obra). 
deberá discriminar el 
porcentaje de A.I.U 
Administración, Imprevistos y 
Utilidad, en la oferta. 
deberá incluir la totalidad de 
ítems, descripción y 
cantidades del presupuesto 
oficial, el proponente no podrá 
modificar el formato 
establecido, (en cuanto a la 
descripción de actividades, 
unidad y cantidad). 

CUMPLE VALOR 
OFERTADO: 
$239.071.934,32 
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Análisis de 
precios unitarios 

Análisis de precios unitarios  
de cada uno de los ítems 
establecidos en el presupuesto 
oficial (Deberá incluir si aplica; 
el análisis y discriminación de 
precio de los Ajuste de 
estudios y diseños, Plan de 
manejo de tránsito (P.M.T.) y 
Plan de manejo ambiental 
(P.M.A.)) 

CUMPLE  

Cronograma de 
ejecución de obra 
y flujo de fondos. 
 

El proponente deberá adjuntar 
el cronograma de ejecución de 
obra y flujo de fondos. 
 

CUMPLE   

 

CONCLUSIÓN: El proponente OBRAS CIVILES E INGENIERIA DE SANTANDER - OCINSA SAS,, 

CUMPLE con los requisitos técnicos establecidos en los estudios previos que hacen parte de la 
invitación al presente proceso.  
 

CRITERIOS FINANCIEROS  
 

De conformidad con la información registrada en el Registro Único De Proponentes (RUP), se pudo 
evidenciar los siguientes indicadores financieros.  
 

INDICADORES FINANCIEROS SOLICITADOS  

CAPACIDAD FINANCIERA 

INIDICADOR INDICADOR 

REQUERIDO 

OCINSA SAS 31/12/2022 CRITERIO  

INIDICE DE LIQUIDEZ 

1,21 

 

 
74,94 

CUMPLE 

INDICE DE 
ENDEUDAMEINTO  

 
70% 

 

 
0,38 

CUMPLE 

RAZON DE COBERTURA 
DE INTERES  

 
1 

 
75,80 

CUMPLE 

INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL 
PATRIMONIO  

0,04 

 
0,11 

CUMPLE 

RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO  

 
0,02 

 
0,07 

CUMPLE 

 
 

CONCLUSIÓN: De conformidad con el anterior análisis se pudo evidenciar que el proponente 

referenciado CUMPLE con los requisitos financieros del presente proceso.  
 
 

2. RESUMEN EVALUACIÓN 
 
A continuación, se presenta un consolidado del resultado del proceso de evaluación: 
 

Nro.  NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

ASPECTOS 

TECNICOS 

ASPECTOS 

JURIDICOS 

ASPECTOS 

FINANCIEROS 

VR. PROPUESTA 

ECONOMICA 

1 EDUARDO PEDRAZA 

RINALDY, identificado con 
la Cedula de Ciudadanía 
Nro. 91243163 
 

CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE $239.630.841,12 
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2 OBRAS CIVILES E 

INGENIERIA DE 

SANTANDER - OCINSA 

SAS identificada con el NIT 
Nro. 900.997.848-1, 
representada legalmente 
por DIANA MARCELA 
GALVIS CARDENAS  
 

    CUMPLE CUMPLE CUMPLE $239.071.934,32 

 

3. CONCLUSIÓN EVALUACION 
 
En virtud de que las dos propuestas, se procederá a verificar de conformidad con los estudios 

previos lo siguiente: “Por tratarse de un contrato de obra pública que se desarrollara a través del 

procedimiento de contratación directa (Art. 66 Ley 1523 de 2012) el cual estipula que “salvo lo 

dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad 

fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del 

Riesgo o los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo 

o los celebrados por las entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados 

directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas 

declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades 

que exige la ley para la contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en 

el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas excepcionales de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993.” Por lo anterior, como criterio o factor 

de selección del contratista que permitan seleccionar la oferta más favorable serán los que determine 

la oferta más ventajosa para la entidad, una vez se determinen las propuestas hábiles, se procederá a 

realizar la verificación de valores en la propuesta económica y se adjudicará a la de menor valor.” 

 

Según la VERIFICACION Y EVALUACION anterior se recomienda la propuesta del proponente 
OBRAS CIVILES E INGENIERIA DE SANTANDER - OCINSA SAS identificada con el NIT Nro. 
900.997.848-1, representada legalmente por DIANA MARCELA GALVIS CARDENAS, por un valor 

de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($239.071.934,32); teniendo en 
cuenta que la propuesta cumple con los requisitos técnicos, jurídicos, financieros y es la propuesta 
que presenta el menor valor, siendo la más favorable para la entidad para que desarrolle el objeto 

del contrato CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL 

RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA 

MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE 

CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD 

PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023. 

 

 
Bucaramanga, 02 de agosto  de 2023 
 
 
 
 
 

FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS 
Jefe Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres 

 
Proyectó Aspectos Jurídicos: Eymar Said Torres Cañizares. Abogado. CPS. 
Proyectó Aspectos Técnicos: Giovani Gualteros Aguillón. Ing.  Civil CPS  
Proyectó Aspectos Índices Financieros: Alejandra Ducón. Administradora Pública CPS 
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CONTRATO DE OBRA NÚMERO DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER Y OBRAS CIVILES E INGENIERIA DE SANTANDER - OCINSA SAS 

Entre los suscritos, EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER a través de FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.613.451 de Bucaramanga, en calidad de JEFE DE LA OFICINA 
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, nombrado mediante Decreto N.º 464 de fecha 1 de septiembre de 
2022, cargo para el cual tomo posesión el día 1 de septiembre de 2022 mediante Acta de posesión N.º 348, en uso de 
sus facultades delegadas por el Gobernador del Departamento para suscribir contratos mediante el Decreto 
Departamental No. 0621 del dieciséis (16) de noviembre del 2021, a quien le fueron otorgadas facultades para contratar 
mediante Ordenanza 054 del veintiocho (28) de noviembre de 2022, actuando en nombre y representación del 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, Entidad Estatal, con NIT 890201235-6 quien para efectos del presente contrato se 
denomina EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, y por otra parte la empresa OBRAS CIVILES E INGENIERIA DE 
SANTANDER - OCINSA SAS identificada con el NIT Nro. 900.997.848-1, representada legalmente por DIANA 
MARCELA GALVIS CARDENAS identificada con cedula de ciudadanía No. 1.098.659.982 expedida en Bucaramanga, 
quien bajo la gravedad de juramento manifiesta no estar incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad y por 
lo tanto declara estar facultado para suscribir el presente acuerdo a nombre de la empresa que representa, y que para 
efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA; de común acuerdo hemos convenido celebrar el 
presente contrato, en armonía con el procedimiento de CONTRATACION ENTRE PARTICULARES de común acuerdo 
hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones.1) El Departamento de 
Santander, a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres, tiene la misión de ejecutar la coordinación 
de los programas de la Administración Departamental tendientes a la protección de la vida, honra y bienes de los 
ciudadanos mediante el cumplimiento eficaz de la constitución, las leyes y las normas vigentes. 2) el Gobernador 
como Jefe de la Administración y en calidad de Presidente del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo tiene el 
deber de ejecutar y mantener la continuidad de los proceso de Gestión del Riesgo de desastres en el Departamento 
e integrar acciones estratégicas y prioritarias en materia de Gestión del Riesgo, tal y como quedo establecido en el 
Plan de Desarrollo Departamental -SANTANDER SIEMPRE CONTIGO Y PARA EL MUNDO en el programa 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL dentro de la Meta;- Realización de 10 nuevas obras de mitigación, 
acciones de prevención y atención a emergencias, adecuación, rehabilitación, recuperación o reconstrucción 
buscando el retorno a la normalidad de los municipios declarados en calamidad pública. 3) Que el artículo 2º de la 
Constitución Política, establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, indicando 
para el efecto, que es obligación de las autoridades de la República, proteger a todas las personas en su vida, honra, 
bienes, creencias y demás derechos y libertades, garantizando el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. 
4) Que de conformidad con el artículo 305 de la Constitución Política, es atribución del gobernador dirigir y coordinar
la acción administrativa del Departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su
territorio, de conformidad con la constitución y la ley. 5) Que el artículo 209 de la Carta Política dispone, que la
función administrativa está al servicio de los intereses generales, la cual se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones; destacando que las autoridades administrativas
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 6) Que el artículo 4º de la
Ley 489 de 1998 determina, que son finalidades de la función administrativa, buscar la satisfacción de las
necesidades generales de todos los habitantes, atendiendo a los principios, finalidades y cometidos consagrados en
la Constitución Política. 7) Que es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos
de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organización y participación de comunidades étnicas, asociaciones
cívicas, comunitarias, vecinales, benéfica, voluntariado y utilidad pública. Es deber de todas las personas hacer parte
del proceso de gestión del riesgo en su comunidad. 8) Que la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la cual establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y se dictan otras disposiciones, contempla en su artículo 2°, que la gestión del riesgo es responsabilidad
de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano y en cumplimiento de lo anterior, se
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, en lo referente al conocimiento del riesgo, su
reducción y manejo de desastres, de conformidad con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su
respectiva competencia y jurisdicción.9) Que de conformidad con el artículo 12º de la Ley 1523 de 2012, los
Gobernadores y alcaldes, lideran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en su respectivo nivel territorial y se
encuentran investidos con las competencias requeridas, a fin de conservar la seguridad, la tranquilidad y la
salubridad en el ámbito de su jurisdicción.10) Que el artículo No. 57 de la Ley 1523 de 2012 otorga la facultad de
Declaratoria de situación de calamidad pública a los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del
Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, en su respectiva jurisdicción. Las declaratorias
de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la
declaratoria de la situación de desastre.11) Que la Ley 1523 de 2012, establece unos principios generales, entre los
que   se   destacan,  Principio   de   protección,   Principio   de   precaución,   Principio   de   concurrencia,   Principio   de
subsidiariedad 12) Que la Ley 1523 del 2012 en su artículo 14. Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los alcaldes
como jefes de la administración local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como
conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo
en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de
su jurisdicción. PARÁGRAFO. Los alcaldes y la administración municipal o distrital, deberán integrar en la
planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres,

CO1.PCCNTR.5271828
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especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás 
instrumentos de gestión pública. 13) ARTÍCULO 57. DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE CALAMIDAD 
PÚBLICA. Los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal 
de Gestión del Riesgo, podrán declararla situación de calamidad pública en su respectiva jurisdicción. Las 
declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de conformidad con las 
reglas de la declaratoria de la situación de desastre. 14) ARTÍCULO 58. CALAMIDAD PÚBLICA. Para los efectos de 
la presente ley, se entiende por calamidad pública, el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o 
varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad 
en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos 
ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración 
intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, 
que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitación y reconstrucción. 15) 
Según el Artículo 59 de la Ley 1523/12 determina los criterios para la declaratoria de desastres y calamidad pública. 
La autoridad política que declare la situación de desastre o calamidad, según sea el caso, tendrá en consideración 
los siguientes criterios:1. Los bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes 
jurídicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, 
los bienes patrimoniales esenciales y los derechos fundamentales económicos y sociales de las personas. 2. Los 
bienes jurídicos de la colectividad y las instituciones en peligro o que han sufrido daños. Entre los bienes jurídicos así 
protegidos se cuentan el orden público material, social, económico y ambiental, la vigencia de las instituciones, 
políticas y administrativas, la prestación de los servicios públicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la 
infraestructura básica. 3. El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar 
nuevos riesgos y desastres. 4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros 
territorios y poblaciones o a perpetuarse. 5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para 
afrontar las condiciones de la emergencia. 6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad 
de respuesta. 7. La inminencia de desastre o calamidad pública con el debido sustento fáctico. 16) Que el Alcalde del 
Municipio de Charta expidió acto administrativo de Calamidad Pública mediante, Decreto Nro. 027 del 14 de marzo 
de 2023 “POR EL CUAL SE DECLARA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA POR LA PRIMERA TEMPORADA 
DE MAS LLUVIAS DE 2023 EN EL MUNICIPIO DE CHARTA – SANTANDER, así mismo el Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de Desastres -CMGRD- del municipio de Charta, elaboro y aprobó el Plan de Acción Especifico - 
PAE- el cual fue el cual comprende las líneas de intervención necesarias para la rehabilitación y recuperación de las 
áreas afectadas y declaradas en calamidad pulbica17) Que es preciso señalar que en virtud a los principios del 
sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y a las funciones legales de esta oficina OGRD de Santander, se 
tiene el deber de atender y acudir subsidiariamente a los municipios cuando en los mismos se presenten 
emergencias que requieran respuesta inmediata y los mismos por razones presupuestales requieran de apoyo 
acudiendo a la -OGRD- en aplicación de los principios de solidaridad, concurrencia, complementariedad, sistémico y 
subsidiariedad positiva, motivo por el cual se incluye la posibilidad de atender otras solicitudes de municipios con 
emergencias o calamidades conexas en el Departamento de Santander, que por principio de subsidiaridad, 
solidaridad y concurrencia soliciten al departamento apoyo para respuesta inmediata por emergencias. 18) De 
conformidad con los componentes técnicos y los preceptos legales, y teniendo en cuenta que los mismos decretaron 
la calamidad pública, se requiere la contratación de una persona natural o jurídica para satisfacer la necesidad 
planteada, para lo cual se ha determinado contratar la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA 
MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 
DE MARZO DE 2023. 19) Que se cuenta con las facultades legales para realizar la contratación en el artículo 66 de 
la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios para atender de manera pronta y efectiva las emergencias 
declaradas como calamidad pública por el Departamento de Santander. 20) REGIMEN ESPECIAL PARA 
SITUACIONES DE DESASTRE Y CALAMIDAD PÚBLICA Por tratarse de una Contratación entre particulares la 
misma tiene como fundamento jurídico lo previsto en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012: “Medidas Especiales de 
Contratación. Salvo lo dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la 
sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o 
los celebrados por las entidades ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las 
entidades territoriales y sus fondos de gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de 
respuesta, de rehabilitación y reconstrucción de las zonas declaradas en situación de desastre o calamidad pública, 
se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, con 
sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podrán contemplar cláusulas 
excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993” (negrilla 
nuestra).Parágrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del artículo anterior se 
someterán al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de urgencia manifiesta 
contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen. El concepto de la 
UNGRD de fecha 20 de Abril de 2016 rendido por el Dr. PEDRO FELIPE LOPEZ ORTIZ Coordinador del Grupo de 
Gestión Contractual sostiene que conforme a los Principios sistémico, subsidiariedad, complementariedad y 
concurrencia contemplados en el artículo 3 de la ley 1523 de 2012 y las competencias contempladas en el artículo 13 
parágrafo 2 de la misma norma, el Departamento cuenta con las facultades legales para realizar la contratación 
contemplada en el artículo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios mencionados para atender de 
manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como Calamidad Pública Aunado a lo ya expuesto en razón al 
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régimen especial de contratación en situación de calamidad pública consagrado en el artículo 66 de la ley 1523 de 
2012 donde se utiliza el término “contratación entre particulares”, resulta pertinente citar lo expresado según 
concepto de la UNGRD de fecha 15 de Diciembre de 2017 rendido por el Doctor BENJAMIN RICARDO COLLANTE 
FERNANDEZ Jefe de la Oficina Jurídica, en donde en algunos de sus apartes sostiene que: “(…)Como fundamento 
de lo hasta aquí afirmado, es lo dispuesto por el artículo 57 de la ley 1523 de 2012, norma en la que se precisó que la 
declaratoria de situación de calamidad pública, se realiza de conformidad con las reglas establecidas en ese mismo 
cuerpo normativo para la declaratoria de situación de desastre, es decir, conforme lo señala el artículo 56 de ese 
mismo cuerpo normativo (sic), atendiendo por demás, los criterios señalados para tal efecto en el artículo 59 ibidem 
(…)Por virtud de lo anterior, es posible que las autoridades públicas adelanten procesos de contratación directa, con 
ocasión de una situación de calamidad pública debidamente decretada, esto es, conforme a los postulados 
contemplados en la ley 1523 de 2012, en aplicación de la excepción contemplada en el inciso 2º (sic) del artículo 33 
de la ley 996 de 2005.(…) Es por todo lo expuesto, que se requiere proceder de manera inmediata a realizar el 
respectivo proceso para contratar el desarrollo de las actividades pertinentes.21). Que en razón a la urgencia se 
realizó invitación a tres (03) empresas, para que se presentaran propuesta.22) Que se realizó la verificación y 
evaluación de las propuestas en la cual se recomendó a OBRAS CIVILES E INGENIERIA DE SANTANDER - 
OCINSA SAS identificada con el NIT Nro. 900.997.848-1, representada legalmente por DIANA MARCELA GALVIS 
CARDENAS identificada con cedula de ciudadanía No1.098.659.982 expedida en Bucaramanga, la cual cumplió con 
todos los requisitos solicitados en los estudios previos y presento el menor valor de las propuestas por la suma de 
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($239.071.934,32); siendo la mejor oferta favorable para la entidad. 
23) Que el contratista allegó entre todos los documentos asegurando el cumplimiento de los requisitos jurídicas, técnicos 
y financieros requeridos 24) Que existe disponibilidad presupuestal para atender el valor del presente contrato según 
certificados de disponibilidad presupuestal: 

 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

Nro. 23L00020 del 13 de julio de 2023 

UNIDAD GESTORA FONDO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL 
DPTO 

RUBRO PRESUPUESTAL 20.02.11 
Código Interno: 233881 

DETALLE DEL RUBRO Atención de emergencias adquisición de ayudas 
humanitarias y fortalecimiento de los organismos de 
socorro. 

FUENTE DE FINANCIACION 10% REGISTRO Y ANOTACION LEY 1450-11 ART 25 LEY 
1753-15 ART 147 REC BCE 

VALOR RUBRO $239.988.707,39 

VALOR DESTINADO DEL CDP PARA EL 
PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL 

$239.071.934,32 

BPIN N/A 

SSEPI N/A 

OBJETO CDP CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE 
MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA 
MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA CENTRO SECTOR 
RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL 
DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 
DE MARZO DE 2023 

 
En atención a lo anterior, el presente contrato se desarrollará teniendo en cuenta las siguientes cláusulas: CLAUSULA 
PRIMERA: OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN MEDIANTE MURO DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A LA VEREDA 
CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO 
DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 DEL 14 DE MARZO DE 2023. CLAUSULA SEGUNDA: 
ALCANCE Las acciones a realizar en el presente proceso se encuentran contempladas en el plan de acción 
especifico correspondiente, el cual hace parte integral del presente contrato. El Contratista deberá suministrar e 
instalar todos los equipos e insumos requeridos para la ejecución de cada uno de los ítems, de acuerdo con lo 
indicado en los planos y en las especificaciones, o donde lo indique el Interventor. Las omisiones o ambigüedades 
que se puedan presentar en los planos o en las especificaciones del proyecto no exoneran a El Contratista de la 
responsabilidad de efectuar el suministro e instalación de los bienes con materiales de primera calidad. El Contratista 
deberá realizar las siguientes actividades y cantidades aproximadas de obra: 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 

1.1. PRELIMINARES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA 
  

 

1.1.1. 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA (INCLUYE EQUIPOS DE 
TOPOGRAFÍA) 

 

M2 
 

98,90 

 

1.1.2. 
CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=2.00 M. DISTANCIA 
ENTRE POSTES 2 M 

 

ML 
 

50,00 

1.1.3. DESCAPOTE MANUAL M2 98,90 

1.1.4. EXCAVACIÓN MECANICA M3 391,55 

1.1.5. RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO M3 116,70 

1.1.6. DEMOLICIÓN DE MURO EN GAVION (INCL. RETIRO) M3 19,68 

1.1.7. ACARREO LIBRE. CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL M3 490,45 

1.2. REFUERZO GENERAL 
  

1.2.1. ACERO DE REFUERZO PDR 60 KG 4425,44 

1.3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
  

1.3.1. CONCRETO DE 3500 PSI PARA VASTAGO M3 30,29 

1.3.2. CONCRETO DE 4000 PSI PARA ZARPA M3 33,12 

1.4. OBRAS COMPLEMENTARIAS 
  

1.4.1. TUBO DE 3" PARA DRENAJE ML 51,40 

  

El Contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones, las cuales hacen parte del contrato: 
 

1. El Contratista deberá entregar los lugares de trabajo debidamente aseados sin dejar ningún tipo de residuos, 
manchas, escombros o daños producto de la ejecución del contrato. 

2. Cumplir con las especificaciones técnicas, metodología constructiva, adecuación, instalación y cronograma. 

3. El Contratista asumirá la responsabilidad sobre la ejecución total de la obra, para que esta se realicen óptimas 
condiciones técnicas y será su obligación ejecutar la obra, estrictamente de acuerdo con los planos y 
especificaciones. 

4. La metodología constructiva utilizada por el Contratista para desarrollar las actividades que se le contraten debe 
garantizar al contratante y a la obra los siguientes aspectos: 

• Las calidades previstas 

• Adecuación y correcto funcionamiento de la obra contratada 

• Cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos. 

• Cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecución de la obra y la responsabilidad civil 
extracontractual 

• El mínimo impacto ambiental que pueda generar el proyecto por emisiones, disposición de los desechos y 
otros. 

5. Cumplir con el suministro y/o entrega de materiales, su adecuación, instalación y calidad de materiales. 

• El Contratista, antes de iniciar los trabajos debe disponer de un lugar adecuado que le sirva de oficina y 
depósito de materiales y herramientas. Tanto los materiales como la herramienta deben ser revisados por el 
Interventor para comprobar que son los necesarios para la ejecución de la obra. Todos los materiales que 
sean necesarios para la adecuación deben ser entregados por el Contratista y colocados en el sitio de 
trabajo. Así mismo debe considerar las diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su propuesta 
todos aquellos factores que incidan en su suministro. 

• Todos los costos que demanden la compra, exploración, explotación, procesamiento, transporte, manejo, 
vigilancia entre otros, de materiales serán por cuenta del Contratista, quien a su vez debe asumir los riesgos 
por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El Contratista debe suministrar al Interventor, con la 
debida anticipación las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes. Si el 
Contratista omitiere este procedimiento, el Interventor, podrá ordenarle el descubrimiento de las obras no 
visibles y los gastos que tal operación demande serán por cuenta del Contratista. 
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• Las aprobaciones, por parte del Interventor de los materiales, no exonera al Contratista de su 

responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, este debe reparar por su cuenta las 
obras defectuosas y/o que no se ciñan a las especificaciones. 

6. Permitir la realización de pruebas y ensayos: 

• Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regirán por lo previsto en 
las especificaciones y estarán a cargo del Contratista. 

• Si fuera preciso, a juicio del Interventor, se podrán practicar pruebas o ensayos. De igual forma, también se 
podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda. Si dichas pruebas indican 
que el Interventor, tenía razón en su cuestionamiento, el Contratista asumirá los costos de dichas pruebas. 
Los ensayos se consideran válidos y aceptados, una vez aprobados por el Interventor. 

7. Poner a disposición la maquinaria, equipos y herramientas: 

• Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y optima ejecución de la adecuación 
objeto, deben ser puestos por el Contratista. 

• Los equipos, maquinarias y herramientas que deba entregar el Contratista deben ser adecuados para las 
características y magnitud de la adecuación a ejecutar. 

• La reparación y mantenimiento de las maquinas, equipos y herramientas es a cargo del Contratista, quien 
debe asumir todos los riesgos por perdida, año, deterioro, entre otros, de los mismos. El Contratante, por 
ningún motivo, asumirá responsabilidad por tales elementos, aún en el evento de que hayan sido 
depositados en sus instalaciones. 

• El Contratista está obligado a dar exacto cumplimiento a los contratos que suscriba con terceros para 
suministro o alquiler de maquinaria o equipos, en caso de existir. 

8. Suministrar el personal y la mano de obra (calificada y no calificada): 

• Es obligación del Contratista suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega total 
del mismo, a satisfacción del Interventor, el personal competente, idóneo y con experiencia de profesionales, 
técnicos, administrativos, obreros y demás que se requieran para ejecutar de la mejor manera posible los 
trabajos a que se refieren las especificaciones técnicas. 

• Cuando a juicio del Interventor, el personal al servicio del Contratista resultare insuficiente o sin la 
experiencia necesaria, el Contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra 
calificada que se requiera o cambiarla. 

• El Contratista debe tener amplias facultades para decidir y resolver los problemas que eventualmente se 
presenten en relación con el contrato. 

• Todas las instrucciones y notificaciones que el Interventor, impartan al representante del Contratista, se 
entenderán como hechas a este. Del mismo modo, todos los documentos que esta persona aporte, tendrán 
tanta validez, como si hubieran sido emitidos por el Contratista mismo. 

• El personal que emplee el Contratista será de su libre elección y remoción. No obstante, lo anterior, el 
contratante, se reserva el derecho de solicitar al Contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, 
si el Interventor considera que hay motivo para ello. 

• Las indemnizaciones que se causen por concepto de terminación unilateral de contratos de trabajo, corren 
por cuenta del Contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por el Interventor, debe 
atenderla y ser satisfecha por el Contratista dentro de los tres (3) días hábiles a la comunicación escrita en 
ese sentido. 

• Es obligación del Contratista suscribir contratos individuales de trabajo, con el personal que utilice en la obra 
y presentar al Interventor, copias de estos contratos. Además, deben entregar, conforme a las fechas 
acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los 
trabajadores, con indicación de las respectivas cédulas de ciudadanía, pagos en salud, pensiones, riesgos 
profesionales y demás emolumentos exigidos por la ley vigente. 

• Igualmente, antes de iniciarse el mantenimiento y en la medida que se vaya incorporando personal, el 
Contratista debe presentar relaciones de todos sus trabajadores con los datos básicos solicitados por el 
Interventor, con el fin de autorizar el ingreso y no perder los controles de seguridad. 

• Será por cuenta del Contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el 
personal que ocupe en la ejecución de las obras. 

• El Contratista debe conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones a que 
hubiera lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidente de trabajo y/o enfermedad profesional. 

• El Contratista debe responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que 
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas. 

• Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagará el Contratista a sus trabajadores, 
obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como mínimo, los que señala el Código 
Sustantivo del Trabajo y demás normas legales complementarias. 

• Es entendido que el personal que el Contratista ocupe para la realización de las obras, no tendrá vinculación 
laboral con el contratante y que toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo 
exclusivo del Contratista. 

9. Llevar a cabo las instalaciones provisionales y su desinstalación a la terminación, así como la limpieza general del 
sitio de la obra y el acarreo de los escombros y sobrantes. 

• El Contratista debe tener en cuenta en su oferta los costos que demanden la construcción y conservación de 
obras provisionales o temporales, tales como cerramientos, campamentos, oficinas, depósitos, vías, talleres, 
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dotaciones, herramientas, obras, limpieza general y acarreo de escombros y sobrantes, para el control de 
cualquier tipo de contaminación. 

• Es importante destacar que si durante la ejecución del mantenimiento, se requiere el uso y/o 
aprovechamiento de algún recurso natural (agua, vertimientos, operación cauce), es necesario tramitar el 
respectivo permiso ante la autoridad ambiental competente de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
37 del Decreto 2820 de 2010 y demás normas que lo aclaren, adicionen o complementen. 

• Igualmente debe considerar que son por cuenta del Contratista, el traslado de las líneas y acometidas de los 
servicios de energía, gas, agua y teléfono, en los sitios que se requieran (en caso de que los hubiere) y los 
elementos necesarios de protección y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones. 

• A la terminación del contrato, el Contratista debe retirar por su cuenta dejando la zona de trabajo limpia y en 
orden de escombros, sobrantes, instalaciones provisionales, bien sea que las haya utilizado él o sus 
subContratistas. Igualmente, debe proceder a desocupar y asear las instalaciones permanentes que el 
contratante le hubiere autorizado utilizar. 

• Los costos que generan las actividades descritas serán por cuenta del Contratista, deben incluirse en los 
costos de administración previstos. 

10. Realizar las cantidades de obra, conforme a las especificaciones técnicas: 

• Para efectos de preparación y presentación de la oferta, el Contratista debe revisar las cantidades de obra 
con base en los estudios previos, las condiciones y las especificaciones técnicas. 

• El Contratista debe justificar el valor de su oferta, listando de las actividades y cantidades de obras, teniendo 
en cuenta todos los costos directos de acuerdo con los procedimientos de construcción y las normas 
técnicas. 

• No obstante, las cantidades de obra establecidas y revisadas por el Contratista, el valor final del contrato 
será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios 
presentados, más el A.I.U. 

• Las cantidades de obra a tener en cuenta en la liquidación del contrato serán aquellas ejecutadas de 
acuerdo con las especificaciones, previamente aceptadas por el Interventor. 

11. Reconstruir las obras mal ejecutadas, por su cuenta, costo y riesgo: 

• El Contratista debe reconstruir a su costo, sin que implique modificación al plazo del contrato o el programa 
del trabajo, las obras mal ejecutadas. 

• Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio del Interventor, hayan sido realizadas con 
especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas por el contratante. 

• El Contratista debe reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que le indique el Interventor. Si el 
Contratista no reparase las obras mal ejecutadas dentro del término señalado por el Interventor, el 
contratante, podrá proceder a imponer las sanciones a que haya lugar. 

• Lo anterior no implica que el contratante, exima al Contratista de su obligación y de la responsabilidad por la 
estabilidad de las obras. 

12. Ejecutar la obra conforme a las especificaciones técnicas: 

• Cualquier variación de las cantidades de obras (mayores o menores cantidades, así como obras 
adicionales) que ocurran dentro de la ejecución del contrato, debe ser autorizadas previamente por el 
contratante, previo requerimiento del Interventor. Si el Contratista realiza la variación de las cantidades de 
obra (mayores o menores cantidades, así como obras adicionales), sin autorización por parte del 
Contratante o del Interventor, no tendrá derecho al pago de éstas. 

13. Dotar al personal con los elementos de seguridad industrial requeridos para el desarrollo de su trabajo, en los 
siguientes aspectos: 

• Elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal. 

• Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 
cumplir el objeto del proyecto. 

• Acogerse a las normas vigentes de seguridad industrial. 

• Señalización de la obra. 

14. El Contratista mantendrá las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del personal que emplee y 
demás personas que concurran al lugar donde se ejecute la obra. 

15. Mantener al personal que pone a disposición del contrato, debidamente afiliados al sistema de seguridad social 
integral, cumpliendo con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas 
de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de 
diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas aplicables y 
cuando el responsable del control de ejecución así lo solicite, allegar la certificación expedida por el revisor 
fiscal o representante legal, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 
789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003, con la cual 
acredite el pago de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF), de igual forma, los honorarios o contraprestación de los 
subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún vínculo laboral del personal con el 
contratante. 

16. Pagar ante los entes respectivos los impuestos a que haya lugar con ocasión de la celebración del contrato, 
legalización y su ejecución. 

17. Ejecutar las actividades según el cronograma que se presente en la propuesta el cual será parte integrante del 
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contrato. 

18. Desarrollar el objeto del contrato bajo la Supervisión del Contratante. 

19. Seguir lo establecido en la Norma Sismo resistente colombiana, en especial en los elementos que soportarán las 
fuerzas sísmicas. 

20. Abstenerse de utilizar materiales de mala calidad o aquellos que limiten la durabilidad de la obra. 
21. Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subContratistas. 

22. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del 
contrato. 

23. Realizar el control de calidad de las obras. 
24. Efectuar el control técnico y administrativo de la ejecución del mantenimiento bajo la coordinación del Interventor. 
25. Acatar las órdenes e instrucciones del Interventor del contrato. 
26. Instalar una valla informativa sobre el proyecto. 
27. Cumplir con la normativa vigente relacionada con las áreas ambientales, de seguridad industrial y salud 

ocupacional, y garantizar la calidad en las obras, mediante el Plan de Gestión Integral de Obras que él 
mismo realice siguiendo los lineamientos de dicho documento. 

28. Promover que en la contratación de mano de obra no calificada se vincule a la población vulnerable perteneciente 
a la región. 

29. Contratar un residente social encargado de hacer acompañamiento permanente durante la ejecución de la obra. 
30. Adoptar las medidas de cuidado señaladas por el Gobierno Nacional y las Entidades encargadas de adelantar 

acciones para evitar la propagación del virus COVID-19, así como cumplir con los protocolos de 
bioseguridad adoptados y adaptados por la Gobernación en el marco de la pandemia, los cuales deben 
implementarse por cada contratista obligatoriamente en los lugares de ejecución contractual. 

31. Asumir voluntariamente, durante la ejecución del contrato, la responsabilidad exclusiva del riesgo de exposición o 
contagio del virus, eximiendo a la entidad de cualquier tipo de responsabilidad, en aquellos eventos en los 
que el contratista incumpla con sus obligaciones, deberes o responsabilidades de cuidado individual y 
colectivo. 

 
CLAÚSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato corresponde al valor presentado 
por el proponente y asciende a la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SETENTA Y UN MIL 
NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($239.071.934,32); incluidos 
todos los costos, tasas y demás tributos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación. 

CLÁUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. –  a) Designar una persona que actúe como 
coordinador del contrato y asignarle funciones dentro de las cuales se encuentra la de presentar los informes cuando 

se soliciten al DEPARTAMENTO sobre el desarrollo de la actividad, los cuales deberán estar debidamente 
soportados. b)Hacer un archivo único y exclusivo con toda la documentación del contrato, mantenerlo actualizado y 

disponible para el DEPARTAMENTO, cuando este lo requiera. c) De conformidad con lo establecido en el 
artículo 50 de ley 789 de 2002, y la Ley 828 de 2003, EL CONTRATISTA, debe acreditar el pago de los aportes de 

sus empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, durante los últimos seis (6) meses 
anteriores a la celebración del presente contrato, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o por el 
representante legal, según el caso; o certificación expedida por el Revisor Fiscal certificando estar a paz y salvo o 

estar exento de dichas obligaciones; el incumplimiento de esta obligación será causal de multas y caducidad de 
conformidad con las normas vigentes, si a ello hubiere lugar. d)Desarrollar el objeto y las actividades relacionadas 

en el Alcance del Objeto del contrato, en las condiciones de calidad y oportunidad definidas en el contrato celebrado, 
incluyendo las especificaciones técnicas requeridas. e) Colaborar con el Departamento en cualquier requerimiento 
que haga. f) Dar a conocer al Departamento cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún 
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. g) Suministrar tanto en calidad, cantidad, como 
en tiempo, todos los bienes para cumplir con el objeto del contrato. h) Responder por los gastos e impuestos que 
legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de conformidad con la normatividad que rige la 
materia. i) Otorgar las pólizas dentro de los términos establecidos por la entidad, cuando fueren exigidas. j) 
Allegar los documentos requeridos para la legalización e iniciación del contrato, dentro del término establecido por la 
entidad. k) Responder por todo daño que se cause a bienes, o, a terceros en la ejecución del contrato. l) Responder 

por la buena calidad de los bienes entregados para el desarrollo del objeto del contrato. m)  Aceptar el control y 
acatar las órdenes e instrucciones del supervisor o Interventor del contrato. n)   Cumplir con   las  normas, 
características, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato. o) Presentar una cuenta a 
nombre del CONTRATISTA, en una entidad bancaria oficial, en la cual se depositarán los fondos que constituyen el 
valor del presente contrato p) Entregar el cronograma destinado de obra y dar cumplimiento a su programación. q) 
Colaborar con el Departamento en cualquier requerimiento que ella haga. r) Garantizar la calidad de los bienes y 
servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones técnicas, estudios previos y la oferta presentada. s) 

Dar a conocer al Departamento cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto 
sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones. t) Comunicarle al DEPARTAMENTO cualquier circunstancia 
política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 
contrato.u) Elaborar, suscribir y presentar al DEPARTAMENTO las respectivas actas parciales de obra. Estas 
Actas parciales de Obra deben estar aprobadas por el interventor y/o supervisor del Contrato, según corresponda. v) 
Realizar los subcontratos necesarios, quedando claro que o existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con el 
Departamento. w) Presentar para aprobación del interventor y del supervisor, actas parciales y final de obra. x) 
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Responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas y) 
Responder por los gasto e impuesto que legalmente haya lugar para la legalización y ejecución del contrato, de 
conformidad con la normatividad que rige la materia. z) Atender en forma permanente la dirección de la obra, o 
mantener al frente de la misma un profesional, que cumpla con las funciones de residente de obra, el cual debe ser 
aceptado por el DEPARTAMENTO aa) Realizar por cuenta y riesgo del contratista, la revisión. comprobación y 
confirmación de los diseños en aspectos legales, ambientales y técnicos de ingeniería entre los cuales se 
encuentran, licencias, permisos, planos, cálculo de cantidades, especificaciones técnicas, presupuesto, fuentes de 
materiales, materiales de construcción y demás aspectos que se requieran para la construcción del proyecto según el 
grado de complejidad del mismo. En el evento en que como resultado de la revisión, confirmación y comprobación de 
los diseños se requiera realizar cambios o ajustes a los diseños inicialmente suministrados por la entidad, estos 
deben ser revisados y aprobados por el interventor u el supervisor del DEPARTAMENTO, debiendo el jefe de la 
oficina gestora decidir sobre la aceptación o no, es decir, en ningún caso el hecho de realizarla revisión, 
comprobación o confirmación de los diseños le impone a la entidad la obligación de aceptar lo recomendado. bb) 
Responder por todos los daños que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del 
contrato, siempre que los mismos sean imputables al contratista. cc) Garantizar las normas de seguridad industrial 
para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) elementos de seguridad industrial para obreros y todo el 
personal de la obra 2) manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen 
para cumplir el objeto y 3) todo el contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. dd) 
Realizar la señalización de los lugares y maniobras peligrosas, avisos y carteles expresivos de las normas 
adoptadas. ee) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados en el objeto del contrato ff) 
El contratista proveerá las condiciones de seguridad necesarias en el sitio de obra, para que el interventor, el 
DEPARTAMENTO y los entres de control puedan inspeccionar las actividades ejecutadas en cualquier momento 
durante la ejecución del contrato, sin costo adicional para el contratante. gg) Instalar la valla informativa del contrato, 
según modelo del DEPARTAMENTO, el cual suministrara el supervisor. hh) Cumplir con las normas y 
especificaciones técnicas ii) Hacer un archivo del proyecto, el cual debe estar a disposición del DEPARTAMENTO y 
de los entres de control jj) Asistir a los comités técnicos realizados por el Departamento. kk) Llevar una bitácora de 
obra, esto es una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en ejecución de los 
trabajos, así como las ordenes de interventoría, los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de 
manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la 
programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de la obra, el 
residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran los delegados del 
DEPARTAMENTO. ll) Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y 
contener, para cada uno de los frentes de trabajo a. Avance de cada una de las actividades programadas. b. 
Cantidades de obra ejecutadas. c. Registros fotográficos d. Resultados de los ensayos de materiales y demás 
pruebas realizadas e. Fotocopia de la bitácora o libro de obra f. Resumen de las actividades realizadas en el mes g. 
Relación dl personal empleado en la ejecución de la obra h. Informe de seguridad industrial. i. Informe de manejo 
ambiental j. Informa de manejo e inversión del anticipo con los respectivos soportes k. Actualización del programa de 
ejecución de obra l. Acreditación de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de ley 80 de 
1993, adicionado mediante el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios al Servicio Nacional De 
Aprendizaje – SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda. mm) Presentar informe final con el visto bueno del alcalde municipal, el cual deberá ser 
aprobado por la interventoría y contener como mínimo: a. Resumen de actividades y desarrollo de la obra b. 
Documentación técnica entre ella: >Bitácora de obra > Planos récord de obra, aprobados por la interventoría. c. 
Manual de mantenimiento con las respectivas garantías. d. Acreditación que se encuentra al día en el pago de 
aportes para fiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios al Servicios Nacional de 
Aprendizaje – SENA, al Instituto Colombiano De Bienestar Familiar – ICBF, y las cajas de compensación familiar, 
cuando corresponda. e. Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. f. Paz 
y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas. g. Registro Fotográfico definitivo. nn) Realizar 
semanalmente el registro fotográfico del avance de la ejecución de la obra, procurando mostrar desde un mismo 
punto el progreso o avance. oo) Registro fotográfico definitivo con estado inicial, proceso constructivo y estado final 
de la obra ejecutada. pp) El Contratista deberá evaluar y realizar los ajustes de ingeniería de detalle, de acuerdo a 
estudios adicionales de la zona de afectación, lo anterior sujeto a aprobación de la Interventoría. qq) El Contratista 
deberá realizar una revisión y complementar y ajustar los estudios y diseños existentes, para la construcción del 
proyecto, adicionalmente deberá: a) Identificar y caracterizar mediante técnicas de exploración y muestreo de 
materiales en toda la longitud del proyecto. b) Determinar y caracterizar mediante ensayos de laboratorio las 
propiedades físicas y mecánicas más importantes de suelo, con el fin de realizar los ajustes necesarios a el diseño 
de cada una de las estructuras planteadas. c) Caracterizar geotécnicamente materiales de obra, que componen las 
estructuras en general d) Definir espesores y materiales más apropiados que pueden ser colocados de acuerdo con 
las condiciones del proyecto y que constituirán las estructuras. e) ajustar el diseño para mitigar el riesgo de forma 
segura, económica y que cumpla técnicamente con la normatividad vigente. f) Basado en los diseños preliminares 
establecer las obras de drenaje necesarias para garantizar la vida útil de las estructuras del muro y vía, a fin de 
garantizar que no se presenten afectaciones futuras. g) Presentar recomendaciones técnicas, en especial en el 
proceso constructivo que contribuyan durante el proceso de obra para mitigar inadecuadas interpretaciones del 
diseño o inadecuadas prácticas de ingeniería que disminuyen la vida útil del proyecto, lo anteriormente descrito bajo 
revisión y aprobación de la Interventoría. rr) Socializar el proyecto con la comunidad, a fin de garantizar el control 
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social sobre el proyecto. ss) Las demás inherentes al contrato para su ejecución en debida forma. tt) Gestionar y 
tramitar todos los permisos y licencias ambientales que fueren necesarios para la realización de las obras. uu) Asumir 
voluntariamente, durante la ejecución del contrato, la responsabilidad exclusiva del riesgo de exposición o contagio 
del virus, eximiendo a la entidad de cualquier tipo de responsabilidad, en aquellos eventos en los que el contratista 
incumpla con sus obligaciones, deberes o responsabilidades de cuidado individual y colectivo CLÁUSULA QUINTA. - 
OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO: Son obligaciones del DEPARTAMENTO en desarrollo del presente Contrato: 
a) Efectuar el pago de este contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula correspondiente del presente 
acuerdo de voluntades. b) Señalar el Interventor del contrato. c) expedir el cumplido correspondiente. Suscribir en 
conjunto con el contratista las actas de inicio, recibo y liquidación. CLÁUSULA SEXTA. -FORMA DE PAGO El 
departamento de Santander pagará al contratista el valor del presente contrato así: a) mediante actas de recibo 
parciales de acuerdo con el avance de obra del contrato, hasta completar el NOVENTA POR CIENTO (90%) del 
valor total, previa presentación de las respectivas actas de corte e informes de obra aprobados por el interventor y 
supervisor del contrato. Así mismo, el CONTRATISTA, deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el 
caso, la especificación de costos unitarios y totales, constancia de pago de aportes a seguridad social y parafiscal y 
los demás documentos necesarios para el pago de la respectiva cuenta de cobro. b) un saldo final equivalente al 
DIEZ (10) % del valor del contrato, pago que se realizará una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato de 
obra principal con los respectivos soportes entre ellos FIC. PARAGRAFO PRIMERO. Para el pago el contratista 
deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Cajas de Compensación familiar, ICBF y SENA según corresponda, mediante certificación expedidas por revisor 
fiscal o el representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
50 de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. En dicha certificación se debe hacer constar que la información 
contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema y en particular la relativa a los afiliados y la 
correspondiente a sus ingresos base de cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de 
aportes al sistema. En todo caso el Supervisor general del Contrato podrá solicitar en el momento que estime 
conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARL y parafiscales. 
PARAGRAFO SEGUNDO. DEDUCCIONES- el contratista autoriza al Departamentos para que, por conducto de la 
tesorería Departamental, efectúe los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de lo gravámenes 
ordenanza les y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que 
para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. PARAGRAFO TERCERO: El contratista 
deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a las 
seguridades sociales demás documentos señalados en la presente clausula. La no presentación de estos 
documentos o su presentación extemporánea exonera al Departamento al pago de intereses moratorios. NOTA 1: En 
el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. Así mismo, el 
CONTRATISTA, deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, aportes a seguridad social y 
parafiscal y los demás documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, y visto bueno 
del INTERVENTOR. LOS GRAVÁMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA SEGÚN 
CORRESPONDA SON: a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas de Pro Cultura. b) El dos 
por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – UIS. c) El dos por ciento (2%) del valor total del 
contrato en estampillas Pro – Desarrollo. d) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro – 
Electrificación. e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro - Hospitales Universitarios. h) 
El Dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro Bienestar - Adulto mayor. I) Además, el diez por 
ciento (10%) sobre el total de estampillas Pro-Administración de Estampillas (DEC 05/06). k)5 X 1000 – ICA (puede 
variar conforme el municipio donde se ejecute) J) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampilla Pro- 
Deporte y Recreación. Los demás gravámenes Ordenanzales y de Ley a que haya lugar. OTROS PAGOS: a) 
Retención en la fuente, según corresponda. b) IVA 19%, según corresponda c) Igualmente debe tener en cuenta el 
costo de las pólizas y demás erogaciones a que haya lugar. CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO Y LUGAR DE 
EJECUCION. El plazo para la ejecución del objeto contractual será de TRES (03) MESES una vez suscrita el acta de 
inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, o hasta agotar el valor del 
contrato lo que ocurra primero. PARÁGRAFO. TERMINACIÓN. Para que se pueda suscribir el acta de recibo el 
CONTRATISTA debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones contenidos en el presente contrato, la 
propuesta y la ficha técnica. CLAUSULA OCTAVA. - GARANTÍA ÚNICA.EL CONTRATISTA deberá constituir a 
favor del DEPARTAMENTO la garantía única representada en una Póliza que avale los siguientes riesgos: a). 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista debe presentar una garantía de responsabilidad 
civil extracontractual, a favor de la Entidad Estatal, por un valor de [200 SMMLV], que debe estar vigente por el plazo 
de ejecución del contrato. b). CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES DEL CONTRATO: equivalente al VEINTE 
POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y seis (6) meses más. Este amparo cubrirá a la 
Entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardío o defectuoso de las obligaciones 
surgidas del contrato imputable al contratista. c). PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término 
del mismo y tres (3) años más. d). ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: Equivalente al VEINTE POR CIENTO 
(20%) del valor del contrato,   con una vigencia de tres (3) años contados a partir de la fecha de suscripción del acta 
de recibo final de la obra.. Los anteriores riesgos deberán ser cubiertos en los términos del Decreto 1082 de 2015, En 
este caso el establecimiento de la póliza de estabilidad y calidad de obra por un término menor a cinco años obedece 
a que el objeto y el alcance del presente contrato obedece a obras de emergencia, como reparación de fallas viales y 
conformación y cuneteo de la calzada existente. La anterior garantía debe ser entregada dentro de los tres (03) días 
hábiles siguientes a la firma del contrato si el contratista se negare a constituir las garantías, el contratante podrá 
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realizar la imposición de multas o dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este 
hecho deba reconocerse indemnización alguna. INDEMNIDAD: El Contratista se obliga mantener al Departamento 
indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del contratista. 
LIQUIDACIÓN: El Contrato que se suscriba se liquidará de común acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece 
el Artículo 217 del Decreto 19 de 2012. Si el Contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un 
acuerdo dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del Contrato sobre el contenido del mismo, se practicará la 
liquidación unilateral por parte del DEPARTAMENTO, conforme al Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En la liquidación 
del Contrato, se deberá dar estricta aplicación al artículo 50 de la ley 789 de 2002. CLÁUSULA NOVENA: 
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1) Conoce y acepta 
los documentos del proceso. 2) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los documentos del 
proceso y recibió del DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3) Se encuentra 

debidamente facultado para suscribir el presente contrato. 4) Conoce las consecuencias de incumplir el 

compromiso anticorrupción contenido en la oferta presentada. 5) Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales 
frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 6) El valor 
del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el 
cumplimiento del objeto del presente Contrato. 7) Durante la ejecución del presente Contrato realizará todas las 
actividades necesarias para cumplir lo pactado dentro del plazo acordado. 8) Al momento de la celebración del 
presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad, conflicto de interés o medida 
Correctiva. CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del 
objeto establecido en la cláusula primera del presente contrato y será responsable por los daños que ocasionen sus 
empleados o consultores; los empleados o consultores de sus subcontratistas al DEPARTAMENTO en la ejecución 
del objeto del presente contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por 
daños especiales, imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES DEL 
CONTRATO: EL DEPARTAMENTO puede terminar, modificar o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo 
con el ordenamiento jurídico colombiano, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el 
objeto del presente Contrato. CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA. - CADUCIDAD. - EL DEPARTAMENTO podrá 
declarar la caducidad administrativa del contrato cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución 
del Contrato y se evidencie que pueda conducir a su paralización. La forma y procedimiento para su declaratoria y 
sus efectos se regirán por lo dispuesto en el Artículo 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA TERCERA - 
LIQUIDACIÓN. – Posterior a la suscripción del Acta de Recibo Final, el presente contrato deberá ser liquidado de 
común acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece el Artículo 217 del Decreto 19 de 2012. Si el contratista 
no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se practicará la 
liquidación unilateral por el DEPARTAMENTO, conforme al Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. En la liquidación del 
contrato, se deberá dar estricta aplicación al artículo 50 de la ley 789 de 2002, que establece entre otras cosas, que 
las entidades públicas en el momento de liquidar los Contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento 
de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere lugar. En el evento 
en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad deberá retener las sumas 
adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos recursos a los 
correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones. El funcionario que no deje constancia 
de la verificación del cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta. CLÁUSULA DÉCIMA 
CUARTA: MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del presente 
contrato, EL DEPARTAMENTO puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las siguientes 
multas: apremios o multas diarios y sucesivos del uno por cien (1X100) diario sobre el valor del Contrato y por un 
monto total que no exceda del diez por ciento (10%) del valor del contrato. PARÁGRAFO. La mora o incumplimiento, 
a que se refiere esta cláusula, se entienden referidos al incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al 
objeto del contrato o de cualquier otra obligación de carácter formal. Es entendido y aceptado por las partes que el 
presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo estipulado en esta cláusula constituye compromiso irrevocable de 
pago a favor del DEPARTAMENTO si se presenta cualquiera de las situaciones pactadas. CLÁUSULA DECIMA 
QUINTA. - PENAL PECUNIARIA. - En caso de declaratoria de caducidad del Contrato, el DEPARTAMENTO 
impondrá como sanción penal pecuniaria y hará efectiva, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor 
total del Contrato a título de indemnización parcial pero definitiva del valor de los perjuicios sufridos por el 
DEPARTAMENTO. Esta cuantía podrá ser deducida de las sumas que por cualquier concepto se deba al 
CONTRATISTA o haciendo efectiva la garantía correspondiente. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - IMPUTACIÓN 
PRESUPUESTAL. - El pago de la suma de dinero a que EL DEPARTAMENTO se obliga en virtud del contrato, está 
subordinado a lo establecido en las consideraciones. CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. - CONTROL FISCAL: El 
control fiscal del presente contrato, será ejercido por la Contraloría General del Departamento. CLÁUSULA DECIMA 
OCTAVA- SUPERVISIÓN. - La ejecución y cumplimiento del objeto de este contrato se verificará por parte de la 
OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEPARTAMENTAL. PARÁGRAFO-. FUNCIONES 
DEL SUPERVISOR:   Además de las funciones propias de la supervisión y de las que emanan de las normas 
vigentes, así como las señaladas en el artículo 83 y subsiguientes de la ley 1474 del 2011; el Supervisor tendrá como 
obligaciones las siguientes: a) Ejercer los controles para el debido desarrollo del presente Contrato. b) Impartir 
instrucciones y recomendaciones al CONTRATISTA sobre los asuntos que le corresponde en la ejecución del objeto 
del contrato. c) Realizar la liquidación del Contrato. d) Velar por que las actividades se cumplan de acuerdo a las 
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especificaciones previstas para el desarrollo del objeto del contrato. e) Al terminar el contrato, presentar un informe 
final del mismo. CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA - PROHIBICIÓN DE CESIÓN. - El Contratista no podrá ceder los 
derechos y obligaciones emanados del presente Contrato en persona natural o jurídica nacional o extranjera, sin el 
consentimiento previo y expreso del DEPARTAMENTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para negar 
las cesiones. CLÁUSULA VIGESIMA- RELACIÓN LABORAL. - EL DEPARTAMENTO no adquiere ninguna relación 
de tipo laboral con EL CONTRATISTA ni con su personal o las personas que éste contrate para la ejecución del 
objeto de este contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a cancelar directamente a ese personal los 
emolumentos en la forma convenida sin que EL DEPARTAMENTO adquiera alguna responsabilidad por este hecho. 
CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA es una persona 
independiente del DEPARTAMENTO, y en consecuencia, el CONTRATISTA no es su representante, agente o 
mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias o diferencias que surjan 
entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o 
terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el presente Contrato, serán sometidas a 
la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la 
explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas de forma directa entre las partes, se 
resolverán empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.) AMIGABLE COMPOSICIÓN: Cuando la 
controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un procedimiento de amigable composición que 
se surtirá ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga, previa solicitud de arreglo directo. El amigable componedor será una (1) sola persona, que debe tener 
una formación profesional en el manejo de los aspectos técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomará 
una decisión final en equidad, utilizando principalmente su formación profesional. 2.) CONCILIACIÓN: Cuando la 
controversia no pueda arreglarse de manera directa [o no pueda existir una amigable composición] debe someterse a 
un procedimiento conciliatorio que se surtirá ante la Procuraduría Delegada, previa solicitud de conciliación elevada 
individual o conjuntamente por las Partes. Si en el término de ocho (8) días hábiles a partir del inicio del trámite de la 
conciliación, el cual se entenderá a partir de la fecha de la primera citación a las Partes que haga la Procuraduría 
Delegada, las Partes no llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdicción contencioso- 
administrativa. El acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composición, en la conciliación si 
hay lugar a ella, es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera 
de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: 
CONFIDENCIALIDAD. En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 
confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene 
el carácter de confidencial. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a 
mantener indemne de cualquier reclamación proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del 
CONTRATISTA, que se cubre con la garantía única. CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA- REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO. EL presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA SEXTA - REQUISITOS DE EJECUCIÓN- Será requisito de ejecución del presente contrato la 
constitución del registro presupuestal correspondiente y la aprobación por parte del Departamento de la garantía 
única. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte 
integral del presente Contrato: 1. La oferta presentada por el CONTRATISTA. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - 
DOCUMENTOS ADICIONALES. - Una vez firmado el contrato, EL CONTRATISTA deberá presentar: a.) La garantía 
única, aprobada por el Departamento, b.) El correspondiente registro presupuestal del Contrato. CLÁUSULA 
VIGESIMA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.Las labores de deberán efectuarse 
en la quebrada Montechiquito vía a la vereda centro sector Rio arriba del municipio de Charta (Santander). 
Para constancia se firma en Bucaramanga, a los dos (02) días de agosto de 2023. 

 
 

POR EL DEPARTAMENTO POR EL CONTRATISTA 

 
 
 

FABIAN ANDRES VARGAS PORRAS. DIANA MARCELA GALVIS CARDENAS 
Jefe de la Oficina para Representante Legal OCINSA SAS 
la Gestión del Riesgo de Desastres 

 
Revisó: Eymar Said Torres Cañizares - Abogado Contratista OGRD 
Proyectó: Lizeth Paola Beltran Zuñiga - Abogada Contratista OGRD 
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Registrado por 
Revisado por : 

Observaciones 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE MURO 
DE CONTENCIÓN EN LA QUEBRADA MONTECHIQUITO VIA A 
LA VEREDA CENTRO SECTOR RIO ARRIBA DEL MUNICIPIO 
DE CHARTA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL 
MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA NRO. 027 
DEL 14 DE MARZO DE 2023 /* FIN */ 

171 días Vigencia del Cdp 
Concepto del Cdp 

NA Cód. Proyecto Inversión 
Meta 
No BPIN 

Acto Administrativo 
Valor Rubro 

Vigencia 
Unidad Gestora 
Rubro presupuestal 
Detalle Rubro 

: Vigencia 2023 
: FONDO GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES DEL OPTO 
:20.02.11 Cód.interno:233881 
Atención de Emergencias, Adquisición de Ayudas 
Humanitarias y Fortalecimiento de los Organismos de 
Socorro 
10% REGISTRO Y ANOTACION LEY 1450-11 ART 25 LEY 1753-15 
ART 147 REC BCE 
RESOLUCION NO 06162 DE MARZO 29 DE 2023 
$ 239,988,707.39 

Fuente de Financiación 

Que en el presupuesto de gastos de la vigencia Actual, se registra una partida 
por valor de $239,988,707.39 ( DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE. 
) . 

CERTIFICA 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:23L00020 
Expedido en Bucaramanga, en Julio 13 de 2023 

EL DIRECTOR TECNICO DE PRESUPUESTO 
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71. 

CÓDIGO AP-GF·RG-1$2 

06.f01l2022 

PÁGINA 1 de 1 
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