Anexo 2 - Cronograma - "Documento tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte" - Versión 2			
Código	CCE-EICP-IDI-23	**Versión**	3

Actividad	Fecha	Lugar	Norma	[número del Proceso de Contratación]
Publicación del aviso de convocatoria pública	19 de julio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación estudios y documentos previos	19 de julio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	[Correo electrónico]
Publicación del proyecto de Pliego de Condiciones	19 de julio de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	[ciudad], en la [dirección de la Entidad]
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	27 de julio de 2023	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.1.4.	[Página web de la Entidad]
Plazo para presentar manifestaciones de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	31 de julio de 2023 5:00 P.M.	SECOP II	Dto. 1860/21 art. 5 - Modificación Dto 1082/15 art. 2.2.1.2.4.2.2	
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de Pliego de Condiciones	02 de agosto de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del aviso de limitación a Mipymes	*02 de agosto de 2023*	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del Proceso de Contratación	02 de agosto de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del Pliego de Condiciones definitivo	02 de agosto de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de asignación de Riesgos (solo cuando la Entidad decida realizarla)	N/A	N/A	L. 80/93 art. 30	
Presentación de observaciones al Pliego de Condiciones	4 de agosto de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	9 de agosto de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Plazo máximo para expedir Adendas	9 de agosto de 2023	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.1.2.2.1.	
Fecha de cierre del Proceso de Contratación	11 de agosto de 2023 11:00 a.m.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Informe de presentación de ofertas /Audiencia de apertura de ofertas	11 de agosto de 2023 11:15 a.m.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Evaluación de las ofertas	17 de agosto de 2023 5:00 p.m.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación del informe inicial de evaluación	17 de agosto de 2023 7:00 p.m.	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentar subsanaciones)	Del 18 al 23 de agosto de 2023	SECOP II	Dto. 1082/15 art. 2.2.1.2.1.3.2	
Publicación del informe final de evaluación	25 de agosto de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Audiencia de orden de elegibilidad *opcional por la Entidad hacerlo en audiencia	N/A	N/A	Fecha definida por la Entidad.	
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierta	28 de agosto de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Firma del contrato	29 de agosto de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Entrega de Garantías	30 de agosto de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	
Aprobación de Garantías	31 de agosto de 2023	SECOP II	Fecha definida por la Entidad.	