Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5254224
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(27/07/2023 3:23:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2258-2023
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LA CASONA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS-RISARALDA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	22 días para terminar *(26/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RISARALDA - ALCALDIA MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

COLOMBIA, Dosquebradas

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

F.A.H.M

COLOMBIA, El Banco
Número de documento 8726352

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FABIAN ALFREDO HUGUET MOLINA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *F.A.H.M* ***Fecha de aprobación:*** *31/07/2023 1:43:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Yimmy Alfredo Riascos Espinosa* ***Fecha de aprobación:*** *3/08/2023 7:24:31 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 horas de tiempo transcurrido *(3/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 horas de tiempo transcurrido *(3/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 horas de tiempo transcurrido *(3/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 13 horas de tiempo transcurrido *(3/08/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5254224
Proveedor FABIAN ALFREDO HUGUET MOLINA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Invitación Pública La Casona.pdf	Invitación Pública La Casona.pdf	Descargar Detalle
☐	ANALISIS DEL SECTOR CASONA.pdf	ANALISIS DEL SECTOR CASONA.pdf	Descargar Detalle
☐	Estudio previo interventoria la casona.pdf	Estudio previo interventoria la casona.pdf	Descargar Detalle
☐	SOLICITUD DE CDP Y CDP.pdf	SOLICITUD DE CDP Y CDP.pdf	Descargar Detalle
☐	103-2023 OBRAS.pdf	103-2023 OBRAS.pdf	Descargar Detalle
☐	21. RESPUESTAS AL INFORME DE EVALUACION Informe de evaluación 2 CO1.AWD.1670529 proceso SOPI-MC-031-2023.pdf	21. RESPUESTAS AL INFORME DE EVALUACION Informe de evaluación 2 CO1.AWD.1670529 proceso SOPI-MC-031-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	Acta de Evaluacion Técnica N° 1.pdf	Acta de Evaluacion Técnica N° 1.pdf	Descargar Detalle
☐	evaluacion juridica No 01.pdf	evaluacion juridica No 01.pdf	Descargar Detalle
☐	SUBSANACIÓN EVALUACION JURIDICA IP-031-2023.pdf	SUBSANACIÓN EVALUACION JURIDICA IP-031-2023.pdf	Descargar Detalle
☐	Acta de Evaluacion Técnica N° Final.pdf	Acta de Evaluacion Técnica N° Final.pdf	Descargar Detalle
☐	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 031.docx.pdf	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 031.docx.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CAM
Ubicación CO-RIS-66170 - Dosquebradas
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Dosquebradas
Dirección CAM
Código postal 6610001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CAM	COLOMBIA > Risaralda > Dosquebradas

1 CO1.PCCNTR.5254224

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
30.010.000,00	22.790.405,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
INTERVE(...)	81101500	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE	1,00	UN	30.010.000,00	22.790.405,00	30.010.000,00	22.790.405,00

DESARROLLO INFANTIL LA CASONA EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 10 días de tiempo transcurrido *(24/07/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 3 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 1:43:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 031.docx.pdf	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA 031.docx.pdf	(detalle)
CO1_RANL_5370263_20230728170234.zip	CO1_RANL_5370263_20230728170234.zip	(detalle)
21. RESPUESTAS AL INFORME DE EVALUACION Informe de evaluación 2 CO1.AWD.1670529 proceso SOPI-MC-031-2023 - copia.pdf	21. RESPUESTAS AL INFORME DE EVALUACION Informe de evaluación 2 CO1.AWD.1670529 proceso SOPI-MC-031-2023 - copia.pdf	(detalle)
OFERTA.pdf	OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Yimmy Alfredo Riascos E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16510691	Guardar y notificar
Supervisor	Yimmy Alfredo Riascos E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16510691	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Yimmy Alfredo Riascos E	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16510691	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa	37 minutos de tiempo transcurrido *(3/08/2023 7:24:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa
Supervisor	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa	37 minutos de tiempo transcurrido *(3/08/2023 7:24:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa
Ordenador del pago	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa	37 minutos de tiempo transcurrido *(3/08/2023 7:24:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yimmy Alfredo Riascos Espinosa

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	22.790.405
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	22.790.405

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020661700005	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	CDJ2023000001276	CDP	No validado	30.010.000 COP	22.790.405 COP	22-32-02-0200-8B-24-02-11-60-05-23-7P-83-32-9J-15-	Editar

Saldo de CDP: 30.010.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 22.790.405 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -