
 

 

 

Bogotá, D.C., 21 de junio de 2023 
 

 
PARA: BASE NAVAL BAHÍA MÁLAGA 

 

DE: ARQ. MARTY LILIANA GARZÓN 

REPRESENTANTE LEGAL ORGANIZACIÓN GARZÓN & ASOCIADOS SAS 

 
 

ASUNTO: COTIZACIÓN CAMBIO ACOMETIDA SUBTERRANEA MEDIA TENSIÓN 
 

 
Cordial saludo, 

 
En atención a su solicitud, me permito remitir cotización de lo hablado. 

 

 
Lo anterior para su conocimiento y fines correspondientes. 

 
 
 

 
Quedo atento a cualquier novedad. 

 
 
 
 
 
 

Cordialmente, 

 
 
 

ING. LUÍS DOMINGO HERRERA GUZMÁN 

Representante Legal Suplente 

Organización Garzón & Asociados SAS 



 

 

  
PROYECTO  

  
CAMBIO ACOMET IDA SUBT ERRANEA MEDIA T ENSIÓN  

  
FECHA  

  
23/07/2020  

CUIDAD  BAHÍA MÁLAGA  VERSIÓN  V1  

  
ITEM  

  
DESCRIPCION  

  
UND  

  
CANTIDAD  

  
VR. UNIT  

  
VR. TOTAL  

6  INSTALACIONES ELÉCTRICAS          
6,1  PRELIMINARES          

6,1,1  Localizacion y replanteo  m2  320,00  20.000,00  6.400.000,00  
6,2  EXCAVACIONES - DUCTOS - CAJAS DE PASO          

  
6,2,1  

Excavación manual en material común de zanja de 0,8 m de ancho por 1,5 m de 

profundidad, incluye cargue  retiro  y  disposición  final del  material excavado  en  

sitios  autorizados por  la  corporación ambiental respectiva  
  

m3  
  

482,40  
  

50.000,00  
  

24.120.000,00  

6,2,2  Corte y demolición de pavimento rígido e<= 30 cm concreto de 4500 psi. Incluye 

cargue retiro y disposición final del material en sitios autorizados por la corporación 

ambiental respectiva  

m2  44,16  54.000,00  2.384.640,00  

6,2,3  Corte y demolición de pavimento rígido e<= 30 cm concreto de 3000 psi. Incluye 

cargue retiro y disposición final del material en sitios autorizados por la corporación 

ambiental respectiva  

m2  200,64  50.000,00  10.032.000,00  

6,2,4  Suministro e instalación de banda plástica de indicación de ductos eléctricos, 

instalada a 300 mm de profundidad y con una distancia a ductos mínima de 200 

mm.  

ml  340,00  25.000,00  8.500.000,00  

6,2,5  Suministro e instalación de relleno manual con material seleccionado de la 

excavación. Incluyendo extendido, humedecimiento y compactación.  
m3  142,40  20.000,00  2.848.000,00  

  
6,2,6  

Suministro  e  instalación  de  relleno  para  base de  vía (en  cumplimento con  

RETIE, la  Norma de Construcción de obras civiles para las redes eléctricas 

subterráneas de energía - RS0-002 y las especificaciones generales de 

construcción de carreteras del Instituto Nacional de vías)  

  
m3  

  
180,00  

  
150.000,00  

  
27.000.000,00  

  
6,2,7  

Suministro e instalación de placa en concreto de 4500 PSI e< =30 cm. Incluye 

remate, polietileno cal 4 negro en doble capa, como aislante e impoermeabilizante 

contra rellenos incluye señalización y todos los elementos necesarios para su 

correcta ejecucion.  

  
m2  

  
44,16  

  
80.000,00  

  
3.532.800,00  

6,2,8  Suministro e instalación de placa en concreto de 3000 PSI e <=10 cm. Incluye 

remate, y todos los elementos necesarios para su correcta ejecucion.  
m2  200,64  60.000,00  12.038.400,00  

6,2,9  Suministro e instalación de relleno de arena de espesor de 0.5 m para soporte de 

ductos. Incluyendo extendido, humedecimiento y compactación.  
m3  160,00  190.000,00  30.400.000,00  

6,2,10  Suministro e instalación de reposición de zonas verdes. Incluye extendido y 

humedecimiento.  
m2  88,32  30.000,00  2.649.600,00  

  

  
6,2,11  

Suministro e instalación de ductos de 2 X 6" sch 40 pesada, incluye terminales tipo 

campana, uniones accesorios, instalación de sonda plástica  temporal entre  cajas 

de  paso, Incluyendo  separador de banco de ductos y todos los elementos para el 

correcto funcionamiento.  
  
Nota:  la  instalación  de  tubería  en  pendiente  deberá  realizarse  de  acuerdo  a  

CS282  (Norma Codensa).  

  

  
ml  

  

  
340,00  

  

  
150.000,00  

  

  
51.000.000,00  

  
6,2,11  

Suministro e Instalación, prueba y puesta en funcionamiento de caja CS 275 

(Norma Codensa), en cumplimiento  de  las  normas Codensa  (cs 275-1,  cs 203,  

cs 278,  cs 278-1,  cs 282  y  demás normatividad que intervengan en la actividad), 

así mismo, esta actividad incluye materiales, accesorios, excavación rellenos, 

disposición final del material sobrante en sitios autorizados.  

  
UND  

  
7,00  

  
1.500.000,00  

  
10.500.000,00  

6,3  ACOMETIDAS        -  

  

  
6,3,1  

Suministro,  instalación,  canalización  en  ducto  de  6",  pruebas y  puesta  en  

servicio de  cable DE ALUMINIO 3 X 500 MCM AWG 15kV 100% PC PVC SR ECU 

RJ + 1 No. 2 CU desnudo (tierra) en cable monopolar MV para 15 KV de aislamiento  

133% , incluye suministro del cable, tendido de cable en la canalización, Gel 

Lubricante para Tirado de Cable, materiales y herramientas necesarias para la 

correcta instalación.  

  

  
ML  

  

  
360,00  

  

  
850.000,00  

  

  
306.000.000,00  

6,3,2  suministro, instalación y puesta en servicio de terminales tipo exterior  pre 

moldeados para 15 kV  
ML  6,00  8.000.000,00  48.000.000,00  

  COSTOS DIRECTOS        545.405.440,00  

  Administración  %  30%    163.621.632,00  



 

  imprevistos  %  5%    27.270.272,00 

  utilidades  %  5%    27.270.272,00 

  iva sobre utilidad  %  19%    5.181.351,68  

  COSTO TOTAL        768.748.968 

  


