Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5056941
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7/06/2023 7:31:23 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CTO DE OBRA No. 036 DE 2023
Objeto del contrato	Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Delegación Departamental de Sucre y Registraduría Especial de Sincelejo, de conformidad con el estudio previo, el pliego de condiciones electrónico de la Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 14 de 2023, su documento de condiciones adicionales al contrato y la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, los cuales forman parte integral del contrato electrónico.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	3 Meses
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	CTO DE INTERVENTORÍA No. 037 DE 2023
Fecha de inicio de contrato	12 horas de tiempo transcurrido *(3/08/2023 9:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/11/2023 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LAG CONSTRUCIONES INTEGRALES S.A.S

COLOMBIA, Sincelejo
Número de documento 900711495

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LAG CONSTRUCIONES INTEGRALES S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LIZETH ESTHER MARTINEZ JURADO* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2023 4:39:18 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DILY MARINA MAESTRE ZABALA* ***Fecha de aprobación:*** *24/07/2023 5:59:46 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5056941_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(24/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(24/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(24/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2028 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(31/07/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	20 horas de tiempo transcurrido *(3/08/2023 2:09:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12215596	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	341.349.665,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	5/11/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12158818	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	132.549.665,20 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	30/09/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente	Detalle
CO1.WRT.11845231	Seriedad de la oferta	-	24.999.982,10 COP	-	26/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	121.499.628,00	-
☐ Pago 002	40	97.199.702,40	-
☐ Pago 003	10	24.299.925,60	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5056941
Proveedor LAG CONSTRUCIONES INTEGRALES S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 140 No. 10ª-48 edificio cedropoint of. 601
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección calle 140 No. 10ª-48 edificio cedropoint of. 601
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 20 # 21-43	COLOMBIA > Sucre > Sincelejo

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								249.999.821,00	242.999.256,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72101507	Contratar bajo el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste el mejoramiento y mantenimiento de la sede de la Delegación Departamental de Sucre y Registraduría Especial de Sincelejo.	1,00	UN	249.999.821,00	242.999.256,00	249.999.821,00	242.999.256,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CTO DE OBRA No. 036 DE 2023.pdf	CTO DE OBRA No. 036 DE 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	DILY MARINA MAESTRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	49724123	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	DILY MARINA MAESTRE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	49724123	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	DILY MARINA MAESTRE ZABALA	10 días de tiempo transcurrido *(24/07/2023 5:59:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DILY MARINA MAESTRE ZABALA
Ordenador del pago	DILY MARINA MAESTRE ZABALA	10 días de tiempo transcurrido *(24/07/2023 5:59:46 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DILY MARINA MAESTRE ZABALA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	242.999.256
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	242.999.256

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000693	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 28-02-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5923	CDP	Generado	249.999.821 COP	249.999.821 COP	28-02-00	Editar

Saldo de CDP: 249.999.821 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 249.999.821 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 4/05/2023 9:01 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	35223	Presupuestal (CDP)	25/07/2023 12:00 AM	Generado	242.999.256 COP	242.999.256 COP	-	C-2899-1000-14-0-2899011-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 242.999.256 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido: 242.999.256 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 26/07/2023 9:17 AM