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RESUMEN ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

FECHA DE ELABORACION:

26/06/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE:

Direccién de Investigacién y Posgrados

NOMBRE E IDENTIFICACION DEL
RESPONSABLE (DEPENDENCIA
SOLICITANTE):

Robinson Osorio Hernandez
c.c. 71.373.155

FUENTE DE FINANCIACION:

REQUIERE CONCEPTO PLANEACION

SI | X[ No. Concepto | 824

CENTRO DE COSTOS:

2061080325

NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL:

Fortalecimiento y desarrollo de la investigacion del
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid Antioquia

NUMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL:

N/A

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL(CDP)

Reserva No. 1000201869 IDEA

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA
NATURAL O JURIDICA - REPRESENTANTE
LEGAL

(EN CASO DE CONOCERLO - APLICA
SOLO PARA CONTRATACION DIRECTA):

REQUIM LTDA

CEDULA DE CIUDADANIA Y/O NIT(EN CASO
DE CONOCERLO - APLICA SOLO PARA
CONTRATACION DIRECTA):

800.157.163 - 9

NIVEL DE CLASIFICACION DE RIESGO
(ARL)-APLICA SOLO PARA PRESTACION
DE SERVICIOS.
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad Nu
evo/DECRET0%201607%20DE%202002.pdf

N/A

OBJETO DEL CONTRATO:

Adquisicion de insumos y materiales de laboratorio para
la ejecucion del proyecto de investigacion de
microcuantia “Estandarizacion de un protocolo de
micropropagacion de cholupa (Passiflora maliformis) a
partir de semillas y yemas adventicias”, adscrito al
Grupo de Investigacion Sistemas Agrarios Sostenibles —
SAS, de la Facultad de Ciencias Agrarias.

PLAZO DE EJECUCION:

Sesenta (60) dias calendario, contados a partir de la
firma del acta de inicio y aprobacion de la garantia sin
que se supere el 30 de diciembre de 2023.

CUANTIA DEL CONTRATO (LETRA Y
NUMERO)

Cinco millones novecientos ochenta y siete mil
doscientos treinta pesos M/L ($5.987.230)

FORMA DE PAGO:

30 dias, previo recibo a satisfaccion por parte del
supervisor del contrato, sujeto al PAC de la Institucion.

LUGAR DE EJECUCION:

Laboratorio Sanidad Vegetal, ubicado en el Centro de
Laboratorios y Experimentacion de Bello, Barrio
Cabafias, del Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid. Blogue B 22- Oficina 202.

MODALIDAD DE CONTRATACION:

Contratacion Directa
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GARANTIAS:

Péliza de Cumplimiento del contrato y clausula
penal, en cuantia equivalente como minimo, al
quince por ciento (15%) del valor del contrato, por el
plazo del contrato y cuatro (4) meses mas.

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (NOMBRE,
DOCUMENTO, CORREO Y CARGO)

Se designa como supervisor del contrato que se derive
del presente proceso a la sefiora Elena Paola
Gonzalez Jaimes. C.C: 52.263.286, Docente de
Tempo Completo, Facultad de Ciencias Agrarias 6
quien haga sus veces, o el ordenador del gasto

designe.
Teléfono Celular: 320-723-95-57
E-mail: epgonzalez@elpoli.edu.co.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACION.

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid dentro de su plan de desarrollo propende por
fortalecer el eje estratégico de investigacion, mediante la politica de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién como pilares transversales en la consolidacion académica y social de nuestra
institucion. De esta manera, la Direccién de Investigacion y Posgrados con el fin de fortalecer la
generacion, produccion, gestion y aplicacién de conocimientos que contribuyan al desarrollo de la
investigacién politécnica, asi como la transferencia de éstos, a la docencia y la extension,
permitiendo el desarrollo cientifico tecnoldgico, cultural, social y econémico de la regién y el pais;
abrio Convocatorias de Proyectos de Investigacion Sede Central y Sedes Regionales Politécnico
Colombiano Jaime Isaza Cadavid, Afio 2022, en el cual fue aprobado el proyecto de investigacion
“Estandarizacién de un protocolo de micropropagacion de cholupa (Passiflora maliformis) a partir
de semillas y yemas adventicias” adscrito al Grupo de Investigacion Sistemas Agrarios Sostenibles
— SAS, de la Facultad de Ciencias Agrarias.

De acuerdo con los objetivos planteados en la ficha técnica del proyecto de investigacion
anteriormente mencionado y las actividades de investigacion establecidas en su plan de calidad, se
requiere la compra de reactivos y materiales de laboratorio, con el propésito principal de desarrollar
las actividades experimentales que conlleven al alcance de los objetivos propuestos.

Lo anterior, de acuerdo con los postulados indicados en el Decreto Ley 591 de 1991, en
concordancia con otras normas, que permite que los contratos se puedan celebrar bajo la causal
de contratacion directa para el fomento de actividades cientificas y tecnoldgicas, aplicando los
siguientes criterios.

1- Componente (bien o servicio) debe encontrarse contemplado dentro de las actividades,
al realizar la formulacién del proyecto.

Para este caso especifico los bienes a contratar son para obtener reactivos y materiales de
laboratorio, para el Laboratorio de Sanidad Vegetal en la sede Bello. Estos reactivos y
materiales fueron incluidos como indispensables para llevar a cabo las actividades de
experimentacién desde la formulacién del proyecto: “Estandarizacion de un protocolo de
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micropropagacion de cholupa (Passiflora maliformis) a partir de semillas y yemas adventicias”,
el cual fue aprobado en convocatoria interna de investigacion 2022.

2- Componente (bien o servicio) debe ser inherente a la actividad de ciencia, tecnologia
y/o innovacion, de tal manera que sin dicho componente la actividad no podria
realizarse o alcanzar los objetivos perseguidos.

Los reactivos y materiales del laboratorio solicitados son indispensables para la preparacion y
alistamiento de muestras vegetales y sustratos de biotecnologia que seran desarrollados en el
proyecto. Lo cual es necesario para cumplir a cabalidad el objetivo de multiplicacion invitro del

proyecto.

3- Componente (bien o servicio) debe ser de caracter transitorio, de manera tal que por su
naturaleza coincida con la duracién de la actividad de ciencia, tecnologia y/o innovacién,

y no constituya un gasto recurrente de caracter permanente.

Estos insumos que se requieren procederdn exclusivamente de los recursos aprobados por el
proyecto y seradn usados durante el tiempo estimado de ejecucidn del proyecto que dio origen a

su necesidad

3- CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS -

UNSPSC
TABLA 1 CLASIFICACION UNSPSC
Clasificacion UNSPSC Segmento Familia Clase Producto
Papel aluminio para 48000000 48100000 48102100 48102108
envolver alimentos
Antisépticos basados 51000000 51100000 51102700 51102710
en alcohol o acetona
Jabones 53000000 53130000 53131600 53131608
Frascos de cultivo de 41000000 41120000 41122100 41122104
tejidos
Tijeras aisladas 27000000 27110000 27111500 27111529
Toallas de papel 14000000 14110000 14111700 14111703
Medio agar embotellado 14000000 141100000 41106200 41106204
Medio rico para 14000000 141100000 41106200 41106216
levadura
Concentrado de mineral 11000000 11100000 11101900 11101901
de hierro
Mezclas quimicas 12000000 12350000 12352400 12352402
inorganicas
Vasos de precipitados 41000000 41120000 41121800 41121803
para laboratorio
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Detergentes de lavado 41000000 41100000 41103200 41103206
para laboratorios
Surfactantes 12000000 12160000 12161900 12161902
detergentes

4- ESTUDIO DEL MERCADO:
ANALISIS DEL SECTOR

El Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Institucion Universitaria de caracter publico, adscrita al
Gobierno Departamental de Antioquia, creada mediante ordenanza de la Asamblea Departamental
de Antioquia n° 41 del 10 de diciembre de 1963 y el Decreto N° 33del 27 de enero de 1964,
organizada como establecimiento publico del orden departamental. Mediante resolucion 0323 del
22 de abril de 2016 se expide y se adopta el Manual de Contratacion, Resolucién 0068 del 16 de
febrero de 2021 se deroga resolucibn 20175000008 del 4 de enero de 2017 Manual de
Contratacion.

La funcion de compras de materiales por parte de la Institucion universitaria, debe estar orientada a
satisfacer las necesidades de los proyectos de investigacién con el objetivo de lograr los objetivos
propuestos al iniciar la ejecucion del mismo. Por lo tanto, la elaboracién del analisis del sector le
permite a la Institucién conocer cuél es la necesidad y como satisfacerla, como y quienes pueden
proveerlos y el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad en el sector. El
analisis del sector depende del objeto del contrato y de variables como la capacidad empresarial y
la experiencia, las cuales llevan a seleccionar la persona natural o juridica que puede cumplir con
el objeto del proceso contractual.

El sector secundario comprende actividades industriales, las cuales utilizan los recursos obtenidos
por el sector primario para generar nuevos productos. Entre las actividades se encuentra los
bienes nacionales e importados (materiales de laboratorio), dicho sector econémico en Colombia
es de importancia para el pais, ya que se producen e importan gran cantidad de materiales o
insumos. Las industrias manufactureras fueron de las actividades que mas aportaron al resultado
final, pues contribuyeron 0,9 puntos al crecimiento anual de la economia nacional y crecieron 7%
frente al mismo trimestre de 2020 (gener6 $25,97 billones en el trimestre). Tomado de
https://www.larepublica.co/economia/el-sector-manufacturero-genero-25-97-billones-en-el-primer-trimestre-
de-este-ano-3170855

ESTUDIO DE LA OFERTA

La oferta de materiales e insumos de laboratorio estd compuesta por fabricantes, distribuidores y
proveedores de servicios relacionados. A nivel internacional, existen paises lideres en la
fabricacion y exportacion de insumos de laboratorio, como Estados Unidos, Alemania y Japoén.
Estos paises cuentan con una amplia gama de fabricantes reconocidos a nivel mundial.

A nivel nacional, muchos paises tienen sus propios fabricantes y distribuidores de insumos de
laboratorio. La oferta puede variar en términos de calidad, diversidad de productos y precios.
Algunos paises pueden tener una base sélida de fabricantes nacionales, mientras que otros
pueden depender mas de la importacion de equipos de laboratorio para satisfacer su demanda
interna.

Frost & Sullivan. (2020). Global Laboratory Analytical Instrumentation Market, Forecast to 2025.
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Research and Markets. (2021). Laboratory Equipment Market: Global Industry Trends, Share, Size,
Growth, Opportunity, and Forecast.

Grand View Research. (2021). Laboratory Equipment Market Size, Share & Trends Analysis
Report.

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La demanda de materiales e insumos de laboratorio esta impulsada por el sector académico, la
investigacion cientifica y la industria. En el ambito académico, las universidades, institutos de
investigacion y escuelas secundarias requieren insumos de laboratorio para llevar a cabo
experimentos y practicas en cursos de ciencias. La demanda también proviene de laboratorios de
investigacién y desarrollo en empresas, tanto en el sector piblico como en el privado.

A nivel internacional, los paises con una sélida infraestructura educativa y una base de
investigacion fuerte tienden a tener una mayor demanda de materiales o insumos de laboratorio.
Por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Japén y China son conocidos por tener instituciones de
investigacién y universidades lideres que requieren una amplia gama de insumos de laboratorio.

En el &mbito nacional, la demanda de insumos de laboratorio puede variar segun el nivel de
desarrollo econdmico, el enfoque en la investigacion cientifica y la inversion en educacion. Los
paises con una mayor inversidbn en infraestructura educativa y una creciente base de
investigadores tienden a tener una demanda en aumento de insumos de laboratorio. Ademas, los
requisitos especificos de cada pais en términos de aplicaciones cientificas y regulaciones también
influyen en la demanda de insumos de laboratorio.

OECD (Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econémicos). (2021). Education at a
Glance 2021: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.

National Science Foundation. (2021). Science and Engineering Indicators 2021. Arlington, VA:
National Science Foundation.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). (2021). UNESCO
Science Report: The Race Against Time for Smarter Development. Paris: UNESCO Publishing.

Se realiza el estudio de mercado en el sector de laboratorios, que ofrece los insumos necesarios
para el desarrollo del proyecto de investigacion de microcuantia “Estandarizacion de un protocolo
de micropropagacion de cholupa (Passiflora maliformis) a partir de semillas y yemas adventicias”,
adscrito al Grupo de Investigacién Sistemas Agrarios Sostenibles — SAS, de la Facultad de
Ciencias Agrarias.

Se envi6 solicitud de cotizacion a: Proveedor 1 y Proveedor 2. Se logré identificar que el
Proveedor 1, tiene la oferta de menor precio y calidad garantizada. Por este motivo, se escoge a
este proveedor, con relacion al Proveedor 2 no hizo la cotizacién con todos los items que se
requerian en la compra, por eso no se describio en el cuadro.

Los precios mostrados a continuacion INCLUYEN IVA (19%).

PROVEEDOR 1: PROVEEDOR 2: Valor Total
PRODUCTO cant

Valor unidad Valor total | Valor unidad Valor total Promedio
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é?AR PAPA DEXTROSE (PDA) 500 | 416500 | 416,500 416500
AGAR SABOURAUD DEXTROSE, | , 207500 | 297.500 297 500
500 Gr
EXTRACTO DE LEVADURA 500 Gr | 1 505750 | 505.750 505.750
EXTRACTO DE MALTA 500 Gr 1 565.250 | 565.250 565,250
AGAR TRYPTIC SOY (TSA) 500 Gr | 1 398650 |  398.650 398.650
HIERRO Il SULFATO
HEPTAHIDRATO PA 1 140420 | 140420 140.420
ACS, 1SO. REAG.PH EUR 100 Gr
SODI0 NITRATO P A 500 Gr 1 367.000 | 367.000 367.000
CALCIO CLORURO ANHIDRO
Yl 1 445060 | 445.060 445,060
ERLENMEYER CUELLO ANGOSTO
R e, 4 20750 | 119.000 119.000
SODIO HIPOCLORITO 13% X 5
SO0, 14 53550 | 749700 749.700
GUARDIAN PLASTICO DE 15
el 1 9.520 9520 9520
DETERGENTE pH ALCALINO LIBRE
R Ao 2 65450 | 130900 130.900
CUCHILLA P. BISTURI (CAJA X 100
ONDE)ND. 10 6 58310 | 349.860 349,860
PAPEL ALUMINIO ROLLO X 300 Mt | 2 178500 | 357.000 357,000
ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% X
frciiivaidls 12 10500 | 126.000 126,000
JABON ANTIBACTERIAL, GALON X
SN A 1 89.250 89.250 89.250
FRASCO TIPO CONSERVA X 230
R A oo 100 452 | 452200 452.200
TIJERAS CORTA TODO 1 21.420 21.420 21.420
TOALLA MANOS EN Z PAPEL
Lo e e 20 14280 | 285.600 285,600
CAJA ORGANIZADORA 15 LITROS | 3 53550 | 160.650 160.650

TOTALES 5°987.230 5°987,230

Se adjunta toda la documentacién correspondiente del
proceso por la causal de contratacion directa.

proveedor seleccionado para iniciar el

Sobre el histdrico de contratos iguales o parecidos al que se pretende celebrar, su valor y objeto,

se tiene:

Como se trata de la adquisicion de insumos y materiales para realizar las actividades de
investigacion en el proyecto de investigacion de microcuantia “Estandarizacion de un protocolo de
micropropagacion de cholupa (Passiflora maliformis) a partir de semillas y yemas adventicias”,
adscrito al Grupo de Investigacion Sistemas Agrarios Sostenibles — SAS, de la Facultad de
Ciencias Agrarias, para desarrollar actividades de ciencia, tecnologia e innovacion, se considera
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que pueden existir en el mercado algunos contratos parecidos en su objeto, que se han requerido
para proyectos de investigacion en la Institucion.

La ciencia y la tecnologia es un saber transcendental que genera un auge econémico en la
sociedad. Su aportacion al desarrollo sustentable consiste en la generacion de capacidades
sociales que permiten mostrar la autonomia socioecondmica para la resolucion de los problemas
mas apremiantes, por ello, los equipos adquiridos son indispensables e inherentes a la actividad de
ciencia, tecnologia e innovacion, considerandose particulares para este proyecto de investigacion,
las caracteristicas de la investigacion cientifica destacan su caracter sistematico, en la posibilidad
de comprobar sus resultados y la objetividad en sus procedimientos. Es una practica que busca
fomentar el desarrollo del conocimiento a través de la resolucién de un problema particular que no
es similar a ningun otro proyecto de investigacion.

En este sentido, en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, existen contratos similares
celebrados en esta y en otras vigencias para la adquisicion de estos insumos y materiales,
utilizados en los proyectos de investigacion que son especificos, de los Grupos de investigacion
que participan en las convocatorias internas o externas de la Institucién, donde se determinan los
bienes que se deben contratar y en qué condiciones para cada proyecto de investigacion desde la
formulacién del proyecto, ademas se han realizado adecuadamente y de conformidad con lo
esperado por la Institucion.

5- ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES.
A. ACTIVIDADES:
e Entregar los insumos solicitados, en el Laboratorio de Sanidad en Bello.
e Entregar los insumos de buena calidad y con fecha de caducidad prolongada
e Al momento de enviar los insumos se espera que lleguen de buen estado, en caso

contrario hace un proceso de devolucion del insumo para un posible cambio,
informandole al proveedor de lo sucedido.

B. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Descripcion Unidad Cantidad Valor unitario Valor unitario Valor total
P medida | solicitada (sin IVA) (con IVA)

porR PAPA DEXTROSE (PO | ynps 1 350,000 416.500 416.500
Q&Agr SABOURAUD DEXTROSE, | \;\ps 1 250,000 297 500 297 500
EXTRACTO DE LEVADURA 500 Gr | UNDS 1 425,000 505.750 505.750
EXTRACTO DE MALTA 500 Gr UNDS 1 475,000 565.250 565.250
AGAR TRYPTIC SOY (TSA) 500 Gr | UNDS 1 335,000 398.650 398.650
HIERRO | SULFATO
HEPTAHIDRATO PA UNDS 1 118.000 140.420 140.420
ACS, 1SO. REAG.PH EUR 100 Gr
SODIO NITRATO P.A 500 Gr UNDS 1 367.000 367.000 367.000
CALCIO CLORURO ANHIDRO
S0 UNDS 1 374.000 445,060 445,060
ERLENMEYER CUELLO | UNDS 1 25.000 29.750 119,000
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ANGOSTO CAPACIDAD 1000 mi
0,

Eﬁgg)s HIPOCLORITO 13% X 5 | \;\ps 14 45,000 53,550 749,700
GUARDIAN PLASTICO DE 15

A din, UNDS 1 8.000 9520 9520
DETERGENTE pH ALCALINO

o e Ao xRS | UNDS 2 55.000 65.450 130.900
CUCHILLA P. BISTURI (CAJA X

00 UND9) NO. 10 CAJA 6 49.000 58.310 349,860
,\PA’?PEL ALUMINIO ROLLO X 300 | ;\pg 2 150,000 178.500 357,000
ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70%

oo A, UNDS 12 10500 10500 126.000
JABON ANTIBACTERIAL. GALON

N UNDS 1 75.000 89.250 89.250
FRASCO TIPO CONSERVA X 230

R ARA L s UNDS 100 3.800 4522 452,200
TIJERAS CORTA TODO UNDS 1 18.000 21420 21420
TOALLA MANOS EN Z PAPEL

e A UNDS 20 12.000 14.280 285.600
CAJA ORGANIZADORA 15 LITROS | UNDS 3 45,000 53.350 160.650
VALOR TOTAL (sin IVA) 5110,000
A 877,230
VALOR TOTAL (con IVA) 5987,230

Nota: Se ha realizado la consulta del equipo requerido en la tienda virtual de Colombia Compra
Eficiente en los Acuerdo Marco de Precios, y se puede evidenciar que este no se encuentra dentro
de los acuerdos. Se comparte el link:

https://colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual
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a. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

El POLITECNICO, se obliga a:
1- Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realizacion de las
actividades relacionadas con el objeto del contrato.
2- Suministrar al CONTRATISTA toda la informacibn que se requiera para el cabal
cumplimiento del objeto del contrato.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

3- Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la clausula sexta del
presente documento.

4- El supervisor del contrato debera verificar previamente al inicio del mantenimiento, una
evaluacion técnica donde se verifique el estado de los mismos y se deje un acta firmada
por el supervisor y el contratista.

b. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el contrato, de
conformidad con las especificaciones técnicas sefialadas en los estudios previos y la invitacion.
Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud, pensiones y ARL.

Presentar la factura equivalente (FFN74) (cuando aplique).

Contar con la infraestructura administrativa, operacién y logistica necesaria para el
cumplimiento del contrato.

Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la
seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la ejecucion del contrato.

Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el
Contratista.

Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demas inquietudes que
puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.

Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar
en debida forma el contrato.

Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del
contrato.

Garantizar la calidad de los elementos suministrados por defectos de fabricacion y en caso de
presentarse tal situacion, los elementos o productos se restituiran sin ningln costo para el
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en un término no superior a dos (2) dias
calendario.

El personal debera contar con carnet y demas elementos como indumentaria de trabajo que lo
acredite como empleado de la empresa contratada.

Tener establecidos los protocolos de bioseguridad para la prestacion del servicio, de acuerdo
con la normatividad vigente y lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional para mitigar
los efectos y el contagio del COVID 19. A su vez dar cumplimiento al Protocolo de
bioseguridad del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

El contratista debe cumplirlas obligaciones respecto al sistema de gestién de la seguridad y
salud en el trabajo SG-SST.

Durante la ejecucién del contrato el contratista debera verificar el cumplimiento de las normas
reglamentarias sobre seguridad y salud en el trabajo, medicina preventiva, higiene y seguridad
industrial y los demés aspectos inherentes que han sido establecidos o establezca la ley y los
organismos de control.

Las demés relacionadas con el objeto del contrato.

6- LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

La presente contratacion se realizara a través de contratacion directa soportada en la causal de
Actividades cientificas y tecnolégicas, de acuerdo con lo siguiente:

e Ley 1150 de 2007, en la letra €), numeral 4, del articulo 2 dispuso que los contratos para la
ejecucion de actividades de cientifica, tecnologia e innovacién pueden celebrarse por la
modalidad de contratacion directa.

©

icontec

I1SO 9001

SC5206-1

a |:iNet



Cdédigo: FLGO1
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION
DE BIENES Y/O SERVICIOS

Version: 17

POLITECHNICO COLCRBIAN
BANME BARTA CABAY LN

e Decreto Ley 591 de 1991, en su Articulo 2, numeral 1 “Investigacion cientifica y desarrollo
tecnoldgico, desarrollo de nuevos productos y procesos de creacidn y apoyo a centros
cientificos y tecnolégicos y conformacion de redes de investigacion e informacién” vy literal
a) que cita lo siguiente: “Adelantar proyectos de investigacion cientifica” del Articulo 2° del
Decreto 393 de 1991, contemplan lo que se entiende por actividad cientifica y tecnoldgica.

e Ley 1286 de 2009, en su capitulo V, “De las Disposiciones Varias del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnologia e Innovacion —SNCTI”, dispone que los contratos que tengan por
objeto la realizacion de actividades definidas como de ciencia, tecnologia e innovacion, se
celebraran de forma directa, a saber: “Articulo 33. Las actividades, contratos y convenios
gue tengan por objeto la realizacién de actividades definidas como de ciencia, tecnologia e
innovacion que celebren las entidades estatales, continuaran rigiéndose por las normas
especiales que les sean aplicables. En consecuencia, tales contratos se celebraran
directamente”.

e Decreto 1082 de 2015, en la Subseccién 4, contempla la contratacion directa, y
especificamente en el articulo 2,2,1,2,1,4,7, establece que la contratacion directa para el
desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas debe tener en cuenta la definicion
contenida en el Decreto-Ley 591 de 1991 y las deméas normas que lo modifiquen, aclaren,
adicionen o sustituyan.

Nota: Previo a la celebracién del contrato, se debera justificar dicha modalidad de seleccion a
través de resolucién debidamente motivada, en atencion al articulo 2.2.1.2.1.4.1, del Decreto 1082
de 2015

7- EL ANALISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO
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8- LA INDICACION DE S| EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADA POR UN
ACUERDO COMERCIAL

Los procesos de Compra directa no estan cobijados por los Acuerdos Comerciales.

9- ANEXOS:

Todos los documentos indicados en el FLG59

=7

Robinson Osori

Hernandez

Director de Investigaciones y posgrados

—

Robinson Ogorio Hernandez

Vicerrector de Docen

Ordenador del Gastoc“df Erecbi.

gia e Investigacion (e)

NOMBRE FIRMA FECHA
Proyect6 Elena Paola Gonzéalez Jaimes 735 f g 21-06-2023
Reviso Oscar Acevedo Villa 22-06-2023
Oosar hoeed ¥ ¥e
VB Juridico Luz Angela Giraldo Acosta _%17»\ 23-06-2023
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presentamos para la firma

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las
normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo

10- Visto bueno del profesional de acuerdo con tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre,
cargo, dependencia:

identificacion,

PRIMER COMITE

Especificar si es Comité Interno de
Contratacion de Rectoria o Vicerrectoria

Comité Interno de Contratacién Vic. Docencia

Numero de acta y fecha de recomendacion
Comité Interno de Contratacion

Acta 19 del 14 de julio de 2023

Firma del Secretario Técnico del Comité Interno
de Contratacion:

SEGUNDO COMITE (en caso de ser necesario)

Especificar si es Comité Asesor de
Contratacion o Comité Interno de Rectoria

Numero de acta y fecha de recomendacion
Comité Asesor de Contratacion o Comité
Interno de Rectoria

Firma del Secretario Técnico del Comité Asesor
de Contratacion o Comité Interno de Rectoria

Fecha, recibido en Adquisiciones:

©

icontec

SC5206-1

\ 4



