Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5274485
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(3/08/2023 2:58:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	130-2023
Objeto del contrato	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE LA FASE II, FORMULACION ESTRATEGICA DEL PLAN CONVENCIONAL DE TURISMO, DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	18 minutos para terminar *(8/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	26 días para terminar *(4/09/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	8/02/2024 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA CRAVO NORTE

COLOMBIA, Cravo Norte

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUCRAVO SAS

COLOMBIA, Cravo Norte
Número de documento 900673291

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUCCIONES CRAVO NORTE S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN JOSE PARADA SPOSITO* ***Fecha de aprobación:*** *3/08/2023 3:36:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *YOMAR NIEVES GARCEZ* ***Fecha de aprobación:*** *3/08/2023 4:27:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5274485_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(3/08/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(3/08/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 3 días de tiempo transcurrido *(4/08/2023 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 3 días de tiempo transcurrido *(4/08/2023 9:05:29 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.12220624	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	5.600.000,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	3/04/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5274485
Proveedor CONSTRUCCIONES CRAVO NORTE S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 4 # 2 - 62
Ubicación CO-ARA-81220 - Cravo Norte
País COLOMBIA
Departamento Arauca
Municipio Cravo Norte
Dirección CRA 4 # 2 - 62
Código postal 812010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 4 No 2 - 62 BARRIO EL CENTRO	COLOMBIA > Arauca > Cravo Norte

1 CO1.PCCNTR.5274485

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							28.000.000,00	28.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	80111504	Coordinador del Proyecto Profesional en áreas administrativas y/o afines	2,00	MES	4.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2	86101702	Talleres participativos dirigidos por profesional en administración de empresas, administración de empresas hoteleras y turísticas, economista, contador, publicista, con una intensidad de mínimo 3 horas, incluye ayudas	10,00	UN	1.500.000,00	1.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00

		audiovisuales, papelería, alquiler del auditorio y silletería, personal de apoyo, los talleres van dirigidos a mínimo 15 personas por taller						
3	80111504	Refrigerios 1 sólido y 1 liquido empacados	150,00	UN	7.000,00	7.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
4	80111504	Transporte - Gastos de traslado del equipo a la zona rural y urbana del municipio durante el periodo de ejecución del proyecto	1,00	VG	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
5	86101702	Presentación del documento final, incluye logística refrigerios, tinto y aromática	1,00	VG	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6	86101702	Documento final impreso	1,00	UN	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO No 130-2023.pdf	CONTRATO No 130-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YOMAR NIEVES GARCE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17560101	Guardar y notificar
Supervisor	MONICA MARIA GALLO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1121848622	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	YOMAR NIEVES GARCEZ	4 días de tiempo transcurrido *(3/08/2023 4:31:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YOMAR NIEVES GARCEZ
Supervisor	MONICA MARIA GALLO SANTANA	4 días de tiempo transcurrido *(3/08/2023 4:31:22 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	YOMAR NIEVES GARCEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	28.000.000
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	28.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022812200222	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	07000006	CDP	No validado	2.800.000 COP		00-00-00	Editar

Saldo de CDP 2.800.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	08000004	Presupuestal (CDP)	-	No validado	28.000.000 COP	28.000.000 COP	-	-	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 28.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 28.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -