INSTALAMOS Y ACABADOS FJT

COTIZACION

CODIGO:	**SUM-INST-0924-001**		
Fecha:	24 de septiembre de 2019		
Proyecto:	FUERZA AEREA SALAS CACOM		
Cliente:	FUERZA AEREA		
Aluminio:	CLEAR ANODIZED		
Localización:	MALAMBO-ATLANTICO		
Contacto:	Juan Carlos Carmona		
Teléfono:	3015423422		
Email:	juan.carmona@fac.mil.co		
Clase Cotización:	SUM-INST	MONEDA	COP
TIPO CLIENTE:	IVA (19%)	CON. PAGO	50-SCA

ESPECIFICACIONES:
Según especificaciones enviadas por el contratante y cambios sugeridos.

Aluminio
CLEAR ANODIZED

Cristales
No.1 TG LOW-E N 70/38 II INCOLORO 5MM TEMPLADO AA #2 + SPACER 12MM + INCOLORO 4MM HS AA + PVB 0,030" + INCOLORO 4MM HS AA

Descripción

Construcción e instalación de carpintería metálica en aluminio CLEAR ANODIZED con cristal TG LOW-E N 70/38 II INCOLORO 5MM TEMPLADO AA #2 + SPACER + INCOLORO 4MM HS AA + PVB 0,030" + INCOLORO 4MM HS AA. Sistemas cotizados: Cuerpo Fijo NF-325; Puerta Batiente para cristal Insulado-Laminado ES-EL300 con manija Accent Lever y Llave-Botón. **Notas * Los soportes de anclaje de la ventaneria debe ser en concreto, suministrados por la obra.**

NOTAS:
* La oferta INCLUYE: Transporte.
* La oferta INCLUYE: Desmonte e Instalación.
* La oferta INCLUYE: Accesorios de instalación.
* La oferta INCLUYE: Todas las actividades propias, para realizar la instalación que se describe en la propuesta.
* La oferta INCLUYE: Transporte vertical, andamios y equipos de carga de material
* La oferta INCLUYE: La disposición final de los desechos.
* El valor presupuestado puede variar según diseños y verificación de medidas en sitio.
* En caso de aprobada la cotización: De aprobarse dicha oferta, el pago se hará a nombre de: INSTALAMOS Y ACABADOS FJT SAS; con NIT: 900.939.490-1, consignándolo en la cuenta de ahorros número 893-203780-1 del BANCO COLPATRIA y enviar copia del comprobante de pago al correo rsalazariycm@gmail.com

Ítem	*VANO*	*Ancho (m)*	*Alto (m)*	*Área x Unidad (m2)*	*Sistema*	*Configuración*	*Tipos de Cristal*	*Ubicación de la marca*	*Cantidad UN,m,m2*	*Unidad de Venta*	*Área Total Marca*	*Subtotal Unitario*	*TOTAL*
10	V-01	3,660	1,300	4,758	NF-325	O-O	No.1	Torre Central - Pista Aérea	**1,00**	**UN**	**4,76**	**$ 5.119.273**	**$ 5.119.273**
20	V-02	6,690	1,300	8,697	NF-325	O-O-O-O	No.1	Torre Central - Pista Aérea	**1,00**	**UN**	**8,70**	**$ 9.644.009**	**$ 9.644.009**
30	V-03	3,660	1,300	4,758	NF-325	O-O	No.1	Torre Central - Pista Aérea	**1,00**	**UN**	**4,76**	**$ 5.146.718**	**$ 5.146.718**
40	V-04	6,690	1,300	8,697	NF-325	O-O-O-O	No.1	Torre Central - Pista Aérea	**1,00**	**UN**	**8,70**	**$ 9.624.854**	**$ 9.624.854**
50	V-05	0,700	1,000	0,700	ES-EL300	P(X)	No.1	Torre Central - Pista Aérea	**1,00**	**UN**	**0,70**	**$ 2.231.231**	**$ 2.231.231**

CANTIDAD TOTAL (UN) **5,00** ***AREA*** **27,61** **m²**

CONDICIONES COMERCIALES:

Tiempo de entrega:	60 Días después de la cancelación del anticipo, aprobación de diseños y medidas pactadas.
Tiempo de Instalación:	6 Días a partir del suministro de los ítems incluidos en la presente oferta.
Vigencia:	30 días (20/09/2019)
Forma de Pago:	50% anticipo y 50% saldo a corte de actas.

Sub total General		**$ 31.766.085**
IVA	**19,00%**	**$ 6.035.556**
VALOR TOTAL		**$ 37.801.641**

GISELL ROLÓN CARBONÓ
PROFESIONAL EN COTIZACIONES