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Doctor  
Alejandro Villa Gómez  
Rector  
Instituto Tecnológico Metropolitano 
Medellín  
 
Asunto: Estudios previos para la para la adquisición licencia tipo “Hosted” de Altair-Edu para el desarrollo del 
proyecto RC 178 de 2021 de la Dirección de Investigación del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). 
 
Respetado doctor Alejandro; 
 
La Dirección de Investigación y el proyecto RC-178 requieren la licencia tipo “Hosted” de Altair-Edu que posee las 
capacidades para modelar y simular sistemas basados en electrónica de potencia.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA  NECESIDAD O PROBLEMA  INSTITUCIONAL QUE SE PRETENDE SATISFACER 

Centro 
de 
costos o 
área de 
negocio
s 
 
 
 
 
 
 
 
Definició
n de la 
Necesid
ad 

 
Código 
Área de 
Negocio 

Nombre 
Área de 
Negocio 

Código 
Centro de 
Costos 

Nombre Centro de 
Costos Nuevo 

Misional 
o de 
Apoyo 

Inversión o 
Funcionamiento 

-2021 
 

INTEIGENT
ES DE 
MONITORE
O DE 
CULTIVOS 
AGRICOLA
S  

10162311021
23 

CONVENIOS Y 
PROYECTOS 
INTERADMINISTRATI
VOS 

MISION
AL 

FUNCIONAMIEN
TO 

 
Este proyecto pertenece a un proceso MISIONAl y es financiado con recursos de 
FUNCIONAMIENTO 

 
La INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM de Medellín, es una Institución Universitaria de carácter 
público y del orden distrital reorganizada mediante acuerdo 042 del 18 de septiembre de 1991 que 
ofrece el servicio de educación superior para la formación integral del talento humano con 
excelencia en la investigación, la innovación, el desarrollo, la docencia, la extensión y la 
administración, que busca habilitar para la vida y el trabajo con proyección nacional e internacional 
desde la dignidad humana y la solidaridad, con conciencia social y ambiental. Para el desarrollo de 
su objeto social, la Institución implementa el sistema integrado de gestión con el fin de asegurar la 
calidad institucional a través de la integración de herramientas de gestión en aspectos de 
competitividad, medioambientales, seguridad, salud de sus trabajadores, tecnología, recursos, 
capacidades y la academia. El sistema se compone de procesos estratégicos, misionales, de apoyo 
y de evaluación entendidos estos como: 
 

• Procesos Estratégicos, definen las directrices, políticas y metas  

• Procesos Misionales, son la razón de ser de la Institución, se definen las funciones sustantivas de 
la Docencia, la Investigación y la Extensión.  

• Procesos de Apoyo, son los que provisionan, racionalizan y optimizan los recursos, además de 
gestionar acciones para el fortalecimiento financiero y la administración del talento humano para el 
correcto funcionamiento de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación.  

180201091421 178
 
DISEÑAR
SISTEMAS
ELECTRICOS
EFICIENTES
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• Proceso de Evaluación denominado Administración Integral de la Gestión, ejecuta actividades 
de seguimiento, evaluación y monitoreo, que buscan el mejoramiento continuo del servicio 
educativo y de la administración, así como la integración de los diferentes sistemas de gestión del 
ITM. 

 
 

 
 

En contexto con lo anterior, la Dirección de Investigaciones es responsable de ejecutar y operar los 
procedimientos correspondientes al proceso Gestión del Conocimiento. De igual modo, responsable 
de la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos que lideran los diferentes grupos de 
investigación del ITM. Estos dos ámbitos de gestión requieren ejecutar un presupuesto aprobado 
para los proyectos de investigación ya sea por Convocatorias o por Comité de Investigación.  
 
Por su parte, el Plan de Desarrollo Institucional 2022-2025 “Hacia una era de universidad y 
humanidad”, en la línea estratégica 2 (Apropiación de la Ciencia, tecnología e Innovación de alto 
nivel con sentido humano) tiene como objetivo estratégico Orientar la investigación a productos de 
nuevo conocimiento, desarrollo tecnológico e innovación, formación de recurso humano, 
apropiación social y divulgación del conocimiento, que contribuyan a la solución de desafíos a nivel 
local, nacional e internacional, en atención a las necesidades del territorio para el desarrollo 
sostenible y al posicionamiento del ITM en Ciencia, Tecnología e Innovación.  
 
Proyectos: Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del ITM, para 
contribuir a la consolidación de Medellín - Distrito de CTI (Código 220042).  
 
Que el Instituto Tecnológico Metropolitano, dentro de su Plan de Desarrollo propende por fortalecer 
el eje estratégico de investigación, mediante la política de Ciencia, Tecnología e Innovación como 
pilares transversales en la consolidación académica y social de nuestra institución. De esta manera, 
la Dirección de Investigación, con el fin de fortalecer la generación, producción, gestión y aplicación 
de conocimientos que contribuyan al desarrollo de la investigación, así como la transferencia de 
estos, permitiendo el desarrollo científico tecnológico, cultural, social y económico.  
 
Por otra parte, la Dirección de Investigaciones es responsable de ejecutar y operar los 
procedimientos correspondientes al proceso Gestión del Conocimiento. De igual modo, responsable 
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de la ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos que lideran los diferentes grupos de 
investigación del ITM.  
Estos dos ámbitos de gestión requieren ejecutar un presupuesto aprobado para los proyectos de 
investigación ya sea por Convocatorias o por Comité de Investigación.  
 
En el desarrollo de las actividades investigativas del proyecto RC 178 de 2021, se requiere una 
plataforma de simulación con herramientas para el análisis de datos enfocada a la electrónica de 
potencia y las microrredes basadas en fuentes de energía renovable. Por tal motivo, se requiere 
comprar la licencia AltairEdu, la plataforma permite la reutilización de modelos creados en el 
software PSIM durante los últimos años en el Laboratorio de Electrónica y Energías Renovables de 
Parque I. Estos modelos permiten maximizar la generación de energía eléctrica a partir de paneles 
fotovoltaicos, aerogeneradores y celdas de combustible, así como la optimización del estado de 
salud y el estado de carga de diferentes tipos de baterías y la implementación de sistemas híbridos 
de almacenamiento. Igualmente, la plataforma debe poder integrar antiguos y nuevos modelos en 
PSIM de convertidores y sus controladores primarios que garanticen el desempeño dinámico y de 
estado estable de buses AC y DC y cargas del mismo tipo. El diseño de controladores secundarios 
y terciarios en microrredes, esto es, algoritmos para el balance de potencia y flujos de carga, y la 
integración con Matlab son funciones obligatorias de la plataforma a adquirir. La implementación de 
los controladores embebidos en DSPs o microcontroladores y el diseño físico de los convertidores 
con análisis de flujo de calor y la radiación electromagnética son características necesarias en la 
plataforma. Esta plataforma será empleada en las actividades a desarrollar en el marco de los 
objetivos específicos 2 y 3 del proyecto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 

Descripción del objeto 
y sus 
Especificaciones 
Técnicas. 

Objeto: Adquisición de la licencia tipo “Hosted” de Altair-Edu para para el desarrollo 
del proyecto 178 de 2021 registrado en la Dirección de Investigación del Instituto 
Tecnológico Metropolitano (ITM). 
 
Alcance del objeto: Para el cumplimento del objeto el contratista deberá garantizar 
la entrega del software de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. 
 
Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas UNSPSC  
 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNSPSC 

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS CLASES PRODUCTOS 

E 43 23 26 05 

Productos 
de Uso 
Final 

Difusión de 
Tecnologías de 
Información y 

Telecomunicaciones 

Software 

Software 
específico 

para la 
industria 

Software analítico 
o científico 

 
 
 
Especificaciones Técnicas: La adquisición de la licencia se realizará de acuerdo 
con las siguientes especificaciones técnicas. 
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ITEM CANT. 
ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 
DETALLADAS 

VALOR 
UNITARIO 

SIN IVA 

% 
DEL 
IVA 

VALOR 
DEL IVA 

VALOR 
UNITARIO 

IVA 
INCLUIDO 

VALOR TOTAL 
ANTES DEL IVA 

1 1 

Licencia tipo “Hosted” 
de Altair-Edu por 1 
año, sin límite de 
usuarios o de Altair 
Units  

12.468.282,75 19% 0 

VALOR ANTES DE IVA $ 12.468.282,75 

VALOR DEL IVA 0 

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO $ 12.468.282,75 

 
Los valores anteriores son exentos de IVA (DECRETO 1412 DEL 25 DE AGOSTO 
DE 2017, Art. 476. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. - Estatuto 
Tributario Nacional y Concepto unificado de la DIAN sobre exclusión del IVA en 
servicios en la nube, servidores (hosting) y otros).  
 

REQUISITOS 
ESPECÍFICOS 

CARACTERÍSTICAS 

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO MÍNIMO Y/O 
TIPO TECNOLOGÍA 

NOMBRE DEL 
SOFTWARE  

Altair EDU  

CANTIDAD DE 
LICENCIAS A 
REOVAR   

Ilimitadas 

TIPO DE 
LICENCIAMIENTO   

Nuevo 

TIEMPO  Un (1) año. 

VERSIÓN DEL 
PRODUCTO  

N/D 

LENGUAJE DEL 
PRODUCTO  

Inglés  

SISTEMA OPERATIVO  Windows, Linux, Mac, La Nube. 

SOPORTE TÉCNICO  Brindan apoyo técnico y asesoría en la instalación del 
producto o cualquier inconveniente que se presente con 
las licencias, sin costo alguno a la entidad durante un (1) 
año.  

TITULAR DE LA 
LICENCIA  

Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM.  

 
NOTA 1: Las propuestas se deberán entregar cotizando la totalidad de los 
ítems requeridos por el ITM y en los formatos que para tal fin se tienen 
establecidos. No se aceptan ofertas parciales o incompletas. De igual manera 
los valores unitarios no podrán sobrepasar los definidos por la entidad en el 
presupuesto oficial. 

0 $12.468.282,75
0%
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NOTA 2: Las licencias serán entregadas en la Calle 54 A N°30-01 Barrio 
Boston -Fraternidad Laboratorio de Electrónica y Energías Renovables 
(Parque i) en horario de oficina de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm. 
 
NOTA 3: El precio o precios ofertados deberán incluir todos los costos 
relacionados con legalización, impuestos, administración, variaciones 
monetarias, derechos laborales y prestaciones sociales, pérdidas, y 
corresponderá dentro del área comercial del oferente cerciorarse y calcular 
todas estas variables, por lo tanto, el ITM no será responsable por 
reclamaciones que tengan como causa los elementos antes descritos. 
 
NOTA 4: Deberá brindar soporte técnico remoto para problemas de 
instalación, configuración, reinstalación e implementación de actualizaciones 
menores y mayores. Brindar acompañamiento, soporte y respaldo cuando la 
Entidad lo requiera.  
 
NOTA 5: 
 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. El contratista deberá cumplir el contrato de 
conformidad con las especificaciones técnicas y la propuesta económica presentada 
para el proceso, los requerimientos que en virtud del contrato le haga el supervisor 
del contrato ejecutando las actividades que se encaminen al cabal cumplimiento y 
ejecución de sus obligaciones contractuales, descritas así: 

 

• Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido 
en el contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas 
en los estudios previos y la invitación. 

• Cumplir con la entrega de bien requerido en el sitio acordado con el 
supervisor del contrato, según las especificaciones técnicas indicadas en los 
estudios previos y la Invitación. 

• Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de 
aportes a la seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la 
ejecución del contrato. 

• Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el 
ITM y el Contratista. 

• Presentar facturas correspondientes al cobro de las actividades realizadas 
durante la ejecución del contrato. 

• Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo 
con el valor del contrato. 

• Garantizar la entrega de los bienes objeto del contrato, en las condiciones 
previamente estipuladas entre el contratista y el supervisor.  

• Garantizar la entrega del software, que cumpla con las especificaciones 
técnicas, de acuerdo con las órdenes que emite el supervisor del contrato. 

• Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demás 
inquietudes que puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual. 

• Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para 
efectos de ejecutar en debida forma el contrato. 
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• Toda comunicación entre el ITM y el contratista deberá constar por escrito 
con copia al supervisor del contrato. 

• El contratista y/o empleador deberá dar cumplimiento al decreto 1072 de 
2015 que establece el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
trabajo SG-SST en lo que aplique. 

• El contrista y/o empleador deberá dar cumplimiento a la norma NTC-ISO 
14001 de 2015, que establece el Sistema de Gestión Ambiental SGA en lo 
que aplique 

• Las facturas o cuentas de cobro se deben enviar al correo electrónico 
800214750@factureinbox.co Este es el único medio autorizado para recibir 
las facturas, la entrega de los bienes objeto del contrato y la factura no 
deben de exceder la presente vigencia fiscal; para tramitar el pago, se deben 
enviar los siguientes documentos:  

• RUT actualizado  

• Certificación Bancaria  

• Certificado de parafiscales y seguridad social  

• Resolución de Autorización de la DIAN  

• El contratista deberá atender de forma directa los reclamos por garantía 
que realice la institución para el efecto deberá asumir por su cuenta y riesgo 
los costos de traslado, reparaciones y/o reposiciones a que haya lugar.  

 
OBLIGACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO.  
 
1. Expedir el certificado de Registro Presupuestal del contrato.  
2. Efectuar los pagos estipulados en el contrato en la forma y oportunidad previstas 
en el mismo. 
 3. Designar el supervisor para vigilar el cumplimiento del objeto contractual dentro 
del término de ejecución y demás condiciones establecidas, este deberá dar 
cumplimiento a la normatividad relacionada y al manual de Supervisión e 
Interventoría aprobado por la Entidad 
4. Prestar toda la colaboración necesaria para la debida ejecución del contrato.  
5. Suministrar al CONTRATISTA la información requerida para el desarrollo del 
objeto contractual.  
6. Vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se deriven del 
presente contrato. 
 
Nota: Por el alcance de las actividades a ejecutar del presente proceso de 
contratación; no se generarán residuos sólidos, ni se manejarán sustancias químicas; 
en tal sentido no habrá una afectación significativa al medio ambiente, sin embargo, 
el contratista deberá acatar las normas legales ambientales vigentes y procurar 
siempre la protección de su entorno.  
 

Supervisor/Intervento
r 

PRINCIPAL:  
Ingenierías 
SUPLENTE: GLORIA MERCEDES DIAZ CABRERA - Cargo: Directora Operativa DI 

Tipo de Contrato Compraventa 

Plazo de ejecución   

Forma de pago Se hará un único pago a 30 días, previo recibo a satisfacción expedido por el 
supervisor del contrato, previa presentación de la factura o cuenta de cobro, 

DANIEL GONZÁLEZ MONTOYA - Cargo: Decano - Facultad de

Treinta (30) días, contados a partir de la firma del contrato en SECOP II
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adjuntando el comprobante del pago de aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales. 
 
El pago se surtirá con sujeción a los procedimientos de la Institución. 
 
El contratista, deberá presentar las facturas correspondientes al cobro de las 
actividades realizadas durante la ejecución del contrato, las cuales se deben enviar 
al correo electrónico 800214750@factureinbox.co; este es el único medio autorizado 
para recibir las facturas, que deberán estar acompañadas de los siguientes 
documentos: 
 
• RUT actualizado 
• Certificación Bancaria 
• Certificado de parafiscales y seguridad social  
• Resolución de Autorización de la DIAN  
 
Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito 
mínimo las normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario.  
En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de contrato, 
la dependencia responsable, nombre del supervisor designado o funcionario 
responsable y detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está 
vendiendo o prestando.  
 
Previo a la entrega de la factura el contratista deberá suministrar la información 
relacionada anteriormente para la aprobación por parte de la Supervisión.  
 
El CONTRATISTA autoriza expresamente a la INSTITUCION, para descontar de sus 
pagos, honorarios y demás emolumentos facturados, las sumas de dinero que por 
error le sean pagadas. Así mismo, autoriza la deducción correspondiente a impuestos 
y similares que las normas establezcan para este tipo de pagos.  
 
Los impuestos, tasas, retenciones y contribuciones que surjan del contrato serán 
asumidas por el contratista, para cuyos efectos se harán las retenciones del caso y 
se cumplirán las obligaciones fiscales determinadas en la Ley.  

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

Con fundamento en el artículo 2, numeral 4, literal G) de la ley 1150 de 2007, reglamentado por el artículo 
2.2.1.2.1.4.8., del Decreto 1082 de 2015 por medio del cual se reglamenta la contratación cuando no exista 
pluralidad de oferentes. En efecto, el precitado artículo 80 prevé que se considera no existir pluralidad de 
oferentes en los siguientes supuestos: 
 
 “Artículo 2.2.1.2.1.4.8. Contratación directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no 
existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio por 
ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en 
el territorio nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratación.” 
 
En el caso concreto nos encontramos en la causal precitada por cuanto, de acuerdo con el certificado expedido 
por Altair Engineering Inc, la Corporación Eco-Gestionar, es EL DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DEL BIEN 
OBJETO DEL CONTRATO, en el territorio nacional, la compra del reactivo debe hacerse a la Corporación 
Eco-Gestionar, quien constituye el principal distribuidor de este en Colombia y a quien solo tiene autorizado 
como distribuidor exclusivo la empresa Altair Engineering Inc. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO  DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

El presupuesto oficial de la contratación que se pretende adelantar se hizo verificando el presupuesto disponible 
para cubrir las necesidades de esta contratación, contra las tarifas ofrecidas por la empresa, las cuales 
garantizan la optimización de los recursos. Se advierte que la empresa es el único oferente por lo que presenta 
certificado de exclusividad por parte del fabricante. 
 
El valor estimado para esta contratación es DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($12.468.282,75). 
Respaldados en el Certificado de disponibilidad Presupuestal N°8084 de 2023. 
 

CDP 
NÚMERO 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO 
VALOR 

8084 212010100502030101 
Paquetes de Software 

$ 12.468.282,75 
 

 

CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

De acuerdo con el certificado anexo a los estudios previos, la empresa Corporación Eco-Gestionar con Nit 
900616577-7 es el único distribuidor autorizado en Colombia para la venta de la licencia objeto de este contrato. 
Además, se anexa carta de autorización expedido por Altair Engineering, Inc, indicando que Corporación Eco-
Gestionar es el único distribuidor exclusivo para negociar y contratar el suministro de todos los productos de 
Altair Engineering, Inc, en Colombia.  

 

ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 

La política para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes procesos, consagra como 
principio rector, que estos corresponden a las Entidades Estatales, las cuales deben asumir sus propios riesgos 
por su carácter público y el objeto social para el que fueron creadas o autorizadas y, a los contratistas, aquellos 
riesgos determinados por el objeto que persiguen en el cumplimiento de su actividad; siendo entonces la 
asignación adecuada una herramienta que minimiza el costo de la mitigación del riesgo, logrando asignar cada 
riesgo a la parte que mejor lo controla: 
 

• Riesgo Previsible: Son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza de la actividad a ejecutar 
es factible su ocurrencia. 

• Riesgo Imprevisible: Son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir el 
acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o eventos que 
alteren el orden público. 

 
MATRIZ DE RIESGO:  
 

CLASE                   

TIPIFICACION DEL RIESGO  
ASIGNACION DEL 

RIESGO                                                     

No.  DESCRIPCION                                                                              OBSERVACIONES                                                                                         ITM 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA            
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Administrativos. 1 
No firma del contrato por 
parte del proponente y/o 
CONTRATISTA. 

Porque el CONTRATISTA se rehusó 
a firmarlo, no estuvo de acuerdo con 
el clausulado. En consecuencia, se 
procede a la aplicación de la póliza de 
seriedad de la oferta. Riesgo que 
asume el CONTRATISTA. 

  X 

Jurídicos y/o 
legales y/o 

documentales 
y/o regulatorios. 

2 
Cambios normativos y/o 
tributarios 

Ocurre en aquellos casos, cuando las 
condiciones inicialmente estipuladas 
en el Contrato han sufrido una 
modificación sustancial, tal y como es 
el caso de una norma que modifique 
o exija la inclusión de un nuevo 
componente técnico que implique la 
destinación de mayores recursos, o 
cuando a consecuencia de una 
norma con efectos tributarios varia 
las condiciones económicas 
inicialmente establecidas. Riesgo 
que asume el ITM o el 
CONTRATISTA dependiendo quien 
es la parte afectada con el cambio. 

X X 

3 
Incumplimiento del contrato 
por parte del 
CONTRATISTA. 

Hace referencia a cualquier clase de 
incumplimiento por parte del 
CONTRATISTA, antes, durante y 
posterior a la órden de iniciación del 
contrato. Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

5 

Incumplimiento en la calidad 
de los bienes objeto de 
Compraventa por parte del 
CONTRATISTA. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

6 

No pago oportuno, por parte 
del CONTRATISTA o 
subcontratistas, a los 
trabajadores y personal en 
relación con salarios, 
prestaciones sociales y 
demás beneficios a que 
tengan derecho, a pesar de 
que la entidad haya 
dispuesto los recursos de 
forma eficiente. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

7 

Paros ocasionados por los 
trabajadores y personal del 
contratista por la no 
cancelación oportuna de 
salarios y prestaciones 
sociales y demás beneficios 
a que tengan derecho. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

8 
Errores involuntarios que 
hayan quedado en los 
pliegos de condiciones,  

Hace referencia a cualquier error que 
se pueda presentar en los archivos 
publicados en la página WEB. Riesgo 
que asume el ITM. 

X   

9 

Errores cometidos por el 
CONTRATISTA en la 
elaboración de las 
propuestas y/o en los 
documentos solicitados en  
los Pliegos de Condiciones o 
errores cometidos en 
documentos elaborados por 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 
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el CONTRATISTA durante la 
ejecución del contrato.  

10 

No pago oportuno, por parte 
del CONTRATISTA, a toda 
clase de proveedores en 
relación con compras, 
alquileres, servicios, 
contratos, etc. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

11 

Problemas presentados 
entre socios y/o 
consorciados y/o integrantes 
de uniones temporales y/o 
familiares de las empresas 
y/o firmas que contratan con 
el ITM. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

12 
Muerte del CONTRATISTA 
y/o representante legal. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

13 
Escasez de cualquier tipo de 
material para la ejecución del 
contrato 

El CONTRATISTA debe estudiar esta 
situación y tener planes de 
contingencia. Riesgo que asume el 
CONTRATISTA, por falta de gestión 
en la adquisición de insumos 
fundamentales y significativos para la 
ejecución del contrato 

  X 

14 

Demora en la radicación 
oportuna por parte del 
CONTRATISTA de las 
facturas (correctamente 
diligenciadas y firmadas) y/o 
cuentas de los gastos 
reembolsables. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA, teniendo en cuenta 
que le corresponde a éste tener 
planes de contingencia y/o calidad 
para que las actas se elaboren 
correctamente y radiquen 
oportunamente de acuerdo con lo 
manifestado en el contrato. 

  X 

15 

Errores cometidos por el 
CONTRATISTA en la 
elaboración de las facturas y 
sus soportes, que ocasionan 
demoras en su radicación. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA, teniendo en cuenta 
que le corresponde a éste coordinar 
con la interventoría la elaboración de 
las facturas de acuerdo con lo 
manifestado en el contrato. 

  X 

16 
Muerte de personal del 
CONTRATISTA durante la 
ejecución del contrato. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

17 

Accidentalidad presentada 
por la deficiente seguridad 
industrial y dotación de los 
operarios y trabajadores, 
etc., por parte del 
CONTRATISTA. 

Riesgos que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

18 

Por cambios en las 
especificaciones técnicas 
durante la ejecución del 
contrato 

Riesgo que asume el ITM. X   
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19 
Demora en la legalización del 
contrato por parte del 
CONTRATISTA. 

Causada por parte del 
CONTRATISTA, por no radicar 
completa, correcta y oportunamente 
la documentación de legalización, 
según el instructivo y lo manifestado 
en el contrato. Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

20 Suspensiones del contrato. 
Riesgo que asume el 
CONTRATISTA, cuando la 
suspensión sea imputable a este. 

  X 

21 Prórrogas del contrato. 
Riesgo que asume el 
CONTRATISTA, salvo que haya 
justificación valida de la prórroga. 

  X 

22 
Daños en el funcionamiento 
de la maquinaria y/o equipos 
del contratista. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

técnicos y/o 
operativos 

23 
Problemas de la calidad de 
los materiales  

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

24 

Deficiencias presentadas 
durante la producción de los 
insumos por parte de los 
proveedores del contratista. 

Riesgo que asume el 
CONTRATISTA. 

  X 

  

NOTA  1: Cuando el riesgo 
sea compartido entre ITM y 
CONTRATISTA, el 
porcentaje a asumir es 50% 
para cada uno. 

 

  

    NOTA  2: La columna No. 6 corresponde a quien le corresponde asumir el riesgo.  

   

CÓMO MINIMIZAR EL RIESGO: 

• Estableciendo una forma de pago de tal manera que sólo se efectúe el mismo, una vez se 
produzca la entrega a entera satisfacción del bien o servicio. 

• Consignando las cláusulas de multas y penal pecuniaria en el contrato.  
Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte de la Interventoría asignada.  

 

 

ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

De conformidad con lo establecido en la Sección 3 (Garantías), Subsección 1 (Generalidades) del Decreto 1082 
de 2015, cuando el ITM así lo considere solicitará las siguientes:  
 
El contratista seleccionado para la ejecución del contrato constituirá, a favor del ITM, como mecanismo de 
cobertura del riesgo derivado del incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales, cualquiera de las 
garantías autorizadas por el Decreto 1082 de 2015, a saber: Cumplimiento del contrato. Este amparo cubre a la 
Entidad Estatal de los perjuicios derivados de: 3.1. El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; 3.2. El cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; 3.3. Los daños imputables al contratista por entregas parciales de la 
obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y 3.4. El pago del valor de las multas y de la cláusula 
penal pecuniaria., así: 

• De Cumplimiento del Contrato: Cubrirá al ITM de los perjuicios directos derivados del 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento 
tardío o su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Este 
amparo comprende además siempre el pago de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se 
hayan pactado en el contrato por una cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. 
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Además de acuerdo con lo establecido en los artículos 7 a 17 de la Ley 1480 de 2011, en asocio con las 
determinaciones de los artículos 932 y 958 del Código de Comercio, el Contratista tiene la obligación de 
garantizar la calidad del bien o servicio objeto del contrato.  

• De calidad del servicio: Cubrirá al ITM por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de 
los perjuicios imputables al contratista garantizado que se deriven de la mala calidad del servicio 
prestado de acuerdo con las obligaciones del contrato, por el equivalente al veinte por ciento (10%) 
del valor total del contrato y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más 

 

SUPERVISOR Y RESPONSABLE  

 
Decano Facultad de Ingenierías 

Firma:   

 
 
  

DANIEL GONZÁLEZ MONTOYA




