SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

EVALUACIÓN ECONÓMICA

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SCJ-SIF-LP-005-2019

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.207.821.337

TRM 26/09/2019: $ 3.451,02

Media aritmética alta: $ 878.151.170,29

Mediana (58 propuestas hábiles (# par)): 27,88%

% AIU de propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana: 27,86%

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LOS COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA – CAI SANTA LIBRADA, GUAYMARAL Y TELECOM, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

No.	PROPONENTE	Valor costo directo	AIU (%)	Valor Mobiliario incluido IVA	Valor Ajustes complementarios incluido IVA	Valor total de la obra	Puntaje costo directo (Media aritmética alta)	Puntaje costo indirecto (Mediana con valor absoluto)	Puntaje total propuesta económica	Puntaje Factor calidad	Puntaje total	OBSERVACIONES	Valor SECOP II
2	Consorcio Ingeniería X	$ 866.997.104,32	28,07%	$ 44.777.817,00	$ 19.734.510,00	$ 1.174.875.518,50	49,36491	18,85678	68,22169589	31	99,22169589		$ 1.174.875.518,50
3	Consorcio Pro	$ 854.665.289,55	26,00%	$ 44.776.590,00	$ 18.854.172,00	$ 1.140.509.026,83	48,66277	17,73151	66,39428022	31	97,39428022	Ver nota	$ 1.184.013.917,00
4	Construcciones Kyoto S.A.S.	$ 881.606.029,77	28,00%	$ 45.531.486,00	$ 19.448.210,46	$ 1.193.435.414,57	49,60658	18,90452	68,51109838	31	99,51109838	Ver nota	$ 1.193.435.416,14
5	Pardo Barreto Segundisalvo	$ 869.105.275,79	27,76%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.176.496.049,35	49,48495	18,93180	68,41674849	31	99,41674849	Ver nota	$ 1.176.409.139,00
6	Daza Ramírez Carlos Rodolfo	$ 870.043.215,18	28,47%	$ 44.934.793,89	$ 19.803.689,64	$ 1.182.483.002,07	49,53835	18,58399	68,12234222	31	99,12234222		$ 1.182.483.002,07
7	Ingeplaq S.A.S.	$ 872.977.926,62	28,17%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.185.022.957,55	49,70545	18,78859	68,49403265	31	99,49403265	Ver nota	$ 1.207.821.337,00
8	Vanegas Ingenieros S.A.S.	$ 885.904.745,81	23,60%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.161.105.414,82	49,11706	16,09476	65,21181637	31	96,21181637	Ver nota	$ 1.207.821.337,00
10	Consorcio Panorama	$ 869.927.687,31	28,02%	$ 45.210.210,00	$ 25.905.000,00	$ 1.184.796.635,29	49,53177	18,89088	68,42265592	31	99,42265592	Ver nota	$ 1.178.526.635,00
11	Soluciones Integrales Unión S.A.S.	$ 872.260.296,56	27,78%	$ 45.049.530,00	$ 19.854.261,00	$ 1.179.477.997,94	49,66459	18,94544	68,61002807	31	99,61002807		$ 1.179.477.997,94
12	4G4 Ingeniería S.A.S.	$ 868.790.626,49	27,90%	$ 44.871.387,00	$ 19.775.748,00	$ 1.175.830.346,28	49,46703	18,97272	68,43975193	31	99,43975193		$ 1.175.830.346,49
13	Estructuras de Hormigón Ltda.	$ 875.399.347,98	28,20%	$ 45.210.197,97	$ 19.310.976,09	$ 1.186.783.138,17	49,84332	18,76813	68,61144362	31	99,61144362		$ 1.186.783.138,17
14	Consorcio Fénix	$ 871.272.997,47	28,46%	$ 44.999.036,04	$ 19.832.006,88	$ 1.184.068.335,47	49,60837	18,59081	68,19918314	31	99,19918314		$ 1.184.068.335,47
15	Sánchez Fajardo Jorge Enrique	$ 869.149.735,59	27,69%	$ 44.460.774,00	$ 19.621.635,00	$ 1.173.899.706,37	49,48748	18,88406	68,37154124	30	98,37154124		$ 1.173.899.706,37
16	Consultoría e Imagen S.A.S.	$ 868.853.317,96	27,99%	$ 44.874.900,00	$ 17.850.000,00	$ 1.174.727.687,84	49,47060	18,91468	68,38528483	31	99,38528483	Ver nota	$ 1.178.856.711,96
17	Consorcio Acafy Bogotá	$ 874.275.379,29	28,38%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.188.521.880,93	49,77932	18,64537	68,42469067	31	99,42469067		$ 1.188.521.880,93
18	Consorcio San Proto	$ 866.039.268,02	27,77%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.172.665.521,75	49,31037	18,93862	68,24899655	31	99,24899655	Ver nota	$ 1.178.727.796,63
19	Consorcio Merce	$ 869.149.728,09	27,50%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.174.293.052,31	49,48748	18,75449	68,24196436	31	99,24196436		$ 1.174.293.052,00
20	Consorcio Construcciones Bogotá	$ 869.416.079,96	28,47%	$ 44.902.665,00	$ 19.789.527,00	$ 1.181.631.029,92	49,50264	18,58399	68,08663452	30	98,08663452	Ver nota	$ 1.181.631.031,00
21	Goarco S.A.S.	$ 866.358.739,39	27,80%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.173.333.617,94	49,32856	18,95908	68,28764599	31	99,28764599	Ver nota	$ 1.174.217.731,00
22	Gutiérrez Castillo Aurelio	$ 868.922.369,10	28,20%	$ 44.878.362,90	$ 19.778.835,30	$ 1.178.615.675,39	49,47453	18,76813	68,24265866	31	99,24265866	Ver nota	$ 1.180.961.765,78
23	Sandoval Asociados Ingeniería - Arquitectura S.A.S.	$ 846.575.207,91	27,80%	$ 45.863.790,00	$ 20.224.050,00	$ 1.148.010.955,71	48,20213	18,95908	67,16121513	31	98,16121513		$ 1.148.010.955,71
24	Proyectar Ingeniería Colombiana S.A.S. En reorganización	$ 868.853.977,56	28,00%	$ 44.980.686,00	$ 19.823.916,00	$ 1.176.937.693,28	49,47064	18,90452	68,37516087	31	99,37516087	Ver nota	$ 1.181.890.161,00
25	Consorcio ALMC	$ 835.344.651,87	26,85%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.125.761.839,90	47,56269	18,31120	65,87388966	31	96,87388966	Ver nota	$ 1.059.634.691,00
26	Mogollón Rodríguez Rafael	$ 874.171.408,44	27,98%	$ 45.145.932,00	$ 19.896.741,00	$ 1.183.807.241,52	49,77340	18,91816	68,69156334	31	99,69156334	Ver nota	$ 1.183.807.241,44

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

EVALUACIÓN ECONÓMICA

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SCJ-SIF-LP-005-2019

PRESUPUESTO OFICIAL: **$ 1.207.821.337**

TRM 26/09/2019: **$ 3.451,02**

Media aritmética alta: **$ 878.151.170,29**

Mediana (58 propuestas hábiles (# par)): **27,88%**

% AIU de propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana: **27,86%**

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LOS COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA – CAI SANTA LIBRADA, GUAYMARAL Y TELECOM, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

No.	PROPONENTE	Valor costo directo	AIU (%)	Valor Mobiliario incluido IVA	Valor Ajustes complementarios incluido IVA	Valor total de la obra	Puntaje costo directo (Media aritmética alta)	Puntaje costo indirecto (Mediana con valor absoluto)	Puntaje total propuesta económica	Puntaje Factor calidad	Puntaje total	OBSERVACIONES	Valor SECOP II
27	Camargo Moreno Carlos Arturo	$ 866.179.796,62	27,90%	$ 44.735.463,00	$ 19.715.853,36	$ 1.172.295.276,24	49,31838	18,97272	68,29109701	31	99,29109701	Ver nota	$ 1.172.251.969,01
28	Paba Pinzón Mauricio Rafael	$ 868.528.795,13	27,82%	$ 44.856.765,00	$ 19.160.013,00	$ 1.174.170.283,94	49,45212	18,97272	68,42484383	31	99,42484383		$ 1.174.170.284,13
29	Consorcio CG	$ 853.948.610,21	27,70%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.156.619.524,24	48,62196	18,89088	67,51284234	31	98,51284234		$ 1.156.619.524,00
30	Consorcio Olimpo	$ 875.371.419,63	27,04%	$ 45.646.020,00	$ 19.635.000,00	$ 1.177.352.871,50	49,84173	18,44078	68,2825024	31	99,2825024		$ 1.177.352.872,00
31	Buendía Rodríguez Jesús Johan	$ 871.017.444,02	26,00%	$ 45.704.925,00	$ 19.556.460,00	$ 1.162.743.364,47	49,59382	17,73151	67,325336	30	97,325336	Ver nota	$ 1.162.743.327,14
32	López Triviño Paola	$ 870.661.925,52	26,76%	$ 45.749.550,00	$ 19.563.600,00	$ 1.168.964.206,79	49,57358	18,24982	67,82339937	30	97,82339937	Ver nota	$ 1.168.964.216,73
34	Eticarq S.A.S.	$ 878.430.202,00	28,20%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.192.274.667,96	49,96823	18,76813	68,73635144	30	98,73635144		$ 1.192.274.667,96
35	Consorcio San Jenaro	$ 840.554.385,37	28,47%	$ 43.410.951,00	$ 18.636.600,00	$ 1.141.907.769,88	47,85932	18,58399	66,44331298	30	96,44331298	Ver nota	$ 1.142.403.286,00
36	Hernández Gaitán Uriel Edgardo	$ 869.416.079,96	28,01%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.179.066.672,96	49,50264	18,89770	68,40034593	31	99,40034593		$ 1.179.066.672,96
37	Alfonso Franco Darío César	$ 852.005.399,59	26,57%	$ 45.898.662,00	$ 19.704.588,00	$ 1.143.986.484,26	48,51132	18,12024	66,63156129	30	96,63156129	Ver nota	$ 1.144.502.522,00
38	JGC Construcciones de Colombia y Cía Ltda.	$ 836.677.435,80	28,40%	$ 43.603.728,00	$ 19.278.000,00	$ 1.137.175.555,57	47,63858	18,63173	66,27030668	31	97,27030668	Ver nota	$ 1.137.175.557,00
39	Zion Construcciones S.A.S.	$ 862.654.303,77	28,47%	$ 44.553.828,00	$ 19.127.244,00	$ 1.171.933.056,05	49,11764	18,58399	67,70163382	30	97,70163382	Ver nota	$ 1.122.129.741,00
40	Consorcio San Jorge 2019	$ 888.702.606,46	26,47%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.190.069.335,39	48,79845	18,05205	66,85049472	31	97,85049472		$ 1.190.069.335,39
41	Consorcio S.E. 2019	$ 868.947.268,69	27,27%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.172.036.337,86	49,47595	18,59763	68,07358106	31	99,07358106		$ 1.172.036.337,86
43	Angulo Cortés José Fernando	$ 858.478.611,18	27,00%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.156.394.985,20	48,87989	18,41350	67,29338372	31	98,29338372		$ 1.156.394.985,20
44	González Camargo Carlos Alberto	$ 870.928.544,15	27,50%	$ 44.980.686,00	$ 19.212.947,00	$ 1.174.627.526,79	49,58876	18,75449	68,34324624	31	99,34324624	Ver nota	$ 1.174.627.529,05
46	Inversiones G y S Ltda.	$ 867.557.891,60	27,80%	$ 44.806.505,94	$ 19.138.545,09	$ 1.172.684.036,49	49,39684	18,95908	68,35592308	30	98,35592308	Ver nota	$ 1.172.687.594,49
47	Telval S.A.S.	$ 864.967.733,37	27,59%	$ 44.673.165,00	$ 19.688.385,00	$ 1.167.973.881,01	49,24936	18,81587	68,06522908	31	99,06522908	Ver nota	$ 1.167.955.478,00
48	Idaco S.A.S.	$ 886.750.583,49	28,40%	$ 45.797.688,00	$ 20.183.985,00	$ 1.204.569.422,20	49,02074	18,63173	67,65246666	31	98,65246666	Ver nota	$ 1.138.587.749,00
49	Carvajal & Cortés Ingeniería S.A.S.- En reorganización	$ 865.127.922,00	27,67%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.170.635.967,02	49,25848	18,87042	68,12890838	31	99,12890838	Ver nota	$ 1.182.457.089,00
50	Consorcio Urano	$ 869.572.278,42	27,85%	$ 44.911.827,00	$ 19.793.571,00	$ 1.176.453.555,96	49,51154	18,99318	68,50471692	30	98,50471692	Ver nota	$ 1.176.453.558,30
51	Consorcio CAI-APC	$ 860.502.430,18	27,00%	$ 44.429.904,00	$ 18.977.688,00	$ 1.156.245.678,33	48,99512	18,41350	67,40861553	31	98,40861553		$ 1.156.245.678,33
52	BCS Ingeniería y Proyectos S.A.S.	$ 850.995.694,00	28,00%	$ 43.924.923,00	$ 18.762.135,00	$ 1.151.961.546,32	48,45383	18,90452	67,3583494	31	98,3583494	Ver nota	$ 1.151.821.337,00

SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA

EVALUACIÓN ECONÓMICA

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. SCJ-SIF-LP-005-2019

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.207.821.337

TRM 26/09/2019: $ 3.451,02

Media aritmética alta: $ 878.151.170,29

Mediana (58 propuestas hábiles (# par)): 27,88%

% AIU de propuesta válida inmediatamente por debajo de la mediana: 27,86%

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE LOS COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA – CAI SANTA LIBRADA, GUAYMARAL Y TELECOM, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

No.	PROPONENTE	Valor costo directo	AIU (%)	Valor Mobiliario incluido IVA	Valor Ajustes complementarios incluido IVA	Valor total de la obra	Puntaje costo directo (Media aritmética alta)	Puntaje costo indirecto (Mediana con valor absoluto)	Puntaje total propuesta económica	Puntaje Factor calidad	Puntaje total	OBSERVACIONES	Valor SECOP II
53	KA S.A.	$ 855.729.479,97	28,39%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.164.798.228,33	48,72336	18,63855	67,36190806	31	98,36190806		$ 1.164.798.228,00
54	Constructora Jeinco S.A.S.	$ 867.368.766,41	28,00%	$ 44.797.089,00	$ 19.743.003,00	$ 1.174.772.113,00	49,38607	18,90452	68,2905962	31	99,2905962		$ 1.174.772.113,00
55	Civilización Técnica y Arquitectura S.A.S.	$ 870.494.391,28	27,16%	$ 44.962.329,00	$ 19.815.828,00	$ 1.171.698.824,95	49,56404	18,52261	68,08665288	31	99,08665288	Ver nota	$ 1.183.181.782,00
56	Consorcio Varvar	$ 879.919.454,82	28,37%	$ 50.413.668,00	$ 19.746.756,00	$ 1.199.713.028,15	49,79864	18,65219	68,45082504	30	98,45082504	Ver nota	$ 1.191.956.832,00
58	Grupo Empresarial Pinzón Muñoz S.A.S.	$ 875.104.777,68	28,03%	$ 45.196.413,00	$ 19.918.989,00	$ 1.185.512.048,86	49,82655	18,88406	68,71060826	31	99,71060826	Ver nota	$ 1.193.825.545,00
60	Unión Temporal N&O-005-2019	$ 870.930.610,56	26,77%	$ 44.980.686,00	$ 19.823.916,00	$ 1.168.883.337,01	49,58888	18,25664	67,84551752	31	98,84551752	Ver nota	$ 1.177.157.177,09
62	Consorcio Comandos de Bogotá 2019	$ 875.638.244,09	28,41%	$ 45.223.950,00	$ 19.931.127,00	$ 1.189.562.146,24	49,85692	18,62491	68,48182976	31	99,48182976	Ver nota	$ 1.190.066.363,00
63	Mateus Álvarez Edilberto	$ 870.811.110,49	28,16%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.182.158.668,20	49,58207	18,79541	68,37747871	31	99,37747871		$ 1.182.158.668,20
64	Consorcio Eco Obras 2019	$ 873.840.884,72	27,62%	$ 45.898.662,00	$ 20.228.487,00	$ 1.181.322.886,08	49,75458	18,83632	68,59090628	31	99,59090628		$ 1.181.322.886,35
65	AC2R Ingeniería y Proyectos S.A.S.	$ 867.443.155,56	27,86%	$ 44.868.713,55	$ 19.801.666,41	$ 1.173.783.198,66	49,39031	19,00000	68,39030915	31	99,39030915	Ver nota	$ 1.182.336.306,79
66	Consorcio Sakor	$ 879.465.936,41	28,23%	$ 45.421.317,00	$ 20.018.112,00	$ 1.193.178.599,26	49,85028	18,74767	68,59794711	10	78,59794711	Ver nota	$ 1.193.027.082,00

NOTA: De acuerdo a lo señalado en la sección de oferta económica de la plataforma SECOP II, la Entidad estableció que en caso de presentarse alguna inconsistencia entre el valor señalado por el proponente en el numeral 2.5 de la plataforma y el valor resultante de la sumatoria de los unitarios señalados en cada uno de los componentes o secciones: VALOR COSTOS DIRECTOS + VALOR COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.) + VALOR MOBILIARIO + VALOR AJUSTES COMPLEMENTARIOS, prevalecería está última, es decir los valores ofertados en cada uno de las secciones de la propuesta económica, cuya sumatoria será el valor total de la obra y por lo tanto del contrato, estableciéndose como única condición que la oferta no supere el valor del presupuesto oficial del proceso.

Durante el proceso de revisión y evaluación de las propuestas económicas, se advierte que existe discrepancia entre el valor resultante de la sumatoria de los precios unitarios de cada uno de los componentes de la oferta económica y el valor referenciado en el numeral 2.5 de la plataforma, razón por la cual la Entidad aplicó la regla anteriormente reseñada, y en consecuencia el valor del contrato será el resultante de la verificación.

MARÍA ÁNGEL GONZÁLEZ ROIS

Profesional Contratista

Fecha Evaluación: 26 de septiembre de 2019