**INTERVENTORIA**

***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, CONTABLE Y .***
***OBJETO ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, A MONTO AGOT***
***REAJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE RESTREPO CEN***
***CON CÓDIGO IDRD NO. 15-007 UBICADO EN EL BARRIO RESTREPO DE LA LOCALIDAD L***

**AÑO 2019**

| # | DESCRIPCION | Categoría | Salario | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **PERSONAL** | | | | | |
| **PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)** | | | | | | | | |
| 1 | PROFESIONAL (Descripción) Director | 5 | | | | | | |
| 1 | PROFESIONAL (Descripción) Residente | 7 | | | | | | |
| 1 | PROFESIONAL (Descripción) Coordinador | 7 | | | | | | |
| 1 | PROFESIONAL (Descripción) Sisoma. Ambiental | 8 | | | | | | |
| 1 | PROFESIONAL (Descripción) Social | 8 | | | | | | |
| **PERSONAL TECNICO Y PERSONAL AUXILIAR TECNICO** | | | | | | | | |
| 1 | TOPÓGRAFO AUXILIAR | | | | | | | |
| 1 | INSPECTOR | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL 1** | | | | | | | | |
| **MULTIPLICADOR** | | | | | | | | |

| # | DESCRIPCION | Tarifa | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **EQUIPO** | | | | | |
| 1 | CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, C | | | | | | |
| 1 | EQUIPO DE TOPOGRAFÍA | | | | | | |
| 1 | GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS) | | | | | | |
| **SUBTOTAL 2** | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **SUB TOTAL 1+ 2** | | | | | | | |

**IVA** **19%**

**TOTAL**

***JURIDICA AL CONTRATO CUYO***
***TABLE Y SIN FÓRMULA DE***
***TRAL (CARLOS E. RESTREPO)***
***DE ANTONIO NARIÑO"***

---

| Mes 6 | Total | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | 0,00 | $0 |
| | 0,00 | $0 |
| | 0,00 | $0 |
| | 0,00 | $0 |
| | 0,00 | $0 |
| | | |
| | 0,00 | $0 |
| | 0,00 | $0 |
| | | |
| | | $0 |
| | 2,10 | $0 |

| Mes 6 | Total | Valor |
|---|---|---|
| | | |
| | 0,00 | $0 |
| | 0,00 | $0 |
| | 0,00 | $0 |
| | | |
| | | $0 |
| | 1,10 | $0 |
| | | |
| | | |
| | | $0 |
| | | $0 |
| | | $0 |