ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POLICIA NACIONAL

ITEM

DESCRIPCION

ZONAS DE TRABAJO.

A la zona de trabajo tendran acceso el contratista y las personas autorizadas por la Policia Nacional.
Para un mejor control del ingreso a la zona de trabajo, el contratista llevara una relacién de nombres de
personas autorizadas para tal efecto. Ninguna persona sin la correspondiente autorizacién, podra entrar
o permanecer en la zona de trabajo; la correspondiente lista de personal debera entregarse al
comandante de la unidad, debidamente actualizada cuando se produzcan cambios en el personal, asi
como dispondra lo necesario para la identificacién del personal a su cargo (carné).

£l comandante de la Unidad de Policia, podra hacer los correspondientes estudios de seguridad del
personal contratista propendiendo por la seguridad de la informacion, instalaciones y personal.

Durante la vigencia del contrato y hasta el acta de recibo final del mismo, el contratista a su costo,
debera mantener la zona de trabajo en perfectas condiciones de aseo e higiene, respetando los
espacios publicos y debera remover los materiales de desecho a los sitios y de la manera que apruebe
la interventoria técnica y daré adecuado mantenimiento o reparacion total a los drenajes necesarios,
las vias de acceso y zonas de relleno que se vean afectadas. En todo caso respondera directamente
ante las autoridades locales por cualquier incumplimiento a estos deberes. Asi mismo debera realizar a
su costo el manejo e implementacion de sistemas de manejo de aguas freaticas dentro y fuera del
predio a intervenir, con el fin de mitigar el impacto ambiental.

VIAS DE ACCESO.

El contratista no debe causar dafio en las vias publicas y privadas que utilice, para lo cual empleara los
vehiculos y topes de carga que sean permisibles fisicamente por las autoridades competentes, durante
la utilizacion de las mismas. El contratista esta obligado a cumplir las disposiciones del Ministerio de
Transporte, Secretarias de Transito o autoridad competente y a obtener las autorizaciones que fueran
del caso. Los dafios que se causen en vias publicas y privadas por negligencia, impericia o desacato de
disposiciones de las autoridades, deberan ser arreglados, corregidos o indemnizados por el contratista.

La Policia Nacional, Direccion Logistica y Financiera no se hara responsable por acciones u omisiones
del contratista y sus dependientes que causen dafio en las vias, bienes, muebles e inmuebles y
personas, o en general a cualquier elemento en el area de afectacién de la obra.

La Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera no respondera por percances o accidentes
ocurridos en las vias de acceso al proyecto ni en las instalaciones de la construccion.

INSTALACIONES PROVISIONALES.

El contratista debera construir campamentos (propio y para la interventoria), oficinas, depésitos, talleres,
bodegas, dotaciones, herramientas, vias, instalaciones provisionales, obras para control de la
contaminacion, y demas necesarias y suficientes propias de la ejecucion del proyecto, dentro del area
de confinamiento determinada por la Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera a través del
Interventor del contrato, siempre y cuando se cumplan las disposiciones de salud ocupacional, de medio
ambiente y previa autorizacién de la entidad contratante.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista las acometidas y distribucion temporal
de los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios
de proteccién y seguridad tanto para su personal como para sus instalaciones, debidamente autorizados
por la autoridad competente, la cual debera autorizar la instalacion provisional de los medidores y
controles necesarios para la utilizacién y consumo de éstos servicios publicos, debiendo presentar de
manera mensual y hasta la firma del acta de recibo de la obra, los recibos de pago de los servicios
publicos debidamente cancelados a las empresas prestadoras de los mismos; en caso que los servicios
publicos sean compartidos con la unidad policial se debera instalar medidores con el fin de llevar un
control del consumo y pago de los mismos.
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Para los proyectos que involucren aprobaciones en estos campos, o aquellos que sean inherentes al
inicio de las obras el contratista debera adelantar dicho tramite oportunamente en coordinacién con el
interventor del contrato y la entidad contratante.

A la terminacién del contrato, el contratista debera retirar por su cuenta, previo visto bueno del
interventor, todas las obras provisionales dejando la zona de trabajo limpia y en orden, bien sea que las
hayan utilizado él o sus dependientes. Igualmente, debera proceder a desocupar y asear las
instalaciones permanentes que la Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera le hubiere autorizado
utilizar, reintegrandolas en perfecto estado.

OBRAS ADICIONALES.

Ante la necesidad de ejecucién de obras no previstas para el desarrollo 6ptimo de la obra, el contratista
previamente debera poner en conocimiento de la supervision y la administracion dicha situacidn con los
respectivos soportes documentales, a fin de obtener la autorizacién de las mismas, mediante acto
administrativo.

NOTA: el plazo del contrato es obligatorio, por consiguiente, sélo se autorizaran prérrogas por causas
atribuibles a fuerza mayor, hecho de un tercero y/o caso fortuito; en dicho evento el contratista debera
presentar ante la Entidad los soportes necesarios por lo menos dentro de los diez (10) dias habiles a la
ocurrencia de tales hechos, con el aval de la Interventoria.

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista debera reconstruir a su costo, sin que implique modificacién al plazo del contrato o al
programa de trabajo, las obras o actividades ejecutadas que, a juicio de la interventoria, hayan sido
realizadas con especificaciones de menor calidad o diferentes a las sefialadas por la Policia Nacional,
Direccioén Logistica y Financiera.

Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que a juicio de la interventoria no cumplen con lo
establecido en las Especificaciones Técnicas incluyendo materiales, equipo y mano de obra, por lo tanto,
el contratista debera reparar estas observaciones en el término que el interventor le indique.

Si el contratista no repara las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado, la Policia Nacional,
Direccion Logistica y Financiera procedera a imponer las sanciones a que haya lugar, previos informes
y soportes necesarios. Lo anterior no implica que la Policia Nacional, Direccidn Logistica y Financiera

exima al contratista de su obligacién y de la responsabilidad por la estabilidad de las obras.

SISTEMA DE PRECIOS.

La oferta debera presentarse bajo la modalidad de seleccién abreviada de menor cuantia a precios
unitarios sin férmula de reajuste. El valor de la oferta comprende todos los costos directos e indirectos,
incluidos los gastos de administracién, imprevistos y utilidades; y la proyeccion de precios de materiales
por cualquier tipo de alza de precios en el mercado.

El contratista es el (nico responsable por los gastos que surjan con ocasién de la vinculacion de
personal, su afiliacién al sistema general de seguridad social, la contratacion de servicios con destino a
la obra, gastos ocasionales por dafios o perjuicios causados a terceros en ejecucion de las obras y la
adquisicién de materiales, todo lo cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que la
Policia Nacional , Direccién Logistica y Financiera adquiera responsabilidad alguna por dichos actos.

MATERIALES A CARGO DEL CONTRATISTA.

Los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras que se contratan, deberan
ser aportados por el contratista y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo, debera considerar las
diversas fuentes de materiales y tener en cuenta en su oferta todos aquellos factores que incidan en su
suministro por transporte o alzas en el mercado. Todos los costos que demanden la compra, exploracion,
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explotacion, procesamiento, transporte, manejo, vigilancia y deméas aspectos correlativos de dichos
materiales seran por cuenta del CONTRATISTA, quien ademas debera asumir los riesgos de pérdida,
deterioro y mala calidad de los mismos.

El contratista debera atender, con la anticipacion debida de conformidad con los requerimientos del
interventor, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para
determinar que la calidad de los materiales, elementos y accesorios cumplen con lo estipulado en el
presente documento; los gastos que demande su realizacién seran por cuenta del contratista.

Cuando el material sea rechazado por la interventoria, el contratista a su costo, debera retirarlo y
reemplazarlo en forma inmediata.

Las aprobaciones por parte del interventor a los materiales, no exoneran al contratista de su
responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar o reconstruir
por su cuenta las obras defectuosas o que no se cifian a las especificaciones del presente proceso.

PRUEBAS Y ENSAYOS.

Todas las pruebas y ensayos, tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo previsto
en las especificaciones técnicas a cargo del contratista, adicionalmente el contratista presentara a la
interventoria una programacion de ensayos de laboratorio durante el transcurso de toda la obra, el cual
debera estar aprobado previamente.

Si fuese preciso, a juicio del interventor del contrato, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes
alos previstos. Estas pruebas o ensayos con sus costos estaran a cargo del contratista. Igualmente, por
orden del interventor con visto bueno del funcionario del laboratorio designado; se podran repetir las
pruebas o ensayos que se hubieren hecho, en caso de duda, el contratista asumira los costos de dichas
pruebas.

Los ensayos se consideran validos y aceptados, una vez aprobados por la interventoria del contrato.

MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para la correcta y dptima ejecucion de las obras,
en especial los insumos, reparacion y elementos complementarios, son a cargo del contratista. El
transporte, manejo y vigilancia de las maquinarias, equipos y herramientas estaran a cargo del
contratista, quien debera asumir todos los riesgos por pérdida, deterioro, destruccion, hurto y demas
contingencias que puedan surgir frente a esto. La Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera, de
ninguna manera, asumira responsabilidad por tales elementos atn en el evento de que hayan sido
depositados en las instalaciones del sitio de ejecucion de la obra.

La Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera no asumira ninguna responsabilidad frente al
contratista ni a terceros por obligaciones adquiridas entre estos para el suministro de maquinaria o
equipos con destino a la obra.

(o N

n

S
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MANO DE OBRA.

Es obligacion del contratista suministrar y mantener durante la ejecucién de las obras y hasta la entrega
total de las mismas a satisfaccion del La Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera, todo el
personal idoneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se
requieran,

Cuando a juicio del interventor, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia
necesaria, el contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada
que se requiera, sin ningun costo para la Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera.

En caso de cambio de los profesionales de obra, se requerira concepto de viabilidad del interventor del
contrato, bajo el aval de la supervision de la interventoria.
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Todas las instrucciones y notificaciones que el interventor imparta al personal de la obra en desarrollo
del contrato y en ocasion del mismo, se entenderan como requerimiento realizado directamente al
contratista de obra. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del
contratista, tendrén la misma validez y comprometen al contratista.

El personal que emplee el contratista sera de su libre contratacién y remocién. No obstante, lo anterior,
la Policia Nacional, Direccién Logistica y Financiera se reserva el derecho de solicitar al contratista el
retiro o traslado de cualquier trabajador suyo, si el interventor del contrato considera que hay motivo para
ello.

Las indemnizaciones que se causaren por concepto de terminaciéon unilateral de contratos de trabajo,
son por cuenta del contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por el interventor
del contrato, debera ser acatado por el contratista dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
comunicacion escrita.

Es obligacion del contratista suscribir contratos individuales de trabajo con el personal que utilice en la
obra y presentar al interventor copia de dichos contratos. Ademas, debera entregar, conforme a las
fechas acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de salarios suscritas por
los trabajadores, con indicacion de las respectivas cédulas de ciudadania. Igualmente, antes de iniciarse
las obras y en la medida que se vaya incorporando personal, el contratista debera presentar la relacion
del mismo al interventor, segln sea el caso, para efectuar los estudios de seguridad pertinentes, con los
siguientes datos:

Nombre

Documento de identificacion

Certificado de servicios con el contratista u otro patrono.
Domicilio.

Certificado médico (Copia)

Cargo que desempefia

Salarios

Personas a cargo

Constancia de afiliacién al régimen de Seguridad Social

Sera por cuenta del contratista el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el
personal que ocupe en la ejecucién de las obras.

El contratista debera conciliar, ante la respectiva oficina de trabajo, las prestaciones e indemnizaciones
a que hubiere lugar, cuando se reconozcan indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedad
profesional.

El contratista debera responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que
interponga el personal a su cargo o el de los subcontratistas.

Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el contratista a sus trabajadores y que
debe tener en cuenta el proponente al formular su propuesta, como minimo deben ser, los que sefiala
el Cédigo Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias.

Es entendido que el personal ocupado por el contratista para la realizacién de las obras, no tendra
vinculacion laboral con la Policia Nacional Direccién Logistica y Financiera y que toda la responsabilidad
derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del contratista.

IMPUESTOS Y GRAVAMENES.

1" Al formular la propuesta, el proponente debera tener en cuenta que todos los impuestos y gravamenes
que se causen por razén de la legalizacién y ejecucion del contrato, son de cargo exclusivo del
contratista. La Direccion Logistica y Financiera solo pagaréd el precio del contrato, y por tanto no
reconocerd suma alguna por impuestos y/o gravamenes.
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La Policia Nacional Direccion Logistica y Financiera efectuard a las cuentas del contratista, las
retenciones que en materia de impuestos y/o gravdmenes, tenga establecidas la Ley.

Las devoluciones o exenciones a que crea tener derecho el contratista deberan ser tramitadas a su costo
por este ante la respectiva Administracién de Impuestos, sin responsabilidad alguna por parte de la
Policia Nacional — Direccion Logistica y Financiera.

12

PROGRAMA DE OBRA.

El contratista debera entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario, contados a partir de la
firma del acta de inicio del contrato, la programacion de obra sin modificar el plazo contractual, conforme
a las observaciones que sobre la misma realice la interventoria y su respectivo aval, calendarizada en
dias item por item para cada una de las actividades contempladas en este proceso, donde se muestre
la ruta critica, la ejecucién simultanea de las actividades contempladas con frentes de trabajo
independientes, el flujo de inversion diario, el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de
ejecucion establecido en este proceso, plasmado para su manejo en obra en las graficas por el método
de GANTT de Microsoft Project.

La ejecucion de todas las actividades correspondientes a la obra debera ser adelantada con base en el
cronograma avalado por la interventoria, el cual sera inmodificable salvo casos de fuerza mayor previa
autorizacion del interventor.

13

INFORMES.

Informes adicionales. Los requeridos por la entidad o la interventoria, segun necesidad, con el fin de
ampliar o complementar informacion, novedades o sobre otros aspectos que se consideren necesarios.

e Informe final, donde se expliquen todos los pormenores de lo que fue el proceso de intervencion
realizado, el cual sera remitido a la Policia Nacional para que tengan conocimiento de cémo se
desarroll6 el proces6 de intervencion.

14

SUSPENSION DE LA EJECUCION DE LA OBRA.

La Direccion Logistica y Financiera unilateraimente podra suspender en todo o parte la ejecucion de la
obra, por las causas que se mencionan a continuacién, las cuales se consideraran totalmente imputables
al contratista:

» Cuando las obras no se estén ejecutando con las condiciones técnicas y las especificaciones
convenidas.

e Por infraccion a las normas de seguridad vigentes las cuales seran vigiladas y controladas por el
interventor.

* Cuando el contratista adelante trabajos, cuya ejecucién haya sido expresamente rechazada por el
interventor y/o el supervisor de interventoria.

» Cuando el contratista realice actividades que no hayan sido aprobadas ni autorizadas por el
interventor y la entidad contratante

NOTA: la suspension de las obras por las causas previstas en este numeral, que genere atrasos en el
programa de trabajo, dara lugar a la aplicacion de las sanciones legales o contractuales del caso.

15

T

SR

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista sera responsable hasta el recibo a satisfaccion total de la entidad de las obras objeto de
éste y por lo taito, tendrd la obligacién de proteger y mantener las mismas, sin que la intervencion de
terceros fuere excusa para cumplir esta obligacion.

El contratista asumira todas las consecuencias econémicas y técnicas que se deriven de la aplicacién
de los métodos que utilice para la ejecucién de las obras.
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Las aprobaciones que imparta el interventor a los métodos de construccién del contratista, no relevan a
este de su responsabilidad de entregar totalmente a satisfaccién las obras a la Direccion de
Infraestructura.

SALUD OCUPACIONAL.

El contratista sera el tnico responsable por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el
16 trabajo de todo el personal que trabaje para él o para sus subcontratistas. El contratista, por su cuenta,
debera proveer todos los sistemas de seguridad que sean necesarios para mantener a salvo a las
personas y a los bienes de la Direccién Logistica y Financiera y de terceros.

DANOS Y PERJUICIOS.

Sin perjuicio de la garantia de responsabilidad civil extracontractual, el contratista es el primer obligado
aresponder por los dafios que se ocasionen a las personas o bienes de la Policia Nacional y de terceros.
17 Para los dafios que se causen a propiedades de la Policia Nacional o aledafas al sitio de la obra, de
acuerdo a las actas de vecindad suscritas al inicio de la ejecucién de la obra.

El contratista deberad subsanar las novedades ocasionadas por la ejecucién de la obra, en el tiempo
establecido por la interventoria y la supervision de la misma.

CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS.

El contratista sera responsable por la calidad y estabilidad de la obra, por lo mismo, se obliga a realizar
las reparaciones que se estimen necesarias para el adecuado funcionamiento de la misma.

18 El contratista debera presentar un cronograma de subsanacién de las novedades posterior a la visita
técnica de verificacion, realizada dentro del plazo establecido por la interventoria o la entidad contratante.

Una vez corregidas las observaciones, se debera realizar un informe y entregar de manera fisica a la
interventoria o la supervision las actividades ejecutadas.

CONTRATACION DE PERSONAL.

19 Los trabajadores que utilice el contratista o sus subcontratistas, con motivo del futuro contrato, no
tendran vinculo laboral alguno con la Policia Nacional, condicién que deberéa figurar en cada contrato
individual de trabajo, lo cual sera verificado por |a interventoria.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION AMBIENTAL.

El contratista deberd cumplir la legislaciéon sobre proteccion al medio ambiente y tener en cuenta las
politicas de mantenimiento y conservacion ambiental vigentes (PMA) avaladas por la entidad promotora

20 ambiental de la jurisdiccion, bien sea para que las obras atinentes a dicha conservacion se ejecuten
adecuadamente o para hacer a la Direccién Logistica y Financiera las observaciones que estime
pertinente, a través de la interventoria.

CUMPLIMIENTO DE LA LEY 842 DE 2003.

El contratista esta obligado a cumplir la Ley 842 de 2003 (Reglamento del ejercicio de la Ingenieria y la
Arquitectura y sus profesiones afines) y demdas normas concordantes que la adicionen, modifiquen o
deroguen y a suministrar al interventor la informacion requerida para la verificacion de dicho

21 cumplimiento.
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(¢ ND

a)
b)
c)

d)

e)

f)
g)
h)

CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO:

para la adecuacion de Instalaciones les debe tener cuenta el contratista favorecido los siguientes
aspectos:

lluminacién natural a fin de evitar la utilizacién en horas diurnas de luz artificial.
Ventilacién natural a fin de evitar |a utilizacién de aire acondicionado y/o ventiladores.
Colores claros que resalten la luz natural.

Trampas de grasas que filtren las grasas, jabones y aceites no emulsionados en los casinos,
ranchos y/o cocinas.

Tanqgues recicladores de aguas lluvias para utilizar éstas en la realizacién de tareas de aseo como:
lavado de vehiculos, lavado de pisos, riego de plantas etc.

Instalacion de dispositivos (llaves, grifos) ahorradores de agua para los bafios y cocinas.
Instalacién de bombillos de bajo consumo energético.

Adecuacion de un centro de acopio para residuos (peligrosos y no peligrosos).

OTRAS CONDICIONES AMBIENTALES:

Es obligacion del Contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega
total de las mismas a satisfaccion por parte de la Policia, todo el personal idéneo y calificado de
directivos, profesionales, técnicos, administrativos y obreros que se requieran, igualmente, debera:

Garantizar la seguridad de las personas que se encuentren en las obras y evitar todo riesgo para
las personas.

Suministrar y mantener por cuenta del contratista todos los dispositivos de iluminacion, proteccion,
cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o los exigidos por el
interventor y coordinador del contrato, con el objeto que haya proteccién de las obras, seguridad y
comodidad del publico en general, cumpliendo con todas las normas de impacto ambiental, salud
ocupacional y seguridad industrial.

Ejecutar las obras de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre el medio ambiente, las
normas especiales para el tramite y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos
otorgados por la autoridad competente para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, tanto dentro como fuera
de la zona de las obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos o
de otra indole, resultantes de la contaminacién, el ruido, manejo de residuos peligrosos y otros
inconvenientes producidos por métodos utilizados para la ejecucion de las obras.

Garantizar la proteccién del patrimonio arquitectdnico coordinando oportunamente con la
administracion de Policia cualquier modificacion que altere la volumetria arquitectonica y otros
aspectos.

El area de trabajo debera estar libre de basuras y desperdicios, especialmente de piezas de
maderas con clavos salientes las rutas por las cuales los trabajadores tengan que transitar
regularmente para ir de un lugar a otro en los trabajos, deberan acondicionarse de tal manera que

LAY
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS HOLCIA NACIONAL

ITEM DESCRIPCION

en todo momento estén perfectamente drenadas, libres de obstrucciones y no deberan cruzarse
con cables, mangueras, tubos, zanjas, etc., que no tengan proteccién; tampoco deberan ser
obstruidos por estacas ni otros elementos que dificulten la movilizacién dentro del area del trabajo.
Cuando tales elementos sean necesarios en opinioén de la supervisién deberan cruzarse por medio
de tubos, carcamos o protegerse en forma adecuada. En cuanto sea posible se separaran las areas
de trabajo de las de transito.

o Los elementos a adquirir en madera deberan provenir de fuentes sostenibles de acuerdo a los
lineamientos establecidos en materia ambiental sobre la industria maderera (declaracion del
fabricante especificaciones técnicas salvo conducto Gnico nacional procedencia de la madera)

o Adquirir materiales cuya explotacién sea legal en si manufactura se apliquen las normas de
proteccién y manejo ambiental, restitucion del medio natural, estabilizacién del suelo, restauracién
de ecosistemas y reposicion de vegetacion.

o Emplear y utilizar construcciones reutilizables, para campamentos, oficinas y construcciones
provisionales de obra, asi como cerramientos provisionales desmontables y reutilizables.

Protecciones para Peatones

1. Estas protecciones se colocaran siempre sobre la zona de transito y consistirdin cominmente en
voladizos de madera con malla metdlica desplegada o guadua desplegada.

2. Los andamios exteriores tendran también ese tipo de proteccién para evitar la caida de elementos en
esos lugares y protegeran, donde sea necesario las construcciones vecinas.

3. Dentro de los espacios internos de las obras debera bloquearse el transito donde haya peligro o
instalar una valla indicando ese peligro.

Botiquin de Primeros Aucxilios.

La obra debera contar con botiquines suficientes que contengan los elementos necesarios para atender
primeros auxilios. Los encargados de obra deberan estar responsabilizados por la utilizacion y dotacion
de los botiquines, fundamentalmente todo el personal relacionado con la obra debera tener conocimiento
sobre los riesgos de cada oficio y sobre la manera de auxiliar oportunamente a cualquier accidentado.
Se debera disponer en el sitio de las obras de elementos necesarios que permitan el transporte de
lesionados.

Aseo y limpieza ambiental:

Cada vez que se requiera se recogeran los desperdicios, basuras o elementos extrafios presentes en la
zona donde se realicen los trabajos. La limpieza general se realizara diariamente al finalizar la jornada,
manteniendo en buen estado el sitio de trabajo. Estos materiales se colocaran en canecas, hasta ser
recogidos hasta ser recogidos junto con los escombros generados por el contratista. El material que sea
susceptible de recuperar se clasificara y se depositara en canecas previstas para tal fin para su posterior
reutilizacién.

Las funciones del personal encargado seran las siguientes:
e Mantener los frentes de obra en 6ptimas condiciones de limpieza, orden y aseo durante todo el dia.

o Mantener en perfecto estado y limpia la demarcacién y sefializacién, de los frentes de intervencion
de la obra y vias aledaiias las veinticuatro (24) horas.

e Revisar y remplazar la demarcacion y sefializacion de los frentes que se encuentre en mal estado
(rota, averiada).
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POLICIA NACIONAL
ITEM DESCRIPCION
o Demarcar, sefializar y aislar el area de ubicacion de cargue de los materiales y escombros de la

obra.

* Mantener en perfecto estado, libres y aseados los senderos peatonales y separadores viales para
la circulacién de los peatones.
o Demas funciones ambientales aplicables.

Control Desplazamiento de Vehiculos:

El desplazamiento de vehiculos pesados por las calles y avenidas dentro y fuera del lugar de la obra se
debe realizar cumpliendo con las normas establecidas por la Secretaria de Transporte y Transito para
este tipo de vehiculos, principalmente en lo referente a restricciones de horarios y de movilizacién.

La movilizacién de maquinaria y todo tipo de equipos se realizara en grias o cama bajas, dependiendo
de la capacidad de carga de dichos equipos. Para el desplazamiento se dispondra de la sefializacion
adecuada (por ejemplo: carga larga, carga ancha, etc.). Se utilizaran vehiculos acompafiantes o
centinelas, en los casos de cargas extra dimensionadas y extra pesadas y en los casos en que segun
los procedimientos de seguridad industrial se establezca o que por solicitud de la Policia se requiera de
acuerdo las caracteristicas de la carga. Toda la maquinaria y equipo que ingrese a los frentes de trabajo
debera estar en perfectas condiciones de operacion, con el fin de minimizar los niveles de ruido y
emisiones que se puedan generar, para lo cual el contratista debera remitir a la Policia antes del ingreso
de toda maquina a la obra |a hoja de vida de cada una de las mismas. Las hojas de vida de la maquinaria
deberan permanecer en la zona de obra, disponibles para ser revisadas durante todo el desarrollo del
contrato. No se permite el desplazamiento de maquinaria o cualquier otro equipo que no posea placa de
identificacion de transito, autopropulsados directamente sobre las vias por fuera de la zona de trabajo.

Se debe emplear en la obra, vehiculos de modelos recientes (el menos reciente debe ser modelo 2020),
con el objeto de evitar emisiones atmosféricas que sobrepasen los limites permisibles. Se solicitaran las
certificaciones vigentes de la Revision Técnico Mecéanica y de Gases y demas exigencias contenidas en
el Cédigo Nacional de Transito y normativa ambiental.

Se debe revisar que los vehiculos de transporte de carga sean adecuados, es decir que cuenten con
SOAT al dia, certificado de la Revision Técnico Mecénica y de Gases vigente, equipo de carretera,
escape a mas de 3m de altura si utilizan combustible diésel; frenos, llantas, direccion, sistema eléctrico,
pito de reversa y sistema hidraulico en perfectas condiciones y verificar que el conjunto vehiculo — carga
cuente con la sefalizacion indicada.

Las volquetas deben contar con platén en buen estado, sin realces, llenado a ras del borde superior, con
puertas herméticas, cubierta con lona amarrada y sin sobrepasar la capacidad de carga del vehiculo.

Se debera recoger y barrer todas las areas donde se derrame material durante el cargue o el transporte
de materiales, hacia la obra o de sobrantes hacia los botaderos autorizados; de lo cual se demostrara
presentando los respectivos recibos a la supervisién del contrato, estableciendo la fecha, hora y volumen
descargado.

Limpiar las llantas de las volquetas antes de salir de la zona de demolicién hacia las vias de la Policia
como también de las vias publicas, para evitar la contaminacién con tierra y elementos ajenos.

CONDICIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL:

Para la ejecucion del programa de Salud ocupacional se debe contar con una adecuada planeacién de
objetivos, metas, politicas, sistemas de evaluacién, personal responsable, cronograma con fechas de
cumplimiento, elaboracion de panorama de riesgos, elaboracién de normas y procedimientos, programas
de induccién, entrenamiento y disponibilidad de recursos, siendo parte importante la divulgacion,
motivacion y registros. Asi como también la evaluacién periodica a través de indicadores.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS Rl M CTonAL

iTEM DESCRIPCION

ASPECTOS BASICOS LEGALES POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INTEGRAL.

El contratista debe establecer y dar a conocer a todos los trabajadores la politica de Salud Ocupacional
y los derechos y deberes en el Sistema de Riesgos Profesionales.

REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

El contratista que tenga a su servicio diez (10) o mas trabajadores debe elaborar un Reglamento de
Higiene y seguridad Industrial, y evidenciar que fue divulgado a todos los trabajadores.

AFILIACION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL. Ley 100 de 1993.

Todos los contratistas deberan realizar la afiliacidén del personal contratado y registrarlos en los formatos
del Sistema de Seguridad Social:

v" Administradora de Riesgos Profesionales. ARP

v Entidad Promotora de Salud. EPS

v" Administradora de Fondo de Pensiones AFP

ORGANIZACION, RESPONSABILIDADES Y RECURSOS.

Los patronos o empleadores estaran obligados a destinar los recursos humanos, financieros y fisicos
indispensables para el desarrollo y cabal cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional en las
empresas y lugares de trabajo.

IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS:
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO:

Se debe elaborar un panorama de riesgos para obtener informacién sobre estos en los sitios de trabajo
de la empresa, que permita la localizacién y evaluacion de los mismos, asi como el conocimiento de la
exposicion a que estan sometidos los trabajadores afectados por ellos.

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.

EL CONTRATISTA debe realizar actividades de promocién, prevencion y control de la salud del
trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales; ubicandolo en un sitio de trabajo
acorde con sus condiciones psico-fisioldgicas.

Los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo deben cumplir con los siguientes requisitos:

El contratista debe realizar exdmenes médicos, clinicos y para clinicos de ingreso, periddicos
ocupacionales, cambios de ocupacién, reingreso y retiro a todo el personal que labore en la obra,
ubicando a los trabajadores en los puestos de trabajo segun sus aptitudes, ademas cumplir con la
confidencialidad de las historias clinicas.

El contratista debe presentar para aprobacién del interventor y coordinador el programa de vigilancia
epidemiolégica que va a aplicar, previo resultado de las evaluaciones higiénicas, accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales y panorama de riesgos. Una vez aprobado dicho programa es de obligatorio
cumplimiento por parte del contratista.

El contratista debe desarrollar actividades de prevencion de enfermedades profesionales y accidentes
de trabajo, presentando para aprobacién del interventor y coordinador una programacion de estas
actividades.
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En coordinacién con el Subprograma de Seguridad Industrial el contratista debe estudiar y conceptuar
sobre la toxicidad de materias primas y sustancias en proceso, indicando las medidas para evitar sus
efectos nocivos en los trabajadores.

El contratista debe organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios.

El contratista debe presentar para aprobacion del Interventor y Coordinador antes del inicio de obra, el
plan actividades para ejecutar los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo.

Se deben llevar las estadisticas de morbilidad y ausentismo mensualmente y presentarlas al Interventor
y Coordinador con el anlisis correspondiente.

Disefiar y ejecutar programas para la prevencién de enfermedades generadas por los riesgos
psicolaborales.

Minimo una vez por semestre el contratista debe promover y realizar actividades de recreacion y deporte.
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

El contratista debe desarrollar el Subprograma de Higiene Industrial, teniendo en cuenta que debe
mantener un enfoque preventivo identificando, evaluando y controlando los factores de riesgo presentes
en los procesos constructivos evitando asi que se presenten efectos nocivos para la salud de los
trabajadores.

El Subprograma de Higiene Industrial debe incluir:

Resultados obtenidos del procedimiento del panorama de riesgos, respecto a los riesgos que producen
enfermedades profesionales.

Evaluar con ayuda de técnicas de medicién cualitativas, la magnitud de los riesgos, para determinar su
peligrosidad real.

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

En este subprograma el CONTRATISTA debe desarrollar acciones de Seguridad Industrial que
minimicen y mitiguen los efectos de los factores de riesgo inherentes a los procesos y que puedan afectar
la integridad fisica, mental y social de los trabajadores, la infraestructura interna y externa o que se
llegara a afectar a terceros.

Por lo anterior, el CONTRATISTA debe incluir los siguientes aspectos dentro del subprograma:

* REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTES. El contratista debe reportar a la ARP a la cual
se encuentre afiliado, los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asi como investigar
y analizar las causas de los mismos con el fin de aplicar las medidas correctivas necesarias.

= ESTADISTICAS DE ACCIDENTALIDAD. El contratista debe elaborar, actualizar y analizar
mensualmente las estadisticas de los accidentes de trabajo.

* INSPECCION DE SEGURIDAD. Se define como el procedimiento que permite la deteccién,
valoracion, prevencion y correccion de los distintos factores de riesgo o causas de accidentes
para evitar que estos se materialicen. La deteccion oportuna de estas condiciones inseguras
facilitara la aplicacion de acciones preventivas o correctivas eficaces.

" ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL. Este es un método de control que no elimina el
riesgo, pero si mitiga sus efectos. E| CONTRATISTA esta en la obligacién de proporcionar a cada
trabajador, sin costo para éste, elementos de proteccién personal en cantidad y calidad acordes

2
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POLICIA NACIONAL

ITEM

DESCRIPCION

con los riesgos reales o potenciales existentes en los lugares de trabajo y asi mismo llevar un
control de entrega y uso de la dotacién y elementos de proteccion personal, para esto debe
disefiar un formato de registro.

NORMAS, PROCEDIMIENTOS, ESTANDARES PARA TRABAJO SEGURO:

Para lograr buenos resultados en materia de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, es
necesario desarrollar normas y reglas que sean aceptadas y respetadas por todo el personal al
cual estan dirigidas.

HOJAS DE SEGURIDAD DE MATERIALES Y PRODUCTOS:

El contratista debe mantener un registro actualizado de las materias primas y sustancias quimicas
utilizadas para el desarrollo de la obra.

SENALIZACION: se deben delimitar y demarcar las zonas de trabajo, zonas de almacenamiento,
vias de circulacion y sefializacién de salidas de emergencia de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MAQUINAS Y EQUIPOS. Implementar los programas de
mantenimiento preventivo de maquinas, equipos, herramientas e instalaciones locativas.

PLAN DE EMERGENCIAS. El contratista debe elaborar un Plan de Emergencias personas que
por cualquier circunstancia estén relacionadas con la obra, incluyendo trabajadores, visitantes y
comunidad. Tambien deberan propender por preservar los bienes y activos de los dafios que se
les puedan causar como consecuencia de accidentes y catastrofes, teniendo en cuenta no solo
su valor econémico, sino también su valor estratégico para la obra y para la comunidad en general.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. El Programa de Salud Ocupacional debe tener el
cronograma incluyendo todas las actividades a desarrollar en los Subprogramas de Medicina
Preventiva, Medicina del Trabajo, Higiene Industrial y Seguridad Industrial, el cual debe estar
firmado por el representante legal y el encargado del desarrollo del mismo.

PROGRAMA DE INDUCCION, MOTIVACION Y ENTRENAMIENTO. El contratista debe disefiar
un programa de Induccion en Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente para dar
un conocimiento global de las politicas, reglamento, responsabilidades y compromisos que
adquiere el trabajador al momento de su ingreso y debe ser aprobado por la interventoria.

PROGRAMA DE CAPACITACION. El contratista debe establecer un programa de capacitacién y
entrenamiento para todo el personal que labora en la obra.

EVALUACION. Se deben tener indicadores de cumplimiento del Programa de Salud Ocupacional
de acuerdo con el cronograma de actividades, asi como también las entidades competentes de
vigilancia y control podran realizar la verificacion del cumplimiento.

ASPECTOS ESPECIFICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL A TENER EN CUENTA:

El programa de seguridad industrial y salud ocupacional, se considerara como parte esencial de
la ejecucion del proyecto y no como algo que se realizara adicionalmente, es por esto, que se
debe concebir desde el mas alto nivel organizacional y administrativo, para que se formulen
politicas y pautas que abarquen en su totalidad la implementacién y organizacién de esta clase
de programas.
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Antes de iniciar la obra el contratista informara a la Policia la administradora de Riesgos
Profesionales (ARP) a que tiene afiliados a sus trabajadores, reportando de inmediato todo
cambio que haga al respecto.

Mensualmente el contratista debera pasar un reporte de los pagos de EPS, ARP y AFP realizados
en el periodo. Sin el cumplimiento de los anteriores requisitos, ninguna persona podra trabajar en
las obras objeto del contrato.

Se debe sensibilizar constantemente a subcontratistas y en general todos los trabajadores que
laboren para el proyecto sobre la importancia de realizar trabajos de forma segura y de esta forma
evitar accidentes de trabajo.

Si por causa de riesgos profesionales se presentare alguna disminucién o detrimento de la
capacidad laboral de un trabajador, la Policia podra investigar y efectuar seguimiento del tipo de
acciones llevadas a cabo por el contratista para remediar o compensar esta situacion.

El contratista se reunira con la Policia para revisar el programa de Salud Ocupacional y hacer un
analisis del estado de la seguridad e higiene en relacion con la ejecucion del contrato y mantener
un continuo control de los riesgos.

Inmediatamente después de cada reunion el contratista hara las revisiones que indique La policia
y tomara todas las acciones que sean necesarias para proceder en conformidad.

El contratista impondra a sus empleados, subcontratistas, proveedores y agentes relacionados
con la ejecucion del contrato, el cumplimiento de todas las condiciones relativas a salud
ocupacional, seguridad industrial y prevencion de accidentes, estipulados en este plan de manejo.

El Residente de Obra encargado de las demoliciones, verificara las condiciones estructurales de
las construcciones adyacentes, con el objeto de detectar cualquier alteracién a la estructura y asi
poder determinar el procedimiento a seguir.

Adicionalmente se les debe suministrar a los trabajadores casco, botas de seguridad y demas
elementos de proteccion personal que requiera de acuerdo al riesgo al que este expuesto y la
matriz de elementos de proteccion personal aprobada en el Programa de Implementacion del
Programa de Manejo Ambiental.

Todos los trabajadores de la obra mientras se encuentren dentro de la misma, deben portar un carné

de la empresa contratista que le permita su identificacién en cualquier momento.

23

SISTEMA MULTIMEDIA-WEB DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA:

El contratista debera incluir un sistema de multimedia web para el seguimiento y control de la obra,
que debera ser instalado desde el inicio de la misma, el cual incluira los siguientes servicios:

Transmision via camara web de alta definicién (PTZ), con el fin de realizar seguimiento y
monitoreo remoto en linea, desde cualquier sitio o dispositivo, mediante internet.

Alojamiento web 24/7 de la transmisién de video y mantenimiento continuo de la camara web
(PTZ)

Entrega de documentacién y respaldo en fotografia y video del seguimiento diario a la obra
mediante captura en alta definicion de las actividades desarrolladas.

Entrega de documentacion y respaldo en fotografia y video de drones, del seguimiento a la obra
mediante captura en alta definicion de las actividades desarrolladas, de manera periodica (mensual)
y/o explicito requerimiento expresado por la Direccién de Infraestructura a través del supervisor.

(S
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El contratista debera cumplir con la implementacién del Sistema de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 1072 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo y
demas normas que lo complementen, para lo cual deberan diligenciar el
formulario “SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJQ”, del presente proceso.

24

El contratista debera cumplir con el compromiso de anticorrupcion dentro
del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la
informacién propia que resulte necesaria para aportar transparencia al
mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados,
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de
contratacion actde en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la
oferta o para la terminacién anticipada del contrato, si el incumplimiento
ocurre con posterioridad, deberan diligenciar el formulario "COMPROMISO
ANTICORRUPCION”

25

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

Guardar la confidencialidad de toda la informacién que le sea entregada y
que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia
deba conocer o manipular y respondera civil, penal y disciplinariamente
25 por los perjuicios de su divulgacién y/o utilizacién indebida que por si o por
un tercero se cause a la administracion o a terceros.

Razén por la cual deberan diligenciar el formulario "ACUERDO DE
CONFIDENCIALIDAD".

Las especificaciones técnicas minimas del presente proceso, fueron resultado del contrato de consulteria Nro.
06-3-10152-16, cuyo objeto fue "ELABORACION DE DISENO Y ESTUDIOS TECNICOS PARA LA
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA SANTA MARTA, INCLUYE
ESTUDIOS DE SUELO, ESTUDIO TOPOGRAFICO ,DISENO ARQUITECTONICO, URBANISTICO Y
PAISAJISTICO BAJO CRITERIO DE BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD, DISENO ESTRUCTURAL Y
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISENO DE VIAS, DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y
CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR DISENO DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSION INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, DISENO RED DE VOZ Y DATOS INTERIOR Y
EXTERIOR, DISENO SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y/O NATURAL Y CLIMATIZACION, PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL TRAMITE DE LICENCIA Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU
EJECUCION", cuya interventoria fue adelantada con el contrato 06-3-10159-16 cuyo objeto fue
“INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA SANTA MARTA, INCLUYE
ESTUDIOS DE SUELO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, DISENO ARQUITECTONICO, URBANISTICO Y
PAISAJISTICO BAJO CRITERIO DE BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD, DISENO ESTRUCTURAL Y
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISENO DE VIAS, DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y
CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR DISENO DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSION INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, DISENO RED DE VOZ Y DATOS INTERIOR Y
EXTERIOR, DISENO SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y/O NATURAL Y CLIMATIZACION,PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL, TRAMITE DE LICENCIA Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU
EJECUCION", suscrito por la Direccién Logistica y Financiera, y hacen parte de la documentacién soporte del
presente estudio previo y podran ser consultados en el Area de Infraestructura de la DIRAF, Grupo Seguimiento
Proyectos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS LIt TAD G

PERSONAL PROFESIONAL -TECNICO Y ADMINISTRATIVO - INTERVENTORIA

El oferente se obliga a contar con el siguiente personal profesional y técnico minimo proyectado para las
diferentes fases, segun las consideraciones y proyecciones realizadas por el contrato de consultoria Nro. 06-3-
10152-16, cuyo objeto fue "ELABORACION DE DISENO Y ESTUDIOS TECNICOS PARA LA
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA SANTA MARTA, INCLUYE
ESTUDIOS DE SUELO, ESTUDIO TOPOGRAFICO ,DISENO ARQUITECTONICO, URBANISTICO Y
PAISAJISTICO BAJO CRITERIO DE BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD, DISENO ESTRUCTURAL Y
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISENO DE VIAS, DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y
CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR DISENO DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSION INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, DISENO RED DE VOZ Y DATOS INTERIOR Y
EXTERIOR, DISENO SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y/O NATURAL Y CLIMATIZACION, PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL TRAMITE DE LICENCIA Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU
EJECUCION", cuya interventoria fue adelantada con el contrato 06-3-10159-16 cuyo objeto fue
“INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA SANTA MARTA, INCLUYE
ESTUDIOS DE SUELO, ESTUDIO TOPOGRAFICO, DISENO ARQUITECTONICO, URBANISTICO Y
PAISAJISTICO BAJO CRITERIO DE BIOCLIMATICA Y SOSTENIBILIDAD, DISENO ESTRUCTURAL Y
ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES, DISENO DE VIAS, DISENO DE REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y
CONTRAINCENDIOS INTERIOR Y EXTERIOR DISENO DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSION INTERIOR Y EXTERIOR Y APANTALLAMIENTO, DISENO RED DE VOZ Y DATOS INTERIOR Y
EXTERIOR, DISENO SISTEMA DE VENTILACION MECANICA Y/O NATURAL Y CLIMATIZACION,PLAN DE
MANEJO AMBIENTAL TRAMITE DE LICENCIA Y PERMISOS Y DEMAS ACTIVIDADES PARA SU
EJECUCION", suscrito por la Direccién Logistica y Financiera, para lo cual se disponen los perfiles del personal
que intervendra en el normal desarrollo de la interventoria y asi, cumplir con las caracteristicas, tiempos y
permanencias que se indica a continuacion:

iTEM DESCRIPCION PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO CANTIDAD | % DEDICACION
1 DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Arquitecto y/o Ingeniero civil con especializacion en o1 100%
Gerencia de obras y/o proyectos) "
2 INGENIERO CIVIL (SUPERVISOR TECNICO) 01 40%
3 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Arquitecto) 01 100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Ingeniero Civil) 01 100%
5 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 (Ingeniero electricista) 01 40%
6 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 (Ingeniero Mecanico) 01 40%
7 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 5 Inspector Sisoma (HSEQ/SISO) 01 100%
8 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No 6 - (Topografo) 01 40%
* ASESOR JURIDICO. 01 30%
* ASESOR CONTABLE. 01 30%
* SECRETARIA. 01 100%
LN
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS BOLICIA NACIONAL

PROFESIONALES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

La experiencia de los profesionales de los items 1, 2, se verificaran mediante los "CRITERIOS DE
SELECCION’, para lo cual los diferentes oferentes deberan presentar las certificaciones y demas documentos
solicitados, en el momento de presentar la oferta a la Direccién Logistica y Financiera.

La experiencia de los profesionales de los items 3, 4, 5, 6, 7 y 8, se verificaran Gnicamente al oferente
adjudicatario quien debera entregar a partir de la Resolucién de adjudicacién y hasta la firma del acta de inicio
del contrato, las certificaciones y demas documentos solicitados en este anexo, avalados por la calidad
contractual, so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones contractuales.

ITEM DESCRIPCION PROFESIONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Arquitecto y/o Ingeniero civil con especializacion en Gerencia de obras y/o proyectos)
INGENIEROQ CIVIL (SUPERVISOR TECNICO)
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Arquitecto)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Ingeniero Civil)
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 (Ingeniero electricista)
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 4 (Ingeniero Mecénico)

RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 5 Inspector Sisoma (HSEQ/SISO)
RESIDENTE DE INTERVENTORIA No 6 - (Topdgrafo)

QN || b (W=

PROFESIONALES INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Arquitecto y/o Ingeniero civil con especializacién en Gerencia
de obras y/o proyectos)

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional director de interventoria debera acreditar formacion académica universitaria en Arquitectura
y/o Ingenieria Civil con posgrado en gerencia de obra y/o proyectos, tarjeta profesional vigente, experiencia
general minima de diez (10) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion
del pénsum académico en Institucién universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como Arquitecto y/o Ingeniero
Civil, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados a razén de una (1) por
contrato, cada una de ellas que acredite experiencia especifica como director de interventoria a obra en
construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:

e Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

o Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencién y atencién de desastres.

o Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

e Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

o Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

o Edificios gubernamentales.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS POLICIA NACIONAL

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar la interventoria en areas nuevas construidas
cubiertas iguales o superiores a 3.600,00m2

* Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como director_de_interventoria_a obra,
deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010
y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional Arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria a estudios y disefios.

2. INGENIERO CIVIL (SUPERVISOR TECNICO)

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria, debera acreditar formacién académica universitaria en Ingenieria
Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho (8) afios en el ejercicio de la
profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién del pénsum académico en Institucidon universitaria; el
profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Arquitecto y/o ingeniero
civil, lo deberé realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas que
acredite experiencia especifica como residente de interventoria en construcciones de edificaciones
permanentes nuevas tales como;

o Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

o Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencién y atencion de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

e Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

e Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

e Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar la interventoria en areas nuevas construidas
cubiertas iguales o superiores a 3.600,00m2

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Ingenieria Civil y/o Arquitecto
residente de interventoria, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con
posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional ingeniero civil debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por la COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria a estudios y disefios.

(®
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3. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (Arquitecto) _ Oferente adjudicatario

CRITERIO

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria No.1, debera acreditar formacion académica universitaria en
Arquitectura, con experiencia general minima de ocho (08) afios en el ejercicio de la profesién, contados a
partir de la fecha de aprobacién del pensum académico en Institucién universitaria, el profesional debera
presentar diplomas o actas de grado y tarjeta profesional vigente.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente de obra y/o
interventoria estructural, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada
una de ellas que acredite experiencia especifica como residente de obra y/o interventoria estructural en
construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:

e Hospitales, clinicas y centros de salud.

s Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

» Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

e Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

o Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

e Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar la interventoria en areas nuevas construidas
cubiertas iguales o superiores a 3.600,00m2

» Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de interventoria, deberan ser
de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar
debidamente certificados por el contratante.

= El profesional arquitecto y/o Ingeniero Civil debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificara con el certificado emitido por la CPNAA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria a estudios y disefios.

4. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 2 (Ingeniero civil) _ Oferente adjudicatario

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA

El profesional residente de interventoria No.2, debera acreditar formacién académica universitaria en Ingenieria
Civil, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho (8) afios en el ejercicio de la profesion,
contados a partir de la fecha de aprobacion del pénsum académico en Institucién universitaria; el profesional
debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente de interventoria
hidrosanitario (redes internas y externas), red gas y contra incendio, lo deberd realizar en maximo tres (03)
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certificaciones a razén de una (1) por contrato, donde se acredite experiencia especifica en interventoria a
construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:

o Hospitales, clinicas y centros de salud.

o Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

o Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencién y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar la interventoria en areas nuevas construidas
cubiertas iguales o superiores a 3.600,00m2

* Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de interventoria, deberan ser
de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar
debidamente certificados por el contratante.

* El profesional, debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado emitido
por el COPNIA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de interventorias a mantenimientos, adecuaciones, remodelaciones,
restauraciones, ni reforzamiento estructural.

5. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 3 (INGENIERO ELECTRICISTA) _ Oferente adjudicatario

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria electricista, debera acreditar formacién académica universitaria en
Ingenieria Eléctrica y/o Electricista, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho (8)
afos en el gjercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacion del pénsum académico en
Institucion universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como residente de interventoria
electricista lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada una de ellas
que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones permanentes nuevas tales como:

o Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

» Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencién y atencién de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

* Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

¢ Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

o Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar la interventoria en areas nuevas construidas
cubiertas iguales o superiores a 3.600,00m2

&
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» Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica residente de interventoria electricista,
deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010
y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional Ingeniero Eléctrico y/o Electricista debe contar con matricula profesional vigente lo cual se
verificara con el certificado emitido por la CONSEJO PROFESINAL NACIONAL DE INGENERIAS
ELECTRICA, MECANICA Y PROFESIONES AFINES vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria a estudios y disefios.

6. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.4 (INGENIERO MECANICO)_ Oferente adjudicatario

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional Residente de interventoria (ingeniero mecanico) deberd acreditar formacion académica
universitaria en ingenieria mecanica, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho (8)
afos en el ejercicio de la profesién, contados a partir de la fecha de aprobacion del pensum académico en
Institucion universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como Residente de interventoria
(ingeniero mecanico) lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos ejecutados, cada
una de ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones permanentes nuevas
tales como:

e Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

o Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas vy
sedes de las oficinas de prevencién y atencién de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar la interventoria en areas nuevas construidas
cubiertas iguales o superiores a 3.600,00m2

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como residente de interventoria (ingeniero
mecanico), deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la
norma NSR-2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional, debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el certificado emitido
por el CONSEJO PROFESINAL NACIONAL DE INGENERIAS ELECTRICA, MECANICA Y
PROFESIONES AFINES vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de consultoria a estudios y disefios.
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7. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.5 (HSEQ / SISO)_ Oferente adjudicatario

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

Residente de interventoria HSEQ/SISOMA, debera acreditar formacién académica universitaria, como HSE
y/o HSEQ y/o SISO y/o SISOMA, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho (8)
afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién del pensum académico en
Institucion universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Residente de interventoria
HSE y/o HSEQ y/o SISO y/o SISOMA, lo deberé realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos
ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones
permanentes nuevas tales como:

* Hospitales y clinicas.

e Aeropuertos y terminales de transporte.

» Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y
sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

» Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar dreas construidas cubiertas iguales o
superiores a 10.800,00 m2,

* Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Residente de obra electricista,
deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-
2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= El profesional arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por la CPNAA vigente.

NOTA: No se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni contratos de consultoria a estudios y disefios.

8. RESIDENTE DE INTERVENTORIA - (TOPOGRAFO) _ Oferente adjudicatario

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional Residente de interventoria Ingeniero Topdgrafo deberd acreditar formaciéon académica
universitaria, con tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de ocho (8) afios en el gjercicio
de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién del pensum académico en Institucidn
universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como Residente de
interventoria Ingeniero Topdgrafo, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de contratos
ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica en construcciones de edificaciones
permanentes nuevas tales como:

e Hospitales y clinicas.

* Aeropuertos y terminales de transporte.

» Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas armadas y sedes
de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

"
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s Guarderias, escuelas, colegios y universidades.
o Edificios gubernamentales.

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas construidas cubiertas iguales o
superiores a 10.800,00 m?.

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Residente de obra electricista,
deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-
2010 y estar debidamente certificados por el contratante.

= El| profesional arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual se verificara con el
certificado emitido por la CPNT vigente.

NOTA: No se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos, remodelaciones,
adecuaciones, reforzamientos y/o ampliacicnes, ni contratos de consultoria a estudios y disefios.

En todos los casos se tendran en cuenta las consideraciones y requisitos como se anota:

e Se entendera por titulo de posgrado, los titulos obtenidos en estudios a nivel de especializaciones y/o
maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan acreditar los proponentes con los diplomas
y/o actas de grado de los respectivos titulos. En caso de que alguno de los titulos haya sido otorgado por
una institucion de educacion superior extranjera o por una institucion legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacion superior, deberan venir convalidados
ante el Ministerio de Educacion Nacional. Este proceso constituye un reconocimiento que el Gobierno
colombiano hace del diploma otorgado por una institucion extranjera y asi establece una equivalencia acorde
con la legislaciéon nacional.

o El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato, tendra que ser
sustituido previa verificacion de la interventoria y supervisor y aprobacion del Director Logistico y Financiero,
por otro que retina las mismas o superiores calidades y experiencia de acuerdo con lo ofertado para el caso
del Director de interventoria, Residente de interventoria No.1 y Residente de interventoria No. 2. Para
los demas de acuerdo al estudio previo y lo descrito en las obligaciones del contratista, previa verificacion y
aprobacién de la interventoria y supervisor.

e En caso que el titulo de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar la debida
convalidacion ante el Ministerio de Educacién Nacional.

o En caso que el oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamente las tres primeras
en orden descendente descritas en la presentacion de la oferta, siendo rechazadas las demas.

PROGRAMACION DE OBRA

El contratista debera entregar dentro de los primeros quince (15) dias calendario, contados a partir de la firma
del acta de inicio del contrato, la programacién de obra sin madificar el plazo contractual, conforme a las
observaciones que sobre la misma realice la interventoria y su respectivo aval, calendarizada en dias item por
item para cada una de las actividades contempladas en este proceso, donde se muestre la ruta critica, la
ejecucion simultanea de las actividades contempladas con frentes de trabajo independientes, el flujo de
inversion diario, el avance diario frente al valor del contrato y al tiempo de ejecucién establecido en este proceso,
plasmado para su manejo en obra en las graficas por el método de GANTT de Microsoft Project.

INGENIERIA DE DETALLE

El contratista de obra debera realizar ingenieria de detalle en conjunto con la Interventoria, una vez este lltimo
tenga en su poder los estudios y disefios entregados por la Policia Nacional, se debera allegar al supervisor en
un plazo maximo a sesenta (60) dias posteriores a la firma del acta de inicio del contrato; se entiende por
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ingenieria de detalle un informe detallado el cual contendra las mayores y menores cantidades, actividades
faltantes ademas de cambios de especificaciones o cualquier duda que requiera ser aclarada, todo esto con el
fin de disminuir atrasos dentro de la ejecucién de la obra, optimizando de esta forma la respuesta oportuna de
las observaciones que se le deban realizar a la consultoria de estudios vy disefios.

Como actividad inicial a la ingenieria de detalle, el contratista de Obra, acompafiara y coadyuvara en las
consultas pertinentes (Curaduria, Planeacién, Autoridad ambiental), a fin de verificar los requisitos de estas
obras y dotacién con relacién a la licencia y demas permisos, asi como la documentacién requerida para el
tramite de los mismos y ejecucion del proyecto; registro que se consignara en el primer informe y los avances
en los siguientes informes.

Ingenieria de Detalle: se fundamenta en la ingenieria basica (estudios y disefios) entregada por la entidad
contratante, esto es, los permisos y licencias; topografia, estudio de suelos, ambiental y otros; disefios
arquitectonico, estructural, eléctrico y otros, memorias y planos; el presupuesto con las descripciones, unidades,
cantidades, valores unitarios, valores parciales y AlU contractuales y las especificaciones.

La programacion de obra y dotacion presentada con la oferta del contratista contempla las siguientes
actividades:

1. Revision de licencias y permisos requeridos para el proyecto a construir y licencias y permisos recibidos,
revision de la vigencia de permisos y licencias, revisién de la licencia otorgada y el proyecto a construir.

2. Revision de topografia, estudio de suelos y sus recomendaciones de cimentacién, drenaje y estabilidad,
manejo de impactos ambientales.

3. Revision de memorias de calculo y planos de los disefios.

4. Revision del presupuesto, especificaciones y valores unitarios, revision y aval al plan SISO.

5. Revision de la programacion de obra y dotacion oficial, es decir, la resultante de la consultoria de estudios y
disefos.

Alcance de la actividad ingenieria de detalle: Revisar, analizar, evidenciar faltantes, incongruencias,
proponer modificaciones, coordinar reuniones con consultoria de estudios y disefios y/o estructuradores, liderar
la obtencién de documentacion faltante y consolidar el informe que le permita a la entidad contratante conocer
el panorama del proyecto segtn ajustes requeridos en términos de presupuesto y tiempo.

NOTA 1: con relacién a los planos, la actividad debe propender para que en el desarrollo del proyecto, estos
cumplan con su finalidad, la cual es que con ellos la obra y dotacién se concluya, es el producto final de la
ingenieria de proyecto, deben ser claros, autosuficientes, sin necesidad de recurrir a otros planos para su
entendimiento (comprenderlos), salvo en lo complementario, al respecto tendra indicados en sus referencias
los planos, o documentos en los cuales esta basado (antecedentes), o lo complementa, en el caso de planos
de ingenieria de detalle se debe recordar que con ellos se construye la obra y se concluye dotacién, no deben
dejar margen de creacién a la obra y dotacion, salvo en detalles menores y para salvar esta necesidad se hacen
planos tipicos de montaje y detalles constructivos.

NOTA 2: los anadlisis de precios unitarios correspondientes a los valores unitarios del contrato de obra y
dotacién, deben ser presentados por la firma contratista de obra y dotacién a la entidad contratante, dentro los
quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, para revisién y aval de la interventoria.

CRITERIOS DE SELECCION

1. FORMA DE PRESENTACION DE LA OFERTA.

Considerando que una de las funciones de Colombia Compra Eficiente es desarrollar y administrar el Sistema
Electrénico para la Contratacién Publica —SECOP-, implementar nuevos desarrollos tecnoldgicos e integrar el

SECOP con los sistemas electronicos de gestién de administracién publica, segun lo establecido en el Articulo
('\2, Articulo 3 numerales 8 y Articulo 13 numerales 7 y 8 del Decreto Ley 4170 de 2011; y que el SECOP Il es el
<
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sistema que Colombia Compra Eficiente ofrece a las Entidades Estatales, al sector privado y a la ciudadania
en general para adelantar el Proceso de Contratacion en linea, la Direccién Logistica y Financiera tGinicamente
recibira propuestas a través de la citada plataforma, con el fin de obtener mayor eficiencia y transferencia y
reduciendo los costos de transaccion.

La oferta debera presentarse conforme lo establece Colombia Compra Eficiente a través del SECOP II: en
donde corresponde al oferente tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Elidioma del presente proceso de seleccién sera el castellano y, por lo tanto, se solicita que todos los
documentos y certificaciones a los que se refiere este ESTUDIO PREVIO emitidos en idioma diferente
al castellano, sean presentados en su idioma original y en traduccién simple al castellano.

2. Los valores presentados en la oferta econémica deberan ser trabajados y calculados con maximo dos
decimales.

3. En el evento de ser un consorcio o una union temporal se certificard un niimero de cuenta bancaria de
uno de los consorciados o miembros de la unién temporal.

4. En caso de que el consorcio o unién temporal sea adjudicatario de la contratacion, procedera a abrir
una unica cuenta a nombre del consorcio o de la unién temporal, y presentara la certificacion de la
misma como requisito previo a la suscripcion del contrato.

CRITERIOS TECNICOS

2. EXPERIENCIA MINIMA DEL PROPONENTE:
21. PROPONENTE NACIONAL

El Registro Unico de Proponentes es el instrumento a través del cual los proponentes deberan acreditar el
requisito de experiencia, para tal efecto las Personas Naturales, las Personas Juridicas, las Uniones
Temporales, los Consorcios o cualquier forma de asociacion que participen en este proceso, para efectos de
verificacion de este requisito, deberan acreditar experiencia como se menciona a continuacion:

El oferente que vaya a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de seleccion, tratese de
personas naturales y/o juridicas, deberan acreditar la experiencia en maximo tres (03) certificaciones que
sumen o superen una vez, el valor total del presente proceso (1.549,84SMMLV), en |a ejecucion de interventoria
en proyectos de edificaciones permanentes nuevas tales como:

e Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

o Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

o Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

¢ Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

o Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

o Edificios gubernamentales.

Sin embargo, la sumatoria de una, dos o tres de las certificaciones que sumen o superen 1.5 veces, el valor
total del presente proceso es decir (1.549,84SMMLV) de acuerdo a los segmentos, familia, y clases del acapite
de experiencia del registro Unico de proponentes segun lo establecido en el numeral 1.1 DESCRIPCION
GENERAL DEL OBJETO del presente estudio previo.
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CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS CONFORMADAS POR MUJERES SEGUN
LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1860 DEL 2021

El oferente individual o plural que acredite la condicion de emprendimiento y/o empresa de mujeres que vaya
a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso de seleccion, tratese de personas naturales y/o
juridicas, podra acreditar la experiencia especifica requerida en maximo cinco (05) certificaciones que
sumadas, igualen o superen, en uno punto cinco (1.5) veces, el presupuesto oficial del presente proceso es
decir, (1.549,84SMMLYV), de acuerdo a los segmentos, familia, y clases del acapite de experiencia del registro
unico de proponentes segun lo establecido en el numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del
presente estudio previo, en la ejecucion de interventoria en proyectos compatibles con el grupo de uso previsto
para la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo A, Numeral A.2.5.1), asi:

e Hospitales, clinicas y centros de salud.

e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

* Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las Fuerzas Armadas y sedes
de las oficinas de prevencién y atencion de desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

Sin embargo, la sumatoria de una, dos, tres, cuatro, cinco de las certificaciones deberan igualar o superar,
€n uno punto cinco (1.5) veces, el valor del presupuesto oficial del presente proceso, es decir (1.549,84SNMMLYV)
de acuerdo a los segmentos, familia, y clases del acapite de experiencia del registro tnico de proponentes
segun lo establecido en el numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO.

Nota 1: no se aceptan certificaciones de interventorias a mantenimientos, adecuaciones, remodelaciones,
restauraciones, ni reforzamiento estructural.

Nota 2: en atencion a que la Ley 400 de 1997, titulo VII, Articulo 39, Créase la "Comision Asesora Permanente
para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes del gobierno Nacional, para la interpretacién y aplicacion
de las normas sobre construcciones sismo resistentes, la cual estara adscrita al Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio y formara parte del Sistema Nacional para la Atencién y Prevencion de Desastres”. Y que en los
articulos 41y 42 estan dadas sus funciones, los proponentes que aporten certificaciones de obra realizadas en
el exterior, deben presentar documento de convalidacion por parte de la autoridad competente en el
cumplimiento de las exigencias de la Ley 400 y Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente
NSR-10.

Nota 3. en la presentaciéon de la oferta el oferente debera diligenciar y entregar el FORMULARIO
CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA con el animo de facilitar la
evaluacion técnica, donde colocara los contratos que considere para la evaluacion de la experiencia minima
requerida.

Nota 4: los contratos certificados deberan estar registrados en el RUP de acuerdo a los términos de Ley.

Nota 5: el Certificado de Registro Unico de Proponentes constituye plena prueba respecto de la informacion
verificada documentalmente y cuyo registro se encuentra vigente y en firme.

Nota 6: los contratos que acrediten la experiencia deberan estar Clasificados por lo menos en uno de los
codigos solicitados en el presente estudio previo y la sumatoria de las cuantias (presupuestos) debera superar
las cuantias relacionadas en el siguiente cuadro:
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Relacion del contrato (s) celebrado(s) Cédigo del clasificador de Bienes y Valor expresado
Servicios en el tercer nivel en SMMLV
72121400 - Servicios de construccion de edificios pulblicos especializados
81101500 — Ingenieria Civil y Arquitectura 1.549,84
95121700 — Edificios y Estructuras publicos

*VALOR REFERENCIA SMMLYV 2023: $ 1.160.000,00

Nota 7: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, La
Direccién Logistica y Financiera tomaréa para la verificacion, el porcentaje (%) de participacion en la ejecucion
del contrato del oferente que haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal, y luego sumara el valor obtenido
para asi establecer el total acreditado. Para lo anterior, debera presentar el documento que acreditd la
conformacion del Consorcio o de la Unién Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de
cada uno de los integrantes para la ejecucion del contrato.

Nota 8: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes; no obstante, todos y cada uno de los miembros deberan aportar experiencia
para acreditar la aqui solicitada.

Nota 9: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusion o escision empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de
fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona
juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.

Nota 10: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podré trasladar a cada uno
de los socios escindidos, y se contabilizara segun se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del
proceso.

Nota 11: si en la Informacion relacionada en el RUP para acreditar la experiencia minima, se requiere verificar,
la entidad se reserva el derecho de solicitar documentacién adicional para verificar la informacién de la
documentacién entregada.

Nota 12: circular externa No. 12 del 5 de mayo 2014 Colombia Compra Eficiente “La experiencia es un requisito
habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su experiencia usando los codigos del Clasificador de
Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales al establecer el requisito habilitante de experiencia
deben incluir los codigos especificos del objeto a contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso
de Contratacién respecto de los cuales los proponentes deben acreditar su experiencia”.

Nota 13: la Entidad podra solicitar informacion adicional para verificar la experiencia minima requerida.

Nota 14: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacion en
eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

Nota 15: el proponente para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas conformadas por mujeres
segln lo establecido en el Decreto 1860 del 2021, debera diligenciar el formulario “ACREDITACION DE
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES".
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2.2 EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O
SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o juridicas, extranjeras matriculadas sin domicilio o sin sucursal en Colombia, que
aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales no requieren estar inscritos en el Registro Unico de
Proponentes, por ello se verificara la experiencia mediante Certificaciones que deban contener como minimo
la siguiente informacién:

e |dentificacién de cada uno de los contratos.

e Nombre o razon social del contratante.

e Nombre o razén social del contratista.

e Objeto del Contrato

o Cuantia o valor del contrato.

e La certificacién debe venir debidamente suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento.

o Sila certificacion incluye varios contratos, se deberan indicar los requisitos aqui exigidos para cada uno de
ellos y se ponderara por contrato suscrito relacionado.

e Sila certificacion incluye el contrato principal con sus adiciones se entender4 como un solo contrato
certificado.

o Porcentaje del valor del contrato que ejecuté como miembro de un Consorcio, Unién Temporal, Sociedad
de Objeto tnico, Empresa Unipersonal o Sociedades en general (Si es el caso).

» Sise llegaren a presentar certificaciones de origen extranjero estas deberan cumplir con alguno de los
siguientes aspectos: a) Apostillaje o b) Consularizacion y Legalizacién, segtin corresponda.

Nota 1: si son contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unién Temporal, La Direccién Logistica
y Financiera tomaréa para la verificacion, el porcentaje (%) de participacién en la ejecucién del contrato del
oferente que haga parte del Consorcio o de la Unién Temporal, y luego sumara el valor obtenido para asi
establecer el total acreditado. Para lo anterior, debera presentar el documento que acredité la conformacion del
Consorcio o de la Unién Temporal, donde debera constar el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes para la ejecucién del contrato.

Nota 2: en el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante sera la sumatoria de las
experiencias de los integrantes; no obstante, todos los miembros deberan aportar experiencia especifica hasta
la fecha de cierre de la presente contratacion, mediante la celebracién de contratos que acrediten la experiencia
en maximo tres (03) certificaciones que sumen o superen una vez, el valor total del presente proceso (1.035,86
SMMLYV), en la ejecucién de proyectos de edificaciones permanentes nuevas.

Nota 3: no podré acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona juridica cuando estos se
asocien entre si para presentar propuesta.

Nota 4: no se aceptaran auto certificaciones.
Nota 5: no se tendran en cuenta las certificaciones de contratos en ejecucion.

Nota 6: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas de
acuerdo con este pliego de condiciones.

Nota 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusidn o escisién empresarial, debe
tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de
fusion o escision, para ello debe aportar el certificado del contador publico o del revisor fiscal (si la persona
juridica tiene revisor fiscal) que asi lo acredite.
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Nota 8: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podra trasladar a cada uno
de los socios escindidos, y se contabilizara segun se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del
proceso.

Nota 9: los proponentes extranjeros deben diligenciar el formulario “CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA
ACREDITACION DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN
COLOMBIA".

Nota 10: la entidad podra solicitar informacién adicional para verificar la experiencia minima requerida.

Nota 11: cuando el adjudicatario sea una persona natural, dentro de los tres dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio, debe informar mediante documento a quien otorga facultades legales de representacién en
eventos de fuerza mayar o caso fortuito.

23 EVOLUCION DEL SALARIO MINIMO MENSUAL LEGAL

La siguiente tabla se utilizara para la actualizacion del monto de los contratos, con el fin de evaluarlos en
igualdad de condiciones mediante SMMLV. Dicho analisis se realizara con la fecha de suscripcion del contrato.
TABLA VALOR HISTORICO SMMLV.

Enero 1 de 2010 a Dic.
Enero 1 de 2011 a Dic.
Enero 1 de 2012 a Dic.
Enero 1 de 2013 a Dic.
Enero 1 de 2014 a Dic.
Enero 1 de 2015 a Dic.
Enero 1 de 2016 a Dic.
Enero 1 de 2017 a Dic.
Enero 1 de 2018 a Dic.
Enero 1 de 2019 a Dic.
Enero 1 de 2020 a Dic.
Enero 1 de 2021 a Dic.
Enero 1 de 2022 a Dic.
Enero 1 de 2023 a Dic.

31 de 2010 $ 515.000.00
31 de 2011 § 535.600.00
31 de 2012 § 566.700.00
31 de 2013 § 589.500.00
31 de 2014 $ 616.000.00
31 de 2015 $ 644.350.00
31 de 2016 § 689.455,00
31 de 2017 § 737.717,00
31 de 2018 § 781.242,00
31 de 2019 § 828.116,00
31 de 2020 $ 877.803,00
31 de 2021 § 908.526,00
31 de 2022 $1'000.000,00
31 de 2023 $1'160.000,00

Cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV, se hara la respectiva conversion de acuerdo al afio
en que suscribio el objeto del contrato. La verificacién sera realizada por el comité evaluador técnico.

3.  CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA.
A. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS (CUMPLE O NO CUMPLE)

El oferente debera comprometerse diligenciando la descripcion de las actividades de los items del presupuesto
de obra, Carta de cumplimiento de especificaciones técnicas de obra propuesta econémica. De igual forma
debera comprometerse diligenciando la Carta de compromiso postventa, los cuales se verificaran como
CUMPLE o NO CUMPLE.

Justificacion: es importante que se garantice por parte del oferente, el cumplimiento de las especificaciones
técnicas y la descripcion de las actividades de los Items del presupuesto de obra, toda vez que en ellas esta
contenido el alcance, procedimientos y calidad de las actividades que contempla el contrato.

Nota: Para el presente proceso de seleccion abreviada de menor cuantia, no se permite que el
proponente o los representantes legales del consorcio o unién temporal puedan ser los mismos
directores o residentes de interventoria.
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B. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (CUMPLE O NO CUMPLE). Formulario “EXPERIENCIA DEL

PROPONENTE".

Justificacién: la experiencia del proponente es importante por cuanto le asegura a la entidad que el contrato
sera ejecutado por una firma con la suficiente experiencia en la ejecucién de proyectos de interventoria en
proyectos compatibles con el grupo de uso previsto para la instalacion policial de acuerdo con la NSR-10, (Titulo
A, Numeral A.2.5.1), que cumplan con las actividades similares o superiores a las que se deben ejecutar en el

desarrollo de la interventoria.

Esto se verificara a partir de la informacion que suministre el interesado en los soportes del formulario

“EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”.
La verificacion de la experiencia se realizara segun los siguientes criterios:

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

CRITERIO VERIFICACION
El oferente que vaya a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso
de seleccién, tratese de personas naturales y/o juridicas, deberan acreditar la
experiencia especifica en méaximo tres (03) certificaciones que sumadas, igualen o
superen 1.5 veces, el presupuesto oficial del presente proceso es decir
(1.549,84SMMLYV), de acuerdo a los segmentos, familia, y clases del acapite de
experiencia del registro Unico de proponentes segun lo establecido en el numeral 1.1
DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del presente estudio previo, en la
ejecucion de proyectos de edificaciones permanentes nuevas tales como:
e Hospitales, clinicas y centros de salud.
Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).
Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las
Fuerzas Armadas y sedes de las oficinas de prevencién y atencion de
desastres.
e Guarderias, escuelas, colegios y universidades.
e Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.
e Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales. CUMPLE
e Edificios gubernamentales. 0
NO CUMPLE

Las certificaciones presentadas por los oferentes en el caso de Uniones Temporales
y/o Consorcios, el clasificador de bienes y servicios requeridos en el numeral 1.1.
DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO, del presente estudio previo, el valor a
tener en cuenta como experiencia sera igual al valor total del contrato multiplicado
por el porcentaje de participaciéon de cada uno de los integrantes, para lo cual se
debera anexar copia de documento consorcial o unién temporal donde se pueda
verificar el porcentaje de participacion.

CRITERIO DIFERENCIAL EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS CONFORMADAS
POR MUJERES SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1860 DEL 2021

El oferente individual o plural que acredite la condicion de emprendimiento y/o
empresa de mujeres que vaya a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente
proceso de seleccion, tratese de personas naturales y/o juridicas, podra acreditar la
experiencia especifica requerida en maximo cinco (05) certificaciones que
sumadas, igualen o superen, en uno punto cinco (1.5) veces, el presupuesto oficial
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CRITERIO

VERIFICACION

del presente proceso es decir, (1.549,84SMMLV), de acuerdo a los segmentos,
familia, y clases del acapite de experiencia del registro Gnico de proponentes segun
lo establecido en el numeral 1.1 DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO del
presente estudio previo, en la ejecucion de interventoria en proyectos compatibles
con el grupo de uso previsto para la instalacién policial de acuerdo con la NSR-10,
(Titulo A, Numeral A.2.5.1), ast:

s Hospitales, clinicas y centros de salud.

o Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

e Estaciones de bomberos, Defensa Civil, Policia Nacional, cuarteles de las
Fuerzas Armadas y sedes de las oficinas de prevencién y atencion de
desastres.

Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales.

Las certificaciones presentadas por los oferentes en el caso de Uniones Temporales
y/o Consorcios, el clasificador de bienes y servicios requeridos en el numeral 1.1.
DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO, del presente estudio previo, el valor a
tener en cuenta como experiencia sera igual al valor total del contrato multiplicado
por el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes, para lo cual se
debera anexar copia de documento consorcial o union temporal donde se pueda
verificar el porcentaje de participacion.

NOTA 1: no se aceptan certificaciones de contratos realizados para mantenimientos,
remodelaciones, adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones.

NOTA 2: los contratos certificados y presentados en la oferta, deberan estar
registrados en el RUP de acuerdo a los términos de Ley.

NOTA 3: en atencion a que la Ley 400 de 1997, titulo VII, Articulo 39, Créase la
"Comisiéon Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo
Resistentes del Gobierno Nacional, para la interpretacién y aplicacion de las normas
sobre construcciones sismo resistentes, la cual estard adscrita al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio y formara parte del Sistema Nacional para la Atencion y
Prevencion de Desastres”. Y que en el articulo 41 y 42 estan dadas sus funciones.

NOTA 4: el proponente para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas
conformadas por mujeres segun lo establecido en el Decreto 1860 del 2021, debera
diligenciar el formulario "ACREDITACION DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS
DE MUJERES".

Los proponentes que aporten certificaciones de obra realizadas en el exterior, deben
presentar documento de convalidacion por parte de la autoridad competente en el
cumplimiento de las exigencias de la Ley 400 de 1997 y Reglamento Colombiano de
Construccion Sismo Resistente NSR-10.

Los contratos que acrediten la experiencia del proponente, deberan ser de aquellos
contratos que hubiesen sido ejecutados con posterioridad y en cumplimiento a la
NSR-2010".
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NOTA 1: durante la revisién de las certificaciones, una vez se verifique el cumplimiento de los términos
establecidos en la experiencia del proponente, se podra suspender la revision de las demas certificaciones
presentadas por el oferente.

NOTA 2: se entiende por certificacién la expedida por la entidad publica o privada contratante para un contrato
de un proyecto, la cual puede estar contenida en uno o mas folios.

La experiencia relacionada en el formulario “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, debera ser acreditada con
la certificacion suscrita por la entidad publica o privada contratante soportada con copia del contrato y/o licencia
de construccion y/o acta de recibo final y/o liquidacion. El comité técnico verificara la experiencia requerida en
cada caso con base en los documentos allegados por el proponente pudiendo solicitar cualquiera de los
documentos aqui relacionados con el propdsito de constatar el cumplimiento de las condiciones requeridas en
el pliego de condiciones,

NOTA 3: las unicas certificaciones que se tendrén en cuenta para la verificacién y evaluacion seran tnicamente
las relacionadas en el formulario.

NOTA 4: en los documentos soporte de la certificacién debe ser posible verificar: qué la obra tenga relacion
con lo solicitado en cada uno de los criterios de verificacién, el valor final del contrato, e informacian que se
relaciona a continuacion:

» Entidad contratante

«  Contratista

«  Objeto

* Numero de contrato (Si registra)

* Valor del contrato

* Fecha de inicio (dia, mes y afio).

* Fecha de terminacién del contrato (dia, mes y afio).

* Nombre, firma, cargo y correo electrénico de la persona que expide la certificacién (representante legal o
persona autorizada de la empresa que expide la certificacion).

*  Cumplimiento del contrato.

« Direccion y teléfono de la empresa que expide la certificacion.

Los contratos cuya certificacion y/o documentos soporte conforme a lo solicitado, no permitan verificar
la informaciéon requerida, sera deber del oferente entregar de manera oportuna a la entidad la
informaciéon necesaria para convalidar la autenticidad de la informacién contenida en las
certificaciones, de lo contrario no sera tenido en cuenta.

* No se admiten certificaciones de subcontrataciones y/o administraciones delegadas.

+ No se admiten auto certificaciones, ni obras propias ni disefios de proyectos propios.

* No se acepta ningln otro documento a los enunciados para soportar las certificaciones presentadas.
* No se tendran en cuenta contratos en ejecucion (entiéndase en ejecucion hasta el recibo final).

» No se aceptan certificaciones con enmendaduras.

Si la certificacién presentada para acreditar la experiencia es producto de un contrato ejecutado bajo la
modalidad de Consorcio o Unién Temporal, el valor del contrato a considerar sera igual al valor total del contrato
multiplicado por el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes, para lo cual se debera anexar
copia del documento consorcial o de union temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participacion.

Articulo 2.2.1.1.1.5.2. Informacion para inscripcién, renovacién o actualizacion. El interesado debe presentar

a cualquier camara de comercio del pais una solicitud de registro, acompaiada de la siguiente informacién. La

camara de comercio del domicilio del solicitante es la responsable de la inscripcion, renovacion o actualizacién
~—~,correspondiente:
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2.5. Certificados de la experiencia en la provision de los bienes, obras y servicios que ofrecera a las Entidades
Estatales, los cuales deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y
deben corresponder a contratos ejecutados o copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener
tal certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en cada copia de los contratos, los bienes, obras
y servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar, identificandolos con el Clasificador
de Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la constitucion del interesado es menor a tres (3) afios, puede
acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.

NOTA 5: si el objeto del contrato que se esta certificando incluye diferentes alcances (ejemplo: estudios y
disefios, reforzamientos, mantenimientos), se debera especificar claramente el valor correspondiente a obra
nueva, situacion que debera ser verificable en la certificacién o documentos soporte, de lo contrario no sera
tenido en cuenta para su evaluacioén.

NOTA 6: en los contratos en cuyo objeto se relacione terminacion de obra, se validara siempre y cuando el
proyecto se halla contemplado desde la localizacién, replanteo y cimentacion, es decir una edificacion o
estructura nueva independiente del proyecto constructivo existente.

NOTA 7: en caso que el oferente presente mas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamente las tres
primeras presentadas en la oferta de manera descendente, siendo rechazadas las demas.

NOTA 8: en caso que el oferente que acredite la condicién de emprendimiento y/o empresa de mujeres presente
mas de cinco (05) certificaciones, se verificaran solamente las cinco primeras presentadas en la oferta de
manera descendente, siendo rechazadas las demas.

NOTA 9: los documentos en un idioma distinto al castellano, deben ser presentados en su lengua original junto
con la traduccién al castellano. El proponente puede presentar con la oferta una traduccion simple al castellano.
Si el proponente resulta adjudicatario, debe presentar la traduccién oficial al castellano de los documentos
presentados en idioma extranjero. La traduccion oficial debe ser el mismo texto presentado.

NOTA 10: El personal profesional y técnico definido por el proponente debera ser el mismo que ejecute la
totalidad de la obra. No se podra realizar el cambio del personal salvo caso fortuito o fuerza mayor, para lo cual
el contratista debera presentar a consideracion de la interventoria y/o supervisor de la entidad contratante, el
nuevo personal con un perfiligual o superior al que se va a reemplazar, quien cumplio con los requisitos exigidos
en los pliegos de condiciones. La solicitud de sustitucion debera contener las justificaciones correspondientes
y estar acompanada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y
la experiencia general y especifica del nuevo personal.

Consularizacién

De conformidad con lo previsto por el articulo 480 del Codigo de Comercio, “los documentos otorgados en el
exterior, se autenticaran por los funcionarios competentes para ello en el respectivo pais, y la firma de tales
funcionarios lo sera a su vez por el Cénsul Colombiano o, a falta de este, por el de una nacién amiga, sin
perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales sobre el régimen de los poderes”.

Tratandose de sociedades, expresa ademas el citado articulo del Cédigo de Comercio que “al autenticar los
documentos a que se refiere este articulo los cénsules harén constar que existe la sociedad y ejerce su objeto
conforme a las leyes del respectivo pais (C.P.C articulo 65)". Surtido el tramite sefialado en el presente numeral,
estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Oficina de
Legalizaciones), para la correspondiente legalizacién de la firma del consul y demas tramites pertinentes.

Apostille

Cuando se trate de documentos de naturaleza ptblica otorgados en el exterior, no se requerira del tramite de
Consularizacion sefalado en este numeral, siempre que provenga de uno de los paises signatarios de la
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Convencién de la Haya, sobre la abolicién del requisito de legalizacién para documentos publicos extranjeros,
aprobada por la Ley 455 de 1998. En este caso solo sera exigible el apostille, trdmite que consiste en el
certificado mediante el cual se avala la autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante
del documento y que se surte ante la autoridad competente en el pais de origen.

Si la apostille, esta dada en idioma distinto del castellano, debera presentarse acompafada de una traduccion
simple a dicho idioma y la firma del traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. Para el caso
de documentos publicos otorgados en el exterior por paises que no sean signatarios de la Convencién de la
Haya, se debera surtir el tramite de Consularizacion.

PROPUESTAS Y CONTRATOS.

Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades publicas del orden
nacional, seccional o local, para la adjudicacién de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las
actividades catalogadas como ejercicio de la ingenieria, deberan estar avalados, en todo caso, cuando menos,
por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matricula profesional en la respectiva rama de la ingenieria.

ESTUDIOS Y DISENOS

Podran ser consultados en la Carrera 59 No. 26-21 Bogota, Direccion General de la Policia Piso 2 oficina Grupo
Seguimiento Proyectos del Area de Infraestructura — Direccién Logistica y Financiera, desde el diay hora de la
apertura de la presente CONTRATACION POR SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. hasta la
fecha y hora de cierre.

C. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES (CUMPLE O NO CUMPLE).

Para efectos del presente proceso, sélo seran objeto de verificacion los profesionales que se enuncian a
continuacién. La experiencia de los profesionales restantes se verificara tnicamente al oferente adjudicatario,
quien debera entregar a partir de la resolucion de adjudicacion y hasta la firma del acta de inicio del contrato,
las certificaciones y demas documentos solicitados en las especificaciones técnicas, avaladas por la entidad
contratante, so pena de incurrir en incumplimiento a las obligaciones contractuales.

CRITERIOS DE VERIFICACION TECNICA

No. CRITERIOS VERIFICACION

DIRECTOR DE INTERVENTORIA (ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL
1 CON ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE OBRAS Y/O PROYECTOS)

CUMPLE o NO CUMPLE

2 RESIDENTE DE INTERVENTORIA No. 1 (ARQUITECTO) CUMPLE o NO CUMPLE

1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA (Arquitecto y/o Ingeniero civil)-

CRITERIO VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional director de interventoria deberd acreditar formacion académica
universitaria en Arquitectura y/o Ingenieria Civil con posgrado en gerencia de obra ylo
proyectos, tarjeta profesional vigente, experiencia general minima de diez (10) afios en
el ejercicio de la profesion, contados a partir de la fecha de aprobacién del pénsum
académico en Institucién universitaria; el profesional debera presentar diplomas o actas
de grado.

e
LN
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Experiencia especifica individual para acreditar la experiencia especifica como
Arquitecto y/o Ingeniero Civil, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de
contratos ejecutados a razén de una (1) por contrato, cada una de ellas que acredite
experiencia especifica como director de interventoria a obra en construcciones de
edificaciones permanentes nuevas tales como:

o Hospitales, clinicas y centros de salud.

o Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

o Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas
armadas y sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.

o Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

« Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

o Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

o Edificios gubernamentales

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas construidas
cubiertas iguales o superiores a 3.600,00m2

= Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como director de
interventoria_a obra, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen sido
ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente certificados
por el contratante.

= El profesional Ingeniero Civil y/o Arquitecto debe contar con matricula profesional
vigente lo cual se verificard con el certificado emitido por el COPNIA o la CPNAA
vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos,

remodelaciones, adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de

consultoria a estudios y disefios.

2. RESIDENTE DE INTERVENTORIA No.1 (Arquitecto)

CRITERIO

VERIFICACION

FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA ESPECIFICA.

El profesional residente de interventoria No.1, debera acreditar formacion
académica universitaria en Arquitectura, con tarjeta profesional vigente, experiencia
general minima de ocho (8) afios en el ejercicio de la profesion, contados a partir de
la fecha de aprobacion del pénsum académico en Institucion universitaria; el
profesional debera presentar diplomas o actas de grado.

Experiencia especifica individual: para acreditar la experiencia especifica como
Arquitecto y/o ingeniero civil, lo debera realizar en maximo tres (03) certificaciones de
contratos ejecutados, cada una de ellas que acredite experiencia especifica como
residente de interventoria en construcciones de edificaciones permanentes nuevas
tales como:

o Hospitales, clinicas y centros de salud.
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e Aeropuertos, sistemas masivos de transporte (portales).

Estaciones de bomberos, defensa civil, policia nacional, cuarteles de las fuerzas
armadas y sedes de las oficinas de prevencion y atencion de desastres.
Guarderias, escuelas, colegios y universidades.

Auditorios, centros de convenciones, iglesias o cultos religiosos.

Edificios de oficinas, centros comerciales y empresariales.

Edificios gubernamentales CUMPLE
NO CUMPLE

La sumatoria de las tres (03) certificaciones debera evidenciar areas nuevas
construidas cubiertas iguales o superiores a 3.600,00m2

e Las certificaciones que acrediten la experiencia especifica como Arquitecto
residente de interventoria, deberan ser de aquellos contratos que hubiesen
sido ejecutados con posterioridad a la norma NSR-2010 y estar debidamente
certificados por el contratante,

e El profesional arquitecto debe contar con matricula profesional vigente lo cual
se verificara con el certificado emitido por la CPNAA vigente.

NOTA: no se aceptan certificaciones de contratos realizados por mantenimientos,
remodelaciones, adecuaciones, reforzamientos y/o ampliaciones, ni de contratos de
consultoria a estudios y disefios.

En todos los casos se tendran en cuenta las consideraciones y requisitos como se anota:

e Se entendera por titulo de posgrado, los titulos obtenidos en estudios a nivel de especializaciones y/o
maestrias y/o doctorados y/o posdoctorados. Los cuales deberan acreditar los proponentes con los diplomas
y/o actas de grado de los respectivos titulos. En caso de que alguno de los titulos haya sido otorgado por
una institucion de educacion superior extranjera o por una institucién legalmente reconocida por la autoridad
competente en el respectivo pais para expedir titulos de educacién superior, deberan venir convalidados
ante el Ministerio de Educacién Nacional. Este proceso constituye un reconocimiento que el Gobierno
colombiano hace del diploma otorgado por una institucién extranjeray asi establece una equivalencia acorde
con la legislacion nacional.

e El personal que por fuerza mayor deba ser reemplazado durante la ejecucion del contrato, tendra que ser
sustituido por otro que retina las mismas o superiores competencias y experiencia de acuerdo con lo ofertado
y lo descrito en el anexo "OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA", previa verificacién y aprobacién de la
interventoria y/o supervisor, de acuerdo a sus funciones en el desarrollo del contrato.

e En caso que el titulo de los profesionales sea expedido en el exterior, es necesario presentar la debida
convalidacion ante el Ministerio de Educacion Nacional.

° Encasoque el oferente presente méas de tres (03) certificaciones, se verificaran solamente las tres primeras
presentadas en la oferta de manera descendente, siendo rechazadas las demas.

4 CRITERIOS DE EVALUACION ECONOMICA

Propuesta econémica presentada segun el formulario “PROPUESTA ECONOMICA”, a través de la pagina
SECOP II. Al elaborar este formato el proponente debera diligenciar su totalidad. Lo anterior se verificara como

UMPLE” o “NO CUMPLE".
\f
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La oferta debera incluir el valor de todos los gastos en que incurra el contratista para la ejecucion del objeto de
la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. Seran de exclusiva responsabilidad del proponente, los
errores u omisiones en que incurra al indicar los valores totales en la propuesta, debiendo asumir los mayores

costos o pérdidas que se deriven de dichos errores y omisiones.

e Que el oferente haya propuesto la totalidad del valor de la oferta en el formulario “PROPUESTA

DRIGUEZ FORERO

ECONOMICA”,
Analista Grupo Seguimiento Proyectos D IRAF
Estructurador Estudio Previo f
f : f
Vo.Bo._ % _3¢__J: Mayor OSCAR JAVIER
Jefe Grupo Séguimiento Proyectos DIRAF
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