Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5277014
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(4/08/2023 8:11:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5277014
Objeto del contrato	Prestación los servicios de Consultoría para la elaboración de estudios de vulnerabilidad sísmica y propuesta de reforzamiento estructural para el cumplimiento normativo de la NSR 2010 de la ESE Hospital el Carmen del municipio de Amalfi-Antioquia.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	54 minutos para terminar *(9/08/2023 1:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	7/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

E.S.E HOSPITAL EL CARMEN 1

COLOMBIA, Amalfi

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 901480867

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS	BANCOLOMBIA	Ahorros	00200005491

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ANA MILENA FLOREZ VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *8/08/2023 3:14:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LINA PATRICIA BARRIENTOS MARULANDA* ***Fecha de aprobación:*** *8/08/2023 4:30:43 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5277014_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☑Sí ☐No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
¿El contrato incluye el suministro de bienes y servicios distintos a alimentos?	☐Sí ☑No	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑% del anticipo	50,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(8/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(8/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	7/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días para terminar *(17/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☑Sí ☐No

%del anticipo: 50,00

Valor del anticipo: 73.606.855,00 COP

¿Patrimonio autónomo? ☐Sí ☑No *

¿Cuenta bancaria? ☑Sí ☐No *

☐**Otro:**

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	% de amortización	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	73.606.855,00	50	-
☐ Pago 002	50	73.606.855,00	50	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5277014

Proveedor GRUPO INVERSIONES SAN JOSE SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle colombia n. 23-40

Ubicación CO-ANT-05031 - Amalfi

País COLOMBIA

Departamento Antioquia

Municipio Amalfi

Dirección calle colombia n. 23-40

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle colombia n. 23-40	COLOMBIA > Antioquia > Amalfi

1	CO1.PCCNTR.5277014
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 147.213.710,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 147.213.710,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101500	Consultoria para la elaboración de estudios de vulnerabilidad sismica y propuesta de reforzamiento estructural	1,00	UN	147.213.710,00	147.213.710,00	147.213.710,00	147.213.710,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -

Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Minuta.pdf	Minuta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LICINIA DEL CARMEN R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42876516	Guardar y notificar
Supervisor	Luís Fernando Restrepo	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98514329	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LICINIA DEL CARMEN R	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	42876516	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	LICINIA DEL CARMEN RAVE BERMUDEZ	9/08/2023 12:05:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LINA PATRICIA BARRIENTOS MARULANDA
Ordenador del pago	LICINIA DEL CARMEN RAVE BERMUDEZ	19 horas de tiempo transcurrido *(8/08/2023 4:30:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LINA PATRICIA BARRIENTOS MARULANDA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	147.213.710
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	147.213.710

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	D23716	CDP	No validado	147.213.710 COP	147.213.710 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 147.213.710 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 147.213.710 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	807	Presupuestal (CDP)	-	No validado	147.213.710 COP	147.213.710 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 147.213.710 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 147.213.710 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -