## Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.5255936 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Fecha de generación del estado** | 12 días de tiempo transcurrido *(28/07/2023 9:17:20 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | CONTRATO 598 DE 2023 |
| **Objeto del contrato** | Adquirir un programa sísmico 2D en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena con tecnologías de adquisición y procesamiento que permitan obtener imágenes sísmicas en zonas con desafíos estructurales y estratigráficos para posteriores análisis cuantitativos |
| **Tipo de Contrato** | Otro |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Sí ☑ No |
| **Duración del contrato** | 5 Meses |
| **Fecha de inicio de contrato** | 17 horas de tiempo transcurrido *(9/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato** | 31/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑ Sí ☐ No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 1/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 30/06/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑ Sí ☐ No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 7 días de tiempo transcurrido *(2/08/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 31/12/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Reversión** | ☐ Sí ☑ No * |

## Información de la Entidad Estatal contratante

**ANH**

COLOMBIA, Bogotá

**0** Recomendación (es)

## Información del Proveedor contratista

**UNIÓN TEMPORAL CORDOBA 2023**

COLOMBIA, Tocancipá
Número de documento

## Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| UNIÓN TEMPORAL CORDOBA 2023 | Banco de bogota | Corriente | 047356977 |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *Edilbrando Poveda Avila* ***Fecha de aprobación:*** *1/08/2023 2:03:57 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *CARLOS ALBERTO* ***Fecha de aprobación:*** *2/08/2023 5:47:45 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5255936_Firmado
**Contrato en ejecución:**

## Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

## Decreto 248 de 2021

| | | |
|---|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐ Sí ☑ No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

**Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:**

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☐No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | | | 10,00 |

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 10,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20,00 | Fecha de vigencia (desde) | 7/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑Valor de la Garantía | 5,00 | COP | |
| ☑No. de SMMLV | | | |

**Fecha límite para entrega de garantías:** 12 días de tiempo transcurrido *(28/07/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 horas de tiempo transcurrido *(9/08/2023 2:53:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.12243899 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 1.385.393.568,32 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Pendiente Detalle |
| CO1.WRT.12243578 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 13.853.935.683,24 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.12239523 | Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠ | Contrato de seguro | 13.853.935.683,24 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.12239521 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 1.385.393.568,32 COP | SEGUROS DEL ESTADO SA | 31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |
| CO1.WRT.12222201 | Responsabilidad civil extra contractual | Contrato de seguro | 2.308.989.280,54 COP | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A | 31/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* | Aprobada Detalle |

1 2 »

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No *

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.5255936

**Proveedor** UNIÓN TEMPORAL CORDOBA 2023

**Creado por**

**Agregado en** -
**Comentario**

## Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Avenida calle 26 No. 59-65
**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá
**País** COLOMBIA
**Departamento** Distrito Capital de Bogotá
**Municipio** Bogotá
**Dirección** Avenida calle 26 No. 59-65
**Código postal** 111321

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | EDIFICIO CÁMARA COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA, 2 PISO | COLOMBIA > Córdoba > Montelíbano |

**1** CO1.PCCNTR.5255936

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | **Precio total estimado** 5.306.210.000,00 | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 46.179.785.610,80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ref.** | **Artículo** | **Código UNSPSC** | **Descripción** | **Cantidad** | **Unidad** | **Precio unitario estimado** | **Precio unitario** | **Precio total estimado** | **Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** |
| 1 | | 71112300 | ADQUISICION DE LAS LÍNEAS SÍSMICAS - A. Topografía | 250,80 | KM | | 48.891.837,00 | 0,00 | 12.262.072.719,60 |
| 2 | | 71112300 | ADQUISICION DE LAS LÍNEAS SÍSMICAS - B. Perforación y carga | 250,80 | KM | | 48.891.837,00 | 0,00 | 12.262.072.719,60 |
| 3 | | 71112300 | ADQUISICION DE LAS LÍNEAS SÍSMICAS - C. Registro y abandono | 250,80 | KM | | 29.335.102,00 | 0,00 | 7.357.243.581,60 |
| 4 | | 71112300 | PRE-PROCESAMIENTO SÍSMICO EN CAMPO - Global por los 250,8 Km | 1,00 | UN | | 408.735.754,00 | 0,00 | 408.735.754,00 |
| 5 | | 71112300 | LEVANTAMIENTO GEOLOGIA DE SUPERFICIE - GLOBAL | 1,00 | UN | | 408.735.754,00 | 0,00 | 408.735.754,00 |
| 6 | | 71112300 | CAMPAMENTOS, MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION - GLOBAL | 1,00 | UN | | 4.087.357.541,00 | 0,00 | 4.087.357.541,00 |
| 7 | | 71112300 | ALQUILER DE VEHÍCULOS - GLOBAL | 1,00 | UN | | 4.087.357.541,00 | 0,00 | 4.087.357.541,00 |
| 8 | | 71112300 | REEMBOLSABLES (Este valor no se puede modificar) | 1,00 | UN | 5.306.210.000,00 | 5.306.210.000,00 | 5.306.210.000,00 | 5.306.210.000,00 |

## Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|
| COMPLEMENTO CONTRATO LP 02 (DEF)- PDF.pdf | COMPLEMENTO CONTRATO LP 02 (DEF)- PDF.pdf | (detalle) |
| RUT union temporal 14931445973.pdf | RUT union temporal 14931445973.pdf | (detalle) |

## Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar
Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

## Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Agregar usuario

## Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | |

## Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Inversión

| | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Fuente de los recursos:** | **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 46.179.785.610,8 |
| | **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 |
| | **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 |

| | |
|---|---|
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 |
| **Recursos de Crédito** | 0 |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 |
| **Total** | 46.179.785.610,8 |

**Validación Código BPIN**

| Código BPIN | Año | Estado |
|---|---|---|
| 2022011000066 | 2023 | Validado |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 21-11-00

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41223 | CDP | Generado | 47.446.609.895 COP | 46.179.785.610,8 COP | 21-11-00 | Editar |

**Saldo de CDP** 47.446.609.895 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer** 46.179.785.610,8 COP

**Última consulta a SIIF** Exito

**Fecha de consulta SIIF** 1/08/2023 11:11 AM

Compromiso presupuestal de gastos

| Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83423 | Presupuestal (CDP) | 3/08/2023 12:00 AM | Generado | 46.179.785.610,8 COP | 46.179.785.610,8 COP | - | C-2106-1900-3-0-2106014-02 | SIIF | Detalle Editar |

**Saldo de compromisos CDP** 46.179.785.610,8 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido** 46.179.785.610,8 COP

**Última consulta a SIIF** Exito

**Fecha de consulta SIIF** 3/08/2023 11:16 AM