INFORME DE EVALUACIÓN FINAL

ORDEN DE COMPRA N° OC 064- DE 2023

OBJETO

"CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VENECIA".

PRESUPUESTO

CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L ($ 429.543.578).

Teniendo en cuenta que se recibió una cotización dentro del registro de proveedores de la entidad, se procede a realizar el presente informe de evaluación.

1. PROPUESTAS SOLICITADAS Y RECIBIDAS

No	PROPONENTE	No IDENTIFICACIÓN	VALOR DE LA PROPUESTA	VALOR DE LA PROPUESTA REVISADA
1	LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S	901075191-9	$ 429.543.578	$ 429.543.578

2. EVALUACIÓN:

Según el Parágrafo 1 del artículo del 22 del acuerdo 012 de 2019, por el cual se modifica el Manual de Contratación de "La EMPRESA AUTONOMA solicitará TRES (3) cotizaciones por escrito antes de celebrar las Órdenes de bienes y servicios u obra arriba señaladas, esto para que el Comité Evaluador defina cuál de las TRES (3) es la más indicada para la entidad".

Teniendo en cuenta que solo se presentó una propuesta, se llega a la conclusión LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S identificado con NIT 901075191-9, presento la única y mejor oferta y cumple con los requisitos exigidos.

1. La propuesta recibida por conclusión LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S identificado con NIT 901075191-9, presentó la única oferta y mejor oferta.

CONCLUSIÓN

De conformidad con el artículo 10 del Manual Interno de Contratación de la Entidad, el comité evaluador, una vez verificados los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos y financieros recomienda ADJUDICAR el contrato al proponente de conclusión LFM INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.S identificado con NIT 901075191-9, por valor de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M.L ($ 429.543.578), el plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso será de TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

En constancia de lo anterior se firma a los nueve (09) días del mes de agosto de 2023.

VELKIS NEIVANY GALEANO	**SARA GIRALDO MARÍN**	**YEISON ALBERTO GOMEZ**
Gerente EAG	**Componente Administrativo**	**Componente Técnico**

Proyectó: Sara Giraldo Marín	Revisó: Juliana Marulanda	Aprobó: Juliana Marulanda