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Medellin, 08 de agosto de 2023

INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE OPTIMIZACION DE LOS
SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDALES DE MEDELLIN

CONCURSO DE MERITOS
20005187 DE 2023

Recibimos sus comunicaciones por medio de las cuales presentan observaciones al informe o presentan
documentos para subsanar requisitos habilitantes del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO Nro.
20005187 de 2023 cuyo objeto es “Interventoria Integral a la Construccion de Obras de Optimizacion de
los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado Veredales de Medellin”, al respecto les manifestamos lo
siguiente:

1. RESPUESTA A OBSERVACIONES

ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE:

Observacion de Camilo Andrés Angel Saldarriaga, Representante Legal del CONSORCIO VEREDAL
20005187 - 2023, recibida el 28 de julio de 2023 a las 10:18 am

Referencia interna: 20005187 (Presentacion de oferta)

Interventoria integral a la construccion de obras de eptimizacion de los sistemas de
acueducto y alcantarillado veredales de Med

De: CONSCRCIC VEREDAL 20005187-2023

Descripcion del proceso

Usuario: CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA
Fecha: 4 dias de tiempo franscurrido (28072023 10-18:09 AM{UTG-05:00) Bogots, Lims, Guits)
Referencia del mensaje CO1.MSG. 5093280
Tipo de mensaje: General

Asunto: OBSERVACION INFORME PRELIMINAR

Documento Nombre del documento
Anexos CBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION.pdf OBSERVACIONES INFORME DE EVALUACION. pdf
Exportar todos

Observacién 1
“La entidad en el informe de evaluacion indica para nuestra propuesta, en el numeral 4.5. Vinculacién de
personas con Discapacidad, lo siguiente:
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Orden de

Entrega Proponente puntaje Observacion
Propuestas

El criterio lo aporta
el integrante acero
y concreta S.AS y
de acuerdo con la
revisién tecnica
realizada aporta el
25.59% de
experiencia por lo
cual no se le asigna
puntaje.

1 Consorcio Veredal 20009187 - 2023 0

Al respecto aclaramos que, en documento adjunto con nuestra propuesta, denominado “26. FORM6 —
DISCAPACIDAD”, se aporté documentacion para acreditar este factor de asignacién de puntaje, tanto de
ACERO Y CONCRETO S.A.S. que aporta el 25.59% de la experiencia, como de CAMILO ANDRES
ANGEL SALDARRIAGA que aporta el 258.64% de la experiencia.

Por lo anterior, solicitamos a la entidad verificar nuevamente la documentaciéon adjunta con nuestra
propuesta (paginas 2 y 7), la cual descargamos del proceso de la referencia para adjuntarlo a modo de
ilustracion con la presente; en consecuencia, solicitamos se nos asigne el puntaje por este criterio”

RESPUESTA: La entidad se permite indicar que una vez validada la informacion aportada con la propuesta
se evidencio que efectivamente como es sefialado en la observacion el integrante CAMILO ANDRES
ANGEL SALDARRIAGA aport6 los documentos que acreditan el cumplimiento del puntaje por concepto
de personal en situacion de discapacidad razén por la cual se modifica el puntaje establecido en el informe
de evaluacion.

ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE:

Observacion de Victor José Lépez Galvan, Representante Legal de CONSORCIO INTER PC, recibida
el 31 DE julio alas 11:12 am

Referencia interna: 20005187 (Presentacion de oferta)

Interventoria integral a la construccion de obras de optimizacion de los sistemas de
acueducto y alcantarillado veredales de Med

De: CONSCRCIOQ INTER FC

Descripcion del proceso

Usuario: ADCORACION DE DIOS GALVAN DE LOPEZ
Fecha: 2 dias de tiempo franscurmido (31072023 11:12:11 AM{UTC-05:00) Eogots, Lima, Guito)
Referencia del mensaje CO1 MSG 5089514
Tipo de mensaje: General

Asunto: COBSERVACIONES

Documento MNombre del documento
Anexos MWODELO OBSERVACIONES - inn pdf MODELO OBSERVACIONES - inn pdf
Exportar todos
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Observacion 1

“PROPONENTE CONSORCIO SADINTECOM

Al revisar la evaluacioén técnica del proponente se observa que el contrato de Orden 1, suscrito con el
departamento de Antioquia, NO CUMPLE con lo exigido en el pliego de condiciones, el contrato tiene como
actividad principal CONSTRUCCION DE VIAS, a pesar de que se incluye la instalacion de tuberia de
ALCANTARILLADO, la misma no esta discriminada como se expresa en la NOTA GENERAL de la Matriz
1, la cual dice asi:

“La Entidad solo tendra en cuenta los contratos cuyo objeto esté relacionado con la experiencia
general y especifica. Se debera valorar aquellos contratos en el marco de los cuales se hayan
ejecutado _multiples actividades, siempre que alguna de estas se relacione con la experiencia
requerida. En_este ultimo _caso, se acreditara la experiencia de acuerdo con el valor

proporcional a las actividades requeridas.”

Por lo cual la entidad omite la anterior nota, no se puede tener en cuenta TODOS los SMMLV de la
propuesta; ya que, solo una parte cumple con la ACTIVIDAD SECUNDARIA solicitada en el pliego de
condiciones, por consiguiente, la entidad debe solicitar la subsanacién de un documento donde se pueda
discriminar la experiencia de acuerdo con el valor proporcional a las actividades requeridas.

- Solicitamos respetuosamente revisar lo anteriormente mencionado y llevar a cabo el
cumplimiento de las exigencias, y revisar si el mismo cumple con los SMMLV minimos para
acreditacién de experiencia”

RESPUESTA: La Entidad se permite aclarar que su observacion no es de recibo, en tanto que segun el
pliego de condiciones se establece en el numeral 10.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, que los contratos para
acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas: A. Que hayan contenido la ejecucion
de: 1.1 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS (URBANOS Y/O
RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS (negrita y subrayado fuera de texto).

Por lo anterior, y de acuerdo a la experiencia presentada por el proponente 2 CONSORCIO SADINTECON
(SADING GROUP S.A.S (50%) y GRUPO INTECON S.A.S (50%)), se constata que el certificado para el
contrato No 2013-SS-20-030, cuyo objeto es “Interventoria técnica, ambiental, administrativa, financiera y
legal para la construccién de la doble calzada desde el intercambio vial de la carrera 80, hasta el empalme
de la via de acceso oriental al tinel Fernando Gomez Martinez, en el sector de Loma Hermosa y obras
complementarias (conexion vial Guillermo Gaviria Correa”., cumple con lo establecido para acreditar la
experiencia del proponente, toda vez que se trata de una interventoria integral, y el mismo incluy6
actividades de acueducto.

Es importante aclarar que los certificados que emiten las Entidades Estatales obedecen a los documentos
gue soportan el proceso de contratacion y de ejecucion, y en particular este contrato se ejecuté de manera
integral para el objeto contractual, lo que imposibilita la ponderacion de actividades para asociarlas a un
valor especifico. Asi las cosas, se conserva la verificacion de requisitos habilitantes y de calificacion para
el proponente 2.
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Observaciéon 2
CONSORCIO MEDELLIN 5187.

Al revisar la evaluacion técnica del proponente se observa que el contrato de Orden 2, suscrito con la
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO
AUTONOMO ACUEDUCTO APARTADO EPM ZOMAC 2017, se puede apreciar que el objeto del mismo
es el siguiente:

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, AMBIENTAL, SOCIAL, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA SIGUIENTE OBRA:
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE APARTADO”

Lo anterior NO CUMPLE con lo exigido en el pliego de condiciones sobre experiencia GENERAL la cual
es la siguiente:

INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS.

Se puede observar que se exige CONSTRUCCION de acueductos, mas no OPTIMIZACION, por lo tanto,
dicho contrato no puede ser tenido en cuenta ni cumple con lo exigido en el numeral 10.1.1.

Se debe tener en cuenta que para proyectos de, OPTIMIZACION, Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE
ACUEDUCTOS, la matriz 1 permite tomar el numeral 1.2 el cual tiene como experiencia general lo
siguiente:

“INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:
AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O
REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS.”

Para el presente proceso fue tomado el numeral 1.1 que refiere a CONSTRUCCION, por consiguiente, NO
SON VALIDAS las optimizaciones para validacion de experiencia GENERAL y en consecuencia
ESPECIFICA.

- Solicitamos respetuosamente revisar lo anteriormente mencionado y llevar a cabo el
cumplimiento de las exigencias

RESPUESTA: La Entidad se permite aclarar que su observacion no es de recibo, en tanto que segun el
pliego de condiciones se establece en el numeral 10.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, que los contratos para
acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas: A. Que hayan contenido la ejecucion
de: 1.1 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS (URBANOS Y/O
RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS (negrita y subrayado fuera de texto).

Por lo anterior, y de acuerdo a la experiencia presentada por el proponente 3 CONSORCIO MEDELLIN
5187 (SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S (90%) y BETMAF S.A.S. (10%)), se
constata que el certificado en mencién, cumple con lo establecido para acreditar la experiencia del
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proponente, toda vez que se trata de una actividad completamente afin, cuyo alcance concuerda con el
verbo rector exigido, y en todo caso se puede considerar como una obra complementaria a la construccién
de acueductos.

Asi las cosas, se conserva la verificacion de requisitos habilitantes y de calificacion para el proponente 3

Observacion 3
“CONSORCIO MEDELLIN 87

Al revisar la evaluacién técnica del proponente se observa que el contrato de Orden 2, suscrito con la
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTERRITORIO, se puede apreciar que el objeto
del mismo es el siguiente:

“‘INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS
DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO Y LAS
VEREDAS GALILEA, LOS MONCHOLOS, NUEVO PARAISO, GRAN ESFUERZO, EL CONGO, NUEVA
OLA, SAN ANTERITO Y SALAMINA DEL MUNICIP/O DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.”

Lo anterior NO CUMPLE con lo exigido en el pliego de condiciones sobre experiencia GENERAL la cual
es la siguiente:

“INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS”.

Se puede observar que se exige CONSTRUCCION de acueductos, mas no OPTIMIZACION, por lo tanto,
dicho contrato no puede ser tenido en cuenta ni cumple con lo exigido en el numeral 10.1.1.

Se debe tener en cuenta que para proyectos de, OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE
ACUEDUCTOS, la matriz 1 permite tomar el numeral 1.2 el cual tiene como experiencia general lo
siguiente:

“INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:
AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O
REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS.”

Para el presente proceso fue tomado el numeral 1.1 que refiere a CONSTRUCCION, por consiguiente, NO
SON VALIDAS las optimizaciones para validacion de experiencia GENERAL y en consecuencia
ESPECIFICA.

- Solicitamos respetuosamente revisar lo anteriormente mencionado y llevar a cabo el
cumplimiento de las exigencias.

RESPUESTA: La Entidad se permite aclarar que su observacion no es de recibo, en tanto que segun el
pliego de condiciones se establece en el numeral 10.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, que los contratos para
acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas: A. Que hayan contenido la ejecucién
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de: 1.1 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS (URBANOS Y/O
RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS (negrita y subrayado fuera de texto).

Por lo anterior, y de acuerdo a la experiencia presentada por el proponente 5 CONSORCIO MEDELLIN 87
(MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO (50%), EPM INGENIERIA SAS (40%) y RD INGENIEROS CIVILES
SAS (10%)), se constata que el certificado en mencion, cumple con lo establecido para acreditar la
experiencia del proponente, toda vez que se trata de una actividad completamente afin, cuyo alcance
concuerda con el verbo rector exigido, y en todo caso se puede considerar como una obra complementaria
a la construccién de acueductos.

Asi las cosas, se conserva la verificacion de requisitos habilitantes y de calificacion para el proponente 5.

Observacion 4.
“MANOV INGENIERIA LTDA

Al revisar la evaluacion técnica del proponente se observa que el contrato de Orden 3, suscrito con
FINDETER, se puede apreciar que el objeto del mismo es el siguiente:

“Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y juridica para la ejecucién
condicional en fases del proyecto “optimizacién del sistema de acueducto de la cabecera municipal de
Bojaya”

Lo anterior NO CUMPLE con lo exigido en el pliego de condiciones sobre experiencia GENERAL la cual
es la siguiente:

“INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS”.

Se puede observar que se exige CONSTRUCCION de acueductos, mas no OPTIMIZACION, por lo tanto,
dicho contrato no puede ser tenido en cuenta ni cumple con lo exigido en el numeral 10.1.1.

Se debe tener en cuenta que para proyectos de, OPTIMIZACIC’)N’ Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O REPOSICION DE
ACUEDUCTOS, la matriz 1 permite tomar el numeral 1.2 el cual tiene como experiencia general lo
siguiente:

“INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE:
AMPLIACION Y/U OPTIMIZACION Y/O CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION Y/O
REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS.”

Para el presente proceso fue tomado el numeral 1.1 que refiere a CONSTRUCCION, por consiguiente, NO
SON VALIDAS las optimizaciones para validacion de experiencia GENERAL y en consecuencia
ESPECIFICA.
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- Solicitamos respetuosamente revisar lo anteriormente mencionado y llevar a cabo el
cumplimiento de las exigencias.

RESPUESTA: La Entidad se permite aclarar que su observacion no es de recibo, en tanto que segun el
pliego de condiciones se establece en el numeral 10.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, que los contratos para
acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas: A. Que hayan contenido la ejecucion
de: 1.1 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS (URBANOS Y/O
RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS (negrita y subrayado fuera de texto).

Por lo anterior, y de acuerdo a la experiencia presentada por el proponente 8 MANOV INGENIERIA LTDA,
se constata que el certificado en menciéon cumple con lo establecido para acreditar la experiencia del
proponente, toda vez que se trata de una actividad completamente afin, cuyo alcance concuerda con el
verbo rector exigido, y en todo caso se puede considerar como una obra complementaria a la construccién
de acueductos.

Asi las cosas, se conserva la verificacion de requisitos habilitantes y de calificacion para el proponente 8.

Observacion 5.

OBSERVACION GENERAL.

La entidad debe tener en cuenta gue los contratos presentados para la acreditacion de experiencia
deben ser en CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS, los contratos de OPTIMIZACION Y/O
MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O RECONSTRUCCION Y/O
REPOSICION DE ACUEDUCTOS, NO DEBEN ser tenidos en cuenta ya que hacen parte de otro
numeral de la matriz 1, por consecuencia, y al ser repetitivo el error de ACEPTAR contratos que no
cumplen vy con el fin de NO extender las observaciones presentadas por nuestra parte, solicitamos
respetuosamente a la entidad reevaluar las ofertay dar cumplimiento a las exigencias del numeral
10.1.1 del pliego de condiciones”

RESPUESTA: La Entidad se permite aclarar que su observacion no es de recibo, en tanto que segun el
pliego de condiciones se establece en el numeral 10.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS
PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, que los contratos para
acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas: A. Que hayan contenido la ejecucion
de: 1.1 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS (URBANOS Y/O
RURALES) Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS (negrita y subrayado fuera de texto).

Por lo anterior, y de acuerdo con la verificacién de experiencia realizada por el Comité de Estructuracion y
Evaluacion Contractual a las propuestas recibidas, se conserva la verificacién de requisitos habilitantes y
de calificacion de acuerdo con el informe inicial, a excepcion de las aclaraciones o subsanaciones que se
presenten y que se validen en el numeral 2 de este documento.
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ENTIDAD O PERSONA SOLICITANTE:

Observacion de Luiggi Pugliese Mercado, Representante Legal de ECOVIAS S.A.S, recibida el 01 de
agosto de 2023 a las 06:23 pm.

20005187 (Presentacion de oferta)

Interventoria integral a la construccion de obras de optimizacion de los sistemas de
acueducto y alcantarillado veredales de Med

De: ECOVIAS SAS

Referencia interna:
Descripcion del proceso
Usuario: LUIGGI PUGLIESE

Fecha: 17 horas de tiempo transcurrido (10582023 & 23:-57 PM{UTC-05-00) Bogots, Lima, Quita)
Referencia del mensaje CO1.M3G 5109450

Tipo de mensaje: General

Asunto: Observaciones al Informe de evaluacion 1
Documento Nombre del documento
Anexos Observacion al Informe.pdf Observacion al Informe. pdf

Exportar todos

Observacion 1.

Con base en el informe de evaluacion, publicado en la plataforma del SECOP II, estando en el tiempo y
oportunidad que nos otorgan para formular las observaciones y subsanes, en aras de aclarar lo solicitado,
lo cual no indica que estemos adicionando, ampliando o modificando la propuesta presentada, nos
permitimos respetuosamente subsanar lo solicitado:

EXPERIENCIA

Para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el Proponente acreditara que la sumatoria de los
contratos aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100%) respecto del valor
total de! Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratacién expresado en SMMLV., es
decir, 862,15 SMMLV.

16 |ECOVIASSAS VERIFICACION CUNPLE
RUP No. NUMERO |, o, o en o | EXPERIENCIA EN
FOLIOS| DE CONTRATANTE DEL CONTRATO SMMLV OBSERVACIONES

ORDEN CONTRATO (=RUP)

98| FONADFE 2070148-2007 | 50,00% 46321

DEPARTAMENTO y

0 | e AmonL 4600001986 £0,00% 372,69

11 | AGUAS DEL CESAR | 039 DE 2011 100.00% 5017.85

P ACUEDUCTO DE 0107€ DE

209 | BOGOTA S 50,00% 227891

160 | FONADE 2070087 £0,00% 42483

151 | FONADE 2052072-2005 | __50,00% 208,38

Conclusién: El proponente ECOVIAS S.A.S, CUMPLE con los requisitos de la verificacién técnica.
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Teniendo en cuenta que la experiencia general Con respecto a los valores de experiencia en SMMLV de
los contratos con N° RUP 11y 209, registrados en la evaluacion nos permitimos, solicitar a la entidad, que
teniendo en cuenta que la experiencia general solicitada es “INTERVENTORIA A PROYECTOS QUE
CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE ACUEDUCTOS” y
la NOTA GENERAL de la Matriz 1 — Experiencia reza que : “La Entidad solo tendra en cuenta los contratos
cuyo objeto esté relacionado con la experiencia general y especifica. Se debera valorar aquellos contratos
en el marco de los cuales se hayan ejecutado multiples actividades, siempre que alguna de estas se
relacione con la experiencia requerida. En este Ultimo caso, se acreditara la experiencia de acuerdo con
el valor proporcional a las actividades requeridas (...)". nos permitimos solicitar que para los contratos
citados se tome la experiencia relaciona a lo solicitado en el pliego de condiciones y citado en el Formulario
3- Experiencia.

Contrato RUP N° ORDEN 11: En la pagina tres del certificado aportado, se puede evidenciar el balance
de ejecucion del contrato donde se detalla que el componente de ACUEDUCTO del contrato de
interventoria corresponde a un valor ejecutado de $1.908.294.222,81 que representa 3.237,14 SMMLV.

4. BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA POR OBRAS EIECUTADAS

El valor de la inlervenlorfa discriminaco en las actividades de acueducto y

alcantarlllado en proporcion a las obras ejecutadas en e! desarrollo del proyectn
cs ¢l siguiente:

ACTIVIDAD VALOR
FACTURADO

| Interventora técnica, administrativa, financicers y ambiental 4 los ajustes a los |
estudios, diseios, construccion y optimizacién, de los sstemas de acuaducto de
los corregimientos ce los municiplos ce: Astrea (Arjona y Santa Cedlia);
Chimicnzcgua (Dios me ve, Portugal, el lescro, San Frandsco, la Mata, Saloa,
Mandinguilla y Ultimo caso); el Pazo (Cuatro Vientoas y Notrerillo): &l Copey (San
Francisco); Pucble Belio (Nabusimake y Yerwa!; la Faz (San José de orents y
Bethania): Gamarra (Palenquilio y Puarts Masquitn), 1a Gloria (k- Mata - Besotes !
Ayacurko y Simaiia), Aguachice (Barrancalebeija, Puerto Patifio y Villa de San
Andrés). Gonzdler (el Potrerc y San islaro); Ria ce Oro (el Marquez y Angeles —

Morrison); Tamalamaque (Antequers, las Brisas, las Palmas y Zapstosa): San

Martin (Pucrto Uculto v San José de las Américas); Curumani (San Roque) vy el

Copey (Caracolicito), en el Departamento del Cesar)

Intervertoria tecnica, administraliva, financiera y ambental a los ajustEﬁ a los

estudios, disefios, construccién y optimizacién, ce 'os sistemas de de

alcantarillado de los corregimientos de Caracolicito (Muniipio del Copey) $1.04‘J.72'=.271.19‘
Sabana Grande y Son Roque |Municipio Curumani),

$1.908.204.222,81 |

VALOR TOTAL FACTURADO | $2 958.020.494,00 ‘

Contrato RUP N° ORDEN 209: en la pagina doce del soporte del contrato, que corresponde al acta de
liquidacion se demuestra que el G1 que corresponde al componente de ACUEDUCTO consta de un valor
facturado de $2.688.122.178 que representa 3.245,917 y afectado por el porcentaje del 50% es 1.622,96
SMMLV

Pégina 9 de 21

Centro Administrativo Distrital — CAD — Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania (604) 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia


http://www.medellin.gov.co/

Cod. FO-GECO0-094

Formato
FO-GECO Respuesta a Observaciones al Alcaldia de Medellin
‘ VeI’SIén 6 |nf0rme Ciencia,Tmr?;::l;aelnnovaclén

N "
[TvALOR NICIAL G $ 2,686.122. 76,00 (INCLUIDO IVA) |
VALCR INICIAL G2 $ 1.086.279 750,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR INICIAL $ 3.774.401.928,00 (INCLUIDQ IVA)
VALCR ADICIONES $0.00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES $ 3.774.401.928 00 (INCLUIDO IVA)
VALOR ANTICIPO $ 0,00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO $0,00
REEMBOLSO REND/IMIENTOS $0,00
FINANCIEROS ANTICIPO
VALOR EJECUTADO SN AJUSTES $ 3.774.401.424,00 (INCLUIDG IVA)
AJUSTES $ 52.711.803,00 (INCLUIDO IVA)
VALOR REALMENTE EJECUTADO $ 3.827.113.227 CO (INCLUIDO IVA)
\ S DER IONDE G 2,680 717.00
[ VALOR PAGADD G1 $ 7 687,995 816,00 (INCLUIDO IVA) ]

[VALCR PAGADD B2 I 1.0B5.405 508,00 (NCLUIDO TVA)
VALORES PAGADOS TOTALES § 3.774.401.424 00 (INCLUIDQ IVA)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA $0.00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA 30,00
SALDO A LIBERAR $ 504,00 (INCLUIDO IVA)

En consecuencia, solicitamos a la entidad revisar nuevamente la informacion de la experiencia especifica
y se permita corregir los valores de los contratos que ejecutaron diferentes actividades para solo tener en
cuenta la que corresponde a la experiencia solicitada “ACUEDUCTO” como lo indica la Nota General de
la matriz 1- experiencia

RESPUESTA: La Entidad se permite informar que su observacion es de recibo, y se procede a corregir el
informe de evaluacion, el cual sera publicado nuevamente anexo a este documento.

2. DOCUMENTOS SUBSANADOS

El dia 27 de julio de 2023, se publicd en la pagina www.colombiacompra.gov.co el documento “Informe
de Evaluacion”, en dicho documento se requiere a los proponentes, con el fin de subsanar la ausencia
de requisitos o la falta de documentos habilitantes hasta el 01 de agosto de 2023 a las 23:59.

Se recibieron documentos asi:

2.1. CONSORCIO INTER PC, allega a través de la plataforma secop ii, lo siguiente:
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Referencia interna: 20005187 (Presentacion de oferta)

Interventoria integral a Ia construccion de obras de optimizacion de los sistemas de
acueducto y alcantarillado veredales de Med

De: CONSORCIC INTER PC

Descripcion del proceso

Usuario: ADORACION DE DIQS GALVAN DE LOPEZ
Fecha: 4 dias de tiempo transcurmido (28072023 3:05:07 FM{UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quits)
Referencia del mensaje CO1.MSG.5094833
Tipo de mensaje: General

Asunto: ACLARACION PC

Documento Nombre del documento
Anexos DA_PROCESO_10-15-403941_220178011_2086303.pdf DA_PROCESO_10-15-403941_220178011_2086303.pdf
Exportar todos

2.2. UT CONSTRUVEREDAL, allega a través de la plataforma Secop I, los siguientes:

Referencia interna: 20005187 (Presentacion de oferta)

Interventoria integral a la construccion de obras de optimizacion de los sistemas de
acueducto vy alcantarillado veredales de Med

De: UT CONSTRU VEREDAL

Descripcion del proceso

Usuario: JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ
Fecha: 2 dias de tiempo transcurmido (34072023 8:30:54 AM{UTC-05-00) Bogots, Lima, Quita)
Referencia del mensaje CO1.MS5G 5098538
Tipo de mensaje: General

Asunto: SUBSAMACION AL INFORME DE EVALUACION

Documento Nombre del documento

Anexos Subsanacion Al nforme de Evaluacion.pof Subsanacién Al Informe de Evaluacion pdf

Exportar todos

2.3. VELNEC S.A NIT: 800.028.455-1, allega a través de la plataforma Secop ii, lo siguiente:
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Referencia interna:
Descripcion del proceso
De:

Usuario:

Fecha:

Referencia del mensaje
Tipo de mensaje:

Asunto:

20005187 (Presentacion de oferta)

Interventoria integral & la construccion de obras de optimizacion de los sistemas de
acusducto y alcantarillado veredales de Med

VELMNEC S.A.

Maria del Pilar Rojas

1 dia de tiempo transcurrido (21072023 3:52-40 AM{UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
CO1.MSG.5099065

General

ACLARACIONES INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR

Documento Nombre del documento
Anexos Aclaraciones Evaluacion Preliminar 20005187.pdf Aclaraciones Evaluacion Preliminar 20005187 pdf
Exportar todos

Referencia interna:
Descripcion del proceso
De:

Usuario:

Fecha:

Referencia del mensaje
Tipo de mensaje:

Asunto:

20005187 (Presentacion de oferta)

Interventoria integral a la construccion de obras de optimizacin de los sistemas de
acueducto y alcantarillado veredales de Med

VELMEC S.A.
Maria del Pilar Rojas
1 dia de tiempo transcurrido (31072023 3:03:38 PM(UTC-05:00) Eogots, Lima, Quito)

CO1.MSG.5101415

General
ACLARACIONES INFORME DE EVALUACION PRELIMINAR
Documento Nombre del documento
Anexos Aclaraciones Evaluacion Preliminar 20005187 pdf Aclaraciones Evaluacion Preliminar 20005187 pdf
Exportar todos

2.4. CONSORCIO INTEGRAL REDES MEDELLIN, allega a través de la plataforma Secop I, lo
siguiente:
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Referencia interna: 20005187 (Presentacion de oferta)

Interventoria integral a la construccion de obras de optimizacion de los sistemas de

Descripcion del proceso acueducto y alcantarillado veredales de Med

De: CONSORCIO INTEGRAL REDES MEDELLIN
Usuario: Carlos Andrés Laine Cortissoz
Fecha: 1 dia de tiempo transcurmido (31/07/2023 7:17:37 PM{UTC-05:00) Bogots, Lima, Quitc)
Referencia del mensaje CO1.MSG.5103738
Tipo de mensaje: General

Asunto: RESPUESTA SUBSANACION

Documento Nombre del documento
Anexos RESPUESTA_SOLICITUD_SUBSANACION pdf RESPUESTA_SOLICITUD_SUBSANACION. pdf
Exportar todos

2.5. CONSORCIO MEDELLIN 87. Alleg6 a través de la plataforma Secop I, lo siguiente:

Referencia interna: 20005187 (Presentacion de oferta)

Interventoria integral a la construccion de obras de optimizacion de los sistemas de

Descripcion del proceso ..\ q.c1g y alcantarillado veregales de Med

De: CONSORCIO MEDELLIN &7
Usuario: JOHANA ANGELICA BAQUERQ ALFONSO
Fecha: 23 horas de tiempo franscurrido (1022022 12:15:59 PM{UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)
Referencia del mensaje CO1.MSG 5099087
Tipo de mensaje: General

Asunto: SUBSANACION INFORME 1 CONSORCIO MEDELLIN 87

Documento Nombre del documento

ACTA LIQUI PAF-ATF--035-2018.pdf ACTA LIQUI PAF-ATF--035-2018.pdf Detalle
Acta de Terminacién Pendientes Interventoria PAF-ATF-1-035-2018.pdf Acta de Terminacién Pendientes Interventoria PAF-ATF--035-2018.pdf Detalle
Subsanacion Informe 1 PROPONENTE 5 CONSORCIO MEDELLIN 87_pdf  Subsanacion Informe 1 PROPOMNENTE 5 CONSORCIO MEDELLIM 87.pdf  Detalle

Exportar todos

Anexos

3. VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES

3.1 Verificacion de la capacidad Juridica

De acuerdo con la verificacion de los documentos establecidos en la Invitacion y el analisis juridico de las
propuestas que hacen parte integral del presente informe elaborado por Katherine Arias Vélez - Abogado,

se concluye lo siguiente:

Proponente 7
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Informe

———— Distrlade —————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Proponente: UT CONSTRU VEREDAL
CONFORMADO POR:

34%

I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA NIT: 829000757-4 Porcentaje de participacion:

INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS S.A.S NIT: 900808636-8 Porcentaje de participacion: 33%
REHOBOT CONSULTING S.A.S NIT: 901217570-8 Porcentaje de participacion: 33%

Documentos para la verificacion de los requisitos
habilitantes:

Observacion

Cumple No
Si No Aplica

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL EN CASO
DE SER SOCIEDAD ANONIMA COLOMBIANA, EN LA
QUE CONSTE SI ES ABIERTA O CERRADA

I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

LTDA
No aplica

INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y| X

SERVICIOS S.A
No aplica

REHOBOT CONSULTING S.A.S

No aplica

OBSERVACION: El proponente UT CONSTRU VEREDAL se encuentra habilitado juridicamente.

3.2 Verificacion de la Capacidad Técnicay Experiencia

De acuerdo con la verificacion de los aspectos técnicos establecidos en la Invitacion y el analisis técnico
de las propuestas que hacen parte integral del presente informe, elaborado por Diego Alberto Acosta -

Técnico, se concluye lo siguiente:

Proponente 4.

Proponente: Consorcio Inter PC

Descripcion

Aportado

Hab Inhab Observaciones

Exigencia minima de la experiencia del proponente

Sl

El proponente aclar6 en
debida forma la experiencia
especifica adicional: "Por lo
menos uno (1) de los
contratos vélidos aportados
como experiencia general,
debe acreditar la
X interventoria a un proyecto
en zona rural y/o de dificil
acceso, para lo cual
entiéndase una zona de
dificil acceso como aquella
donde el transporte debe ser
realizado de forma fluvial o
aérea para su ejecucion”

EXPERIENCIA
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Para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el Proponente acreditard que la sumatoria de los contratos
aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100%) respecto del valor total del
Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratacion expresado en SMMLYV, es decir, 862,15

Informe

Alcaldia de Medellin

———— Distrlade —————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

SMMLV.
CONSORCIO INTER PC. (COVILCO S.A.S (50%) y PONCE £
4 | DE LEON CONSUTORIAS S.A.S (50%)) WERIE EEIEn CelulFlz
RUP NUMERO %PAR. EN EXPERIENCIA EN
FOLIOS | No. DE CONTRATANTE DEL EL SMMLV OBSERVACIONES
ORDEN CONTRATO | CONTRATO (=RUP)

1 MUNICIPIO DE | 246 DE 2010 El proponente aclaré en debida
CHIRIGUANA 40,00% 2.640,26 | torma la experiencia especifica
95 AGUAS DE | 00024 DE adicional: "Por lo menos uno (1)
de los contratos  validos
BARRANCABERMEJA | 2007 aportados como experiencia
S.A.ES.P. general, debe acreditar la
interventoria a un proyecto en
35,00% 95,59 | zona rural y/o de dificil acceso,
para lo cual entiéndase una zona
de dificil acceso como aquella
donde el transporte debe ser
realizado de forma fluvial o aérea

para su ejecucion”

2.735,85

Conclusion: El proponente Consorcio Inter PC, CUMPLE con los requisitos de verificacién técnica.

Proponente 5.

Proponente: Consorcio Medellin 87

Descripcion Aportado | Hab | Inhab Observaciones
. . . . . El proponente aclaré6 en
Exigencia minima de la experiencia del proponente Sl X debida forma

EXPERIENCIA

Para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el Proponente acreditara que la sumatoria de los contratos
aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100%) respecto del valor total del
Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratacién expresado en SMMLV, es decir, 862,15

SMMLV.
CONSORCIO MEDELLIN 87 )
5 (MARYLUZ MEJIA DE PUMAREJO (50%), EPM INGENIERIA SAS VERIFICACION CUMPLE
(40%) y RD INGENIEROS CIVILES SAS (10%))
RUP No. NUMERO %PAR. EN EXPERIENCIA EN
FOLIOS DE CONTRATANTE DEL EL SMMLV OBSERVACIONES
ORDEN CONTRATO CONTRATO (=RUP)
105 . . 50,00% 756,97 El proponente aclar6 en
iﬁ:(r’)lnmoor;“c?ss Fiduciaria PAF-ATF-I- debida forma la
4 Boaota S.A 035-2018 30,00% 454,18 certificacion de este
g . contrato
106 |Empresa - Nacional| 529,47 34,00% 217,68
Promotora del
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Desarrollo Territorial —
ENTERRITORIO

70 Acueducto de Bogota

1-15-35100-
0800-2010

60,00% 1.661,86
3.090,69

Conclusion: El proponente CONSORCIO MEDELLIN 87, CUMPLE con los requisitos de verificacion
técnica.

Proponente 6.

Proponente: Velnec S.A

Descripcion Aportado | Hab | Inhab Observaciones
El proponente subsané en
Exigencia minima de la experiencia del proponente Sl X debida forma la certificacion
de este contrato

EXPERIENCIA

Para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el Proponente acreditara que la sumatoria de los contratos
aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100%) respecto del valor total del
Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratacién expresado en SMMLYV, es decir, 862,15
SMMLV.

6 VELNEC S.A VERIFICACION CUMPLE
RUP No. NUMERO %PAR. EN EXPERIENCIA EN
FOLIOS DE CONTRATANTE DEL EL SMMLV OBSERVACIONES

ORDEN CONTRATO CONTRATO (=RUP)
Empresa De
Acueducto Y| 1-15-35100-

88 | Alcantarilado  De| 0600-2010 20,00% 553,95

Bogoté - Esp

Institucion  Nacional

164 De Vias Invias 4106 DE 2013 80,00% 6.172,72
El proponente subsané en
. PAF-ATF-I- o debida forma la
194 Findeter 035-2018 20,00% 302,79 certificacion de  este
contrato
7.029,46

Conclusion: El proponente Velnec S.A, CUMPLE con los requisitos de verificacion técnica.

Proponente 12.

Proponente: Compariia Consultora Colombiana Triple C S.A.S
Descripcion Aportado | Hab | Inhab Observaciones
. . . . . El proponente no aclar6 la
Exigencia minima de la experiencia del proponente Sl X experiencia especifica
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adicional: "Por lo menos uno
(1) de los contratos validos
aportados como experiencia
general, debe acreditar la
interventoria a un proyecto
en zona rural y/o de dificil
acceso, para lo cual
entiéndase una zona de
dificil acceso como aquella
donde el transporte debe ser
realizado de forma fluvial o
aérea para su ejecucion”.

Conclusioén: El proponente COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC, NO
CUMPLE. Con los requisitos de verificacion técnica, ya que no allegé la documentacién requerida para
subsanar la experiencia solicitada; por lo tanto, Incurre en la causal de rechazo D.

“D. Cuando al Proponente se le haya requerido con el propésito de subsanar o aclarar o aportar un
documento de la propuesta y no lo efectiie dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente o de
acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanacion, aclaracién o aporte requerido sea necesario para
cumplir un requisito habilitante en los términos establecidos en la seccién 1.6 del Pliego de Condiciones”

Proponente 13.

Proponente: Consorcio Integral Redes Medellin

Descripcion Aportado | Hab | Inhab Observaciones

El proponente aclar6 en
debida forma la experiencia
especifica adicional: "Por lo
menos uno (1) de los
contratos validos aportados
como experiencia general,
debe acreditar la
Exigencia minima de la experiencia del proponente Sl X interventoria a un proyecto
en zona rural y/o de dificil
acceso, para lo cual
entiéndase una zona de
dificil acceso como aquella
donde el transporte debe ser
realizado de forma fluvial o
aérea para su ejecucion”

EXPERIENCIA

Para habilitarse en el Proceso de Contratacion, el Proponente acreditara que la sumatoria de los contratos
aportados como experiencia es mayor o igual al cien por ciento (100%) respecto del valor total del
Presupuesto Oficial establecido para el Proceso de Contratacion expresado en SMMLYV, es decir, 862,15
SMMLV.
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Alcaldia de Medellin

———— Distrlade —————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

CONSORCIO INTEGRAL REDES MEDELLIN (INTEGRAL
13 INGENIEROS INTEGROS S.A.S. (50%) y CONSULTORIA VERIFICACION CUMPLE
EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S. (50%))
RUP NUMERO %PAR. EN EXPERIENCIA EN
FOLIOS | No. DE | CONTRATANTE DEL EL SMMLV OBSERVACIONES
ORDEN CONTRATO | CONTRATO (=RUP)
Instituto Nacional SIN El proponente aclaré en debida
125 De Agua Potable NUMERO 36,00% 841,33 forma la experiencia especifica
Y Alcantarillados adicional: "Por lo menos uno (1)
Instituto Nacional SIN de los contratos v_élidqs
130 De Agua Potable NUMERO 33,00% 818,25 aportados como experiencia
Y Alcantarillados general, debe acreditar la
interventoria a un proyecto en
zona rural y/o de dificil acceso,
Empresas CT 2014 para I0 c_ual entiéndase una zona
160 Publicas De 000370 A5 100,00% 5.817,06 de dificil acceso como aquella
Medellin donde el transporte debe ser
realizado de forma fluvial o aérea
para su ejecuciéon”
7.476,64

Conclusion: El proponente CONSORCIO INTEGRAL REDES MEDELLIN, CUMPLE con los requisitos
de verificacion técnica.

4. RESUMEN DE LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS Y REQUISITOS HABILITANTES

Orden de Habili'ta.lcic')n Hab,ilitgcic’)n Ha}bilitaf:ién Habilitado
Entrega Proponente Juridica técnica Financiera
s Si no Si no Si no Si No

1 Consorcio Veredal 20005187 - 2023 X X X X
2 Consorcio Sadintecon X X X X
3 Consorcio Medellin 5187 X X X X
4 Consorcio Inter PC X X X X
5 Consorcio Medellin 87 X X X X
6 Velnec S.A X X X X
7 UT Constru Veredal X X X X
8 MANOV Ingenieria LTDA X X X X
9 Consorcio Interventoria Veredal CCJ X X X X
10 Consorcio Interventoria Veredales X X X X
11 Unién Temporal Acueductos 2023 X X X X
12 girr.lspanla Consultora Colombiana Triple C Rechazado Causal D.

13 Consorcio Integral Redes Medellin X X X X
14 Consorcio Redes Veredales Medellin 2023 X X X X
15 Consorcio PH Interveredales X X X X
16 Ecovias S.A.S. X X X X
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5. RESUMEN DEL PUNTAJE Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD

5.1. Cuadro Resumen de Puntaje

Lo . apoyo a L

Proponente Expedr:jnua Eq(;xépo fac_to.r. . la . P_ersonas_ con E;ﬁepr:]%r:glsmalsegéo MiPyme 35522 MuIt'as y total'

proponente | trabajo sostenibilidad |::CL;2:;? Discapacidad mujeres g sanciones | puntaje
Consorcio Veredal
20005187 - 2023 40,71 0 . 20 . 0.25 0.25 ° 0 73,21
Consorcio Sadintecon 67.50 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 100,00
Consorcio Medellin
5187 64,28 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 96,78
Consorcio Inter PC 47.35 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 79.85
Consorcio Medellin 87 66,01 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 98,51
Velnec S.A ) 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 32,50
UT Constru Veredal 38,98 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 71.48
MANOV Ingenieria
LTDA 60,40 10 1 20 0 0,25 0,25 0 0 91,90
Consorcio
Interventoria Veredal 27.99 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 60,49
CcCcJ
Consorcio
Interventoria 26,13 10 1 20 0 0,25 0,25 0 0 57.63
Veredales
Unién Temporal
Acueductos 2023 63,72 10 ! 20 ! 0.25 0,25 0 0 96,22
Compafiia Consultora
Colombiana Triple C RECHAZADO
S.AS
Consorcio Integral
Redes Medellin - 10 ! 20 ! 0 0,25 0 0 32,25
Consorcio Redes
\2/eredales Medellin 43,61 10 1 20 1 0 0,25 0 0 75.86
023
Consorcio PH
Interveredales 64,19 10 1 20 1 025 025 0 0 96,69
Ecovias S.A.S. 67.41 10 1 20 1 0,25 0,25 0 0 99,91
5.2. Orden de Elegibilidad
Oielzn gz Proponente total puntaje
elegibilidad P puntaj
Consorcio Sadintecon
1 SADING Group S.A.S (50%) 100
Grupo INTECON S.A.S (50%)
2 Eco vias S.A.S. 99.91
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Consorcio Medellin 87
3 Mary Luz Mejia de Pumarejo (50%) 98.51
RD Ingenieros Civiles S.A.S. (10.00%) ’
EPM Ingenieria S.A.S (40.00%)
Consorcio Medellin 5187

4 Servicios de Ingenieria y Construccion S.A.S (90%) 96.78
BETMAF S.A.S. (10%)
Consorcio PH Inter veredales
5 HIPSITEC SA (50%) 96.69
PROCIVING SAS (50%)

Union Temporal Acueductos 2023

6 Alfa y Omega Ingenieros S.A.S (90%) 96.22
Braco Company S.A.S ZOMAC (10%)

7 MANOV Ingenieria LTDA 91.90
Consorcio Inter PC

8 Covilco S.A.S (50%) 79.85

Ponce de Leén Consultorias S.A.S (50%)
Consorcio Redes Veredales Medellin 2023
9 Estructuras y Aguas IC SAS (10%) 75.86
Mario de Jesus Gil Cardona (90%)
Consorcio Veredal 20005187 — 2023
10 Camilo Andrés Angel Saldarriaga 30% 73.21
Rafael Eduardo Angel Saldarriaga 20% ’
Acero y Concreto S.A.S 50%
UT Constru Veredal
I.C.I. LTDA Inspecciones Y Construcciones Industriales LTDA
11 (34%) 71.48
INGOSER (Ingenieria de Obras y Servicios) SAS (33%)
Rehobot Consulting S.A.S (33%)
Consorcio Interventoria Veredal CCJ
Colomboingenieria S.A.S 40%
12 Jorge Elvecio Baquero Diaz 20% 60.49
Carlos Julio Arias Lopez 40%
Consorcio Interventoria Veredales

13 Carlos Julian Soto Muriel 90% 57.63
Galabe Comercializadora S.A.S. 10%

14 Velnec S.A 32,5
Consorcio Integral Redes Medellin

15 Integral Ingenieros integros S.A.S 50% 32,25

Consultoria en Ingenieria Integral S.A.S. 50%

Comité de Estructuracién y Evaluacion Contractual

Diego Alberto Acosta Katherine Arias Vélez
Técnico Abogado

Jazmin Alexandra Ruiz
Logistico

NOTA: Cada uno de los profesionales que integran el Comité de Estructuracion y Evaluacion Contractual
de este Proceso manifiesta individualmente bajo la gravedad de juramento no estar incurso en ninguna
causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés previsto en la Constitucion y en la Ley para
desarrollar esta actividad, y garantiza brindar desde su rol respuestas a las observaciones y analisis de las

Pégina 20 de 21

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania (604) 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia


http://www.medellin.gov.co/

Cod. FO-GECO-094
Formato

FO-GECO Respuesta a Observaciones al
Informe

Alcaldia de Medellin

———— Distrlade —————
Ciencia, Tecnologia e Innovacion

Version 6

ofertas y las subsanaciones presentadas en el marco de la objetividad y la imparcialidad, renunciando a
cualquier consideracion de afecto, interés y en general de cualquier clase de motivacién subjetiva. En caso
de que se presenten eventuales reclamaciones por no hacer manifiesto un posible impedimento, acepto
ser removido del Comité indistinto de la etapa en la que se encuentre el proceso de contratacién, sin
perjuicio de las acciones disciplinarias, penales y fiscales que procedan en mi contra
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