
BOGOTA D.C,  02/07/2023

UAECOB

CIUDAD

ASUNTO : SOLICITUD DE COTIZACIÓN PARA OBRAS DE ESTABILIZACIÓN ESTABILIZACIÓN TALUD BONGUITO EN BASE NAVAL ARC MÁLAGA

RESPETADOS SEÑORES :

COTIZACION FORMAL 

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR UNITARIO 

INCLUIDO IVA
COSTO TOTAL 

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA

DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

DEPARTAMENTO FECHA ELABORACIÓN 

REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA 

LA ESTABILIZACION DE TALUD DE LA 

ZONA DE LA VIA A BONGUITO EN LA 

PRESUPUESTO 

ITEM ESP DETALLE UNID  CANT  V/UNIT   V/TOTAL  

1.00 PRELIMINARES

1.01 E-1,01 Localización y replanteo m2 156,43                                          15.000                        2.346.450 

1.02 E-1,02 Suministro e instalación de Cerramiento de la obra en lona verde m2 156,43                                          35.000                        5.475.050 

1.03 E-1,03 Desmonte en zona no boscosa m2 126,07                                          80.000                      10.085.600 

1.04 E-1,04 Suministro e instalación de valla informativa und 1                                        500.000                            500.000 

1.05 E-1,05 Construcción de campamento (Área 9m2) und 1                                     5.000.000                        5.000.000 

SUBTOTAL PRELIMINARES    

2.00 MOVIMIENTOS DE TIERRA

2.01 E-2.01 Excavación en material común de la explanación y canales (No incluye transporte) m3 9,11                                        120.000                        1.093.200 

2.02 E-2.02 Excavación a mano descolgado para zapatas (No incluye transporte) m3 3,26                                        250.000                            815.000 

SUBTOTAL MOVIMIENTOS 

DE TIERRA

3.00 ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

3.01 E-3.01 Concreto clase D de 21 Mpa para zanjas de coronación, cuneta y pantallas deflectoras (Incluye refuerzo) M3 2,8                                     1.704.000                        4.771.200 

3.02 E-3.02
Suministro e instalación de Concreto clase F resistencia 14 Mpa para el solado de limpieza estructuras 

hidráulicas
M3 0,56                                     1.700.000                            952.000 

3.03 E-3.03 Suministro e instalación de geodren vial h=1.00 m ML 15,62                                          85.000                        1.327.700 

3.04 E-3.04 Suministro e instalación de canal de entrega en piedra pegada ML 3,3                                        180.000                            594.000 

SUBTOTAL ESTRUCTURAS 

HIDRÁULICAS
   

4.00 OBRAS DE ESTABILIDAD

4.01 E-4.01
Suministro e instalación de anclajes activos D=4" 3 Torones de 1/2" 30 Ton (Incluye excavación, encamisado, 

instalación, inyección de lechada y tensionamiento)
ML 315                                     1.010.000                    318.150.000 

4.02 E-4.02 Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) f'c= 21  e=0,1 m para pantalla anclada M2 89,39                                        350.000                      31.286.500 

4.03 E-4.03 Suministro e instalación de concreto lanzado (clase D) f'c= 21  e=0,1 m para pantalla zanja de coronación M2 50,59                                        350.000                      17.706.500 

4.04 E-4.04
Suministro e instalación de concreto clase D 21 Mpa para la construcción de zapatas en concreto con mezcla 

húmeda
M3 7,03                                     1.500.000                      10.545.000 

4.05 E-4.05 Acero de refuerzo  fy 420 Mpa para la construcción de dados KG 549,78                                          13.500                        7.422.030 

4.06 E-4.06 Sumnistro e instalación de malla electrosoldada calibre 10 M2 140,57                                          13.500                        1.897.695 

4.07 E-4.07 Suministro einstalación de platina de 200mm x 200mm x12mm cojn tres orificios UND 21                                        500.000                      10.500.000 

4.08 E-4.08 Suministro e instalación de drenes de penetración diámetro de 2" ML 24                                        500.000                      12.000.000 

4.09 E-4.09 Suministro e instalación de lloraderos en tuberia PVC 2" L=0,5m, separados cada 3m ML 2,5                                        100.000                            250.000 

SUBTOTAL OBRAS DE 

ESTABILIDAD
   

5.00 OTROS

5.01 E-5.01 Suministro e instalación de Baranda metálica ML 14,2                                     2.500.000                      35.500.000 

SUBTOTAL OTROS    

6.00 COSTOS AMBIENTALES Y DE FORMALIZACIÓN

6.01 P1 Plan de manejo ambiental (PMA) UND 1                                     7.000.000                        7.000.000 

6.02 P2 Plan de manejo de Transito (PMT) UND 1                                     7.000.000                        7.000.000 

  Costo Directo                     492.217.925 

ADMINISTRACIÓN 21%                    103.365.764 

IMPREVISTOS 2%                        9.844.359 

UTILIDAD 5%                      24.610.896 

IVA 19%                        4.676.070 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 634.715.014                  

SIN OTRO PARTICULAR QUEDO ATENTO A SUS COMENTARIOS

RAZON SOCIAL : ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS

NIT: 901172605-1

DIRECCION: CALLE 10B# 75-21

TELEFONO :3224328651

CORDIALMENTE, 

OSCAR JULIAN MORENO CARRAZCO

REPRESENTANTE LEGAL DE ICOD SAS

Valor total de la oferta, incluye IVA :$ 634.715.014  transporte, maquinaría, mano de obra y materiales.

LA PRESENTE TIENE UNA VALIDEZ DE  TRES  3  MESES CONTADOS APARTIR DEL DIA DE PRESENTACION DE LA PRESENTE COTIZACION FORMAL DEBIDO A CAMBIO EN VALORES DEL MERCADO. 

Base Naval ARC Málaga

Capitán de Corbeta BEDOYA VALENCIA EDWIN GERMAN

DE MANERA ATENTA NOS PERMITIMOS ENVIAR COTIZACION OBRAS DE ESTABILIZACIÓN ESTABILIZACIÓN TALUD BONGUITO EN BASE NAVAL ARC MÁLAGA :

ICOD CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAS


