
 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 1 de 226 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
 
 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
No. 4151.010.32.1.1521-2023 

 
 
 
 
 

REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN EL SUROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS 
CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO. BP-26003998 Y 26004000. 

 
 
 
 
 

 
 

SANTIAGO DE CALI, JULIO DE 2023 
  



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 2 de 226 

TABLA DE CONTENIDO 
 

1 NOMBRE DEL PROYECTO 6 

2 ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 6 

3 ORIGEN DE LOS RECURSOS 6 

4 INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 6 

5 TIPO DE CONTRATACIÓN 6 

6 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN 7 

6.1 AVANCES EN EL INDICADOR DE GESTIÓN VIAS Y DRENAJE EN LA ZONA URBANA Y 
RURAL DEL DISTRITO DESDE EL AÑO 2020 HASTA EL 2022 21 

6.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “CALI UNIDA POR LA VIDA 2020 - 2023” - 
INDICADOR DE GESTIÓN VIAS Y DRENAJE EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO          
21 

6.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 26 

6.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 28 

6.4 META FISICA ESTIMADA 28 

7 CLASIFICACIÓN UNSPSC 29 

8 ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN IDENTIFICADOS 
LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 30 

9 ESTUDIO DEL SECTOR 30 

10 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A CELEBRAR 30 

10.1 OBJETO DEL CONTRATO 30 

10.2 ALCANCE DEL OBJETO 30 

10.2.1 REVISION DE LOS DISEÑOS 32 

10.2.2. FASE DE APROBACIONES 33 

10.2.3. ACTIVIDADES NECESARIAS 34 

10.2.4. CONDICIONES TÉCNICAS 34 

10.3 PLAZO DEL CONTRATO 38 

10.3.1. DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 39 

10.3.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN:  39 

10.3.3. ACTIVIDADES ADICIONALES 40 

10.3.4. ACTIVIDADES PERMANENTES 41 

10.3.5. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA INICIO DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 42 

10.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 43 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 3 de 226 

10.5. FORMA DE PAGO 44 

10.5.1. RETEGARANTÍA 45 

10.5.2. REQUISITO PARA PAGO 46 

10.5.3. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 48 

10.6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 49 

10.7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 50 

10.8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 57 

11 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 60 

11.1. TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA (NO APLICA) 61 

11.2. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA (NO APLICA) 61 

12 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 61 

12.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 61 

12.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 70 

12.1.2 RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 92 

12.1.1 PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) 95 

12.1.2. EQUIPO DE TRABAJO AMBIENTAL 95 

12.1.3. PUNTO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VIRTUAL DENOMINADO “OBRAS DE 
CORAZÓN” 96 

12.1.2 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) 97 

12.1.3 MAQUINARIA 97 

12.1.3.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS 98 

12.1.3.2. EMISIONES 98 

12.1.3.3. ASPECTOS DE SEGURIDAD 98 

12.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 99 

12.2.1. PERSONAL PROFESIONAL 105 

12.2.1.1. INGENIERO DIRECTOR DE OBRA 105 

12.2.1.2. INGENIERO RESIDENTE 105 

12.2.1.3. PROFESIONAL AMBIENTAL 106 

12.2.2. PERFIL PERSONAL TÉCNICO, PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 107 

12.2.2.1. INSPECTOR DE OBRAS 107 

12.2.2.2. INSPECTOR: AMBIENTAL, PMT, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 107 

13 REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN 108 

13.1. GENERALIDADES: 109 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 4 de 226 

13.2. CAPACIDAD JURÍDICA 110 

13.2.3.1. PERSONAS NATURALES 113 

13.2.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 113 

13.2.3.3. PROPONENTES PLURALES 117 

13.2.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 118 

13.2.4.2. PERSONAS NATURALES 119 

13.2.4.3. PROPONENTES PLURALES 119 

13.3. EXPERIENCIA 125 

13.4. CAPACIDAD FINANCIERA 144 

13.4.1 CAPITAL DE TRABAJO 145 

13.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 147 

13.5.1. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 150 

13.6. CAPACIDAD RESIDUAL 152 

13.6.1. CALCULO DE CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC)   
152 

13.6.2. CALCULO DE CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 153 

14 REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS N/A 159 

15 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN 159 

15.1. OFERTA ECONOMICA 161 

15.1.1.A.I.U. 162 

15.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS 163 

15.1.3. PRECIO ARTIFICALMENTE BAJO 163 

15.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 163 

15.2. FACTOR DE CALIDAD 168 

15.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 168 

15.2.2. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 169 

15.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 169 

15.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL (20 puntos) 170 

15.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO 
NACIONAL 172 

15.3.2. INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 173 

15.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 174 

15.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 175 

16 CRITERIOS DE DESEMPATE 175 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 5 de 226 

17 SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO
 186 

18 ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS 211 

18.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 211 

18.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 212 

18.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 212 

18.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 214 

18.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 214 

19 ESTUDIOS Y DISEÑOS 216 

20 MADURACIÓN DEL PROYECTO (Cuando aplique) 216 

21 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL 216 

22 PROHIBICIONES PARA LOS SUPERVISORES 217 

23 NORMATIVA DEL PROYECTO (si existe alguna normativa especial) 218 

23.1. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO 219 

23.1.1. VÍAS Y PAVIMENTOS 219 

23.1.2. REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 220 

23.1.3. URBANISMO 220 

23.1.4. AMBIENTAL 221 

23.1.5. DÍALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 221 

23.1.6. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 223 

24 ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS INTERNACIONALES EN 
MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 224 

 
  



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 6 de 226 

No. DE PROCESO: 4151.010.32.1.1521-2023 
 

 
1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL 
CORREGIMIENTO PANCE SANTIAGO DE CALI. 
FICHA EBI - BP-26003998 
 
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS Y OBRAS DE DRENAJE EN EL 
CORREGIMIENTO VILLACARMELO SANTIAGO DE CALI 
FICHA EBI BP-26004000 
 
2 ORGANISMO SOLICITANTE Y SUPERVISOR DEL PROCESO 
 
Distrito de Santiago de Cali – Secretaria de Infraestrutura, Edifício CAM. Avenida 2 
Norte No. 10 – 70. Piso 12. 
 
3 ORIGEN DE LOS RECURSOS 
 
 

Inversión X  Funcionamiento   

      
Otros   Cual  

 
 
4 INFORMACIÓN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
Número: 3600010387 
Fecha de Expedición: 21/07/2023 
Fecha de vencimiento: 31/12/2023 
Valor: 249.017.718 
Compromiso que respalda:  
4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.02/53040040003/BP260040001010201 
4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/53040040003/BP260040001010101 
4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/53040040003/BP260039981010201 
 
5 TIPO DE CONTRATACIÓN 
 

▪ Contrato de consultoría      ____ 
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▪ Contrato interadministrativo                ____ 

▪ Contrato de suministro     ____ 

▪ Contrato de compraventa      ____ 

▪ Contrato de prestación de servicios profesionales   ____ 

▪ Contrato de prestación de servicios de apoyo   ____ 

▪ Contrato de ciencia y tecnología     ____ 

▪ Contrato impulso actividades de interés público            ____ 

▪ Convenio de asociación      ____ 

▪ Convenio de cooperación      ____ 

▪ Seguros       ____ 

▪ Otro        __X__  
     ¿Cuál?                                                        CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
 
 
La modalidad de selección en consideración a la naturaleza de los servicios que se 
pretenden adquirir y la cuantía de los mismos, establecido por el presupuesto oficial 
asignado, es el de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, según lo previsto 
en el numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. 
 
Son aplicables a este proceso de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, las 
normas previstas en la Constitución Política, el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 
0019 de 2012, Decreto 1082 de 2015), Ley 1882 de 2018 y demás normas que los 
adicionen o modifiquen. 
 
En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles vigentes y estarán sometidos a la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. Así mismo, serán aplicables el pliego de condiciones y sus anexos, sus 
adendas y el contrato que se derive del presente proceso de selección. De acuerdo con 
la naturaleza jurídica el contrato a celebrar es de OBRA PÚBLICA. 
 
6 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON 

LA CONTRATACIÓN 
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Dando cumplimiento a lo determinado en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 
2015, “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional”, se procede a realizar el estudio y documentos 
que debe contener el proceso de contratación. 
 
El artículo 2º de la Constitución Política de Colombia, establece que es una finalidad 
del Estado "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución". 
 
La Constitución Política en su artículo 209 establece que las autoridades administrativas 
deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado 
y la Función Administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 
 
El principio de economía contenido en la Ley 80 de 1993 busca que las actuaciones de 
la actividad contractual se hagan con celeridad y eficacia, lo cual se concreta en la 
agilización de los trámites. Exigiendo realizar únicamente las etapas y procedimientos 
estrictamente indispensables para la selección objetiva del oferente adjudicatario, e 
igualmente prescribe que la actividad a desarrollar en la ejecución de las obligaciones 
a cargo de cada una de las partes se haga optimizando costos y evitando actuaciones 
dilatantes y perjudiciales. 
 
El artículo 311 de la Constitución Política establece que los Municipios como Entidad 
fundamental de la división sociopolítica-administrativa del Estado, les corresponde 
construir las obras que demande el progreso local, promover la participación 
comunitaria y el mejoramiento social y cultural de los habitantes. 

Que la Ley 136 de 1994 en su artículo 91, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 
de 2012 contiene las funciones de los alcaldes y contempla en su literal d), las 
relacionadas con la Administración local, entre ellas la de "Dirigir la acción 
administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y de la 
prestación de los servicios a su cargo”. 
Por lo anterior, la Administración del Distrito de Santiago de Cali está al servicio de los 
intereses generales de los habitantes del Distrito y se desarrolla con fundamentos en 
los principios de igualdad, imparcialidad, buena fe, eficacia, eficiencia, económica, 
celeridad, responsabilidad, transparencia, publicidad, contradicción, polivalencia e 
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interdisciplinariedad; y lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de los demás principios 
generales y especiales que rigen la actividad de la Administración Pública y de los 
servidores públicos. 
 
A través del Acuerdo No. 0477 de 2020, el Concejo de Cali adoptó el Plan de 
Desarrollo del Distrito Especial, Deportivo Turístico, Empresarial y de Servicios de 
Santiago de Cali 2020 -2023, denominado “CALI, UNIDA POR LA VIDA”. 
 
Siendo así, en el Plan de Desarrollo, en su línea estratégica 304 Movilidad 
Multimodal Sustentable, se incorporó el programa 304004: Mejoramiento de la 
Infraestructura Vial, en el indicador de productos No 3, Denominado “Vías y obras 
de drenaje en la zona urbana y rural construidas”. Esta administración tiene el 
deber de fortalecer y proveer los servicios de infraestructura en las vías rurales 
como una clave para la producción, la conectividad y el desarrollo territorial, a través 
de la construcción de proyectos que buscan contribuir con el desarrollo rural de los 
corregimientos creando intercomunicación de la población en los distintos 
corregimientos del Distrito, la administración se propone como meta “La 
construcción de 24 km de vías y obras de drenaje”. 
 
Dichos proyectos se encuentran incluidos en el Plan Indicativo (PI) con el código 
indicador 53040040003: “Vías y obras de drenaje en la zona urbana y rural 
construidas”. 
 
Con relación a lo anterior, es necesario mencionar que en el marco legal de la ley 
80 de 1993, establece que las entidades estatales tienen la dirección general y la 
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución de los contratos.  
 
En ese sentido, la Secretaría de Infraestructura tiene el deber de hacer un 
seguimiento permanente a los contratos para vigilar y hacer que los contratistas 
cumplan todos los requerimientos exigidos y obligaciones que contrajeron, de una 
manera cabal y oportuna, y todos los demás requerimientos dispuestos en orden 
legal. 
 
La Secretaría de Infraestructura tiene como propósito aquel definido en el artículo 205 
del Decreto Extraordinario No. 411.0.20.0516 de 2016 expedido por la Alcaldía de 
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Santiago de Cali, designándolo como organismo encargado del diseño y desarrollo 
físico de los proyectos de construcción de Infraestructura de las vías (arterias, 
colectoras y complementarias). Puentes o deprimidos viales, puentes, Andenes, 
espacio público y mobiliario urbano complementario a las vías, y la ciclo- infraestructura, 
mantenimiento de la malla vial en el Distrito de Santiago de Cali, así como realizar los 
estudios socioeconómicos y de factorización para decretar y definir la zona de influencia 
y distribución de la contribución de valorización.  
 
Más adelante, en la misma norma, numerales 1,2,4,5, 7 y 10 del artículo 207, se le 
asignaron las siguientes funciones: 
 
"(...) Artículo 207. Funciones de la Secretaría de Infraestructura. La Secretaría de Infraestructura 
tendrá por funciones, las siguientes:  
 
Numeral 1- Gestionar el uso y aplicación del sistema de contribución de valorización conforme a las 
normas establecidas en todas sus etapas, con acciones del Municipio que generen la contribución 
de valorización, contemplando las excepciones previstas de conformidad con la Ley actual, o de las 
que se expidieren en el futuro o por hechos y actos administrativos generadores de la misma. 
 
Numeral 2 - Formular y ejecutar los planes, programas y proyectos para la construcción de la 
Infraestructura vial del Distrito de Santiago de Cali, y verificar su cumplimiento.  
 
Numeral 4 - Diseñar y construir las obras civiles de su competencia.  
 
Numeral 5 - Adelantar el mantenimiento de la malla vial urbana y rural del Distrito de Santiago de 
Cali.  
 
Numeral 7 - Gestionar las acciones necesarias para la contratación de construcción y mantenimiento 
de la red vial del Distrito de Santiago de Cali y supervisar el cumplimiento de las mismas. 
Numeral 10 - Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su 
competencia. 
 
Por su parte, en cuanto a las funciones de las Subsecretaría de Apoyo Técnico y Subsecretaría de 
Infraestructura y Mantenimiento Vial en los Artículos 208 y 209, dispuso: 
 
Numeral 1- Realizar los estudios socioeconómicos y de factorización para la declaración, definición 
de la zona de influencia y distribución de la contribución de valorización. 
 
Numeral 2 - Elaborar los proyectos de actos administrativos de distribución de las contribuciones por 
valorización.  
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Numeral 3 - Actualizar la información sobre propiedad, tenencia, linderos, áreas y demás 
características de los predios que conforman la zona de influencia de las obras programadas, en 
conjunto con los demás actores inherentes al proceso.  
 
Numeral 4 - Diseñar estrategias para la adquisición de los predios y bienes necesarios para el 
desarrollo de los proyectos a cargo de la secretaria.  
 
Numeral 5 - Preparar todos los actos necesarios para la adquisición de predios, incluyendo las 
gestiones de expropiación, para la declaración por el alcalde, en los casos en que ella sea necesaria.  
 
Numeral 6 - Aplicar la compensación y administración de la cuenta corriente de la contribución por 
valorización.  
 
Numeral 7- Entregar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios los 
expedientes completos y saneados de los inmuebles producto del desarrollo de las obras de 
infraestructura y valorización.  
 
Numeral 8- Realizar las proyecciones de ingresos del cobro por valorización, y ejecutar las obras de 
acuerdo con las proyecciones realizadas.  
Numeral 9- Diseñar las estrategias para el recaudo, control y utilización de los recursos del cobro por 
valorización y el manejo de esta cartera.  
 
Numeral 10 - Realizar la liquidación y facturación del cobro por valorización. 
 
Numeral 11- Realizar el cobro persuasivo de las contribuciones de valorización. 
 
Numeral 12 - Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignados acordes con su 
competencia. 
 
Artículo 209. Funciones de la Subsecretaría de Infraestructura y Mantenimiento Vial. La Subsecretaría 
de Infraestructura y Mantenimiento Vial tendrá por funciones, las siguientes:  
 
Numeral 1 - Proponer políticas, programas y proyectos para la conexión vial intermunicipal, corredores 
regionales y autopistas perimetrales.  
 
Numeral 2 - Proponer políticas, programas y proyectos para el desarrollo físico de vías arterias 
principales, vías arterias secundarias y las intersecciones a nivel o desnivel; de las vías colectaras, 
vías locales, vías rurales, vías marginales, vías paisajistas, vías semipeatonales, vías peatonales, 
puentes vehiculares y peatonales y Ciclo infraestructura, de conformidad con el Plan de Ordenamiento 
Territorial vigente. 
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Numeral 3 - Proponer políticas, programas y proyectos para el mantenimiento de la infraestructura 
vial, mantenimiento de la malla vial urbana y mantenimiento de las vías rurales del Municipio de 
Santiago de Cali. 
 
Numeral 4 - Realizar estudios para la identificación de proyectos de infraestructura y mantenimiento 
vial y construcción de vías rurales en el Municipio de Santiago de Cali.  
 
Numeral 5 - Realizar los estudios técnicos necesarios para la elaboración de los planes, programas y 
proyectos relacionadas con la construcción de vías de conexión intermunicipal, corredores regionales 
y autopistas perimetrales; de vías arterias y de vías colectaras y con el mantenimiento de las vías 
rurales del Municipio de Santiago de Cali. 
 
Numeral 6 - Ejercer la supervisión de los contratos que por ley le corresponde directamente a la 
Secretaría y ejercer la supervisión a los contratos de interventoría cuando esta debe ser adelantada 
por terceros.  
 
Numeral 7 - Proponer programas de construcción y mantenimiento de vías can participación 
comunitaria, para la cual podrá celebrar los contratos y/o convenios que sean necesarios, en los 
términos de la reglamentación que haga el Alcalde y los lineamientos del Departamento Administrativo 
de Contratación Pública. 
 
Numeral 8 - Realizar construcción e intervención de espacio público, andenes y mobiliario urbano 
complementario en desarrollo de los planes programas y proyectos conforme a los diseños 
propuestos de los desarrollos viales del Municipio de Santiago de Cali, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente.  
 
Numeral 9 - Administrar y operar los equipos asignados a la Secretaría para la atención de las 
necesidades de los diferentes organismos del Municipio, especialmente en casos de reubicaciones 
de asentamientos, invasión del espacio público, restitución de bienes del Municipio, emergencias y 
demoliciones.  
 
Numeral 10 - Desarrollar las demás funciones y negocios que le sean asignadas acordes con su 
competencia. 

 
En el informe del inventario de la infraestructura de la red vial rural de Cali, realizado 
por la Secretaría de Infraestructura,  se determinó que la red vial rural cuenta con 
un total de 290.07 Km de vías rurales, repartidas en 15 corregimientos del Distrito, 
de los cuales 9,18 Km equivalentes al 3,16% del total de las vías terciarias, 
corresponden a vías a cargo del Departamento del Valle del Cauca, el 29.35 km 
equivalentes a 10,12% del total de las vías terciarias, corresponden a Vías terciarias 
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Nacionales a cargo del INVIAS y por ultimo 251,54 km equivalentes al 86,72% del 
total de las vías, corresponde a las vías terciarias a cargo del Distrito, se puede 
observar en el siguiente grafico de barras, la conformación de las vías terciarias 
que se encuentran dentro del Distrito. 
 

Gráfico 1 Red Vías terciarias en el Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura 

 
Estos 251.54 km que equivalen al 89,2% de vías terciarias del Distrito, están 
localizadas en 70 tramos viales como lo demuestra la siguiente tabla: 

 
Tabla 1 Características de la red vial terciaria a cargo del Distrito Especial de Santiago de Cali 

Nº NOMBRE DE LA VÍA 
Longitud 
Total vía 
Inventariada 

Nombre del tramo vial   

Longitud 
vía 
localizad
a en el 
Distrito 
(Km) 

Tipo de Superficie en 
Kilómetros 

Lugar de Inicio Lugar Final 
Pavimentad
a 

Afirmada Tierra 

1 25VL11 CALI - LA 
VORAGINE - PANCE 

11,36 CALI CABECERA 
CORREGIMIENT
O PANCE 

11,36 6,25 5,11 
 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
CALI - VEREDA LA 
LUISA - VEREDA LA 

13,00 CALI CONDOMINIO 
CANTACLARO 

5,00 5,00     

CONDOMINIO 
CANTACLARO 

VEREDA LA 
FONDA 

2,00     2,00 

VEREDA LA FONDA CRUCERO LA 
BUITRERA (DON 
CHEPE) 

6,00 5,00   1,00 

251,54

9,18
29,35

290,07

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

VIAS TERCARIAS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI

LONGUITUD DE VIAS
TERCIARIAS DEL DISTRITO
(Km)

LONGUITUD DE VIAS
TERCIARIAS ACARGO DEL
DPTO EN EL DISTRITO  (Km)

LONGUITUD DE VIAS
TERCIARIAS NACIONALES
(INVIAS) EN EL DISTRITO  (Km)

TOTAL
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Nº NOMBRE DE LA VÍA 
Longitud 
Total vía 
Inventariada 

Nombre del tramo vial   

Longitud 
vía 
localizad
a en el 
Distrito 
(Km) 

Tipo de Superficie en 
Kilómetros 

Lugar de Inicio Lugar Final 
Pavimentad
a 

Afirmada Tierra 

FONDA - CRUCERO 
LA BUITRERA  

 
3 

 
CALI - CRUCERO LA 
BUITRERA - VEREDA 
ALTOS DEL 
ROSARIO  

7,00 CALI VEREDA ALTOS 
DEL ROSARIO 
(CORREGIMIEN
TO LA 
BUITRERA) 

7,00   7,00   

 
 
4 

 
 
VEREDA LA FONDA - 
MEDIA TORTA  

2,20 VEREDA LA FONDA 
(CORREGIMIENTO LA 
BUITRERA) 

SECTOR MEDIA 
TORTA 
(CORREGIMIEN
TO LA 
BUITRERA) 

2,20 0,20   2,00 

 
 
5 

 
 
MEDIA TORTA - 
VEREDA BUENOS 
AIRES 

0,70 SECTOR MEDIA 
TORTA 
(CORREGIMIENTO LA 
BUITRERA) 

VEREDA 
BUENOS AIRES 
(CORREGIMIEN
TO 
VILLACARMELO) 

0,70 0,70     

 
 
6 

 
 
VEREDA EL 
ROSARIO - VEREDA 
EL OTOÑO  

5,40  VIA QUE COMUNICA 
CON LA VEREDA EL 
ROSARIO 
(CORREGIMIENTO LA 
BUITRERA) 

ANTENA 
(VEREDA EL 
OTOÑO 
CORREGIMIENT
O LA BUITRERA) 

5,40 0,20   5,20 

 
 
7 

 
LA RIVERITA - 
VEREDA EL PLAN 
CABECERA - 
SECTOR PORTENTO 
LA RIVERITA - LA 
BUITRERA (SECTOR 
EL PORTENTO) 

2,50 SECTOR LA RIVERITA 
(CORREGIMIENTO LA 
BUITRERA) 

SECTOR 
PORTENTO VIA 
PRINCIPAL 
BUITRERA 

2,50 2,50     

 
8 

 
LA RIVERITA - CALLE 
126 (PANCE) 

3,20 SECTOR LA RIVERITA 
(CORREGIMIENTO LA 
BUITRERA) 

 CALLE 126 
(PANCE) 

3,20 3,20     

 
 
9 

 
PLAN CABECERA 
BUITRERA - SECTOR 
COLINAS LA 
BUITRERA - LAS 
COLINAS 

2,60 PLAN CABECERA 
BUITRERA 

 SECTOR 
COLINAS 
(CORREGIMIEN
TO LA 
BUITRERA) 

2,60 1,20   1,40 

10  
CALLEJON 
CASCABELES - 
PORTENTO 

0,80  SECTOR COLINAS 
(CORREGIMIENTO LA 
BUITRERA) 

SECTOR 
PORTENTO VIA 
PRINCIPAL 
BUITRERA 

0,80     0,80 

 
 
11 

 
 
VEREDA LA FONDA- 
VILLACARMELO - 
DOS QUEBRADAS 

8,60 CRUCERO LA FONDA 
(CORREGIMIENTO 
VIALLACARMELO) 

QUEBRADA DOS 
QUEBRADAS 
(CORREGIMIEN
TO 
VIALLACARMEL
O) 

8,60 0,60 8,00   
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Nº NOMBRE DE LA VÍA 
Longitud 
Total vía 
Inventariada 

Nombre del tramo vial   

Longitud 
vía 
localizad
a en el 
Distrito 
(Km) 

Tipo de Superficie en 
Kilómetros 

Lugar de Inicio Lugar Final 
Pavimentad
a 

Afirmada Tierra 

 
12 

 
 
CALLEJÓN VEREDA 
EL MINUTO  

3,50 CRUCERO EL 
MINUTO 
(CORREGIMIENTO 
VIALLACARMELO) 

FIN VEREDA EL 
MINUTO 
(CORREGIMIEN
TO 
VILLACARMELO) 

3,50 0,50 3,00   

 
 
13 

 
 
CALLEJÓN VEREDA 
CANDELARIA 

3,20 VIA AL CRUCERO 
VILLACARMELO 

FIN VEREDA LA 
CANDELARIA 
(CORREGIMIEN
TO 
VILLACARMELO) 

3,20 0,20 3,00   

14  
VORAGINE - 
BANQUEO - PICO DE 
AGUILA 

7,00 PUENTE LA 
VORAGINE 
(CORREGIMIENTO 
PANCE) 

VEREDA PICO 
DE AGUILA 
(CORREGIMIEN
TO PANCE) 

7,00 1,00 6,00   

15  
BANQUEO -  PEON 

3,70 VIA VEREDA 
BANQUEO 
(CORREGIMIENTO 
PANCE) 

FIN VEREDA 
PEON 
(CORREGIMIEN
TO PANCE) 

3,70 0,70 3,00   

16  
NAVARRO - 
HORMIGUERO -  
CRUCE VIA A 
PUERTO TEJADA 
(25VL32) 

8,50 ENTRADA A 
CORREGIMIENTO DE 
NAVARRO 

 VIA PUERTO 
TEJADA 

8,50   8,50   

17 VIA PUERTO TEJADA 
- CACAJAL - VIA 
PANAMERICANA 

3,30  VIA PUERTO TEJADA VIA A JAMUNDI 3,30   3,30   

18  
CHIPICHAPE - 
CRUCERO GUACAS - 
GOLONDRINAS 

5,80 CHIPICHAPE ZONA 
URBANA DE 
SANTIAGO DE CALI 

CABECERA 
CORREGIMIENT
O DE 
GOLONDRINAS 

5,80   5,80   

 
 
19 

 
 
CALI - MONTEBELLO 
- CRUCERO GUACAS 

4,80 AV. 15 0ESTE 
PUENTE ESTACION 
N°6 BOMBEROS 
MUPIO DE SANTIAGO 
DE CALI 

SECTOR 
CRUCERO 
GUACAS VIA A 
GOLONDRINAS. 

4,80 4,00 0,80   

20  
GOLONDRINAS - LA 
PAZ - KM 18 VIA AL 
MAR. 

17,70 CABECERA 
CORREGIMIENTO 
GOLONDRINAS. 

KM 18 VIA AL 
MAR. 

17,70   17,70   

 
 

 
CRUCERO LA MARIA 
CORREGIMIENTO 
GOLONDRINAS - 
VEREDA EL 
ROSARIO 
CORREGIMIENTO LA 
PAZ 

4,60 CRUCERO LA MARIA 
CORREG. DE 
GOLONDRINAS. 

VDA. EL 
ROSARIO 
CRUCE CON VIA 
PPAL AL 
CORREGIMIENT
O LA PAZ. 

4,60   4,60   
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Nº NOMBRE DE LA VÍA 
Longitud 
Total vía 
Inventariada 

Nombre del tramo vial   

Longitud 
vía 
localizad
a en el 
Distrito 
(Km) 

Tipo de Superficie en 
Kilómetros 

Lugar de Inicio Lugar Final 
Pavimentad
a 

Afirmada Tierra 

22  
LA PAZ - VEREDA EL 
PINAR - LA "YE" VIA 
PRINCIPAL 
CORREGIMIENTO LA 
CASTILLA. 

4,30 COLEGIO EL 
ROSARIO EN 
CORREGIMIENTO LA 
PAZ. 

CRUCERO LA 
"YE" VIA 
PRINCIPAL 
CORREGIMIENT
O DE LA 
CASTILLA. 

4,30   4,30   

23  
CRUCERO PUENTE 
BLANCO - LA 
CASTILLA 

7,30 CRUCERO PUENTE 
BLANCO VIA 
MONTEBELLO 

CABECERA 
CORREGIMIENT
O DE LA 
CASTILLA. 

7,30   7,30   

24 LA CASTILLA - 
VEREDA ALTO 
AGUACATAL - LA 
ELVIRA. 

8,50 CABECERA CORREG. 
LA CASTILLA. 

CABECERA 
CORREGIMIENT
O LA ELVIRA. 

8,50   8,50   

25  
LA ELVIRA - VEREDA 
SAN MIGUEL - 
VUELTA EL CEREZO 
VIA AL MAR. 

5,40 CABECERA CORREG. 
LA ELVIRA. 

VUELTA EL 
CEREZO VIA AL 
MAR. 

5,40   5,40   

26  
 
LA ELVIRA - KM 18 
VIA AL MAR. 

3,00 CABECERA 
CORREGIMIENTO LA 
ELVIRA. 

KM 18 VIA AL 
MAR. 

3,00 1,40 1,60   

27  
 
LA CASTILLA - 
VEREDA EL FUTURO 

3,40 CABECERA 
CORREGIMIENTO DE 
LA CASTILLA 

VEREDA EL 
FUTURO 

3,40   3,40   

28 VIA PRINCIPAL A 
SAN MIGUEL - 
VEREDA LAS BRISAS 
PARTE BAJA  

1,00 VIA PRINCIPAL A SAN 
MIGUEL 

VEREDA LAS 
BRISAS PARTE 
BAJA 

1,00   1,00   

29 CRUCERO GUACAS - 
CERRO DE LAS TRES 
CRUCES 

2,70 CRUCERO GUACAS CERRO DE LAS 
TRES CRUCES 

2,70   2,70   

30 "YE" ENTRADA 
VEREDA LAURELES 
VIA SAN MIGUEL - 
VEREDA LAURELES 

1,50 "YE" ENTREDA 
VEREDA LAURELES 
VIA SAN MIGUEL 

VEREDA 
LAURELES 

1,50 0,20 1,30   

31 PUENTE BLANCO - 
VEREDA LAS 
PALMAS 

1,90 PUENTE BLANCO VEREDA LAS 
PALMAS 

1,90 1,00 0,90   

32 SALADITO - FELIDIA 3,70 CABECERA 
CORREGIMIENTO EL 
SALADITO 

CORREGIMIENT
O DE FELIDIA 

3,70 3,70     

33 SALADITO - 
MONTAÑUELAS 

3,40 CABECERA 
CORREGIMIENTO EL 
SALADITO 

VEREDA 
MONTAÑUELAS-
SECTOR PATIO 
BONITO 

3,40 1,10   2,30 
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Nº NOMBRE DE LA VÍA 
Longitud 
Total vía 
Inventariada 

Nombre del tramo vial   

Longitud 
vía 
localizad
a en el 
Distrito 
(Km) 

Tipo de Superficie en 
Kilómetros 

Lugar de Inicio Lugar Final 
Pavimentad
a 

Afirmada Tierra 

34 SALADITO - VEREDA 
NIEVES BAJAS 

2,13 CABECERA 
CORREGIMIENTO EL 
SALADITO 

VEREDA NIEVES 
BAJAS 

2,13 0,40   1,73 

35 VIA AL MAR (Km 13,8) 
- VEREDA SAN 
ANTONIO 

4,17 VIA AL MAR (Km 13,8) VEREDA SAN 
ANTONIO 

4,17 0,25   3,92 

36 VIA AL MAR (Km 13,5) 
- VEREDA SAN 
PABLO 

2,28 VIA AL MAR (Km 13,5) VEREDA SAN 
ANTONIO 

2,28 0,25   2,03 

37 FELIDIA - VEREDA 
NIEVES ALTAS 

1,90 VIA SALADITO-
FELIDIA 

VEREDA NIEVES 
ALTAS 

1,90 1,00   0,90 

38 FELIDIA - PUENTE 
RIO FELIDIA 

1,70 CABECERA 
CORREGIMIENTO DE 
FELIDIA 

PUENTE RIO 
FELIDIA 

1,70 1,70     

39 FELIDIA - CRUCERO 
VEREDA SANTA 
HELENA 

0,37 VIA FELIDIA-PUENTE 
RIO FELIDIA 

VEREDA SANTA 
HELENA 

0,37 0,10   0,27 

40 FELIDIA - LA 
ESPERANZA 

4,00 CABECERA 
CORREGIMIENTO DE 
FELIDIA 

VEREDA LA 
ESPERANZA 

4,00 1,00   3,00 

41 FELIDIA - CRUCERO 
VIA LA ESPERANZA - 
LA ASCENCION 

1,00 CRUCERO VIA LA 
ESPERANZA 

VEREDA LA 
ASCENSION 

1,00 0,30   0,70 

42 FELIDIA - CRUCERO 
VIA EL DIAMANTE - 
VEREDA LA 
SOLEDAD 

1,00 CRUCERO VIA AL 
DIAMANTE 

VEREDA LA 
SOLEDAD 

1,00 0,20   0,80 

43 FELIDIA - CRUCERO 
VIA AL DIAMANTE - 
VEREDA EL CEDRAL 

1,00 CRUCERO VIA AL 
DIAMANTE 

VEREDA EL 
CEDRAL 

1,00 0,10   0,90 

44 PUENTE RIO FELIDIA 
(LA LEONERA) - 
PUENTE RIO 
PICHINDE 

8,70 VIA CABECERA LA 
LEONERA 

VEREDA EL 
PAJUI 

5,50 0,00   5,50 

45 LA LEONERA - 
CRUCERO VEREDA 
EL PAJUI 

1,60 VIA CABECERA LA 
LEONERA 

VIA CABECERA 
PICHINDE 

1,60 0,78   0,82 

46 LA LEONERA - 
PICHINDE - 
CRUCERO VEREDA 
EL PORVENIR - 
VEREDA EL PATO 

5,94 VIA CABECERA LA 
LEONERA 

VEREDA EL 
PATO 

5,94 2,40   3,54 

47 LA LEONERA - 
PICHINDE - 
CRUCERO SECTOR 
EL CASTILLO - 
VEREDA LOMA DE 
LA CAJITA 

0,80 VIA LA LEONERA-
PICHINDE 

VEREDA LOMA 
DE LA CAJITA-
SECTOR EL 
CASTILLO 

0,80 0,10   0,70 
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Nº NOMBRE DE LA VÍA 
Longitud 
Total vía 
Inventariada 

Nombre del tramo vial   

Longitud 
vía 
localizad
a en el 
Distrito 
(Km) 

Tipo de Superficie en 
Kilómetros 

Lugar de Inicio Lugar Final 
Pavimentad
a 

Afirmada Tierra 

48 LA LEONERA - 
PICHINDE - 
CRUCERO VEREDA 
LA ESMERALDA 

1,00 VIA LA LEONERA-
PICHINDE 

VEREDA LA 
ESMERALDA 

1,00 0,10   0,90 

49 PICHINDE - 
CRUCERO SECTOR 
LA FLORIDA 

0,70 CABECERA PICHINDE SECTOR LA 
FLORIDA 

0,70 0,20   0,50 

50 PICHINDE - 
CRUCERO SECTOR 
EL CEMENTERIO 

1,00 CABECERA PICHINDE SECTOR EL 
CEMENTERIO 

1,00 0,90   0,10 

51 PICHINDE - 
CRUCERO VEREDA 
LOMA DE LA CAJITA 

1,66 CABECERA PICHINDE VEREDA LOMA 
DE LA CAJITA 

1,66 1,34   0,32 

52 VEREDA LOMA DE 
LA CAJITA - 
CRUCERO SECTOR 
EL CANEY 

0,60 VEREDA LOMA DE LA 
CAJITA 

SECTOR EL 
CANEY 

0,60 0,30   0,30 

53 PUENTE RIO 
PICHINDE - 
CRUCERO 
CORREGIMIENTO 
LOS ANDES 

2,23 CRUCERO VIA 
PUENTE RIO 
PICHINDE 

CABECERA 
CORREGIMIENT
O LOS ANDES 

2,23 0,55   1,68 

54 CORREGIMIENTO 
LOS ANDES - 
CRUCERO VEREDA 
QUEBRADA HONDA - 
VEREDA PEÑAS 
BLANCAS 

5,20 CRUCERO VIA 
CABECERA 
CORREGIMIENTO 
LOS ANDES 

VEREDA PEÑAS 
BLANCAS 
(CÁRPATOS) 

5,20 0,35   4,85 

55 VIA VEREDA PEÑAS 
BLANCAS - 
CRUCERO VEREDA 
PUEBLO NUEVO 
(CORREGIMIENTO 
LOS ANDES) 

1,30 CRUCERO VIA A 
PEÑAS BLANCAS 

VEREDA 
PUEBLO NUEVO 

1,30 0,35   0,95 

56 BELLAVISTA - 
CRISTO REY - 
PUENTE RIO 
PICHINDE 
(CORREGIMIENTO 
LOS ANDES) 

13,20 BELLAVISTA PUENTE RIO 
PICHINDE 

13,20 10,10 3,10   

57 BELLAVISTA - 
CRISTO REY - 
CRUCERO MAMEYAL 
(CORREGIMIENTO 
LOS ANDES) 

0,50 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-CRISTO 
REY 

MAMEYAL 0,50 0,50     

58 BELLAVISTA - 
CRISTO REY - 
CRUCERO MONACO 
(ARCA DE NOE) - 
CRUCERO LA 
ESTRELLA (SILOE) 

2,70 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-CRISTO 
REY 

SECTOR LA 
ESTRELLA 
(SILOE) 

2,70 1,30 0,30 1,10 
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Nº NOMBRE DE LA VÍA 
Longitud 
Total vía 
Inventariada 

Nombre del tramo vial   

Longitud 
vía 
localizad
a en el 
Distrito 
(Km) 

Tipo de Superficie en 
Kilómetros 

Lugar de Inicio Lugar Final 
Pavimentad
a 

Afirmada Tierra 

(CORREGIMIENTO 
LOS ANDES) 

59 BELLAVISTA - 
CRISTO REY - 
CRUCERO SECTOR 
MONUMENTO A 
CRISTO REY 
(CORREGIMIENTO 
LOS ANDES) 

1,60 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-CRISTO 
REY 

SECTOR 
MONUMENTO A 
CRISTO REY 

1,60 1,60     

60 BELLAVISTA - 
CRISTO REY - 
CRUCERO VEREDA 
CABUYAL 
(CORREGIMIENTO 
LOS ANDES) 

0,70 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-CRISTO 
REY 

VEREDA 
CABUYAL 

0,70     0,70 

61 BELLAVISTA - 
CRISTO REY - 
CRUCERO SECTOR 
PELABOLSILLO - 
VEREDA EL MANGO 
(CORREGIMIENTO 
LOS ANDES) 

3,80 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-CRISTO 
REY 

VEREDA EL 
MANGO 

4,30 0,50   3,80 

62 BELLAVISTA - 
CRISTO REY - 
CRUCERO VEREDA 
EL FARO 
(CORREGIMIENTO 
LOS ANDES) 

4,30 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-CRISTO 
REY 

VEREDA EL 
FARO 

0,40 0,40     

63 BELLAVISTA - 
CRISTO REY - 
CRUCERO SECTOR 
SAN JORGE VEREDA 
CABUYAL 
(CORREGIMIENTO 
LOS ANDES) 

0,60 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-CRISTO 
REY 

SECTOR SAN 
JORGE 

0,60     0,60 

64 BELLAVISTA - 
CRISTO REY - 
CRUCERO SECTOR 
DINASTIA VEREDA 
CABUYAL - VEREDA 
PILAS DE CABUYAL 
(CORREGIMIENTO 
LOS ANDES) 

5,40 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-CRISTO 
REY 

VEREDA PILAS 
DE CABUYAL 

5,40 0,75   4,65 

65 BELLAVISTA - 
CRISTO REY - 
CRUCERO SECTOR 
COMFENALCO 
YANACONAS 

1,00 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-CRISTO 
REY 

SECTOR 
COMFENALCO 
YANACONAS 

1,00 1,00     
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Nº NOMBRE DE LA VÍA 
Longitud 
Total vía 
Inventariada 

Nombre del tramo vial   

Longitud 
vía 
localizad
a en el 
Distrito 
(Km) 

Tipo de Superficie en 
Kilómetros 

Lugar de Inicio Lugar Final 
Pavimentad
a 

Afirmada Tierra 

(CORREGIMIENTO 
LOS ANDES) 

66 BELLAVISTA - 
CRISTO REY - 
CRUCERO SECTOR 
PEPITAL 
(CORREGIMIENTO 
LOS ANDES) 

0,50 CRUCERO VIA 
BELLAVISTA-CRISTO 
REY 

SECTOR EL 
PEPITAL 

0,50     0,50 

67 ZOOLOGICO - 
CRUCERO VEREDA 
ATENAS 
(CORREGIMIENTO 
LOS ANDES) 

1,40 VIAL AL ZOOLOGICO CRUCERO 
VEREDA 
ATENAS 

1,40 0,70   0,70 

68 ZOOLOGICO - 
VEREDA PILAS DE 
CABUYAL 
(CORREGIMIENTO 
LOS ANDES) 

1,30 VIAL AL ZOOLOGICO VEREDA PILAS 
DE CABUYAL 

1,30 1,00 0,30   

69 VIA A LA SIRENA 
(CARABINEROS 
CARRERA 56) - 
CRUCERO VEREDA 
LA CAROLINA 

3,30 CRUCERO VIA LA 
SIRENA (CARRERA 
56) 

VEREDA LA 
CAROLINA 

3,30     3,30 

70  VEREDA LA 
CAROLINA - 
CRUCERO SECTOR 
ANDES BAJO 

2,00 VIA VEREDA LA 
CAROLINA 

CRUCERO 
SECTOR ANDES 
BAJO 

2,00 1,20   0,80 

 

TOTAL, VÍAS 
DISTRITO 

258,14   
 
251,54 

 
70,37 

 
115,91 

 
65,26 

 
En cuanto al tipo de capa de rodadura, se encuentran pavimentadas 70.37 Km 
equivalente al 27.98% del total de las vías terciarias a cargo del Distrito. El 26.03% 
de las vías pavimentadas, están realizadas por el sistema constructivo de placa 
huellas equivalente a 18.32 km. 
 
De otra parte, 115.91 km están construidos en afirmado, equivalente al 46,08% y 
por último en superficie en tierra 65,26 km equivalente al 25.94% de las vías. En 
conclusión, el 72.02% de las vías cuentan con superficie afirmado y en tierra. 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 21 de 226 

6.1 AVANCES EN EL INDICADOR DE GESTIÓN VIAS Y DRENAJE EN LA 
ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO DESDE EL AÑO 2020 HASTA EL 
2022 

 
Durante el periodo comprendido desde el 2020 hasta el 2022, la Administración del 
doctor Jorge Iván Ospina y la Secretaría de Infraestructura, en cabeza del Ingeniero 
Néstor Martínez Sandoval, realizó un plan de inversiones para la actualización y 
mejoramiento de la Infraestructura Vial del Distrito ya que de los 251,54 Kilómetros 
de vías Rurales, el 46,08%, es decir 115,91 km de vías rurales se encuentran con 
una superficie de rodadura en Afirmado, el 27,98% es decir 70,37 km de vías rurales 
están pavimentadas con placa huellas, el 25,94% es decir el 65,26 km de vías 
rurales están conformados en tierra es decir en estado natural. 

 
Gráfica 1 Estado de las vías Rurales año Base primer trimestre del 2020 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 

6.2 CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO “CALI UNIDA POR LA 
VIDA 2020 - 2023” - INDICADOR DE GESTIÓN VIAS Y DRENAJE EN LA 
ZONA URBANA Y RURAL DEL DISTRITO 

 
La gestión del Plan de Desarrollo de una ciudad es fundamental para el crecimiento 
y bienestar de sus habitantes. Un Plan de Desarrollo es una estrategia a largo plazo 
que busca mejorar diferentes aspectos de una ciudad, como la economía, la 
educación, la infraestructura, el medio ambiente y la calidad de vida de sus 
habitantes.  
 

Tipo de 
Superficie en 
Kilómetros 

Pavimentada; 
70,37; 28%

Tipo de 
Superficie en 
Kilómetros 
Afirmada; 

115,91; 46%

Tipo de 
Superficie en 
Kilómetros 

Tierra; 65,26; 
26%

ESTADO DE LAS VIAS RURALES AÑO 2020
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Los indicadores son herramientas que permiten medir el progreso de los objetivos 
y metas establecidos en el Plan de Desarrollo. La Secretaría de Infraestructura tiene 
como objetivo en uno de sus indicadores dentro del Plan de Desarrollo la 
“construcción de 24 km de vías y obras de drenaje zona urbana y rural”. 
 
El Plan de Desarrollo permitió a la Secretaría de Infraestructura como entidad 
responsable de la gestión del indicador “construcción de 24 km de vías y obras de 
drenaje zona urbana y rural”, tomar decisiones para el cumplimiento de dicho 
objetivo. Esto se puede evidenciar dentro del plan de inversión que se ejecutó para 
el 2021 con un valor aproximado a los CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS MC/TE ($106.598.485.686), lo desarrollado para el 
periodo 2022 con un valor aproximado a los CIENTO CUARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL 
TRECIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($143.681.304.322), ejecutados en los 
diferentes procesos de selección, que realizó la Secretaría de Infraestructura, para 
el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo. 
 
Con base en las inversiones realizadas durante el 2021 y el 2022, el indicador 
“Construcción de 24 km de vías y obras de drenaje zona urbana y rural”, permitió 
evaluar el desempeño del indicador del producto 53040040003, es decir se revisó 
la ejecución anual para los años 2020, 2021 y 2022, colocando la línea base como 
actualización año por año obteniendo la ejecución acumulada y midiendo el 
desempeño del plan indicativo, arrojando la proyección a diciembre del año 2023. 
 
Para poder determinar el seguimiento del indicador del producto se toman dos 
variables, los cuales están identificados de la siguiente forma, Variable 1 “Vías y 
obras de drenaje en zona urbana construidas.”, y Variable 2 “Vías y obras de 
drenaje en zona rural construida.”, para los años 2020 y 2021 la ejecución de la 
variable 1 fue de 0,68 km ejecutado en la zona urbana equivalentes al 2,8%, y la 
variable 2 fue de 0,63 km ejecutado en la zona rural equivalentes al 2,6%,  
acumulada fue de 1,31 km de vías, equivalentes al 5,5% de la meta prevista de los 
24 km construcción de vías y obras de drenaje. 
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Debido a las cifras exhibidas en los años 2020 y 2021 la Secretaría de 
Infraestructura, en su plan de inversión para el 2022 enfocó gran parte de sus 
recursos en el cumplimiento del plan indicativo 53040040003, logrando aumentar 
en un 61,7%, es decir se ejecutó 14,817 km, logrando acumular de  los años 2020, 
2021 y 2022 en un 75,4% interviniendo en un total de 18,09 km de vías. 
 
Siendo así, la variable 1 alcanzó los 2,594 km ejecutados en la zona urbana 
equivalentes al 10,8%, y la variable 2 fue de 14,187 km ejecutados en la zona rural 
equivalentes al 59,1%. 
 
En la siguiente grafica se detalla la ejecución acumulada en dicho indicador para 
los años 2020, 2021 y 2022, como también la proyección para la ejecución total del 
indicador en la presente vigencia 2023. 
Gráfica 2 Indicador de construcción de Vías y obras de drenaje ejecutado y acumulado año 2020, 

2021 y 2022 y proyectado 2023. 

 
Fuente: Propia 

 
A continuación, se detalla para los años 2020, 2021 y 2022 la ejecución para el 
cumplimiento del programa 304004 “Mejoramiento de la Infraestructura Vial” del 
indicador de producto 53040040003 “Vías y obras de drenaje en la zona urbana 
y rural construidas”. Así: 
 
Año 2020 
Para el año 2020 se realizó construcción de vías y obras de drenaje solo en zona 
Urbana ejecutando 0,361 km, es decir se ejecutó el 1,5% de la meta.  
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Año 2021 
Para el año 2021 se realizó la construcción de vías y obras de drenaje ejecutando 
un 5,5% sobre la meta total, impactando en un 1,31 km de vías, es decir ejecutados 
así, variable 1 fue de 0,319 km ejecutado en la zona urbana equivalentes al 1,3%, 
y la variable 2 fue de 0,63 km ejecutado en la zona rural equivalentes al 2,6%. 
 
Año 2022 
Para el año 2022 se realizó la construcción de vías y obras de drenaje ejecutando 
un 69,9% sobre la meta total, impactando en un 16,781 km de vías y obras de 
drenaje urbanas y rurales, es decir ejecutados así, variable 1 fue de 2,594 km 
ejecutado en la zona urbana equivalentes al 10,8%, y la variable 2 fue de 14,187 
km ejecutado en la zona rural equivalentes al 59,1%. 
 
Año 2020, 2021 y 2022 
Para el año 2022 se realizó la construcción de vías y obras de drenaje ejecutando 
un 69,9% sobre la meta total, impactando en un 16,781 km de vías y obras de 
drenaje urbanas y rurales. 
 
Para el año 2021 se realizó la construcción de vías y obras de drenaje ejecutando 
un 5,5% sobre la meta total, impactando en un 1,31 km de vías. Para el año 2022 
se realizó la construcción de vías y obras de drenaje ejecutando un 69,9% sobre la 
meta total, impactando en un 16,781 km, el impacto en la variable 1 es de 13,6% 
es decir se construyó 3,274 km de vías y cunetas en la zona urbana, y la variable 
2 fue de 61,7% construyendo 14,817 km de vías y cunetas en la zona rural, es decir 
que del 75,4% ejecutado el 81,90% se ha realizado en proyectos rurales 
impactactando significativamente la zona rural del Distrito Especial de Santiago de 
Cali. 
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Gráfica 3 Ejecución 2020, 2021 y 2022. 
 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 
Gráfica 4 Ejecución 2020, 2021 y 2022 zona Urbana Vs Zona Rural 

 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura (propia) 

 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.2.1 "Estudios y 
Documentos Previos" del Decreto 1082 de 2015, se elabora a continuación los 
estudios y documentos previos para determinar las condiciones de un proceso de 
Selección Abreviada de menor cuantía para REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SUROCCIDENTE 
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y 
VILLACARMELO. 
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En el cumplimiento de su misión, la Secretaría de Infraestructura desarrolla 
proyectos sostenibles de Infraestructura para mejorar las condiciones de movilidad 
en términos de equidad, integración, seguridad y accesibilidad de los habitantes del 
Distrito de Santiago de Cali, para la intervención de Infraestructura Vial compromiso 
misional, entendiendo este como el interés general al desarrollo constante que 
presenta la ciudad. La Infraestructura de la Malla Vial Urbana y rural requiere de 
obras de mantenimiento, rehabilitación de vías y construcción de vías con el fin de 
mejorar la movilidad peatonal y vehicular. 
 
Para el presente proceso la Secretaría de Infraestructura cuenta con los respectivos 
estudios, presupuestos, fichas técnicas, registros fotográficos, localizaciones, 
certificados de no intervención, descripción de los proyectos, procesos constructivos 
y viabilidades técnicas. De igual forma en el evento de requerirse permisos 
adicionales para la ejecución de las obras, estos se deberán tramitar y legalizar por 
parte de la firma contratista. 
 
6.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto consiste en la construcción de Placa Huella en Concreto y obras 
de drenaje en los Corregimientos de Pance y Villacarmelo. 
 
Se tiene proyectado realizar construcción de placa huellas y obras de drenaje, 
como la canalización de las aguas de escorrentías y lluvias por medio de 
cunetas en concreto con el fin de mejorar la movilidad, disminuir los tiempos 
de desplazamiento, reducir la accidentalidad, los efectos del invierno y 
mejorar la calidad de vida de los residentes del sector y usuarios de estas 
vías, tanto peatones como de vehículos de transporte público y particular. 
 
Con estas obras de intervención se pretende mejorar las condiciones 
estructurales y funcionales de transitabilidad de las vías, así como mejorar, 
las propiedades físicas y geo mecánicas de los suelos de subrasante de las 
vías de tercer orden, se pretende manejar de forma adecuada las aguas de 
escorrentía generadas en épocas de lluvias y en consecuencia proteger y 
ampliar la vida útil de las vías en el sector rural del Distrito de Santiago de 
Cali. En la siguiente imagen se puede observar los corregimientos a intervenir. 
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Imagen 1 Localización general Corregimientos a Intervenir 

 

 
                Fuente: Propia – Secretaría de Infraestructura 

 

Estos trabajos viales se encuentran localizados en la zona rural del Distrito de 
Santiago de Cali, en las siguientes direcciones. 
 

CODIGO  CORREGIMIENTO NOMBRE PROYECTO TIPO DE OBRA 

55 VILLACARMELO  

Vía vereda La Fonda sector Buenos Aires 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción cunetas 

Vía vereda La Fonda sector La Rochela 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción cunetas 

Vía vereda Cabecera sector San Miguel 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción cunetas 

Vereda La Fonda sector finca Villa Luz 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción huellas y 
cunetas 

Vereda La Fonda sector Bocatoma 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción huellas y 
cunetas 

Vereda Cabecera sector La Carmelita Adonaí 
Ospina Corregimiento Villacarmelo   

Construcción huellas y 
cunetas 

Vereda Cabecera sector finca La Carmelita 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción huellas y 
cunetas 

Vereda Cabecera sector Centro de Salud 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción huellas y 
cunetas 

53 PANCE 

Vereda El Jardín - Sector La Unión - Vía Pico De 
Águila - Corregimiento Pance comuna 53 

 Construcción cunetas 

Vereda El Jardín - Sector Cantarrana - Vía El 
Peón - Corregimiento Pance, comuna 53 

 Construcción cunetas 

Vereda Pance Cabecera - Sector Estadero Aquí 
Me Quedo - Vía Pueblo Pance - Corregimiento 
Pance, comuna 53 

 Construcción de huellas 
vehiculares 
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6.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO: 
 

 Ofrecer la infraestructura vial necesaria para el desarrollo económico y social 
sostenible de este sector rural del Distrito de Santiago de Cali.  

 Fortalecer la comunicación de la cuenca sur, cuenca occidente y cuenca norte 
del Distrito, dando continuidad al mejoramiento de las vías. 

 Minimizar los costos de operación vehicular y disminuir los tiempos de 
desplazamiento, a través del mantenimiento de vías en afirmado, construcción 
de Placa huellas vehiculares y obras de drenajes y con ello, también, disminuir 
la emisión de materiales contaminantes al entorno por dispersión (polvo) y/o por 
escorrentía (sedimentos). 

 
Por todo lo anterior, y en cumplimiento de las Metas que se encuentran dentro del 
Plan de Desarrollo 2020-2023 CALI, UNIDA POR LA VIDA, la Secretaría de 
Infraestructura considera conveniente y oportuno realizar el proceso de contratación 
para REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL SUROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO. 
 
Para el presente proceso la Secretaría de Infraestructura cuenta con los respectivos 
estudios, ensayos de laboratorio, diseños, presupuestos, fichas técnicas, registros 
fotográficos, localizaciones, certificados de no intervención, descripción de los 
proyectos, procesos constructivos y viabilidades técnicas. De igual forma en el 
evento de requerirse permisos adicionales para la ejecución de las obras, estos se 
deberán tramitar y legalizar por parte de la firma contratista. 
 
6.4 META FISICA ESTIMADA 
 
Con el propósito de que la Secretaría de Infraestructura posea la información 
aproximada del total intervenido dentro de la ejecución del presente proceso, 
verificando el alcance de ejecución con el tipo de intervención y así poder evaluar y 
generar información que permite la toma de decisiones más acertadas, 
implementando sistemas y programas de gestión de pavimentos que permitan una 
conservación de la malla vial mucho más eficiente y económica. 
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En la siguiente tabla se presenta un alcance aproximado por tipo de intervención, el 
cual proviene del análisis realizado por los ingenieros de la Secretaría de 
Infraestructura por cada tramo a ejecutar y que se exponen como valores indicativos 
para el presente proyecto: 
 

CORREGIMIENTO NOMBRE PROYECTO TIPO DE OBRA Longitud [m] 

VILLACARMELO  

Vía vereda La Fonda sector Buenos Aires 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción cunetas 200 

Vía vereda La Fonda sector La Rochela 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción cunetas 45 

Vía vereda Cabecera sector San Miguel 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción cunetas 100 

Vereda La Fonda sector finca Villa Luz 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción huellas y 
cunetas 

60 

Vereda La Fonda sector Bocatoma 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción huellas y 
cunetas 

70 

Vereda Cabecera sector La Carmelita Adonaí 
Ospina Corregimiento Villacarmelo   

Construcción huellas y 
cunetas 

50 

Vereda Cabecera sector finca La Carmelita 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción huellas y 
cunetas 

50 

Vereda Cabecera sector Centro de Salud 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción huellas y 
cunetas 

10 

PANCE 

Vereda El Jardín - Sector La Unión - Vía Pico 
De Águila - Corregimiento Pance comuna 53 

 Construcción cunetas 95 

Vereda El Jardín - Sector Cantarrana - Vía El 
Peón - Corregimiento Pance, comuna 53 

 Construcción cunetas 95 

Vereda Pance Cabecera - Sector Estadero 
Aquí Me Quedo - Vía Pueblo Pance - 
Corregimiento Pance, comuna 53 

 Construcción de huellas 
vehiculares 

51 

 
7 CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 
La obra pública objeto del presente proceso de contratación está codificada en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) bajo el segmento 72 
en el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla: 
 

CÓDIGO  SEGMENTO  FAMILIA  CLASE  PRODUCTO  

72103300 720000 721000 721033 Servicios de 
mantenimiento y 
reparación de 
Infraestructura 

72141003 720000 721400 721410 Servicios de 
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Mantenimiento 
de calles y 
carreteras 

72141103 720000 721400 721411   Servicio De      
Pavimentación 
de Calles y 
Carreteras 

 
8 ¿HACE PARTE DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES (PAA) Y ESTAN 

IDENTIFICADOS LOS BIENES Y/O SERVICIOS? 
 

SÍ  X  NO  
 

ID en el PAA:  14681 
 
9 ESTUDIO DEL SECTOR 
 
El documento de Estudio del sector, se publicará como parte integral del presente 
proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
 
10 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, ALCANCE Y ELEMENTOS DEL CONTRATO A 

CELEBRAR 
 

10.1 OBJETO DEL CONTRATO  
 
REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL SUROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI, EN LOS CORREGIMIENTOS PANCE Y VILLACARMELO. BP-26003998 Y 
26004000. 
 

10.2 ALCANCE DEL OBJETO   
 
El proyecto tiene como objetivo principal llevar a cabo el mejoramiento y 
mantenimiento de la red vial de la Malla Vial Rural del Distrito, realizando 
inversiones para mejorar la productividad, competitividad mediante la inversión con 
el mantenimiento de pavimentos en afirmado, Construcción de 291 metros de 
Placa Huella en Concreto, además se tiene proyectado realizar obras de drenaje 
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y la canalización de las aguas de escorrentías y lluvias por medio de cunetas en 
concreto con una longitud aproximada de 775 metros. 
 
El alcance del proyecto abarca todas las labores fundamentales que debe 
desarrollar el oferente adjudicatario de obra para poder REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
SUROCCIDENTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, EN LOS 
CORREGIMIENTOS  PANCE Y VILLACARMELO, que busca el mejoramiento de 
la infraestructura vial en la zona rural a través del mejoramiento y mantenimiento de 
vías en afirmado siendo esta una alternativa económicamente viable y fácil de 
ejecutar, construcción de placa huellas en concreto, construcción de disipadores de 
energía  y la canalización de las aguas de escorrentías y lluvias por medio de 
cunetas en concreto. Esta clase proyectos trae un impacto significativo en la 
comunidad, ya que facilita el transporte, acceso a servicios y la calidad de servicio 
de los habitantes de los dos (2) corregimientos a impactar, generando 
consecuentemente un fortalecimiento de las vías terciarias del Distrito que impulsa 
el desarrollo de la economía rural, integra y conecta las demás veredas y dignifica 
la vida en el campo. 
 
El  contratista favorecido, deberá realizar las siguientes actividades que le 
correspondan: Actividades Preliminares, Demoliciones, Movimientos de Tierra y 
Transporte, Transporte de Maquinaria, Rellenos y Bases, Concretos, Aceros y 
Obras de Drenaje, realización e implementación del PMT, realización e 
implementación del PAGA, instalación de las vallas  informativas y todas las 
diferentes actividades y acciones necesarias que con lleven al cumplimiento de las 
obligaciones previstas en el contrato, el pliego de condiciones, sus apéndices, 
anexos, especificaciones y todo documento que hace parte del presente proceso de 
contratación, además deberá cumplir con toda la Normativa vigente para la 
intervención de este tipo de actividades. 
 
De acuerdo con lo anterior, se citaron las actividades a desarrollar más 
representativas de forma general, pero el oferente adjudicatario no se puede limitar 
solo a ellas, en consecuencia, desarrollara las obras necesarias que surjan dentro 
de la etapa de construcción, para que el proyecto cumpla con el objetivo principal 
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en beneficio del desarrollo de la ciudad y mejoramiento de la movilidad de los 
ciudadanos. 
 
De acuerdo con la ficha que respalda el proyecto, el objetivo es mejorar las 
condiciones de acceso y movilidad en algunos sectores de las vías rurales de los 
Corregimientos de Pance y Villacarmelo del Distrito de Santiago Cali. 
 

10.2.1 REVISION DE LOS DISEÑOS 
 
El proponente que resulte adjudicatario del presente proceso de Selección Abreviada 
de Menor Cuantía, de ser requerido por el proyecto, deberá revisar los diseños 
entregados por la Secretaría de Infraestructura de tal manera que los diseños sean 
aptos y suficientes para la construcción. Los proponentes adjudicatarios, estarán en la 
obligación de actualizarlos u objetarlos al cumplimiento de las normas y 
especificaciones, y, además, en caso de ser necesario, desarrollará los diseños 
definitivos. 
 
Los estudios y diseños entregados por la Secretaría de Infraestructura son un soporte 
técnico adecuado, sin embargo, es responsabilidad del oferente adjudicatario, revisar, 
evaluar y si es necesario elaborar los diseños definitivos para construcción. 
 
El oferente adjudicatario preparará un programa de trabajo y de entrega de productos, 
relacionados con los ajustes a los estudios y diseños, teniendo en cuenta el desarrollo 
y las necesidades del proyecto. Este programa se podrá ajustar de acuerdo con el 
programa de obra, el avance de los diseños y la consecución de los permisos y 
aprobaciones, sin que ello genere retrasos injustificados. En todo caso, el programa de 
trabajo y los ajustes requeridos deberán ser aprobados por la supervisión. 
 
La Secretaría de Infraestructura cuenta con los estudios y diseños los cuales podrán 
ser consultados y se encuentran a disposición en las instalaciones de la Entidad, los 
cuales se le entregaran al contratista adjudicatario una vez los solicite.  
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10.2.2. FASE DE APROBACIONES 

Las aprobaciones de la supervisión y demás entidades comprenden la presentación 
sustentación, complementación, corrección y aprobación y/o armonización de todos los 
diseños aportados por la Secretaría de Infraestructura. 
 
Los estudios y diseños que requieran aprobación o aval por parte de la Secretaría de 
Infraestructura, la Secretaría de Movilidad, EMCALI E.I.C.E.ESP, y demás Entidades 
competentes, deberán ser tramitados por el Contratista para su aprobación o aval en la 
respectiva Entidad, dentro del plazo contractual establecido para estas actividades. 
 
En todo caso, una vez revisados, actualizados y complementados todos los Estudios y 
Diseños por el Contratista los entregará mediante oficio para ser aprobados por la 
Secretaría de Infraestructura; se entenderá que la responsabilidad de estos, será 
asumida en su totalidad por el Contratista. 
 
Durante la revisión, actualización y complementación de los diseños, el contratista 
deberá investigar con las Entidades competentes prestadoras de servicios públicos, los 
documentos que permitan el correcto desarrollo del objeto del contrato (normas, 
especificaciones técnicas y demás). Con la presentación de la propuesta se da por 
aceptado que los proponentes conocen los requerimientos de las diferentes empresas 
de servicios públicos que operan en el Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 
Una vez obtenida la aprobación de la supervisión del contrato, el Contratista radicará 
ante las E.S.P y demás Entidades competentes, los estudios y documentos 
correspondientes, para el proceso de revisión y/o aprobación o viabilidad respectiva, 
sin tener que esperar al último mes de ejecución de la fase de aprobaciones. No 
obstante, en aras de agilizar los trámites de revisión y aprobación por parte las 
Entidades correspondientes, la Secretaría de Infraestructura podrá radicar directamente 
los estudios, sin que la responsabilidad de las aprobaciones y ajustes necesarios deje 
de estar en su totalidad a cargo del Contratista. 
 
El Contratista deberá solicitar los permisos y aprobaciones que apliquen por parte de la 
Secretaría de Infraestructura, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, 
la Secretaría de Movilidad, las Empresas de Servicios Públicos, y demás Entidades 
competentes, estos deberán ser tramitados por el Contratista para su aprobación en la 
respectiva Entidad, dentro del plazo establecido para estas actividades. 
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El Contratista debe Indagar sobre normas, estudios y diseños realizados en el área de 
estudio, inspeccionar y precisar las redes, realizar visitas técnicas al sitio objeto del 
contrato, con el fin de verificar sus condiciones y detectar posibles dificultades que 
impidan el normal desarrollo del proyecto. 
 
El estudio ambiental y de seguridad y salud en el trabajo y la información requerida para 
obtener todos los permisos ambientales necesarios para construir el proyecto, serán 
radicados en la Secretaría de Infraestructura por el contratista. Una vez sean evaluados, 
revisados y validados se seguirá el trámite ante las entidades competentes. 
 

10.2.3. ACTIVIDADES NECESARIAS 

Los contratistas serán los responsables del tipo de intervención propuesto para cada 
uno de los trabajos según las recomendaciones de sus especialistas, quienes 
soportaran la propuesta presentando un informe técnico donde se evidencie los trabajos 
priorizados con la información entregada y el tipo de intervención a realizarse, el cual 
deberá estar debidamente aprobado por el interventor. 

 
El contratista podrá escoger la forma en que lleve a cabo los procedimientos para la 
ejecución de las obras, siempre y cuando estos cumplan con los rendimientos mínimos, 
los tiempos de entrega y con todas las especificaciones generales de intervención para 
la construcción, conservación y mantenimiento de vías, manuales de mantenimiento de 
carreteras y todo lo relacionado con la Normativa vigente para este tipo de actividades, 
además deberá elaborar y cumplir con el  Plan de Adaptación de la Guía Ambiental 
(PAGA), elaboración implementación del  Plan de Manejo de Transito (PMT), instalación 
e implementación del Punto de Atención a la Comunidad (PAC) y la elaboración e 
implementación de las Valla Informativas. 

10.2.4. CONDICIONES TÉCNICAS 

NOTA 1 - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: El oferente 
adjudicatario deberá elaborar un estudio sobre seguridad y salud y elaborará un Plan 
de Seguridad y Salud para aplicar durante el desarrollo del Contrato. 
 
El oferente adjudicatario tendrá la obligación de adoptar las medidas de seguridad 
industrial necesarias en todas sus instalaciones y en los frentes de trabajo y en las 
proximidades afectadas por ellos y de mantener programas permanentes que tiendan 
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a lograr y mantener una adecuada salud física y mental de todo el personal, de acuerdo 
sobre las normativas vigentes. 
 
El oferente adjudicatario será el único responsable de los perjuicios ocasionados por la 
falta de seguridad y salubridad en su ambiente de trabajo. 
 
NOTA 2 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS: El oferente adjudicatario 
deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios 
y a las instrucciones que sobre el tema le suministre el Interventor. 
 
En todo caso, tomara las medidas necesarias para evitar que se produzcan fuegos 
innecesarios y será responsable de evitar la propagación de los que se pudieran 
requerir para la ejecución de las obras, así como de todos los daños y perjuicios que se 
pudieran producir a causa de ellos. 
 
NOTA 3 - SANIDAD Y LIMPIEZA EN ZONAS DE CAMPAMENTOS: El oferente 
adjudicatario deberá proporcionar y mantener todas las áreas de sus campamentos en 
satisfactorias condiciones sanitarias y de limpieza, cumpliendo con los requisitos y 
reglamentos vigentes en relación con la sanidad pública y protección ambiental. 
 
NOTA 4 - SEÑALIZACIÓN GENERAL: El oferente adjudicatario deberá, así mismo, 
señalizar adecuadamente los sitios de almacenamiento de los materiales por utilizar en 
los diferentes procesos constructivos y deberá tomar las medidas necesarias, a su 
costa, para que los materiales, instalaciones y obra que constituyan el Objeto del 
contrato, no sufran daños o perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno 
natural previsible de acuerdo con la situación de la obra y en consonancia con las 
condiciones propias de los trabajos y de los materiales a utilizar. 
 
NOTA 5 El contratista deberá tener en cuenta que, si las actividades se realizan en su 
totalidad antes de agotar el presupuesto, la Secretaría de Infraestructura podrá incluir 
nuevos tramos y actividades que de acuerdo con sus necesidades así lo considere. 
 
NOTA 6 Los contratistas deben tener presente que, durante la ejecución del proyecto, 
la Secretaría de Infraestructura podrá excluir (por razones técnicas, judiciales o 
presupuestales) algunos de los trabajos asignados, o de ser necesario, incluir otros, 
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con la necesidad de intervenir esos puntos para garantizar la seguridad y la movilidad 
de los usuarios.  
 
NOTA 7 Los contratistas deberán acogerse a lo dispuesto en la normativa vigente en 
referencia a los tramites a desarrollarse ante las entidades territoriales, EMCALI EICE 
ESP, DAGMA, MOVILIDAD y nacionales competentes. 
 
NOTA 8 Igualmente es de resaltar que los Planes de Manejo de Desvíos de Tránsito y 
de Manejo Ambiental deben ser aprobados por la supervisión y por la entidad 
competente. 
 
NOTA 9 De igual manera, si por causas ambientales u otras causas externas que se 
presentaran y no permitiera la intervención de actividades en dichos tramos, el 
contratista no debe intervenir con trabajos y deberá a través de la supervisión informar 
a la Secretaría de Infraestructura. 
 
NOTA 10 En caso de requerirse la utilización de vías y/o elementos del sector para 
desvíos, el Contratista deberá informarlo para su concepto y aprobación, a la Secretaría 
de Infraestructura y contar con la aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad. 
En todo caso, el Contratista deberá dejar en iguales o mejores condiciones de estado, 
las vías y/o elementos alternos que utilice para los desvíos del tránsito. 
 
NOTA 11 El Contratista, dentro de las actividades previas y de requerirse, deberá 
verificar el estado de aprobación de los permisos, licencias ambientales (si llegara 
aplicar) u otro tipo de autorizaciones por parte de la autoridad ambiental competente, 
de tal forma que su programación de obra no se vea alterada por la falta de la 
aprobación de los permisos, licencias Ambientales u otro tipo de autorizaciones. En 
todo caso, la no entrega de la aprobación dichos permisos o autorizaciones por parte 
de la autoridad ambiental al Contratista, no será causal de mayores costos por ningún 
concepto o reclamaciones derivadas por este tema, por parte del Contratista.  No 
obstante, si por razones de la no entrega oportuna de la aprobación se requiere de la 
reprogramación de algunas actividades de la obra, es claro para las partes, que esto no 
generará costo adicional alguno de ningún tipo para la entidad. 
 
NOTA 12 Las cantidades de obra se establecerán inicialmente de acuerdo con la 
propuesta presentada, pero, las cantidades de obra finales, serán calculadas por el 
contratista y aprobadas por el supervisor, de acuerdo con los requisitos de las 
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especificaciones para cada ítem del diseño revisado. De igual manera se hará con los 
porcentajes de AIU. 
 
NOTA 13  La información de los estudios y diseños está disponible en las oficinas de la 
Secretaría de Infraestructura para la ejecución de las obras. El proponente deberá 
realizar todos los análisis técnicos relacionados con la revisión, verificación y 
apropiación de los Estudios y Diseños finales. 
 
NOTA 14 Las cantidades de obra se establecerán inicialmente de acuerdo con la 
propuesta presentada, pero, las cantidades de obra finales, serán calculadas por el 
contratista y aprobadas por el Interventor, de acuerdo con los requisitos de las 
especificaciones para cada ítem del diseño revisado. De igual manera se hará con los 
porcentajes de AIU. 
 
NOTA 15 El desarrollo de las obras deberá cumplir con las especificaciones técnicas y 
económicas que se presenten en los estudios y diseños y que sean aprobadas por la 
Interventoría, de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 
Si el Contratista, como resultado de la revisión y verificación para la apropiación de los 
Estudios y Diseños, con el aval de la Interventoría, y cumpliendo con las 
especificaciones, normatividad y códigos vigentes, estima conveniente modificar los 
diseños originales, deberá cumplir con el siguiente procedimiento:  
 

 Descripción de la situación observada por el Contratista en los Estudios y 
Diseños originales. 
 Análisis, conclusiones, recomendaciones y propuestas de solución (más de una) 
de los aspectos que el Contratista considera de alta relevancia, para cumplir con 
los principios de estabilidad y funcionalidad de la obra a construir. 
 Ensayos de laboratorio, conteos de tránsito, memorias de cálculo, planos, 
esquemas, gráficas, tablas y en general todas las pruebas documentales objetivas, 
reales y concretas, que documenten y den soporte a la modificación planteada. En 
ningún caso la Interventoría o la Secretaría de Infraestructura, aceptarán solicitudes 
de modificación subjetivas, ambiguas, que no se encuentren objetivamente 
motivadas, y documentalmente soportadas, hasta tanto el Contratista compruebe 
la inaplicabilidad de los diseños en las condiciones originales.  
 Para cada propuesta de solución señalada por el Contratista, éste entregará su 
análisis de ventajas, desventajas, riesgos, análisis de incidencia sobre el plazo total 
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y sobre el valor total del contrato y demás información que considere necesaria y 
suficiente para la toma de decisiones. 
 Sólo en caso de que, la propuesta de solución aprobada por la interventoría, 
supere el valor total o el plazo total del contrato, ésta será sometida a aprobación 
de la Secretaría de Infraestructura. Su ejecución se surtirá hasta tanto se produzca 
la modificación contractual correspondiente.  
 En todo caso, la modificación de los diseños originales entregados por La 
Secretaría de Infraestructura, no generará costo adicional alguno de ningún tipo. 

Toda variación o aceptación sin objeción de los Estudios y Diseños iníciales, deberá 
contar con el aval de la Interventoría, para su utilización en el desarrollo de la obra, 
garantizando: i) la estabilidad y funcionalidad de la misma y, ii) la generación de las 
condiciones de obra necesarias y suficientes para su posterior recibo por parte de 
EMCALI, independientemente de que los diseños hayan sido entregados por La 
Secretaría de Infraestructura, y el estado en que se encuentren las obras. 
 
NOTA 16 El contratista debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de 
las labores y servicios necesarios hasta el total recibo a satisfacción de las obras, por 
parte de la supervisión de la Secretaría de Infraestructura, las Empresas de Servicios 
Públicos y las entidades competentes. 
 
NOTA 17 El contratista como producto de la intervención final de cada tramo donde se 
intervengan, deberá entregar los planos as built. 
 
NOTA 18 Con el propósito de facilitar la evaluación técnica, dada la gran cantidad de 
oferentes que se vienen presentando en los procesos con pliegos tipo, se solicita al 
proponente diligenciar el FORMATO 3 (Experiencia), en formato Excel y en formato 
PDF (debidamente firmado), y adjuntos en un archivo independiente de los soportes de 
experiencia. 
 
NOTA 19 Por las mismas razones de la Nota anterior, se solicita al proponente 
presentar el Formulario 1 (Oferta Económica), en formato Excel y en formato PDF, 
debidamente firmado. 
 

10.3 PLAZO DEL CONTRATO  
 
El plazo de la ejecución del presente contrato es de Tres (3) Meses, contados a partir 
de la fecha de suscripción del Acta de Inicio. 
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DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN (Meses) 

 
PLAZO DE CONSTRUCCIÓN 
Plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2023 

 
TRES (3) meses  

 
NOTA 20 La fecha de terminación del plazo de ejecución de la obra es la fecha en la 
cual se suscribirá el Acta de Recibo final y a satisfacción. Para que se pueda suscribir 
el Acta de Recibo final y a satisfacción, el Contratista debe cumplir a cabalidad con los 
compromisos y obligaciones contenidos en el Contrato y sus anexos. 
 
10.3.1. DOCUMENTOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN 

DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y 
estudiar completamente los estudios y diseños que la Entidad entregue para la 
ejecución de las obras objeto de este contrato. En consecuencia, finalizado el plazo 
previsto por la Entidad para la revisión de estudios y diseños, si el contratista no se 
pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños 
presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida 
calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de las 
obras. 
 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda 
efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su 
aprobación por la Supervisión, sin que ello se constituya en causa de demora en la 
ejecución del proyecto.  
 
10.3.2. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: TRES (3) MESES  
 
Es el período comprendido entre la fecha de la firma del acta de iniciación de la 
etapa de construcción y el plazo establecido en el Numeral 10.3 y durante la cual 
se realizarán las obras comprendidas del proyecto. 
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El proyecto deberá ser adelantado de acuerdo con las necesidades identificadas, la 
disponibilidad de los recursos presupuestales y los tiempos establecidos, garantizando 
que la intervención sea integral, continua y accesible. 
 
Las actividades a ejecutar incluyen por lo menos, y sin limitarse a éstas, las actividades 
descritas en el presente documento, además de las que se desprendan de los 
documentos del Contrato. 
En todo caso, el Contratista deberá garantizar el adecuado funcionamiento de las 
actividades que ejecute y deberá dejar en iguales o mejores condiciones de estado, las 
vías alternas que utilizó para los desvíos del tránsito. 
 
10.3.3. ACTIVIDADES ADICIONALES 
 
El oferente adjudicatario deberá realizar las siguientes actividades, sin limitarse a 
realizar aquellas necesarias para dar lugar a la ejecución de las obras: 
 

 Realizar y proporcionar a la Secretaría de Infraestructura la programación de 
obra y cronograma de metas físicas (Programa Project), 3 días calendarios 
después de firmado el acta de inicio. 

 Contratar el personal necesario para la realización de las obras (Si Aplica). 

 Contratar el suministro de materiales e insumos (Si Aplica). 
 Contratar el suministro de maquinaria (Si Aplica). 
 Acondicionar campamentos de obra, patio de maquinaria y acopio de materiales. 
 Instalación de Punto de Atención a la Comunidad (PAC). 
 Implementar el Plan de Manejo de Transito “PMT. (Si aplica). 
 Elaboración e Instalación de la Valla Informativa, de acuerdo a los 

requerimientos de la Secretaría de Infraestructura. 
 
Además, es responsabilidad del oferente adjudicatario, revisar los diseños, planos, 
gestión social, aprobación a su nombre del plan de manejo ambiental (previamente 
aprobado a nombre de la Secretaría de Infraestructura), plan de gestión social, gestión 
de materiales de construcción, permisos y licencias que la obra exija y requiera para la 
construcción de la misma. 
 
Durante la etapa de construcción el oferente adjudicatario será responsable por la 
seguridad y actividades prioritarias y continuas en el corredor vial objeto del contrato. 
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Además, el oferente adjudicatario presentará al Supervisor una memoria Técnica que 
contenga la información sobre el balance que este hizo a los estudios y diseños y 
deberá relacionar con la debida explicación y justificación como mínimo lo siguiente: 
 

 Informe de Revisión de los Diseños suministrados por la Secretaría de 
Infraestructura. 

 Balance de mayores y menores cantidades de Obra, en caso de ser requerido. 
 Memorias Técnicas de las mayores y menores cantidades en Obra, en caso de 

ser requerido. 
 Descripción del proceso constructivo. 
 Especificaciones técnicas (si aplica). 
 Plan de las medidas de seguridad industrial de la Obra. 

 
10.3.4. ACTIVIDADES PERMANENTES 
 
El oferente adjudicatario deberá de manera permanente realizar la gestión ambiental 
que se requiera, social y de señalización en todos los frentes de construcción y del 
proyecto en general, para lo cual se deberá generar los documentos pertinentes y estar 
aprobados, las cuales son: 
 

 Implementar el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA). 
 Implementar el Plan de Manejo de Transito “PMT”. 

 
Estas actividades definidas como permanentes deberán estudiarse y planearse antes 
del inicio de las actividades en obra parte del oferente adjudicatario y deberán contar 
con la aprobación del Supervisor. 
 
Durante el proceso constructivo deberán valorarse y ajustarse de ser necesario al ritmo 
de los trabajos. 
 
Durante la etapa de construcción, el oferente adjudicatario deberá realizar las 
actividades previstas según los diseños, estudios, y especificaciones que se 
establecerán en el pliego de condiciones, estudios previos y los anexos técnicos del 
proyecto. 
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10.3.5. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA INICIO DE LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
Para el inicio de la etapa de construcción el contratista deberá cumplir con los siguientes 
requisitos como verificación mínima para inicio de la etapa de ejecución de Obra. 
 
El oferente adjudicatario deberá diseñar un formato para la Lista de Chequeo el cual se 
denominará “Verificación de Requisitos para Inicio de la Etapa de Construcción”, la cual 
debe contener toda la información relevante del proyecto como, número de contrato, 
objeto del contrato, valor inicial del contrato, nombre y NIT del contratista, Nombre del 
Supervisor designado por parte de la Entidad, plazo inicial, modificaciones realizadas.  
 
Dentro del formato se establecerá una casilla denominada requisitos de verificación, 
deberá contener las columnas SI, NO y N/A, SI cuando el requisito se cumpla, NO 
cuando el requisito no se ha cumplido y N/A cuando el requisito no aplica. En la casilla 
de "Observaciones/Oficios Aprobaciones" deberá indicar los números de radicado 
Orfeo generado una vez quede radicado el documento y Fecha de aprobación los 
documentos relacionados o alguna observación si aplica. 
 

 Hojas de vida aprobadas para la etapa de construcción. 
 Entrega de documentos al contratista de obra por parte de la Secretaría de 

Infraestructura. 
 Estudios y diseños revisados, ajustados a la normatividad vigente, validados por 

la Secretaría de Infraestructura y apropiados por el contratista de obra.  
 APU's y especificaciones técnicas de todas las actividades incluidas en la lista 

de cantidades y precios o índices representativos presentados en la oferta. 
 Programación de obra y cronograma de metas físicas (Programa Project), 3 días 

calendarios después de aceptado el contrato por la plataforma SECOP II. 
 Plan de calidad del contratista de obra debidamente aprobado. 
 Realización de la reunión de inicio. 

 Instalación de valla informativa del contrato de obra. 
 Entrega de actas de vecindad suscritas por contratista y comunidad. 
 Instalación de Punto de Atención a la Comunidad (PAC), denominado “OBRAS 

DE CORAZÓN” Instalado con todos los elementos completos. 
 Aprobación e implementación del Programa de Adaptación a la Guía Ambiental 

(PAGA). 
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 Aprobación del Plan de Manejo de Transito (PMT), (Si Aplica), aprobado por la 
Secretaría de Movilidad. 

 Aprobación del Plan de Inspección y Elaboración de Ensayos. 
 Aprobación del Plan de las medidas de seguridad industrial de la Obra. 
 Aprobación y disponibilidad de la maquinaria mínima solicitada (si aplica). 
 Aprobación de los permisos especiales para los tramos con intervención de 

espacios públicos (Departamento Administrativo de Planeación Municipal). 
 Aprobación de los permisos especiales ante, EMCALI EICE ESP, DAGMA, 

MOVILIDAD y nacionales competentes. 
 Informe técnico sobre descripción del proceso constructivo, especificaciones 

técnicas. 
 

NOTA 21 Durante la etapa de construcción el oferente adjudicatario será responsable 
por la seguridad y actividades prioritarias y continuas en el corredor vial objeto del 
contrato. 

10.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del presupuesto oficial es hasta por la suma de DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
OCHENTA Y DOS PESOS MDA./CTE. ($248.948.082,oo), incluido todos los costos 
directos e indirectos relacionados con la suscripción, ejecución y liquidación del 
contrato, el AU y el IVA, si aplica. 
 
La celebración del contrato que se derive del presente proceso de selección cuenta con 
el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 3600010387 del veintiuno (21) 
de julio de 2023, por valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
DIECISIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS ($249.017.718) M/CTE y con 
apropiaciones presupuestales No. 
4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.02/53040040003/BP260040001010201 
4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/53040040003/BP260040001010101 
4151/1.2.1.0.00/2.3.2.01.01.001.03.19/53040040003/BP260039981010201 
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PRESUPUESTO POR SECTOR Y CORREGIMIENTO: 
 

CORREGIMIENTO NOMBRE PROYECTO TIPO DE OBRA VALOR  

VILLACARMELO  

Vía vereda La Fonda sector Buenos Aires 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción cunetas  $        24.399.265,00  

Vía vereda La Fonda sector La Rochela 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción cunetas  $          7.713.178,00  

Vía vereda Cabecera sector San Miguel 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción cunetas  $        13.503.832,00  

Vereda La Fonda sector finca Villa Luz 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción huellas y 
cunetas 

 $        46.216.847,00  

Vereda La Fonda sector Bocatoma 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción huellas y 
cunetas 

 $        43.442.602,00  

Vereda Cabecera sector La Carmelita Adonaí 
Ospina Corregimiento Villacarmelo   

Construcción huellas y 
cunetas 

 $        21.348.958,00  

Vereda Cabecera sector finca La Carmelita 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción huellas y 
cunetas 

 $        28.918.811,00  

Vereda Cabecera sector Centro de Salud 
Corregimiento Villacarmelo, comuna 55 

Construcción huellas y 
cunetas 

 $        12.982.245,00  

PANCE 

Vereda El Jardín - Sector La Unión - Vía Pico 
De Águila - Corregimiento Pance  comuna 53 

 Construcción cunetas  $        12.172.718,00  

Vereda El Jardín - Sector Cantarrana - Vía El 
Peón - Corregimiento Pance, comuna 53 

 Construcción cunetas  $        12.234.550,00  

Vereda Pance Cabecera - Sector Estadero Aquí 
Me Quedo - Vía Pueblo Pance - Corregimiento 
Pance, comuna 53 

 Construcción de huellas 
vehiculares 

 $        26.015.076,00  

 
Las cifras anteriormente establecidas constituyen el presupuesto oficial estimado para 
el Contrato de obra que se genere del presente proceso, entendiéndose que incluye los 
costos totales, directos e indirectos, en que se incurra en la ejecución del proyecto. 
 
NOTA 22 Si la Secretaría de Infraestructura evidencia que los recursos destinados para 
las intervenciones no son suficientes, la Entidad podrá tramitar la modificación 
contractual requerida para efectos de dar mayor cobertura a la Meta establecida en el 
Plan de Desarrollo 2020-2023 “CALI, UNIDA POR LA VIDA”. 

10.5. FORMA DE PAGO  
 
El Distrito de Santiago de Cali- Secretaría de Infraestructura, cancelará el valor del 
contrato teniendo en cuenta que el precio se pacta de la siguiente manera:  
 
- PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, para todos los 
componentes del proyecto. 
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El Oferente adjudicatario presentará un AU discriminado en los porcentajes que 
corresponden a cada uno de sus componentes así: Administración (%) y Utilidad (%). 
El valor del contrato incluye todos los gastos, impuestos tasas, gravámenes y 
contribuciones que se generen con ocasión de la suscripción del trabajo. 
 
Cuando el proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.U. que presenten los proponentes no 
debe ser superior al porcentaje total del A.U establecido en el Formulario 1– Formulario 
de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el proponente puede configurar libremente el 
porcentaje individual de la A y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el 
porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto 
Oficial. 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme al cronograma de obras presentado 
por el oferente adjudicatario y avalado por el Supervisor, pagará al contratista mediante 
actas mensuales de obra ejecutada; las cuales deben ser revisadas, aceptadas y 
recibidas a satisfacción por el supervisor, quien también verificará el estado fiscal del 
contrato, los soportes técnicos, y las correspondientes facturas presentadas por el 
oferente adjudicatario a la Secretaría de Infraestructura. 
 

10.5.1. RETEGARANTÍA 
 
El Contratante retendrá del último pago parcial que se realice al Contratista un Cinco 
por ciento (5%) del valor del contrato, por concepto de Rete garantía el cual se 
devolverá al Contratista contra la suscripción del acta de liquidación del mismo, sin 
perjuicio de retener el pago hasta la corrección que proceda en las obras por defectos 
y el interventor haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista han 
sido corregidos. 
 
Los pagos del presente contrato se harán previo cumplimiento de los trámites 
administrativos a que haya lugar.  
 
Esta rete garantía se establece como política contractual de la Secretaría de 
Infraestructura, con el fin de ejercer una garantía adicional para la Entidad, previendo 
posibles vicios en el cumplimiento del contrato, sin tener que acudir a las demoradas 
reclamaciones a las compañías aseguradoras, sin dejar de lado, que es una buena 
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práctica en el manejo de los recursos públicos y motivar al contratista a la culminación 
cumplida del contrato. 
 

10.5.2. REQUISITO PARA PAGO 
 
Los pagos se realizarán con cargo a los recursos provenientes del Programa Anual 
Mensualizado de Caja — PAC del Distrito Especial de Santiago de Cali. Para el pago 
el oferente adjudicatario deberá presentar los siguientes documentos. 
 

I. RPC: Documento deberá descargarlo en el Secop.  
II. Factura: con el cumplimiento de los requisitos legales. 

III. Resolución de Facturación: Se debe aportar por resolución autorizada por la 
DIAN en la que autorice el rango de numeración a utilizar en la facturación. 

IV. Ficha Técnica: Documento deberá descargarlo en el Secop. 
V. Contrato: Documento deberá descargarlo en el Secop. 
VI. Acta de Inicio: Documento deberá descargarlo en el Secop. 

VII. Modificaciones: Si tiene modificaciones presentarlas, este documento estará 
publicado en el Secop, en el caso que no se encuentre publicado solicitar al 
abogado del proceso encargado copia una vez esté firmado por el Secretario de 
Infraestructura. 

VIII. Acta de recibo parcial y/o final: según corresponda una vez sea revisada, 
aceptada, recibida y firmada a satisfacción por el interventor. Dichas actas 
deberán estar acorde a los avances de las obras. 

IX. Memorias de Calculo, Balance General, Acta de Comparación y Fijación de 
precios: se debe aportar en formato establecido por la Secretaría de 
Infraestructura, firmadas por el oferente adjudicatario, interventor y supervisor. 

X. Información Técnica de Actividades: Se deberá presentar correspondiente al 
periodo de entrega con la cuenta de oficio de remisión del informe, deberá 
contener aspectos técnicos, actividades realizadas, registro fotográfico, avance 
proyectado y ejecutado entre otros. 

XI. Informe de Supervisión: Este formato lo debe elaborar el interventor del 
contrato, presentado en formato establecido por la Secretaría de Infraestructura. 

XII. Informe de Autorización de Pago de la Secretaría de Infraestructura: Este 
informe lo elabora el ingeniero de apoyo a la supervisión por parte de la 
Secretaría de Infraestructura, una vez revisada y aprobada la cuenta de apoyo. 

XIII. Cedula Representante Legal: Deberá adjuntar la fotocopia del documento 
completamente legible de la persona que figura como representante legal. 
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XIV. R.U.T: se debe aportar de la empresa y/o el consorcio y/o Unión temporal y/o 
persona natural, actualizado al año en curso. 

XV. Certificación de Parafiscales: se debe aportar documento firmado por el 
representante legal y/o revisor fiscal para persona jurídica, y si es persona 
natural documento firmado por el mismo. 

XVI. Planillas de Pago Parafiscales: Se debe anexar las planillas de aporte de 
seguridad social, original y legible de todo el equipo del trabajo que aparece en 
el pliego y estudios previos bajo el nombre del oferente adjudicatario y de los 
demás empleados cubiertos por el oferente adjudicatario, el supervisor deberá 
revisar y validar y anexar la aprobación y verificación de planillas. 

XVII. Cedula Contador o Revisor Fiscal: Deberá adjuntar la fotocopia del 
documento completamente legible de la persona que figura como contador o 
revisor fiscal. 

XVIII. Tarjeta Profesional Contador o Revisor Fiscal: Deberá adjuntar la fotocopia 
del documento completamente legible de la persona que figura como contador 
o revisor fiscal. 

XIX. Certificado Junta Central de Contadores: Deberá aportar documento con 
vigencia expedida no mayor de dos meses. 

XX. Oficio de Cambio de Personal: Aportar solo si se realiza cambio del personal 
del equipo de trabajo, el documento deberá ser elaborado por la Interventoría, 
la cual deberá aportar la evidencia del criterio de evaluación del personal, estos 
cambios deben estar notificados al supervisor vía correo electrónico y entrega 
de la copia de validación del supervisor. 

XXI. Certificado Bancario: Aportar documento actualizado. 
XXII. Copia de Bitácora: Deberá aportar fotocopia de la bitácora del respectivo 

periodo. 
XXIII. Certificado Ambiental: documento avalado por el supervisor, el cual certifica el 

cumplimiento de las normas ambientales vigentes, del respectivo periodo (si 
aplica). 

 
NOTA 23 Para el pago de la última acta, se debe presentar el acta de recibo definitivo 
de las obras objeto del contrato, debidamente suscrita por las partes. 

El oferente adjudicatario deberá radicar en la ventanilla única de recepción de 
correspondencia de la Entidad las facturas presentadas por el oferente adjudicatario, 
con todos los soportes respectivos aquí exigidos, dentro de los primeros CINCO (5) días 
calendario del mes siguiente al cierre del periodo de pago. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 48 de 226 

 
La cancelación de los recursos se efectuará previo cumplimiento de los trámites 
administrativos a que haya lugar. Todo pago a que se obliga el Distrito de Santiago de 
Cali - Secretaría de Infraestructura, en virtud del contrato que se celebre, se sujetará a 
las apropiaciones y disponibilidades presupuestales correspondientes y a la situación 
de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC. 
 
El pago de cada una de las facturas presentadas por el oferente adjudicatario, se 
realizará dentro de los treinta (30) días calendarios posteriores al concepto favorable 
del Supervisor. 
 

10.5.3.  IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 
 
Al formular la propuesta el proponente deberá determinar, evaluar y asumir los 
impuestos, tasas y contribuciones, así como los demás gravámenes de cualquier otra 
naturaleza que conlleve el perfeccionamiento, ejecución y liquidación del contrato.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La Estampilla para el Bienestar del adulto mayor, establecida 
dentro de la normativa tributaria vigente para Distrito de Santiago de Cali, determina el 
cobro del 2% sobre el valor total del contrato sin IVA, y deberá ser liquidado por la 
Secretaría de Infraestructura; a través del recibo, documento con el que debe pagar el 
contratista en la entidad financiera establecida y una vez realizado el pago, el contratista 
deberá aportarlo la Secretaría de Infraestructura, antes de la firma del acta de inicio.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: En los contratos cuyo valor sea indeterminado, el contratista 
deberá presentar el pago de la Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor al 
momento de realizar la última cuenta de cobro.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: La Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor, aplica de 
igual forma para las adiciones presupuestales que se realicen dentro del contrato. 
 
A continuación, se relacionan las deducciones a tener en cuenta por concepto de 
Estampillas: 
 

VALOR DE CONTRATO % ESTAMPILLA: 
TOTAL % A 
APLICAR 

 - Pro Desarrollo        1,0 %  
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Reteica: De acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Tributario Municipal 
Retención en la fuente: De acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Tributario Nacional. 
Retención de IVA: De acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Tributario Nacional. 

 

Contribución Especial: El contrato está sujeto al tributo especial contenido en la Ley 
1106 de 2006, prorrogado mediante el artículo 8 de la Ley 1738 de 2014, la contribución 
especial del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato de que trata. El oferente 
adjudicatario deberá pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones 
establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales 
que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. 
 
De cada pago que se efectúe al contratista se le harán los descuentos de ley, tributarios 
y multas o sanciones cuando fuere del caso. 
 
El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura no asumirá en 
ningún caso tributos directos o indirectos sobre los costos imputables al valor del 
contrato, así como tampoco ningún costo adicional por cualquier otro concepto sobre 
dicho valor. El oferente adjudicatario mantendrá en desarrollo de sus obligaciones 
indemne al Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura, en todo 
lo relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 
 

10.6.  LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
Departamento del Valle del Cauca, Distrito de Santiago de Cali, Zona rural del Distrito. 

Menor o igual 
a $93.136.751 (2.196 UVT) 

- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico  
- Pro Adulto Mayor    
- Pro Deportes     

2,0 % 
       1,0% 

 0,5 % 
 

        2,0 % 
       2,0% 

 
8,5% 

A partir de 
$93.136.752 (2.196 UVT) 

hasta $ 172.701.664 
(4.072 UVT) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto Mayor    
- Pro Deportes         

3,5 % 
2,0% 
1,0 % 
0,5 % 
2,0 % 

        2,0% 

11% 

Superior a 
$ 172.701.664 (4.072 UVT) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto Mayor 
- Pro -Cultura        
- Pro Deportes 

3,5 % 
2,0 % 
1,0 % 
0,5 % 
2,0 % 
1,0 % 
2,0% 

12% 
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LOCALIZACION 

 

CORREGIMIENTO LOCALIZACION 

VILLACARMELO  

Vía vereda La Fonda sector Buenos Aires Corregimiento Villacarmelo, c 55 

Vía vereda La Fonda sector La Rochela Corregimiento Villacarmelo, c55 

Vía vereda Cabecera sector San Miguel Corregimiento Villacarmelo, c55 

Vereda La Fonda sector finca Villa Luz Corregimiento Villacarmelo, c55 

Vereda La Fonda sector Bocatoma Corregimiento Villacarmelo, c 55 

Vereda Cabecera sector La Carmelita Adonaí Ospina Corregimiento 
Villacarmelo   

Vereda Cabecera sector finca La Carmelita Corregimiento Villacarmelo, c55 

Vereda Cabecera sector Centro de Salud Corregimiento Villacarmelo, c55 

PANCE 

Vereda El Jardín - Sector La Unión - Vía Pico De Águila - Corregimiento Pance 
c53 

Vereda El Jardín - Sector Cantarrana - Vía El Peón - Corregimiento Pance, c53 

Vereda Pance Cabecera - Sector Estadero Aquí Me Quedo - Vía Pueblo Pance 
- Corregimiento Pance, c53 

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura 

 

10.7. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 

a) Mantener en el lugar de cada una de las obras suficiente maquinaria, equipo, 
herramientas, materiales, insumos, personal de trabajo, personal administrativo 
y logístico en general para la ejecución sin interrupciones de las obras de los 
frentes de trabajo de forma simultánea e independiente. 

b) Entregar a plena satisfacción de la Secretaría de Infraestructura las obras objeto 
del contrato a suscribir, al igual que todas las obras complementarias dentro del 
plazo establecido con previa aprobación y recibido a satisfacción por parte de la 
Secretaría de Infraestructura. 

c) Efectuar todos los trabajos necesarios para que las mencionadas obras puedan 
destinarse al fin para el cual fueron diseñadas y en general cualquier otro 
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elemento o servicio que se requiera para el cabal cumplimiento del contrato a 
suscribir. 

d) Aportar todos los equipos, maquinaría, mano de obra, servicios profesionales, 
técnicos o accesorios y en general cualquier otro elemento o servicio que se 
requiera para el cabal cumplimiento del contrato a suscribir. 

e) La obra se ejecutará de conformidad con los estudios, diseños, proyectos y 
especificaciones aprobadas por la Secretaría de Infraestructura y demás 
requisitos integrantes del contrato a suscribir. 

f) Realizar la demarcación vial correspondiente de acuerdo a la reglamentación 
vigente.  

g) Realizar las compensaciones ambientales establecidas en los permisos 
ambientales (si aplica). 

h) Realizar el Plan de Calidad de la Obra. 
i) Realizar el Plan de Inspección y Elaboración de Ensayos (Si aplica). 
j) Realizar el Plan de las Medidas de Seguridad Industrial de la Obra. 
k) El adjudicatario ejecutará las obras requeridas según las cantidades y unidades 

contenidas o las que establecidas en el presupuesto o en el pliego de 
condiciones, anexo técnico o estudios previos. 

l) Ceñirse al objeto del mismo, según lo resaltado en las especificaciones 
entregadas por la Secretaría de Infraestructura. 

m) Deberá revisar los estudios y diseños suministrados por la Secretaría de 
Infraestructura, estudiarlos, ajustarlos y complementarlos si es necesario, de 
acuerdo con las especificaciones y normas de diseño vigentes. 

n) Revisar en detalle la matriz de riesgo de este proceso y establecer las acciones 
para mitigar los efectos de los riesgos establecidos en la misma. 

o) Cumplir con el programa de obra presentado en la propuesta contemplando el 
trabajo en horas diurnas, nocturnas, feriadas y dominicales con el fin de que la 
construcción no se vea interrumpida en ningún momento y la obra sea realizada 
en el menor tiempo posible. Deberá incluir la ruta crítica para el plazo contractual. 

p) Mantener el personal profesional solicitado en los estudios previos, con 
autoridad para actuar en nombre del proponente adjudicatario. 

q) Cumplir con los pagos por concepto de las obligaciones con los sistemas de 
salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de 
Aprendizaje-Sena, cuando a ello haya lugar, tal como lo establece el artículo 50 
de la ley 789 de 2002 y la ley 828 de 2003. 
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r) Conseguir oportunamente todos los materiales que se requieran y a mantener 
permanentemente en depósito una cantidad suficiente de los mismos para evitar 
el retraso de los trabajos contratados. 

s) Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previstos en el Contrato, previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la 
Ley (Articulo de 41 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). 

t) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito 
de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura por conducto del supervisor 
del contrato. 

u) Designar de su personal al empleado que se encargue de atender en forma 
directa los requerimientos del Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de 
Infraestructura durante la ejecución del contrato. 

v) Responsabilidad del oferente adjudicatario. De acuerdo con los artículos 52 y 56 
de la Ley 80 de 1993, el contratista responderá civil y penalmente por las 
acciones y omisiones en las que él incurra durante la ejecución del contrato. 

w) Entregar a la Secretaría de Infraestructura del Distrito de Santiago de Cali todos 
los planos definitivos (As Built), y diseños utilizados para la ejecución de los 
distintos tramos viales, con el fin de evidenciar cualquier variación de los diseños 
iniciales. La entrega de planos definitivos y diseños utilizados se deberá realizar 
mediante 2 copias físicas y 2 copias en medios digitales ((1) CD y (1) USB). 

x) Realizar las obras acordes a los parámetros establecidos en las especificaciones 
técnicas; Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del CONTRATO, el 
proponente adjudicatario deberá garantizar el inicio inmediato de las actividades 
del CONTRATO. 

y) Llevar los materiales hasta el sitio donde se adelantarán las obras. 
z) Inspeccionar el sitio donde se ejecutará el proyecto para observar las 

condiciones existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar. 
aa) Definir los métodos constructivos y materiales previos al inicio de las obras, para 

lo cual el constructor deberá presentar ante la Entidad contratante los 
procedimientos constructivos a implementar, así como los materiales a utilizar. 
En todo caso se deberá cumplir con las siguientes disposiciones. 

i. Los materiales propuestos por el constructor deberán cumplir las 
especificaciones técnicas contenidas en los diseños. 

ii. Los métodos constructivos deberán garantizar que no afectan la condición 
funcional de la obra. 
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iii. La construcción de las obras deberá cumplir e implementar como mínimo 
las medidas de manejo ambiental definidas en la etapa de diseño. 

iv. Los procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por 
minimizar el desperdicio de materiales y la generación de contaminantes, 
el uso eficiente del agua (minimizar los requerimientos de agua y/o su 
reciclaje dentro de la obra, la recolección de aguas lluvias y la 
implementación de dispositivos de uso eficiente de agua), la eficiencia 
energética (mediante la utilización de aparatos de alta eficiencia energética 
y/o uso de energías renovables), el uso de materiales reutilizables y/o 
reciclables en la obra y la utilización de procedimientos alternativos que 
reduzcan el impacto ambiental de las obras. 

v. Cumplir con los estándares de calidad y demás requisitos de la 
construcción DEFINIDAS en el diseño. 

vi. Los proveedores de materias primas y otros insumos, así como los sitios 
de disposición de residuos de la construcción deben contar con los 
respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda 
la ejecución de la obra el proponente adjudicatario deberá utilizar el 
material de excavación de la obra, para realizar los rellenos necesarios en 
la obra, previa autorización del supervisor. 

bb) Presentar al supervisor dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a la 
suscripción del contrato el cronograma de ejecución de obra. Para la elaboración 
del Programa de Obra, el Proponente deberá utilizar software para programación 
de proyectos como Microsoft Project. Los requisitos mínimos que debe cumplir 
el Programa de Ejecución son los siguientes: El Programa de Ejecución debe ser 
estructurado por actividades tareas. No se aceptan programas por capítulos. 
Tanto el diagrama GANTT como el PERT deberán señalar claramente una Ruta 
Crítica conformada por actividades que posean holgura total cero y que tengan 
un único inicio y un único fin. Adicionalmente, el Programa de Ejecución deberá 
cumplir con los siguientes requisitos de presentación: Contener la siguiente 
información: identificación y nombre de la actividad, duración, tiempos 
tempranos y tardíos (de iniciación y terminación), holgura total y actividades 
predecesoras (o antecesores) entre actividades. Se debe elaborar en días de 
proyecto (día 1, día 2, etc.), dado que el Programa de Ejecución formará parte 
integral del contrato y no se permitirán modificaciones al inicio de su ejecución. 
El diagrama debe tener un único inicio y un único final, el cálculo del tiempo se 
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hará en días enteros; se deben precisar las convenciones usadas. Se debe hacer 
la impresión en tamaño de papel que permita la comprensión del documento. 

cc) No interferir con el trabajo del interventor, acatar sus recomendaciones e 
instrucciones y prestarle la colaboración que éstos requieran. 

dd) Contemplar dentro de sus gastos administrativos el suministro, instalación y 
desmonte de valla informativa del contrato de obra, de acuerdo con los 
requerimientos de la Secretaría de Infraestructura y la normatividad vigente. El 
contenido de las vallas será previamente definido por la Secretaría de 
Infraestructura: 

i. La información exterior visual deberá estar integrada física y visualmente 
al paisaje, respetando los elementos constitutivos del espacio público, 
teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad que se puedan presentar. 

ii. La información exterior visual, así como las dimensiones de las vallas, 
serán de acuerdo a las especificaciones técnicas mínimas definidas por la 
Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali e informadas por la Secretaría de 
Infraestructura dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ejecución 
del contrato, de conformidad con la ley 140 de 1994. Esta valla debe 
contener las características de la obra, como son valor, duración, 
financiación y clase de obra entre otros. 

ee) El personal propuesto y demás trabajadores que participen en la ejecución del 
contrato deberán estar afiliados a la seguridad social y riesgo profesionales a 
nombre del contratista o independientes o a nombre de unos de los integrantes 
de consorcio o unión temporal en caso de que aplique. 

ff) El personal propuesto y demás trabajadores que participen en la ejecución del 
contrato deberán estar afiliados la ARL riesgo 5. 

gg) Evitar dilaciones y retardos innecesarios; realizar las obras, adecuaciones y 
actividades con cuidado y diligencia, de manera que el objeto del contrato se 
cumpla en la forma y dentro del plazo previsto, e informar de inmediato al 
supervisor de cualquier imprevisto o impedimento que perturbe la realización de 
los trabajos o el cumplimiento del contrato. 

hh) Permitir que los empleados e ingenieros designados por El Distrito de Santiago 
de Cali - Secretaría de Infraestructura inspeccionen en cualquier momento la 
ejecución de los trabajos y el desarrollo del contrato; lo mismo que permitir a 
aquellos el acceso a los lugares y sitios requeridos para cumplir con su labor de 
revisión y control de los productos y materiales empleados o a emplear, 
procesados o a procesar, según sea el caso. 
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ii) Llevar un registro fotográfico digital de avance semanal en medio magnético y 
presentarlo al supervisor. 

jj) Actuar con autonomía y responsabilidad, desarrollando y ejecutando todas 
aquellas actividades que sean compatibles con el objeto del contrato y demás 
contenidas en el mismo. 

kk) El personal de la obra, debe estar plenamente identificado por parte de EL 
CONTRATISTA mediante el uso de dotación marcada con el nombre del 
contratista. 

ll) Garantizar que los elementos, materiales, accesorios y equipos empleados son 
de primera calidad y cumplen con las especificaciones exigidas, para lo cual 
antes de instalarse EL CONTRATISTA presentará al supervisor los certificados 
y los elementos para ser revisados por el interventor y constatar la calidad de los 
mismos. 

mm) En caso de defectos en los materiales, estos serán imputados al contratista, 
deberán ser cambiados y pagados por su cuenta; sin perjuicio de las acciones 
contractuales o legales que decida emprender EL CONTRATANTE. 

nn) Cumplir con todas las obligaciones que se desprendan de la naturaleza del 
contrato, así como con todas las normas legales vigentes que contengan 
disposiciones respecto de la ejecución de obras como la que es objeto de este 
contrato. 

oo) Responder por todos los daños o defectos que se presenten en la ejecución del 
Contrato desde su inicio hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, 
así como los posteriores a él y que provengan de fallas técnicas en el montaje 
y/o construcción, de mala calidad de los materiales, etc. Durante el período de 
la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el oferente adjudicatario deberá 
solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago de Cali — 
Secretaría de Infraestructura, en un lapso no mayor a 48 horas. 

pp) Responder personalmente por todos los actos y conductas, fallas y negligencias, 
en las que incurra cualquier agente, empleado, trabajador o subcontratista suyo. 

qq) Responder en forma exclusiva por el cumplimiento de las normas del SISTEMA 
DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO de todo el 
personal empleado, incluidos los subcontratistas, en la ejecución de las obras. 

rr) Mantener al contratante indemne y libre de todo reclamo, litigio o acción legal 
por acción u omisión en la ejecución del objeto contratado. 

ss) Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas o al 
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medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas 
y proveedores. 

tt) Identificar y proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, 
prevención y control de los impactos ambientales y factores de riesgos derivados 
del proceso constructivo y los derivados de emergencias y/o contingencias. 

uu) Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño 
al medio ambiente y a la salud humana. 

vv) Asistir a las reuniones programadas por la Supervisión del contrato. 
ww)  Llevar la respectiva bitácora de la obra a realizar. 
xx) Presentar el informe final con los respectivos soportes que sustente las 

actividades y el desarrollo final de los trabajos planteados y entregar la Entidad 
la bitácora de la obra. 

yy) EL proponente adjudicatario deberá realizar a nombre del Distrito de Santiago 
de Cali — Secretaría de Infraestructura, la constitución de las garantías 
correspondientes, de acuerdo con lo estipulado en el pliego de condiciones 

zz) Durante el período de la garantía obligatoria o la ejecución del contrato, el 
proponente adjudicatario deberá solucionar los inconvenientes que reporte el 
Distrito de Santiago de Cali — Secretaría de Infraestructura a través de la 
supervisión en un lapso no mayor a 48 horas. 

aaa) Implementar las medidas de gestión social, seguridad industrial y salud 
ocupacional durante las obras de construcción de los proyectos pues deberá 
garantizarse la seguridad de la población dentro del área de influencia de los 
mismos, incluyendo población aledaña, trabajadores y usuarios finales, para lo 
cual se deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos: 

i. Durante la etapa de construcción de los proyectos, la interacción con la 
comunidad deberá ser proactiva y preventiva. 

ii. La comunicación deberá ser efectiva y contemplar un proceso de 
información permanente y oportuna que permita generar cambios de 
actitud e ideologías en pro del bien común y fortalecer los mecanismos 
de conciliación. 

iii. Los canales de comunicación deben ser apropiados entre los 
representantes de la comunidad y el constructor. 

iv. Los espacios de encuentro con las comunidades deben contar con una 
programación estructurada de los temas 
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bbb) Divulgar y aplicar la política ambiental, de seguridad y salud ocupacional 
establecida por el CONTRATANTE, al ejecutar sus actividades o servicios sin 
crear riesgo para la salud, la seguridad o el ambiente.  

i. El (la) CONTRATISTA deberá tomar todas las medidas conducentes a 
evitar la contaminación ambiental, la prevención de riesgos durante la 
ejecución de sus operaciones o actividades y cumplirá con todas las 
leyes ambientales, de seguridad y salud ocupacional, aplicables. 

ii.  El (la) CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales nocivos para 
la flora, fauna o salud humana, ni contaminará la atmósfera, el suelo o 
los cuerpos del agua. La violación de estas normas se considerará 
incumplimiento grave del contrato, y el CONTRATANTE podrá aplicar la 
cláusula penal o multas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las demás 
acciones legales o sanciones que adelante la autoridad o ente 
competente de orden Distrital o Nacional. 

ccc) Las demás inherentes al objeto del contrato. 
 

10.8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA  
 

a) Utilizar todos sus conocimientos e idoneidad en la debida asistencia y apoyo a 
la Secretaría de Infraestructura. 

b) Presentar los informes requeridos por el área encargada del proceso, para el 
seguimiento de las tareas encomendadas. 

c) Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la información y 
documentos que por razón del contrato llegue a conocer, obligación que deberá 
ser cumplida por el oferente adjudicatario aún después de terminado el 
Contrato. 

d) Una vez finalice el objeto del Contrato, el oferente adjudicatario deberá entregar 
al supervisor del mismo, un informe consolidado de las actividades realizadas 
durante su ejecución, así como los archivos físicos y magnéticos que se 
hubieren generado durante la ejecución del mismo, que deberá reposar en el 
área encargada del contrato. 

e) Adoptar las medidas correspondientes y velar para que se cumplan los 
requisitos y términos contractuales de acuerdo con lo establecido para tal 
efecto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, del Manual de Contratación 
y sus respectivos decretos reglamentarios y normas concordantes. 

f) Manejar la documentación a su cargo de conformidad con la Ley 594 de 2000, 
Ley General de Archivo y entregar inventariada a la Secretaría de 
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Infraestructura “supervisor”, las carpetas y documentación que tenga a su 
cargo en virtud del desarrollo del objeto del contrato a celebrar. Entrega que 
deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Entidad. 

g) Mantener al día a su personal en el pago correspondiente a los sistemas de 
seguridad social en salud, pensiones y ARL de acuerdo con las bases de 
cotización establecidas en las normas vigentes. 

h) Las obligaciones que se deriven del contrato a celebrar deberán prestarse en 
la oportunidad requerida por la Entidad, de tal manera que se garantice la 
continua y eficiente prestación del servicio. 

i) El oferente adjudicatario se compromete a cumplir con las normas y 
procedimientos sobre Salud Ocupacional, Medió Ambiente y protocolo de 
Bioseguridad. Como en el desarrollo del objeto contractual se realizan 
actividades de campo y/o visitas a obras, el oferente adjudicatario, a sus 
expensas, deberá dotarse con los implementos de seguridad industrial mínimos 
requeridos, tales como Casco, Botas, Gafas protectoras, etc. 

j) El oferente adjudicatario se compromete a tramitar y entregar los productos y 
actividades que hacen parte del presente contrato; en primer lugar, dentro de 
los términos fijados por la Secretaría de Infraestructura y en todo caso sin 
exceder los establecidos en el ordenamiento jurídico. De igual manera, a 
mantener actualizado el registro en los sistemas de información de la 
Secretaría de Infraestructura en tiempo real, cuando a ello hubiere lugar. 

k) El oferente adjudicatario se compromete antes de iniciar la ejecución del 
contrato, que su personal estará afiliado al Sistema General de Riesgos 
Laborales de conformidad con lo señalado en el artículo 2 de la Ley 1562 de 
2012 y sus normas reglamentarias. 

l) El oferente adjudicatario será responsable ante las autoridades competentes 
por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en 
virtud del presente contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 
Administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos del 
artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y demás normas reglamentarias y 
concordantes. 

m) Velar por el buen uso de los bienes entregados.  
n) Manejar y cumplir las políticas de Gestión Documental y Ventanilla Única. 
o) Reportar a la Secretaría de Infraestructura el número de cuenta bancaria de 

ahorro o corriente, donde se le ha de consignar el pago derivado de la ejecución 
del presente contrato. 
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p) Toda información o formatos generados por el oferente adjudicatario son 
propiedad de la Alcaldía de Santiago de Cali. 

q) Acatar todas las recomendaciones y sugerencias que el interventor/supervisor 
del contrato formule para la correcta ejecución del contrato. 

r)  Persona Jurídica: De conformidad con la Ley, deberá presentar certificación 
firmada por el Revisor Fiscal o Representante Legal según corresponda, en la 
cual conste el cumplimiento de los pagos con el Sistema de Seguridad Social 
Integral en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales de los 
últimos seis (6) meses. 

s) Persona natural: Deberá presentar pago al Sistema de Seguridad Social 
Integral (pensión, salud, ARL) mes adelantado. 

t) Presentar oportunamente la factura cuando a ello haya lugar, con todos sus 
soportes, para efectos de expedición de certificación por parte del supervisor 
del contrato a celebrar sobre su correcta ejecución. 

u)  Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de la 
ejecución del contrato a celebrar, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga 
acceso, sin que pueda reproducirla, divulgarla o publicarla en cualquier medio, 
sin previa autorización del Distrito Santiago de Cali – Secretaría de 
Infraestructura. 

v) Conocer y aplicar las directrices, metodologías, políticas y procedimientos 
enmarcados dentro de los Sistemas de Gestión y Control Integrado adoptados 
por la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali y, particularmente, 
los que se relacionan con el objeto del presente contrato. 

w) Cumplir con la política de seguridad de la información establecida por la 
Entidad, con el fin de garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de la información bajo su responsabilidad. 

x) Cumplir durante el desarrollo del objeto contractual, cuando se requiera utilizar 
dispositivos y/o equipos tecnológicos personales o de la administración, con 
que todo software y herramientas utilizadas e instaladas en la ejecución de sus 
obligaciones no vulneran ninguna normativa, contrato, derecho, interés, 
patentes, legalidad o propiedad de tercero, y que por el contrario todo lo 
utilizado esté debidamente licenciado. 

y) Cumplir con las estrategias, políticas y actividades en materia de transparencia, 
integridad, prevención y detección de la corrupción y ante cualquier 
conocimiento de hechos que atente contra este principio, lo hará conocer al 
CONTRATANTE. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 60 de 226 

z) Durante la ejecución del contrato a celebrar, el oferente adjudicatario deberá 
asumir a precios fijos sin reajuste, todos y cada uno de los costos que se 
deriven de la ejecución del contrato y que debieron ser tenidos en cuenta dentro 
del valor ofertado en su propuesta. 

aa) Proveer todos los costos que le generen la ejecución del contrato. 
bb) Garantizar la idoneidad y experiencia del equipo de trabajo vinculado para el 

desarrollo eficiente de la ejecución del objeto contractual, cuando a ello haya 
lugar. 

cc) En caso que el oferente adjudicatario incurra en mora o incumplimiento parcial 
de alguna de las obligaciones adquiridas en este contrato, el Distrito de 
Santiago Cali - Secretaría de Infraestructura, podrá imponer al contratista, 
mediante resolución motivada multas sucesivas equivalentes al uno por mil 
(1/1000) del valor del contrato por cada día de atraso en el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas. 

dd) El contrato que se celebre en virtud del presente proceso de selección no 
podrá ser cedido a título alguno mientras no medie autorización expresa y 
escrita por parte del Distrito de Santiago Cali – Secretaría de Infraestructura. 

ee) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando 
dilaciones en la ejecución del mismo. 

ff) Actuar con suma diligencia en la ejecución del contrato a celebrar. 
gg) Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza y objeto del 

contrato, que garanticen su cabal y oportuna ejecución. 
 
11 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
 
En virtud de lo establecido en el régimen de la contratación estatal Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, articulo 2, numeral 2 literal b), en concordancia con lo dispuesto en los 
artículos 2.2.1.2.1.2.20, del Decreto 1082 de 2015, se establece la modalidad de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía, en una relación objetiva del presupuesto de la 
respectiva Entidad Pública. 
 
Ahora bien, el presupuesto de rentas y recursos de capital del Distrito de Santiago de 
Cali para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2023, según el Acuerdo Distrital No. 0545 del 12 de diciembre de 2022 esta aforado en 
($4,749,417,596,372) equivalente a 4.094.325,6 SMMLV, el valor del Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente en 2023, es de ($1.160.000,00); por Io que el presupuesto de la 
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menor cuantía del Distrito de Santiago de Cali, es superior a los 1000 SMMLV, en 
aplicación del literal b) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. Así las 
cosas, la menor cuantía del Distrito de Santiago de Cali en la vigencia fiscal de 2023, 
oscila entre ($1.160.000.000,00) y el 10% de la menor cuantía, es decir, la mínima 
cuantía es aquella cuyo valor sea inferior a ($116,000,000,00); Por Io tanto, el 
presupuesto del presente proceso Io ubica en procedimiento de Selección Abreviada 
de Menor Cuantía pues superara a la mínima cuantía. 
 
La Entidad aplicará los principios de economía, trasparencia, y responsabilidad 
contenida en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa. 
 
11.1. TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA (NO APLICA) 
 
11.2. JUSTIFICACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA (NO APLICA) 
 
12 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 

SELECCIÓN 
 
12.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO  
 
Este proyecto consiste en la ejecución de obras civiles de Infraestructuras debido a 
la necesidad y la importancia para mejorar el acceso a los predios rurales, con el 
mantenimiento y mejoramiento de vías en afirmado siendo esta una alternativa 
económicamente viable y fácil de ejecutar, construcción de placa huellas en 
concreto, construcción de alcantarilla tipo tubo  de diámetro 36”, construcción de 
disipadores de energía  y la canalización de las aguas de escorrentías y lluvias por 
medio de cunetas en concreto, brindando soluciones estructurales y funcionales de 
transitabilidad a la vía,  permitiendo que se convierta en una renovación en el sector 
rural, donde este tipo de infraestructura vial permite un mayor desarrollo económico 
generando un dinamismo comercial, entre los centros poblados y la cabecera de los 
corregimientos y estos conectando con la ciudad de Cali. 
Con eso la administración logra una mejor calidad de vida de los habitantes del 
sector en aspectos de movilidad vehicular y peatonal como aspectos de salubridad, 
también de tratarse de zonas turística, agropecuaria, traería grandes beneficios a la 
población y la valorización de los predios aledaños de los distintos tramos del 
proyecto. 
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La ejecución de las Obras de Infraestructura a realizar son las siguientes: 
 
12.1.1. VEREDA LA FONDA SECTOR BUENOS AIRES - 

CORREGIMIENTO: VILLACARMELO - C55 
 

Los principales capítulos por ejecutar son:  
 

 Movimiento de Tierras  
 Rellenos y bases  
 Drenajes 

 
Las actividades por ejecutar son las siguientes:  
 

- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO  
- ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 

SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO 

ROCAMUERTA PARA VÍAS. 
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO 

 
12.1.2.  VEREDA LA FONDA SECTOR LA ROCHELA - CORREGIMIENTO: 

VILLACARMELO - C55 
 
Los principales capítulos por ejecutar son:  
 

 Movimiento de Tierras  
 Rellenos y bases  
 Drenajes 

 
Las actividades por ejecutar son las siguientes:  
 

- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO  
- ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 

SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO 

ROCAMUERTA PARA VÍAS. 
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO 
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12.1.3.  VEREDA CABECERA SECTOR SAN MIGUEL - CORREGIMIENTO: 
VILLACARMELO - C55 

 
Los principales capítulos por ejecutar son:  
 

 Movimiento de Tierras  
 Rellenos y bases  
 Drenajes 

 
Las actividades por ejecutar son las siguientes:  
 

- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO  
- ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 

SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO 

ROCAMUERTA PARA VÍAS. 
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO  

 
12.1.4. VEREDA LA FONDA SECTOR VILLA LUZ - CORREGIMIENTO: 

VILLACARMELO - C55 
 
Los principales capítulos por ejecutar son:  
 

 Demoliciones 
 Movimiento de Tierras  
 Rellenos y bases  
 Concretos 
 Drenajes 

 
Las actividades por ejecutar son las siguientes:  
 

- DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA  
- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO  
- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN  
- ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 

SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS  
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- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO 
ROCAMUERTA PARA VÍAS. 

- CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO  
- CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE  
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO  
 

12.1.5.  VEREDA LA FONDA SECTOR BOCATOMA - CORREGIMIENTO: 
VILLACARMELO - C55 

 
Los principales capítulos por ejecutar son:  
 

 Movimiento de Tierras  
 Rellenos y bases  
 Concretos 
 Drenajes 

 
Las actividades por ejecutar son las siguientes:  
 

- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO  
- ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 

SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR  
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO 

ROCAMUERTA PARA VÍAS. 
- CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE 
- CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE 
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO  

 
12.1.6.  VEREDA CABECERA SECTOR LA CARMELITA ADONAY 

OSPINA - CORREGIMIENTO: VILLACARMELO - C55 
Los principales capítulos por ejecutar son:  
 

 Movimiento de Tierras  
 Rellenos y bases  
 Concretos 
 Drenajes 

 
Las actividades por ejecutar son las siguientes:  
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- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO  
- ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 

SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR  
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO  
- CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO 
- CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE  
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO  

 
12.1.7.  VEREDA CABECERA SECTOR FINCA LA CARMELITA - 

CORREGIMIENTO: VILLACARMELO - C55 
 
Los principales capítulos por ejecutar son:  
 

 Movimiento de Tierras  
 Rellenos y bases  
 Concretos 
 Drenajes 

 
Las actividades por ejecutar son las siguientes:  
 

- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO  
- ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 

SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR  
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO 

ROCAMUERTA PARA VÍAS. 
- CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE. 
- CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO 
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO  
 

12.1.8.  VEREDA CABECERA SECTOR CENTRO DE SALUD - 
CORREGIMIENTO: VILLACARMELO - C55 

 
Los principales capítulos por ejecutar son:  
 

 Demoliciones 
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 Movimiento de Tierras  
 Rellenos y bases  
 Concretos 
 Drenajes 

 
Las actividades por ejecutar son las siguientes:  
 

- DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA  
- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO  
- ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 

SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS P 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO 

ROCAMUERTA PARA VÍAS. 
- CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO  
- EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO  
- CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO 
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO  

 
12.1.9.  VIA PICO DE AGUILA SECTOR LA UNION VEREDA EL JARDIN - 

CORREGIMIENTO: PANCE - C53 
 
Los principales capítulos por ejecutar son:  
 

 Movimiento de Tierras  
 Rellenos y bases  
 Drenajes 

 
Las actividades por ejecutar son las siguientes:  
 

- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO  
- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA 

A MANO  
- ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 

SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO 

ROCAMUERTA PARA ESTRUCTURAS. 
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO  
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12.1.10.  VEREDA EL JARDIN - SECTOR CANTARRANA - VIA EL PEON - 

CORREGIMIENTO: PANCE - C53 
 
Los principales capítulos por ejecutar son:  
 

 Movimiento de Tierras  
 Rellenos y bases  
 Drenajes 

 
Las actividades por ejecutar son las siguientes:  
 

- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO  
- ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 

SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO 

ROCAMUERTA PARA ESTRUCTURAS. 
- CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO 

 
12.1.11.  VEREDA PANCE CABECERA - SECTOR ESTADERO AQUI ME 

QUEDO - VIA PUEBLO PANCE - CORREGIMIENTO: PANCE - C53 
 
Los principales capítulos por ejecutar son:  
 

 Movimiento de Tierras  
 Rellenos y bases  
 Concretos 

Las actividades por ejecutar son las siguientes:  
 

- EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO  
- ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 

SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. 
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS  
- CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO 

CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO. 
 
Las Especificaciones Técnicas están incluidas en los anexos técnicos y los estudios 
previos, los cuales hacen parte integral del presente proceso: 
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Los trabajos de obra pública objeto del presente proceso deberán ejecutarse de 
conformidad con los diseños suministrados por la entidad y aplicando las 
Especificaciones técnicas incluidas en la Resolución No 4151.010.21.0022 del 23 
de Febrero de 2023 "POR MEDIO DE LA CUAL SE DEFINEN LOS PRECIOS 
UNITARIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 
DE LA MALLA VIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL VIGENTES PARA EL AÑO 
2023"  de la Secretaría de Infraestructura del Distrito Especial de Santiago de Cali; 
y las que no estén reguladas por dicha Resolución se regirán por las 
Especificaciones Generales de Construcción y Ensayos de Laboratorio del INVIAS 
y demás normas vigentes, estas son de carácter obligatorio en la realización de los 
análisis unitarios, para la ejecución de las obras. La falta de un material, equipo o 
mano de obra será responsabilidad única y exclusiva del contratista. Las redes de 
servicios públicos deben cumplir con las normas y especificaciones técnicas de 
EMCALI E.I.C.E. ESP. 
 
El contratista estará obligado a reubicar cualquier red de servicios públicos 
directamente afectada por los trabajos o funcionamiento de las obras. EL 
CONTRATANTE no pagará por obras de instalación de redes de servicios públicos 
proyectadas o futuras, o remplazo, reparación, adecuación o mantenimiento de 
redes de servicios públicos que no se afecten directamente por los trabajos de obra 
o funcionamiento de las obras objeto del proceso. 
 
A continuación, se presentan los Ítems y cantidades de obra: 
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GENERAL PARTICULAR

3 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). ML 806,00

7
DEMOLICIÓN DE LOSA EN CONCRETO SIMPLE A MAQUINA HASTA 20 CMS DE 
ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.

M2 106,00

15
EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE 
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA)

M3 287,00

18
RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN 
BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN 
BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005).

M3 319,00

22
ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR LADERA (CON PENDIENTES MAYORES AL 
7%).

M3/KM 3.525,00

21 ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL. M3/KM 736,00

25 TRANSPORTE DE EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA MENOR A 50 KM SECTOR RURAL. TN/KM 827,00

26
ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE 
MANTENIMIENTO.

M2 1.042,00

37
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA 
VÍAS.

M3 92,00

27
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, 
COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.

M3 87,00

38
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA 
ESTRUCTURAS.

M3 30,00

28
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, 
COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO.

M3 19,00

I ACTIVIDADES PRELIMINARES

III MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRANSPORTE

IV RELLENOS Y BASES

II DEMOLICIONES

Nº
ITEM DE 

PAGO

ESPECIFICACIONES 
DESCRIPCION UND. CANTIDAD
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NOTA 24 El contratista debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad 
de las labores y servicios necesarios hasta el total recibo a satisfacción de las obras, 
por parte de la interventoría de la Secretaría de Infraestructura, las Empresas de 
Servicios Públicos y las entidades competentes. 

NOTA 25  Se publicará cuadro adjunto en Excel como FORMULARIO 1 — 
PRESUPUESTO OFICIAL, para la presentación de la oferta económica. 
 

12.1.12. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
En el presente numeral se describe cada uno de los tramos viales a intervenir, con 
su localización, registro fotográfico, estado y proceso constructivo. 
 

1. VEREDA LA FONDA SECTOR BUENOS AIRES - CORREGIMIENTO: 
VILLACARMELO - C55 

 
A.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

 
Se encuentra localizado en el corregimiento Villacarmelo del Municipio de Cali, en 
la vereda la fonda en el sector buenos aires.  

87
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-40. INCLUYE ANTISOL Y 
JUNTA.

M3 53,00

94
CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 
CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON 
ANTISOL.

ML 51,00

89
EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, 
INCLUYE CURADO CON ANTISOL.

M2 17,00

85
CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38. INCLUYE ANTISOL Y 
JUNTA.

M3 13,00

95 REFUERZO EN ACERO DE 60000 PSI. KG 1.681,00

123
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN 
DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS.

M3 79,00

XI DRENAJES

VI CONCRETOS

VII ACEROS
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B.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 

"Este proyecto tiene como objeto mejorar la red vial existente, para el transporte de 
los habitantes del Corregimiento de Villacarmelo, donde se beneficiarán 
especialmente aquellas personas que habitan y transitan en la VIA VEREDA LA 
FONDA SECTOR BUENOS AIRES 
 
Los recursos para la ejecución de este proyecto provienen de presupuesto 
participativo 2023, este cumple con los lineamientos de planeación municipal y la 
normatividad existente para este tipo de proyectos. 
 
C.- REGISTRO FOTOGRAFICO 
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D.- PROCESO CONSTRUCTIVO  
 

Previo a la iniciación del proceso constructivo se debe hacer la socialización del 
proyecto a la comunidad vecindaria del proyecto o vía descrita con participación de 
los líderes, los constructores y los supervisores deben localizar la longitud y las 
áreas totales descritas en el presente, localizar y replantear las cunetas a construir, 
excavar a mano sobre una profundidad de 2m aproximadamente, luego retirar el 
material sobrante, conformar y compactar la sub-rasante, e instalar la formaleta y el 
refuerzo como parte de rigidez portante antes de dar inicio a la fundición de las 
mismas garantizando además de su funcionalidad el acabado de estas en su 
superficie. 
 
Con el fin de evitar la socavación de los lados laterales de la placa huella, por acción 
de aguas lluvias y garantizar la durabilidad de las obras, se construyen cunetas 
revestidas en concreto, en forma de V, su acabado final consiste en acolillar los 
bordes, microtexturizado en el área restante, macrotexturizado para darle rugosidad 
a la superficie con cepillo metálico y dilataciones con platina selladas con asfalto 
solido 
 
2. VEREDA LA FONDA SECTOR LA ROCHELA - CORREGIMIENTO: 
VILLACARMELO - C55 
 
A.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 
Se encuentra localizado en el corregimiento Villacarmelo del Municipio de Cali, en 
la vereda la fonda en el sector La Rochela.  
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B.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 
Este proyecto tiene como objeto mejorar la red vial existente, para el 
transporte de los habitantes del Corregimiento de Villacarmelo, donde se 
beneficiarán especialmente aquellas personas que habitan y transitan en la 
VIA VEREDA LA FONDA SECTOR LA ROCHELA 
 
Los recursos para la ejecución de este proyecto provienen de presupuesto 
participativo 2023, este cumple con los lineamientos de planeación municipal 
y la normatividad existente para este tipo de proyectos. 
 

 C.- REGISTRO FOTOGRAFICO 
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D.- PROCESO CONSTRUCTIVO  
 

Previo a la iniciación del proceso constructivo se debe hacer la socialización del 
proyecto a la comunidad vecindaria del proyecto o vía descrita con participación de 
los líderes, los constructores y los supervisores deben localizar la longitud y las 
áreas totales descritas en el presente, localizar y replantear las cunetas a construir, 
excavar a mano sobre una profundidad de 2m aproximadamente, luego retirar el 
material sobrante, conformar y compactar la sub-rasante, e instalar la formaleta y el 
refuerzo como parte de rigidez portante antes de dar inicio a la fundición de las 
mismas garantizando además de su funcionalidad el acabado de estas en su 
superficie. 
 
Con el fin de evitar la socavación de los lados laterales de la placa huella, por acción 
de aguas lluvias y garantizar la durabilidad de las obras, se construyen cunetas 
revestidas en concreto, en forma de V, su acabado final consiste en acolillar los 
bordes, microtexturizado en el área restante, macrotexturizado para darle rugosidad 
a la superficie con cepillo metálico y dilataciones con platina selladas con asfalto 
solido 
 

2. VEREDA CABECERA SECTOR SAN MIGUEL - CORREGIMIENTO: 
VILLACARMELO - C55 

 
A.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 

Se encuentra localizado en el corregimiento Villacarmelo del Municipio de Cali, en 
la vereda cabecera sector San Miguel.   
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B.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 
Este proyecto tiene como objeto mejorar la red vial existente, para el transporte de 
los habitantes del Corregimiento de Villacarmelo, donde se beneficiarán 
especialmente aquellas personas que habitan y transitan en la VIA VEREDA 
CABECERA SECTOR SAN MIGUEL  
 
Los recursos para la ejecución de este proyecto provienen de presupuesto 
participativo 2023, este cumple con los lineamientos de planeación municipal y la 
normatividad existente para este tipo de proyectos. 
 
C.- REGISTRO FOTOGRAFICO 
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D.- PROCESO CONSTRUCTIVO  
 

Previo a la iniciación del proceso constructivo se debe hacer la socialización del 
proyecto a la comunidad vecindaria del proyecto o vía descrita con participación de 
los líderes, los constructores y los supervisores deben localizar la longitud y las 
áreas totales descritas en el presente, localizar y replantear las cunetas a construir, 
excavar a mano sobre una profundidad de 2m aproximadamente, luego retirar el 
material sobrante, conformar y compactar la sub-rasante, e instalar la formaleta y el 
refuerzo como parte de rigidez portante antes de dar inicio a la fundición de las 
mismas garantizando además de su funcionalidad el acabado de estas en su 
superficie. 
 
Con el fin de evitar la socavación de los lados laterales de la placa huella, por acción 
de aguas lluvias y garantizar la durabilidad de las obras, se construyen cunetas 
revestidas en concreto, en forma de V, su acabado final consiste en acolillar los 
bordes, microtexturizado en el área restante, macrotexturizado para darle rugosidad 
a la superficie con cepillo metálico y dilataciones con platina selladas con asfalto 
sólido. 
 
4. VEREDA LA FONDA SECTOR VILLA LUZ - CORREGIMIENTO: 
VILLACARMELO - C55 
 
A.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
Se encuentra localizado en el corregimiento Villacarmelo del Municipio de Cali, en 
la vereda la Fonda en el sector Villa Luz.   
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A.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 

Este proyecto tiene como objeto mejorar la red vial existente, para el transporte de 
los habitantes del Corregimiento de Villacarmelo, donde se beneficiarán 
especialmente aquellas personas que habitan y transitan en la VIA VEREDA LA 
FONDA SECTOR VILLA LUZ. 
 
Los recursos para la ejecución de este proyecto provienen de presupuesto 
participativo 2023, este cumple con los lineamientos de planeación municipal y la 
normatividad existente para este tipo de proyectos. 
 
C.- REGISTRO FOTOGRAFICO 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 78 de 226 

  
 

D.- PROCESO CONSTRUCTIVO  
 

Previo a la iniciación del proceso constructivo se debe hacer la socialización del 
proyecto a la comunidad vecindaria del proyecto o vía descrita con participación de 
los líderes, los constructores y los supervisores deben localizar la longitud y las 
áreas totales descritas en el presente, localizar y replantear las cunetas a construir, 
excavar a mano sobre una profundidad de 2m aproximadamente, luego retirar el 
material sobrante, conformar y compactar la sub-rasante, e instalar la formaleta y el 
refuerzo como parte de rigidez portante antes de dar inicio a la fundición de las 
mismas garantizando además de su funcionalidad el acabado de estas en su 
superficie. 
 
Con el fin de evitar la socavación de los lados laterales de la placa huella, por acción 
de aguas lluvias y garantizar la durabilidad de las obras, se construyen cunetas 
revestidas en concreto, en forma de V, su acabado final consiste en acolillar los 
bordes, microtexturizado en el área restante, macrotexturizado para darle rugosidad 
a la superficie con cepillo metálico y dilataciones con platina selladas con asfalto 
sólido. 
 
5. VEREDA LA FONDA SECTOR BOCATOMA - CORREGIMIENTO: 
VILLACARMELO - C55 
 

A.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
Se encuentra localizado en el corregimiento Villacarmelo del Municipio de Cali, en 
la vereda la Fonda en el Sector Bocatoma. 
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B.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 

Este proyecto tiene como objeto mejorar la red vial existente, para el transporte de 
los habitantes del Corregimiento de Villacarmelo, donde se beneficiarán 
especialmente aquellas personas que habitan y transitan en la VIA VEREDA LA 
FONDA SECTOR BOCATOMA 
 
Los recursos para la ejecución de este proyecto provienen de presupuesto 
participativo 2023, este cumple con los lineamientos de planeación municipal y la 
normatividad existente para este tipo de proyectos. 
 
C.- REGISTRO FOTOGRAFICO 
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D.- PROCESO CONSTRUCTIVO  
 

Previo a la iniciación del proceso constructivo se debe hacer la socialización del 
proyecto a la comunidad vecindaria del proyecto o vía descrita con participación de 
los líderes, los constructores y los supervisores deben localizar la longitud y las 
áreas totales descritas en el presente, localizar y replantear las cunetas a construir, 
excavar a mano sobre una profundidad de 2m aproximadamente, luego retirar el 
material sobrante, conformar y compactar la sub-rasante, e instalar la formaleta y el 
refuerzo como parte de rigidez portante antes de dar inicio a la fundición de las 
mismas garantizando además de su funcionalidad el acabado de estas en su 
superficie. 
 
Con el fin de evitar la socavación de los lados laterales de la placa huella, por acción 
de aguas lluvias y garantizar la durabilidad de las obras, se construyen cunetas 
revestidas en concreto, en forma de V, su acabado final consiste en acolillar los 
bordes, microtexturizado en el área restante, macrotexturizado para darle rugosidad 
a la superficie con cepillo metálico y dilataciones con platina selladas con asfalto 
solido 
 
6. VEREDA CABECERA SECTOR LA CARMELITA ADONAY OSPINA - 
CORREGIMIENTO: VILLACARMELO - C 55 
 

A.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
Se encuentra localizado en el corregimiento Villacarmelo del Municipio de Cali, en 
la vereda cabecera en el sector La Carmelita Adonay Ospina. 
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B.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 
Este proyecto tiene como objeto mejorar la red vial existente, para el transporte de 
los habitantes del Corregimiento de Villacarmelo, donde se beneficiarán 
especialmente aquellas personas que habitan y transitan en la VIA VEREDA 
CABECERA SECTOR LA CARMELITA ADONAY OSPINA 
 
Los recursos para la ejecución de este proyecto provienen de presupuesto 
participativo 2023, este cumple con los lineamientos de planeación municipal y la 
normatividad existente para este tipo de proyectos. 
 
C.- REGISTRO FOTOGRAFICO 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 82 de 226 

  
 

D.- PROCESO CONSTRUCTIVO  
 

Previo a la iniciación del proceso constructivo se debe hacer la socialización del 
proyecto a la comunidad vecindaria del proyecto o vía descrita con participación de 
los líderes, los constructores y los supervisores deben localizar la longitud y las 
áreas totales descritas en el presente, localizar y replantear las cunetas a construir, 
excavar a mano sobre una profundidad de 2m aproximadamente, luego retirar el 
material sobrante, conformar y compactar la sub-rasante, e instalar la formaleta y el 
refuerzo como parte de rigidez portante antes de dar inicio a la fundición de las 
mismas garantizando además de su funcionalidad el acabado de estas en su 
superficie. 
 
Con el fin de evitar la socavación de los lados laterales de la placa huella, por acción 
de aguas lluvias y garantizar la durabilidad de las obras, se construyen cunetas 
revestidas en concreto, en forma de V, su acabado final consiste en acolillar los 
bordes, microtexturizado en el área restante, macro texturizado para darle rugosidad 
a la superficie con cepillo metálico y dilataciones con platina selladas con asfalto 
sólido. 
 
7. VEREDA CABECERA SECTOR FINCA LA CARMELITA - CORREGIMIENTO: 
VILLACARMELO - C55 
 

A.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
Se encuentra localizado en el corregimiento Villacarmelo del Municipio de Cali, en 
la vereda cabecera en el sector Finca La Carmelita. 
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B.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 

Este proyecto tiene como objeto mejorar la red vial existente, para el transporte de 
los habitantes del Corregimiento de Villacarmelo, donde se beneficiarán 
especialmente aquellas personas que habitan y transitan en la vereda cabecera 
Sector Finca la Carmelita  
 
Los recursos para la ejecución de este proyecto provienen de presupuesto 
participativo 2023, este cumple con los lineamientos de planeación municipal y la 
normatividad existente para este tipo de proyectos. 
 
C.- REGISTRO FOTOGRAFICO 
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D.- PROCESO CONSTRUCTIVO  
 

Previo a la iniciación del proceso constructivo se debe hacer la socialización del 
proyecto a la comunidad vecindaria del proyecto o vía descrita con participación de 
los líderes, los constructores y los supervisores deben localizar la longitud y las 
áreas totales descritas en el presente, localizar y replantear las cunetas a construir, 
excavar a mano sobre una profundidad de 2m aproximadamente, luego retirar el 
material sobrante, conformar y compactar la sub-rasante, e instalar la formaleta y el 
refuerzo como parte de rigidez portante antes de dar inicio a la fundición de las 
mismas garantizando además de su funcionalidad el acabado de estas en su 
superficie. 
 
Con el fin de evitar la socavación de los lados laterales de la placa huella, por acción 
de aguas lluvias y garantizar la durabilidad de las obras, se construyen cunetas 
revestidas en concreto, en forma de V, su acabado final consiste en acolillar los 
bordes, microtexturizado en el área restante, macrotexturizado para darle rugosidad 
a la superficie con cepillo metálico y dilataciones con platina selladas con asfalto 
sólido.  
 
8. VEREDA CABECERA SECTOR CENTRO DE SALUD - CORREGIMIENTO: 
VILLACARMELO - C55 
 

A.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
Se encuentra localizado en el corregimiento Villacarmelo del Municipio de Cali, en 
la vereda cabecera en el sector Centro de Salud. 
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B.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 

Este proyecto tiene como objeto mejorar la red vial existente, para el transporte de 
los habitantes del Corregimiento de Villacarmelo, donde se beneficiarán 
especialmente aquellas personas que habitan y transitan en la VIA VEREDA 
CABECERA SECTOR CENTRO DE SALUD 
 
Los recursos para la ejecución de este proyecto provienen de presupuesto 
participativo 2023, este cumple con los lineamientos de planeación municipal y la 
normatividad existente para este tipo de proyectos. 
 
C.- REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

 
 

D.- PROCESO CONSTRUCTIVO  
 

Previo a la iniciación del proceso constructivo se debe hacer la socialización del 
proyecto a la comunidad vecindaria del proyecto o vía descrita con participación de 
los líderes, los constructores y los supervisores deben localizar la longitud y las 
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áreas totales descritas en el presente, localizar y replantear las cunetas a construir, 
excavar a mano sobre una profundidad de 2m aproximadamente, luego retirar el 
material sobrante, conformar y compactar la sub-rasante, e instalar la formaleta y el 
refuerzo como parte de rigidez portante antes de dar inicio a la fundición de las 
mismas garantizando además de su funcionalidad el acabado de estas en su 
superficie. 
 
Con el fin de evitar la socavación de los lados laterales de la placa huella, por acción 
de aguas lluvias y garantizar la durabilidad de las obras, se construyen cunetas 
revestidas en concreto, en forma de V, su acabado final consiste en acolillar los 
bordes, microtexturizado en el área restante, macrotexturizado para darle rugosidad 
a la superficie con cepillo metálico y dilataciones con platina selladas con asfalto 
sólido. 
  
9. VIA PICO DE AGUILA SECTOR LA UNION VEREDA EL JARDIN - 
CORREGIMIENTO: PANCE - C53 
 

A.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
Se encuentra localizado en el corregimiento Pance del Municipio de Cali, en la vía 
Pico de Águila vereda el Jardín en el sector la Unión. 

 

 
 

B.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
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La estructura de canalización de aguas lluvia será una canaleta con perfil en 
escuadra fundida en concreto 3000 psi. Con esta obra se busca proteger la capa de 
rodadura que actualmente se encuentra en afirmado. La canaleta estará localizada 
al costado del talud de la vía; la cota de fundición quedará a nivel de la vía actual la 
cual se encuentra en afirmado. 
 
Con esta obra se busca conducir las aguas de escorrentía sobre la vía de 
comunicación entre las veredas El Peón, Pico de Águila, El Banqueo, El Jardín y La 
Vorágine en el corregimiento Pance en donde, si no se conduce adecuadamente 
puede causar deterioro superficial a la vía generando inconvenientes en la movilidad 
especialmente en temporada invernal. 
 
C.- REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

  
 

D.- PROCESO CONSTRUCTIVO  
 

1. PRELIMINARES: Previo a la iniciación del proceso constructivo se debe 
hacer la socialización del proyecto a la comunidad vecindaria del proyecto o 
vía descrita con participación de los líderes, los constructores y los 
supervisores. 

2. TOPOGRAFÍA: se debe localizar la longitud y áreas totales descritas en el 
presente proyecto. 

3. Previo al proceso de construcción se deben tomar las previsiones y 
precauciones necesarias para evitar daños en redes tanto en redes de 
energía como en redes de gas, y de acueducto. 

4. Excavaciones: Se excavará la base de la estructura a nivel conforme al 
esquema de la cuneta. 
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5. Se realizará escarificación, conformación y compactación de la subrasante a 
lo largo de las estructuras de cuneta.  

6. Se colocará y compactará el material granular seleccionado tipo Roca 
Muerta, el cual debe cumplir con las especificaciones de INVIAS. Se deberán 
chequear abcisado, niveles y pendientes establecidas para las cunetas.  

7. Se mezclará el concreto en el sitio, si no es posible el suministro de concreto 
premezclado previo diseño de mezcla presentado por el contratista. Al 
colocar la mezcla se deberá vibrar con el fin de evitar hormigueros en el 
concreto. Se aplicará el curado mediante suministro de agua en la superficie 
dependiendo de las condiciones del tiempo predominante. Las estructuras 
deben estar encofradas adecuadamente para garantizar un adecuado 
recubrimiento y terminado de las estructuras. 

8. Se realizará dilataciones en la estructura de cuneta cada 5 metros. 
9. Se procederá a realizar el retiro de material sobrante y aseo general. 

10.VEREDA EL JARDIN - SECTOR CANTARRANA - VIA EL PEON - 
CORREGIMIENTO: PANCE - C53 
 

A.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
Se encuentra localizado en el corregimiento Pance del Municipio de Cali, en la 
Vereda el Jardín en el sector Cantarrana- vía el Peón  
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B.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 

La estructura de canalización de aguas lluvia será una canaleta con perfil en 
escuadra fundida en concreto 3000 psi. Con esta obra se busca proteger la capa de 
rodadura que actualmente se encuentra en afirmado. La canaleta estará localizada 
al costado del talud de la vía; la cota de fundición quedará a nivel de la vía actual la 
cual se encuentra en afirmado. 
 
Con esta obra se busca conducir las aguas de escorrentía sobre la vía de 
comunicación entre las veredas El Peón, Pico de Águila, El Banqueo, El Jardín y La 
Vorágine en el corregimiento Pance en donde, si no se conduce adecuadamente 
puede causar deterioro superficial a la vía generando inconvenientes en la movilidad 
especialmente en temporada invernal. 
 
C.- REGISTRO FOTOGRAFICO 
 

  
 

D.- PROCESO CONSTRUCTIVO  
 

1. PRELIMINARES:  previo a la iniciación del proceso constructivo se debe 
hacer la socialización del proyecto a la comunidad vecindaria del proyecto o 
vía descrita con participación de los líderes, los constructores y los 
supervisores. 

2. TOPOGRAFÍA: se debe localizar la longitud y áreas totales descritas en el 
presente proyecto. 

3. Previo al proceso de construcción se deben tomar las previsiones y 
precauciones necesarias para evitar daños en redes tanto en redes de 
energía como en redes de gas, y de acueducto. 
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4. Excavaciones: Se excavará la base de la estructura a nivel conforme al 
esquema de la cuneta. 

5. Se realizará escarificación, conformación y compactación de la subrasante a 
lo largo de las estructuras de cuneta.  

6. Se colocará y compactará el material granular seleccionado tipo Roca 
Muerta, el cual debe cumplir con las especificaciones de INVIAS. Se deberán 
chequear abcisado, niveles y pendientes establecidas para las cunetas.  

7. Se mezclará el concreto en el sitio, si no es posible el suministro de concreto 
premezclado previo diseño de mezcla presentado por el contratista. Al 
colocar la mezcla se deberá vibrar con el fin de evitar hormigueros en el 
concreto. Se aplicará el curado mediante suministro de agua en la superficie 
dependiendo de las condiciones del tiempo predominante. Las estructuras 
deben estar encofradas adecuadamente para garantizar un adecuado 
recubrimiento y terminado de las estructuras. 

8. Se realizará dilataciones en la estructura de cuneta cada 5 metros. 
9. Se procederá a realizar el retiro de material sobrante y aseo general. 

 
11. VEREDA PANCE CABECERA - SECTOR ESTADERO AQUI ME QUEDO - VIA 
PUEBLO PANCE - CORREGIMIENTO: PANCE - C53 

A.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
 

Se encuentra localizado en el corregimiento Pance del Municipio de Cali, en la 
Vereda Pance Cabecera en el Sector Aquí me Quedo 
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B.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO  
 

El mejoramiento de la vía Interventor Rural se realizará con la construcción de una 
huella vehicular. Con esta obra se busca mejorar la seguridad en la movilidad debido 
a que este sitio presenta una pendiente mayor al 5% el cual, debido al agua de 
escorrentía, presenta un elevado deterioro superficial generando peligro en el 
tránsito de bici usuarios y moradores de las veredas Cabecera, San Francisco y La 
Vorágine. (Se aclara en el concepto de CVC en la página 4, el nombre del proyecto 
esta errado pero las coordenadas si corresponden a el sector de Aquí Me Quedo) 
 
C.- REGISTRO FOTOGRAFICO 

   
 

D.- PROCESO CONSTRUCTIVO  
 

1. PRELIMINARES:  Previo a la iniciación del proceso constructivo se debe 
hacer la socialización del proyecto a la comunidad vecindaria del proyecto o 
vía descrita con participación de los líderes, los constructores y los 
supervisores. 
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2. TOPOGRAFÍA: se debe localizar la longitud y áreas totales descritas en el 
presente proyecto. 

3. Excavaciones: se excavará el ancho de las huellas en concreto, al igual que 
la viga de amarre según el esquema de la vía. Se hará escarificación, 
conformación y compactación de la subrasante. 

4. Previo al proceso de construcción se deben tomar las previsiones y 
precauciones necesarias para evitar daños en redes tanto en redes de 
energía como en redes de gas, y de acueducto. 

5. Se colocará y compactará el material granular especificado en el esquema 
de la vía.  Se deberán chequear abcisado, niveles y pendientes establecidas. 

6. Se mezclará el concreto en el sitio, si no es posible el suministro de concreto 
premezclado previo diseño de mezcla presentado por el contratista. Al 
colocar el material se deberá aplicar el vibrador y se controlarán los niveles 
de vaciado según el esquema de vía. 

7. Una vez desencofrado, se realizará la nivelación del terreno con material 
granular seleccionado a nivel de las estructuras fundidas. 

8. Retiro de material sobrante y aseo general de obra. 

 
12.1.2  RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

I. El contratista deberá implementar y garantizar el estricto cumplimiento de la 
normatividad ambiental colombiana, realizando todas las acciones de 
prevención, mitigación y control de los impactos ambientales. El contratista 
deberá ejecutar las actividades documentando el buen ejercicio del manejo 
ambiental, será obligación del equipo ambiental del contratista dirigir y 
orientar las actividades en pro de minimizar los impactos sobre el ambiente, 
y así mismo documentar las acciones de mitigación de afectaciones al 
ambiente y a los recursos naturales y la biodiversidad. 

II. Las respectivas obras identificadas para ejecución por parte de la Secretaría 
de Infraestructura se rigen como cualquier otra obra por la normativa 
ambiental colombiana, especialmente lo consagrado en el Decreto 1076 de 
2015 Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

III. Aunque el proyecto no requiere licencia ambiental, ni permisos ambientales 
como  ocupación de cauce, aprovechamiento forestal, levantamientos de 
vedas y demás permisos ambientales,  el contratista deberá exigir a los 
proveedores los siguientes permisos ambientales: Materiales pétreos, sitios 
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de disposición final de los RCD , presentar ante el DAGMA la formulación, 
implementación y actualización cuando se requiera del Programa de Manejo 
Ambiental de RCD, según Resolución 0472 de 2017, de igual forma se 
deberá especificar en el PAGA como será el suministro de agua para las 
necesidades de la obra, de requerirse el uso de madera para formaletas o 
tacos de guadua para otras necesidades, se deberán adquirir en sitios 
legalmente autorizados por la autoridad ambiental, para la comercialización 
de maderas, el contratista deberá presentar ante la Interventoría todos los 
documentos legales anteriormente mencionados previo al inicio de 
actividades para la respectiva revisión y aprobación, en caso de que se 
presente cambio de proveedores durante la ejecución de las obras, se deberá 
informar previamente a la supervisión. 

IV. De acuerdo con el procedimiento e identificación de las necesidades 
ambientales del proyecto, debido a la dimensión, características y alcance de 
estos, y de acuerdo con el Decreto 1076 de 2015 estas obras no requieren 
de una licencia ambiental o un instrumento equivalente que deba ser 
aprobado por una autoridad ambiental. En su defecto si se llegaran a 
identificar la necesidad del aprovechamiento de recursos naturales o 
permisos ambientales, estos deberán ser solicitados a la autoridad ambiental 
respectiva. 

V. Adicionalmente, es relevante mencionar que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible emitió la Resolución No. 1527 del 3 de septiembre de 
2012 (modificada por la resolución No. 1274 de 2014), Por la cual señala las 
actividades de bajo impacto ambiental y que, además, generan beneficio 
social, de manera que se pueden desarrollar en las áreas de reserva forestal, 
sin necesidad de efectuar sustracción del área. 

VI. Los proyectos respectivos enmarcados en este proceso que no requieren de 
aprovechamiento de los recursos naturales contenidos em el decreto 1076 
de 2015 no necesitarán de algún trámite ante la autoridad ambiental para su 
ejecución. 

VII. Es importante resaltar de que independientemente de la no necesidad de una 
licencia ambiental o permisos de aprovechamiento de los recursos naturales, 
el contratista se encuentra dentro del marco de una legislación ambiental que 
es de conocimiento público y de estricto cumplimiento en cualquier proceso 
constructivo del país. 
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VIII. En este sentido, el contratista deberá implementar y garantizar el estricto 
cumplimiento de la normatividad ambiental colombiana, realizando todas las 
acciones de prevención, mitigación y control de los impactos ambientales. 
Por lo tanto, el contratista deberá ejecutar las actividades documentando el 
buen ejercicio del manejo ambiental, será obligación del contratista dirigir y 
orientar las actividades en pro de minimizar los impactos sobre el ambiente, 
y así mismo documentar las acciones de mitigación de afectaciones al 
ambiente y a los recursos naturales y la biodiversidad. Así mismo, deberá 
poner a disposición todos los canales de comunicación y coordinación con la 
entidad contratante y la Interventoría, para validar el estricto cumplimiento del 
cronograma en función de la gestión ambiental. 

IX. Se le informa al Contratista de que algunos de los proyectos pueden estar 
localizados dentro de un sector de reservas forestales o zonas de prioridad 
o importancia ecológica, altamente sensibles, en consecuencia, como una 
medida de protección a los Recursos Naturales El Contratista deberá dar a 
conocer entre su equipo de trabajo lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009, "Por 
la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan 
otras disposiciones", la cual faculta a la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales y demás autoridades ambientales del orden regional y nacional, 
para ejercer las actividades preventivas y sancionatorias que considere, en 
caso de establecerse conductas, hechos o actividades consideradas 
infracciones que atenten contra el medio ambiente o que sean violatorias de 
la normatividad vigente, contempladas en el Código de Recursos Naturales 
Renovables Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 
1994, y en las demás disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el 
contenido de los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental 
competente. 

Las respectivas obras identificadas para ejecución por parte de la Secretaría de 
Infraestructura se rigen como cualquier otra obra por la normativa ambiental 
colombiana, especialmente lo consagrado en el Decreto 1076 de 2015 Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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12.1.1 PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) 
 

I. El proyecto de mantenimiento de la malla vial del sector rural no requiere licencia 
ambiental, por lo cual aplica la elaboración del documento PAGA, el cual deberá 
ser diseñado con los lineamientos del “Plan de Adaptación a la Guía Ambiental 
del INVIAS - PAGA en su versión 2011”. 

 
II. El PAGA deberá ser elaborado por el equipo ambiental del contratista para 

aprobación de la supervisión.  El cual será el instrumento de manejo ambiental 
y referente técnico que regirá este proyecto y todas las actividades y acciones 
deberán estar contempladas dentro de la normativa ambiental vigente aplicable. 

 
III.  Se deberán documentar las acciones adelantadas y los procesos constructivos 

propuestos para que estos junto con el PAGA aprobados sean enviados por 
parte de la Secretaría de Infraestructura a la autoridad ambiental para 
notificación y seguimiento. El Contratista Deberá contar con el equipo de 
especialistas calificado. Así mismo, deberá poner a disposición todos los canales 
de comunicación y coordinación con la entidad contratante y la Interventoría, 
para validar el estricto cumplimiento del cronograma en función de la gestión 
ambiental. En función del cumplimiento del programa Ambiental deberá 
estructurar los informes mensuales, de acuerdo con los términos establecidos 
en el mismo PAGA. 

 

12.1.13. EQUIPO DE TRABAJO AMBIENTAL  
 

I. El Contratista Deberá contar con el equipo de especialistas calificado, el cual 
deberá tener experiencia en participación de proyectos de Infraestructura Vial 
con Licencias Ambientales, y elaboración de informes de cumplimiento 
ambiental de acuerdo con los términos de referencia de la ANLA. Así mismo, 
deberá poner a disposición todos los canales de comunicación y coordinación 
con la Entidad contratante y la Supervisión, para validar el estricto cumplimiento 
del cronograma en función de la Licencia Ambiental.  
 

II. El contratista pondrá a disposición todo el personal del equipo ambiental para 
atender y resolver solicitudes que realice la autoridad ambiental en el ejercicio 
del desarrollo del proyecto. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 96 de 226 

 
III. El Contratista deberá, a través de su equipo ambiental, dar a conocer lo    

dispuesto en la Ley 1333 de 2009, "Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones", la cual faculta a las 
autoridades ambientales del orden regional y nacional, para ejercer las 
actividades preventivas y sancionatorias que considere, en caso de establecerse 
conductas, hechos o actividades consideradas infracciones que atenten contra 
el medio ambiente o que sean violatorias de la normatividad vigente, 
contempladas en el Código de Recursos Naturales Renovables Decreto Ley 
2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994, y en las demás 
disposiciones que las sustituyan o modifiquen, y el contenido de los actos 
administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. 
 

12.1.14. PUNTO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA VIRTUAL 
DENOMINADO “OBRAS DE CORAZÓN” 

 

El Contratista deberá disponer e instalar un (1) Punto de Atención al Ciudadano, 
denominado Punto “OBRAS DE CORAZÓN”, donde se ubicarán los siguientes canales 
de comunicación: escrito, telefónico y virtual desde el inicio del proyecto, y continuará 
con la prestación de la atención a la ciudadanía en la etapa de construcción, previa 
aprobación de la Secretaría de Infraestructura; en el cual se brindará información y 
atención a la comunidad que lo requiera. El Punto “OBRAS DE CORAZÓN” funcionará 
en las instalaciones de las oficinas del contratista y deberá disponer de toda la 
información necesaria para la atención a la ciudadanía.  

El horario de atención del punto “OBRAS DE CORAZÓN” deberá ser propuesto por el 
Contratista y aprobado por la Supervisión de la Secretaría de Infraestructura, 
atendiendo a las necesidades del proyecto y de la comunidad. El número de horas de 
atención no podrá ser inferior a 30 horas semanales.  

Los números telefónicos, el correo electrónico para la atención al ciudadano deberá ser 
entregada por el Contratista, con previa aprobación de la Secretaría de Infraestructura, 
al inicio del proyecto, para la elaboración del material de divulgación. Es importante 
aclarar que no se admiten correos electrónicos personales, para la atención ciudadana 
del Punto “OBRAS DE CORAZÓN”. 

El número telefónico, correo electrónico y horario de atención del punto “OBRAS DE 
CORAZÓN” y de la atención a la ciudadanía en los recorridos urbanos o rurales, deben 
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ser divulgados a la comunidad ubicada en el área de influencia directa del proyecto y a 
las autoridades locales. El contratista deberá realizar todas las acciones necesarias, 
que garantice la satisfacción en la atención a los requerimientos de la comunidad. 

12.1.2 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT) 
 
Son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para la 
elaboración y aprobación del Plan de Manejo de Transito (plan de desvíos), cuando 
sea necesario; Colocar y mantener las señalización de Obra las vallas informativas, 
la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y 
coordinación del Plan de Manejo de Tránsito,  actividades que deberá cumplir de 
conformidad con lo establecido en el Manual de Señalización  Vial– Dispositivos 
uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de 
Colombia 20151, y en la Resolución No. 0001885 del 17 de Junio de 2015 “Por el 
cual se adopta el manual de señalización vial – Dispositivos uniformes para la 
regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”, emanada del 
ministerio de transporte. Dichas señalizaciones deben ser dispuestas en cada frente 
de trabajo que tenga el contratista y son de obligatorio cumplimiento. 
 

12.1.3  MAQUINARIA 

Los contratistas deberán mantener en los sitios de las obras los equipos adecuados 
a las características y magnitud de las obras y en la cantidad requeridas, de manera 
que se garantice su ejecución de acuerdo con los planos, especificaciones de 
construcción, programas de trabajo y dentro de los plazos previstos, con los índices 
de calidad excelentes. 
 
Todos los equipos deberán ser compatibles con los procedimientos de construcción 
adoptados y requieren la aprobación previa del Interventor y posterior Vo. del 
Supervisor. 
 
El equipo mínimo requerido es el siguiente: 
 

 1 UND. VOLQUETA CON CARPA, CAPACIDAD. (min 7 m3). 

 
1 Ver Guía para la Presentación de Planes de Manejo de Transito Ante la Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali -
Secretaría de Movilidad, Versión 3- Julio de 2018. 
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 1 UND MEZCLADORA HORMIGONERA CAPACIDAD (min 2 m3). 

 1 UND EQUIPO TOPOGRÁFICO. (COMISIONES) 
 1 UND. MINICARGADOR (ORUGA Y/O LLANTA). 
 1 UND CAMION CAPACIDAD (min 5 ton) 
 1 UND COMPACTADOR 

12.1.14.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS  
 
El contratista deberá mantener los equipos y herramientas de construcción en 
óptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas o 
daños en los mismos. La mala calidad de los equipos o los daños que ellos pudieran 
sufrir, no serán causal que exima al contratista del cumplimiento de las obligaciones. 
La Supervisión de la Secretaría de Infraestructura podrá exigir el reemplazo o 
reparación, de aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o 
que por sus características no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean 
un obstáculo para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. 
 
12.1.14.2.  EMISIONES 
 
Las condiciones de operación de los equipos deberán ser tales, que no se presenten 
emisiones de sustancias nocivas que sobrepasen los límites permisibles de 
contaminación de los recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones 
ambientales vigentes.  
 
12.1.14.3.  ASPECTOS DE SEGURIDAD 
 
Todos los equipos deberán tener los dispositivos acústicos y de señalización 
necesarios para prevenir accidentes de trabajo. 
 
El adjudicatario deberá aportar dentro del término fijado, la relación del equipo 
mínimo necesario que en su concepto se requiere para ejecutar las obras de 
conformidad con los ítems relacionados en el Formulario de la propuesta económica 
los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas y ambientales de la obra 
y deberá tenerlo disponible de manera inmediata. 
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El Equipo suministrado deberá tener la capacidad y rendimiento de operación que 
requiera la ejecución del proyecto. Dicha relación será entregada a la supervisión 
del Proyecto para su respectiva revisión y aprobación. 

 
El Contratista deberá suministrar y mantener al frente de la obra el equipo necesario 
y suficiente, adecuado en capacidad y rendimiento de operación que requiera la 
ejecución del proyecto, características, tecnología y estado de operación, para 
cumplir con los programas, plazos y especificaciones técnicas y ambientales de la 
obra; por lo tanto, los costos inherentes al equipo serán considerados en el análisis 
de los precios unitarios de la propuesta. 
 
La supervisión durante el desarrollo del proyecto verificará que el equipo ofrecido 
por el contratista en su propuesta se encuentra completo y en perfecto estado de 
funcionamiento. 
 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y 
no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar 
puntaje o como criterio habilitante. 
 

12.2. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 
 
La Secretaría de Infraestructura requiere que el proponente adjudicatario de la 
presente selección abreviada de menor cuantía, tenga una organización mínima que 
garantice un desarrollo eficiente y de calidad de la obra con las especificaciones 
técnicas solicitadas en los estudios previos y anexo técnico. 
 
Los profesionales señalados en este ítem hacen parte del equipo mínimo de trabajo 
que deberá garantizar el oferente adjudicatario en la ejecución de las obras en la 
etapa de construcción y liquidación. Deberá garantizar para la ejecución del contrato 
un equipo de trabajo que cumpla con las condiciones mínimas de experiencia y 
estudios señaladas en el pliego de condiciones. 
 
El oferente que resulte adjudicatario de la presente selección abreviada de menor 
cuantía deberá contar con el siguiente personal mínimo:  
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PERSONAL PROFESIONAL 
 

1 PERSONAL PROFESIONAL 

DEDICACION MENSUAL (Hombre – 
mes) 

 
CONSTRUCCION 

Cod. DESCRIPCIÓN 
CATEG
ORIA 

UND CANT 
 

MES 
1 

 
MES 2 

 
MES 3 

1 Director de Obra  3 h-m 1 

 
 

100% 

 
 

100% 

 
 

100% 

2 Ing. Residente  4 h-m 1 
 

100% 
 

100% 

 
100% 

3 
Profesional 
Ambiental 

5 h-m 1 
 

50% 
 

50% 
 

50% 

 
PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 
 

2. PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE 
APOYO 

 

DEDICACIÓN MENSUAL 
(hombre - mes) 

 
CONSTRUCCION 

Cod. DESCRIPCIÓN UND CANT.  MES 1 MES 2 MES 3 

1 
Inspector de Obras 

  h-m 1  

100% 100% 100% 

2 

Inspector de: 
Ambiental, PMT y SG-
SST 

  h-m 1  

100% 100% 100% 

3 
Auxiliar Área Social 

  h-m 1  

50% 50% 50% 

4 
Topógrafo 

  h-m 1  

20% 20% 20% 

5 

Cadenero1 
  

h-m 2  20% 20% 20% 

6 

Dibujante 
  

h-m 1  50% 50% 50% 

7 

Laboratorista Auxiliar 
  

h-m 1  50% 50% 50% 
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2. PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE 
APOYO 

 

DEDICACIÓN MENSUAL 
(hombre - mes) 

 
CONSTRUCCION 

Cod. DESCRIPCIÓN UND CANT.  MES 1 MES 2 MES 3 

8 

Conductor- Motorista 
  

h-m 1  100% 100% 100% 

9 

Secretaria 1 
  

h-m 1  50% 50% 50% 

Para cada uno de los profesionales antes mencionados, se deberá presentar en los 
tres (3) días siguientes a la adjudicación del contrato, la siguiente información: 
 

I. Carta de compromiso del personal debidamente suscrita por el profesional, 
donde manifieste su intención de conformar el equipo de trabajo para la 
ejecución del proyecto, dedicación al mismo en porcentaje y el cargo a 
desempeñar, detallando la siguiente información: Nombre del profesional 
propuesto, cargo al que se postula y tiempo de dedicación. 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por 
los proponentes, solicitando en cualquier momento, el documento soporte 
que den fe de lo manifestado y rechazando las propuestas en las cuales se 
haya incluido información no veraz, sin perjuicio de las demás acciones 
legales a que haya lugar. 

II. Matrícula Profesional adjuntando el correspondiente Certificado de vigencia 
de la matrícula, COPNIA, vigente a la fecha de cierre del presente proceso. 
 

III. Copia Diploma o Acta de grado de la Especialización que pretenda acreditar 
según el tipo de profesional exigido. 
 

IV. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 
 

V. Fotocopia de la Libreta Militar (Si Aplica). 
 

VI. Tratándose de títulos obtenidos en el exterior estos deberán estar 
debidamente homologados ante el Ministerio de Educación Nacional de 
acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe anexar copia de 
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la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional 

 
VII. Hoja de vida. 

 
VIII. Cada uno de los integrantes del personal solicitado, para que la acreditación 

sea válida, las certificaciones deberán incluir como mínimo la siguiente 
información: 
 

 Nombre e Identificación de la Entidad Contratante. 
 Objeto claramente definido. 
 Cargo ejercido por el profesional. 
 Fecha de iniciación y Fecha de terminación. 
 Periodo durante el cual se desempeñó el profesional. 

 
IX. Para la acreditación de la experiencia específica del profesional, se considera 

suficiente la certificación siempre y cuando cuente con la información mínima 
necesaria para otorgar puntaje; si la certificación no tiene todos los elementos 
deberá anexar copia de las actas de terminación o liquidación u otros 
documentos idóneos que permitan corroborar la información de las 
certificaciones y la experiencia específica requerida. En todo caso, deberá 
adjuntar obligatoriamente la certificación.  
 

X. En el caso del personal SST: copia de la licencia en Salud Ocupacional, 
certificado de aprobación del curso de capacitación virtual obligatorio de 
cincuenta (50) horas sobre SG SST, (Art 2.2.4.6.35 Decreto 1072/15). 
 

XI. Adicionalmente, las hojas de vida deberán anexar manifestación escrita y 
bajo la gravedad de juramento por parte del representante legal, sobre la 
idoneidad del personal profesional presentado, la veracidad de la 
documentación aportada, tanto referida a certificaciones académicas como 
de experiencia laboral, al igual que sobre el cumplimiento de la dedicación 
mínima. 
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XII. Certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales, expedidos por la 
Procuraduría General de La Nación, Personería de Cali, y Contraloría 
General de la República, así como el Certificado Judicial expedido por la 
Policía Nacional, todos ellos vigentes. 
 

XIII. Los demás exigidos en los documentos del proceso y que complementen lo 
indicado en el presente documento. 

 
NOTA 26 El no cumplimiento del personal mínimo requerido y con la disponibilidad 
solicitada, puede generar incumplimiento por parte del contratista de obra y puede 
ser causal de imposición de multas o terminación del contrato. 

NOTA 27  Para el cálculo de la experiencia del personal en años, se tomará como 
base años de 360 días y meses de 30 días. 

NOTA 28 Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano 
deberán acompañarse de la traducción correspondiente. 

NOTA 29 No se acepta traslape de tiempos en las certificaciones allegadas para 
acreditar la experiencia mínima solicitada. 

NOTA 30 En caso de certificaciones aportadas por proponentes para certificar 
experiencia de empleados o profesionales vinculados, estas deberán ser 
acompañadas de los documentos soportes que acrediten dicha experiencia 
(Contratos, Actas de pago, Planillas, etc.). 

NOTA 31 Una vez adjudicado el contrato, el Representante de la Persona Jurídica 
o Representante del proponente plural o la proponente persona Natural, deberá 
manifestar bajo la gravedad de juramento, que aportará al inicio del contrato las 
hojas de vida del personal señalado en el presente numeral. 

NOTA 32 El Distrito Especial de Santiago de Cali - Secretaría de Infraestructura se 
reserva el derecho de verificar integralmente la autenticidad, exactitud y coherencia 
de la información aportada por el proponente tendiente a acreditar su experiencia, 
pudiendo acudir para ello a las personas, empresas o entidades contratantes; sin 
perjuicio de las acciones legales que pueden derivarse en el evento de encontrar 
falsedades. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 104 de 226 

NOTA 33 Los profesionales presentados para la ejecución del contrato no podrán 
ser remplazados sin previa autorización de la Entidad contratante y para tal efecto 
deberá presentar a consideración profesionales con igual o superior idoneidad y 
experiencia. 

Para la contabilización de la experiencia profesional se dará aplicación a lo 
dispuesto por el Artículo 12 de la Ley 842 de 2003 que dispone: 
 

 "ARTÍCULO 12. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del 
ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, 
la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción 
profesional, respectivamente. Todas las matrículas profesionales, 
certificados de inscripción profesional y certificados de matrícula otorgados 
con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se 
presumen auténticas" 
 

El Contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada 
vez que la Secretaría de Infraestructura lo requiera, so pena de hacerse acreedor a 
las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, consagradas en 
la Ley 80 de 1993, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea quienes 
ejecuten la obra. 
 
El Contratista deberá presentar a la Interventoría en los plazos establecidos en la 
Minuta del contrato, y los estudios previos, la siguiente documentación: 
 

 Copia del contrato laboral (según lo estipulado en los pliegos de condiciones 
y documentos contractuales) o contrato de prestación de servicios según 
corresponda, para la totalidad del personal, incluir el objeto del contrato de la 
Secretaría de Infraestructura, valor y especialidad. 

 Copia certificado médico de Aptitud Laboral de ingreso 
 Certificaciones de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral 

con máximo 30 días calendario de expedición. 

 Notificación de riesgos. 
 Copia de la certificación o acta que evidencie la inducción del personal. 
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 Formato derecho a examen médico laboral de retiro. 
 
El Contratista se obliga a que los profesionales, estén disponibles físicamente cada 
vez que la Secretaría de Infraestructura lo requiera, so pena de hacerse acreedor a 
las sanciones contractuales por incumplimiento que correspondan, consagradas en 
la Ley 80 de 1993, así mismo, que los perfiles profesionales ofertados sea quienes 
ejecuten la obra. 
 
NOTA 34 Máximo tres (3) días después del inicio de ejecución del contrato, el 
CONTRATISTA DE OBRA deberá presentar al supervisor el equipo de 
profesionales exigido a continuación: 

12.2.1. PERSONAL PROFESIONAL 
 

12.2.1.1. INGENIERO DIRECTOR DE OBRA  
 
Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo, con dedicación 
de tiempo total del 50%. 
 
CANTIDAD: 1 
CATEGORIA: 3 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Acreditar título profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y/o 
Ingeniero de Vías y Transporte; con matrícula Profesional vigente y certificación 
actualizada del COPNIA. Con experiencia Igual o superior a SEIS (06) años a 
partir de la expedición de la matrícula profesional y tener como mínimo Dos (02) 
años de experiencia específica como DIRECTOR o COORDINADOR o 
SUPERVISOR o ASESOR de proyectos de Obras Civiles.  

 
12.2.1.2.  INGENIERO RESIDENTE 

 
Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo, con dedicación 
de tiempo total del 100%. 
 
CANTIDAD: 1 
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CATEGORIA: 4 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
Acreditar título profesional como Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y/o 
Ingeniero de Vías y Transporte; con matrícula Profesional vigente y certificación 
actualizada del COPNIA. Con experiencia Igual o superior a Cuatro (04) años a 
partir de la expedición de la matrícula profesional y tener como mínimo Dos (02) 
años de experiencia específica como RESIDENTE de proyectos de Obras Civiles. 

 
12.2.1.3. PROFESIONAL AMBIENTAL 

 
Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo del pliego de 
condiciones, con dedicación de tiempo total del 50%. 
CANTIDAD: 1 
CATEGORIA: 5 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
Acreditar título profesional como Ingeniero Ambiental y/o Civil y/o Ambiental y 
Sanitaria y/o Ingeniería Forestal y/o Biólogo y/o Ecologista y/o afines; con 
matrícula Profesional vigente y certificación actualizada del COPNIA, o la 
expedición de la tarjeta o registro profesional, en el caso del Biólogo o Ecologista, 
Con especialización, maestría o doctorado en Manejo Integrado del Medio 
Ambiente y/o Especifica en Ambiental y/o posgrados Afines al Área Ambiental. 
Con experiencia general igual o superior a CUATRO (04) años a partir de la 
expedición de la matrícula profesional. 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA 
 
Tener como mínimo Tres (03) años de experiencia específica como RESIDENTE 
o ESPECIALISTA AMBIENTAL o ASESOR AMBIENTAL en proyectos de Obras 
Civiles.  
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12.2.2. PERFIL PERSONAL TÉCNICO, PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO Y 
PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
El contratista deberá presentar para aprobación de la Supervisión las siguientes 
hojas de vida, de acuerdo con los plazos establecidos en la minuta del contrato de 
obra, en los pliegos de condiciones, anexo técnico, con el fin de verificar que se 
cumplen con los requisitos establecidos. 
 
Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar la presencia 
suficiente y requerida en el presente proceso del personal técnico y personal 
administrativo que se relacionan a continuación 
 

12.2.2.1. INSPECTOR DE OBRAS 
 
Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo, con dedicación 
de tiempo total del 100%. 
 
CANTIDAD: 1 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Acreditar título Técnico o tecnólogo en áreas de ingeniería o estudiantes de último 
semestre de Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Vías y/o Ingeniero de Vías y 
Transporte (séptimo semestre (7) en adelante), con experiencia general Igual o 
superior a DOS (02) años a partir de la expedición de la matrícula profesional para 
los técnicos o tecnólogos, (para los estudiantes de pregrado, se considera la 
experiencia general como válida haber cursado séptimo semestre en adelante), y 
tener como mínimo Un (01) año de experiencia específica como INSPECTOR DE 
OBRA y/o AUXILIAR DE OBRA, de proyectos de Obras Civiles. 

 
 
12.2.2.2. INSPECTOR: AMBIENTAL, PMT, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 
Perfil establecido en la experiencia específica del equipo de trabajo, con dedicación 
de tiempo total del 100%. 
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CANTIDAD: 1 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

Acreditar título Técnico o tecnólogo Seguridad y Salud en el Trabajo, con licencia 
SST vigente que abarque las áreas de: seguridad industrial u ocupacional; higiene 
industrial u ocupacional; diseño, administración y ejecución de programas de 
salud ocupacional, con experiencia Igual o superior a DOS (02) años a partir de 
la expedición de la licencia para los técnicos o tecnólogos, (para los estudiantes 
de pregrado, se considera la experiencia general como válida haber cursado 
séptimo semestre en adelante), y tener como mínimo Un (01) año de experiencia 
específica como INSPECTOR SST y/o AUXILIAR SST y/o TECNICO SST de 
proyectos de Obras Civiles. 

Con licencia SST vigente que abarque las áreas de: seguridad industrial u 
ocupacional; higiene industrial u ocupacional; diseño, administración y 
ejecución de programas de salud ocupacional. 

Certificado de aprobación del Curso de capacitación virtual obligatorio de 
cincuenta (50) horas sobre SG SST, (Art 2.2.4.6.35 Decreto 1072/15) 

13 REQUISITOS HABILITANTES Y SU JUSTIFICACIÓN  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, es 
objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable 
a la Entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de 
afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.  
 
En este sentido, la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad 
financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de 
selección y no otorgarán puntaje.   
 
Así mismo deberá seleccionarse la oferta más favorable, que será aquella que, 
teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de escogencia y la 
ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en el pliego de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la Entidad.  
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La Entidad verificará los requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes 
documentales que acompañan la propuesta presentada. 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta 
cumple todos los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se 
evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de 
Requisitos Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la 
información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos 
Tipo.  

Dicho lo anterior y teniendo en cuenta que el procedimiento aplicable a esta 
modalidad de contratación se encuentra reglamentado en el Artículo 2.2.1.2.1.3.2 
del Decreto 1082 de 2015, los factores de selección para la escogencia de 
contratistas y la oferta más favorable para la Entidad están conformados por: 
 

Requisitos  
Habilitantes 

FACTORES DE VERIFICACIÓN RESULTADO 
13.2     CAPACIDAD JURÍDICA Cumple / No cumple 
13.3     EXPERIENCIA Cumple / No cumple 
13.4     CAPACIDAD FINANCIERA Cumple / No cumple 
13.5     CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Cumple / No cumple 

13.6    CAPACIDAD RESIDUAL Cumple / No cumple 
 
El Equipo Asesor Evaluador verificará el cumplimiento de las exigencias relativas a 
los requisitos habilitantes de los proponentes, para lo cual podrá solicitar, si resulta 
necesario, la aclaración o subsanación de los mismos de acuerdo con las reglas de 
subsanabilidad establecidas en la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018, Ley 1474 
de 2011 y la interpretación jurisprudencial que al respecto ha dado el Consejo de 
Estado. 

13.1. GENERALIDADES: 
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A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos proponentes que cumplan 
todos los requisitos habilitantes, según lo señalado en el presente pliego de 
condiciones. 

B. En el caso de proponentes plurales, los requisitos habilitantes serán 
acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo 
con las reglas del pliego de condiciones. 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los 
proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar adicionalmente el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional 
para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se definen.  

D. Los proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (RUP), deben aportar certificado con fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del pproceso 
de ccontratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se 
tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la 
fecha originalmente establecida en el pliego de ccondiciones definitivo. 

13.2. CAPACIDAD JURÍDICA 
                  (Cumple/ No Cumple) 
 

Los interesados podrán participar como proponentes bajo alguna de las siguientes 
modalidades siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones: 

A. Individualmente: como: a) personas naturales nacionales o extranjeras, b) 
personas jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como proponentes plurales en cualquiera de las formas de 
asociación previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 
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C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o 
incompatibilidad, conflicto de interés o prohibición para contratar previstas en la 
Constitución y en la Ley. 

D. No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente 
publicado por la Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para 
el proponente e integrantes de un proponente plural con domicilio en Colombia. 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, 
deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en 
Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que 
impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el 
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana–. 

13.2.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual 
debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del 
proponente individual o plural o por el apoderado.  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de 
la Ingeniería, la persona natural (proponente individual o integrante de la estructura 
plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar que posee título 
como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del 
certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo 
Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en la respectiva rama de 
la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de 
selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que 
trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.   
 
De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o 
apoderado del proponente individual persona jurídica o el representante legal o 
apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones 
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catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, 
para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de 
vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de 
Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, 
según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El 
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 
18 del Decreto 2106 de 2019.  
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral 
del Formato 1 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba 
presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende 
que el proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 4 – Pacto de 
Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al 
momento de presentar la oferta.  
 
El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben 
diligenciarse con la información solicitada. 
 
13.2.2. APODERADO  

Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de 
apoderado, evento en el cual deberán anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 
5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara 
y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a 
quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. 
No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede 
realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u autorización. 

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica que en todo 
caso deberá tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República 
de Colombia, y deberá estar facultado para representar al proponente y/o a todos los 
integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera 
específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de 
contratación que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones 
solicitados la Entidad en el curso del presente Proceso; (iii) recibir las notificaciones a 
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que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación 
del adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar. 

Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán 
constituir un solo apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la 
presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos de 
autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, 
incluyendo los señalados en el pliego de condiciones. El poder a que se refiere este 
párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente plural.  

13.2.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los proponentes individuales o miembros de 
los proponentes plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

13.2.3.1. PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de 
extranjería vigente expedida por la autoridad competente.  
C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

13.2.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio o autoridad competente en el que se verificará: 

a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia 
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y representación legal la fecha originalmente establecida en el pliego de 
condiciones definitivo. 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas 
en el objeto del presente proceso de contratación.  

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que 
su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a 
través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en 
la República de Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar 
legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los 
artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima 
colombiana, en la que conste si es abierta o cerrada. 

 
III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera 
que la sucursal en Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se 
tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  

Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal 
debidamente constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal 
y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la presentación 
del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y 
representación legal con fecha de expedición máximo de 30 días calendario antes 
de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara de Comercio. 
Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
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obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social 
respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia 
definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar 
la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: 
Documentos que acrediten la existencia y representación legal de la 
sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el 
presente pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los 
siguientes aspectos: 

I.Nombre o razón social completa. 

II.Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer 
a la persona jurídica. 

III.Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del proceso de selección. 

IV.Facultades del representante legal o de la persona facultada para 
comprometer a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de 
la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 
social competente respectivo para cada caso.  

V.Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI.Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII.Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año 
más.  

VIII.Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la 
información de existencia y representación legal, el proponente o miembro 
extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 116 de 226 

de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que 
certifique lo solicitado en el presente literal; ii) la información requerida en el 
presente numeral, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás 
personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para 
acreditar su existencia: 

I.Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, 
acuerdo o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor 
a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza 
jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la 
Entidad Estatal. 

NOTA 35 En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado 
de existencia y representación legal, deberán aportar un documento equivalente 
que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad 
del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   

 Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  

 Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
 La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un 

(1) año más. 
 Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será 

el indicado en el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  

 Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, deberá acreditar autorización suficiente del órgano 
competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la 
sociedad o Entidad.  

 La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho 
documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

 El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
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13.2.3.3. PROPONENTES PLURALES 

El documento de conformación de proponentes plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal 
o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar su intención de 
conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como 
mínimo la información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente 
Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales). Los 
proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto 
en los documentos del proceso. 
 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en 
caso de considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el 
Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) 
(Formato 2B – Uniones Temporales), quien representará a todas las personas 
naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la 
representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los 
aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción 
y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación o cualquier otra acta o documento. 
C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, 
en caso de que se haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 
D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo 
del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será 
contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
 
E. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de 
participación de cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de 
participación no podrá ser diferente al 100%. 
 
F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de 
participación sin el consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa 
precontractual no será posible modificar los porcentajes de los integrantes del 
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Proponente Plural después de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. 
Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será ineficaz y, por 
tanto, carecerá de efecto.  

 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del 
proponente plural y en el caso del integrante persona jurídica, por el representante 
legal de dicha persona, o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 

13.2.4. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 

LEGALES 

13.2.4.1. PERSONAS JURÍDICAS 

El proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad 
social y aportes legales suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, 
cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus 
empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a 
las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional 
para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
Las entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito 
por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal 
que así lo acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 
65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad 
social y aportes legales.  
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o 
sucursal en Colombia las cuales deben acreditar este requisito respecto del 
personal vinculado en Colombia. 
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13.2.4.2. PERSONAS NATURALES  

El proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de 
seguridad social en salud y pensiones aportando los certificados de afiliación 
respectivos o con el certificado de pago de la correspondiente planilla.   
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor 
a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de 
contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la 
fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o 
se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo 
acredite y, además la afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio 
en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal 
vinculado en Colombia. 

13.2.4.3. PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del proponente plural debe suscribir por separado la 
declaración de la que tratan los numerales anteriores. 
13.2.5. SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la 
dependencia respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a 
seguridad social y aportes legales cuando a ello haya lugar.  
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del contrato personal a 
cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad 
social debe indicar esta circunstancia en la mencionada certificación, bajo la 
gravedad de juramento. 
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13.2.6.  ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra 
al día en los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, 
así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda.   

13.2.7. MANIFESTACIÓN DE INTERÉS 

Para los procesos en SECOP II el proponente debe manifestar su interés mediante 
el módulo correspondiente, de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la 
Guía para presentar Ofertas en el SECOP II, por lo cual no se requerirá el Formato 
10 – Carta Manifestación de Interés. 
 
La manifestación de interés constituye una condición de procedibilidad para 
participar, so pena de rechazo de la oferta; por lo tanto, solo puede presentar oferta 
quien manifestó interés, y debe hacerlo en la forma individual o como proponente 
plural, según como se haya inscrito. Quienes manifiesten interés bajo la forma de 
proponente plural deben presentar la oferta con los integrantes inscritos, sin incluir 
otros. Sin embargo, es posible reducir el número de integrantes, siempre y cuando 
la oferta no la presente un solo miembro. 
 
En caso de duplicidad de manifestación de interés, bien sea individualmente y/o 
como integrante de una estructura plural, se tomará como válida únicamente la 
primera en el tiempo, y las demás se desestimarán.  
 
Por lo tanto, tratándose de consorcios o uniones temporales donde uno o varios 
integrantes incurran en esta conducta, se desestimarán las demás manifestaciones 
de interés de los consorcios o uniones temporales donde un mismo integrante o 
integrantes sean coincidentes. 
 
En los procesos de contratación adelantados por SECOP II el proponente plural 
debe manifestar interés utilizando el módulo correspondiente de acuerdo con la 
Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II, y no 
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podrá hacerlo si solamente manifestó interés uno de los miembros del proponente 
plural desde su cuenta singular. 
13.2.8.  AUDIENCIA PÚBLICA DE SORTEO  

Si la Entidad recibe más de diez (10) manifestaciones de interés realizará un sorteo 
a través de un sistema de balotas, así: Se dispondrá de un mecanismo tipo balotera, 
la cual será exhibida a todos los asistentes a la audiencia, para que verifiquen que 
ésta se encuentra en perfectas condiciones y totalmente vacía. Habrá tantas balotas 
como posibles proponentes, las cuales se mostrarán a los asistentes a la audiencia.  
 
En el registro de manifestación de interés, se le asignara el número correspondiente 
para el sorteo de conformidad con el orden de recibo de la manifestación de ofertar 
en la plataforma SECOP II.  
 
Las balotas estarán enumeradas consecutivamente desde el 1 al número de 
participantes, correspondiendo cada una de ellas a la numeración del orden de 
llegada de las manifestaciones de interés, de cada interesado en participar en el 
presente proceso de selección.  

 
Acto seguido, se introducen todas las balotas en la tómbola a la vista de los 
participantes y se   procede a hacerla girar hasta que caiga la primera balota, y 
repetidamente una a una hasta obtener la décima balota. Se consideran admitidos 
los primeros diez números que por azar han sido escogidos. 
 
Esta audiencia se realizará en el Centro Administrativo Municipal (CAM), piso 12 
instalaciones de la Secretaría de Infraestructura. 
 
De esta audiencia se levantará acta suscrita por los funcionarios y/o contratistas de 
la Entidad que intervinieron y oferentes participantes. 
 
Cuando el número de interesados sea inferior o igual a diez (10), la Secretaría de 
Infraestructura conformará la lista con los oferentes interesados; caso en el cual no 
se llevará a cabo la audiencia pública.  
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En los dos (2) casos anteriores, se levantará un acta, la cual será publicada en la 
plataforma SECOP II, con el fin de ser consultada por lo interesados. 
 
Únicamente podrán participar dentro del presente proceso de selección los 
proponentes que se encuentren en la lista de posibles oferentes, conformada según 
lo establecido en este punto. 
 
El proceso de selección para la consolidación de posibles proponentes se realizará 
el día hábil siguiente al vencimiento del plazo para manifestar interés en audiencia 
de sorteo, la cual se llevará a cabo en la hora y lugar previsto para tal fin en el 
cronograma del proceso establecido en el SECOP II.  
 
El plazo para la presentación de las ofertas iniciará el día hábil siguiente a la fecha 
en la cual la Entidad comunique a los interesados el resultado del sorteo. 
 
13.2.9. CONVOCATORIA LIMITACIÓN A MIPYME 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Decreto 1860 de 2021 “Por 
el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 
30, 31, 32, 34 y 35 de la Ley 2069 de 2020, en lo relativo al sistema de compras 
públicas y se dictan otras disposiciones", el cual indica: 
 
ARTÍCULO 5. Modificación de la Subsección 2 de la Sección 4 del Capítulo 2 del 
Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquense los 
artículos 2.2.1.2.4.2.2., 2.2.1.2.4.2.3. y 2.2.1.2.4.2.4. de la Subsección 2 de la 
Sección 4 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 
2015, los cuales quedarán así: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.2. Convocatorias limitadas a Mipyme. Las Entidades 
Estatales independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios 
autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 
recursos públicos, deben limitar la convocatoria de los Procesos de Contratación 
con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con mínimo un (1) año de 
existencia, cuando concurran los siguientes requisitos: 
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1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares 
de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio 
que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
 
2. Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para 
limitar la convocatoria a Mipyme colombianas. Las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y os particulares que ejecuten recursos 
públicos, deben recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la 
expedición del acto administrativo de apertura, o el que haga sus veces de acuerdo 
con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratación. 
 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipyme, 
cuyo objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso 
contractual. 
 
PARÁGRAFO. Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre 
que tengan la calidad de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias 
limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente artículo. 
 
13.2.9.1 LIMITACIONES TERRITORIALES A MIPYMES: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.3. del Decreto 1860 de 
2021, que establece: 
 
ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.3. Limitaciones territoriales. De conformidad con el parágrafo 
1 del artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales, 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas que 
tengan domicilio en los departamentos o municipios en donde se va a ejecutar el 
contrato. Cada Mipyme deberá acreditar su domicilio con los documentos a los que 
se refiere el siguiente artículo. 
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Por lo anterior, la Entidad indica que los interesados en participar en el proceso de 
selección podrán solicitar se limite la presente convocatoria a Mipyme colombianas 
que tengan domicilio en el Distrito de Santiago de Cali, para lo cual, acreditará su 
domicilio con los documentos a los que se refiere el artículo 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 
1860 de 2021. 

13.2.9.2 ACREDITACIÓN DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN 

CONVOCATORIAS LIMITADAS A MIPYME: 

“ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.4. Acreditación de requisitos para participar en 
convocatorias limitadas. La Mipyme colombianas deben acreditar que tiene el 
tamaño empresarial establecido por la Ley de la siguiente manera:   
 
1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 
público, adjuntando copia del registro mercantil. 
 
2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal 
y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación. 
 
PARÁGRAFO 1. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  
 
PARÁGRAFO 2. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán 
la copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o 
del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas 
precedentes, con una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la 
prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para 
solicitar la convocatoria limitada. 
 
PARÁGRAFO 3. En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales 
independientemente de su régimen de contratación, los patrimonios autónomos 
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constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos 
públicos, solo deberán aceptar las ofertas de Mípyme o de proponentes plurales 
integrados únicamente por Mípyme. 
 
 
El aviso de limitación o no limitación a Mipyme será publicado por la Entidad en el 
término previsto en el cronograma por medio de la sección mensajes de la 
plataforma SECOP II precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o 
si podrá participar cualquier otro. 
 
La manifestación de interés de las Mipymes deberá estar debidamente suscrita por 
el oferente (si es persona jurídica deberá suscribirla el representante legal) y debe 
ser enviada simultáneamente con sus anexos por la sección de mensajes del Secop 
II. 
 
Aquellas solicitudes que no cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos 
en el presente numeral no serán tenidas en cuenta para efectos de la limitación a 
MIPYME. 
 
NOTA: Para que la convocatoria se limite a MIPYMES se requerirá al menos dos 
(2) manifestaciones de interés. 

13.3. EXPERIENCIA 
        (Cumple/No cumple) 
 
Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: 
 

A. La información consignada en el RUP para aquellos que estén obligados a 
tenerlo. 
B. La presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los proponentes. 
 
C. Alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia 
señalados en el numeral 13.2.6 cuando se requiera la verificación de 
información del proponente adicional a la contenida en el RUP. 
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La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia 
contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del 
cierre del proceso. 

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados 
con particulares o Entidades Estatales.  

13.3.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE 

EXPERIENCIA SEGÚN LA MATRIZ 1 - EXPERIENCIA 

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en 
concordancia con lo previsto en la “Matriz 1 – Experiencia”:  
 
14 JUSTIFICACIÓN DE LA COMPLEJIDAD TÉCNICA: 

  Baja – Media 
Complejidad 

Alta Complejidad  

Complejidad 
técnica del 
proyecto y 
Matriz 1 – 

Experiencia  

    X 

Justificación 
de la 

complejidad 
técnica de la 

Matriz 1 - 
Experiencia  

 El mantenimiento de las vías terciarias se hace 
necesario para el desarrollo del campo y la 
consolidación de los corregimientos del Distrito, 
dado que es difícil la intercomunicación 
terrestre de la población rural con las cabeceras 
de los corregimientos y estos a su vez con la 
ciudad de Cali, debido a que las vías se 
encuentran en mal estado, intransitables o con 
restricciones de tránsito, afectando la 
comercialización de productos hacia el centro 
urbano.  

 La Secretaria de Infraestructura determinó  las 
siguientes variables que justifican condiciones 
de Alta Complejidad técnica: 
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 La Mano de Obra disponible en el sector, puede 
presentar inconvenientes a la hora de contratar 
personal, los profesionales deberán cumplir con 
las características requeridas para la ejecución 
de la obra, el personal técnico deberá tener 
experiencia y formación para la intervención de 
los proyectos y el personal obrero el cual  
deberá tener experiencia para que se cumpla 
con el rendimiento esperado,  

 El clima en la región es bastante impredecible, 
y se debe generar un plan de acción que debe 
realizar el contratista seleccionado para mitigar 
los tiempos muertos que pudieran acaecer por 
esa variable, donde dentro del plan de acción 
se pueda recuperar el tiempo perdido y se 
pueda cumplir con los tiempos establecidos por 
la Secretaría de Infraestructura, el cual deberá 
implementar de forma inmediata minimizando el 
riesgo de sufrir retrasos y que no se cumpla con 
los tiempos establecidos. 

 Los Materiales y Equipos deben permanecer a 
todo momento en todos los frentes de trabajo, 
los contratistas deberán tener una logística 
donde reduzca los tiempos de espera, y así 
garantice la correcta ejecución en los tiempos 
establecidos dentro del cronograma de obra, 
esto requiere una planeación donde se tenga 
contemplado la disponibilidad de la maquinaria 
en buen estado en todos los frentes de trabajo 
y el material acopiado en cada frente con un 
óptimo almacenaje, evitando que los frentes de 
obra presenten retrasos debido a una maquina 
averiada o falta de materiales, ocasionando 
dilaciones que pueden generar el 
incumplimiento en los tiempos de entrega. 
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 El proyecto no es ajeno a los problemas de 
Orden Público, por tratarse de varios frentes 
que se encuentran dispersos en diferentes 
corregimientos del Distrito, se tiene que lidiar 
con distintos grupos al margen de la ley, se 
tiene presente que en las distintas zonas donde 
se va realizar estas intervenciones se 
encuentran ubicadas en zonas que han sido 
afectadas por dichos grupos delincuenciales y 
estas se encuentran delimitadas por fronteras 
invisibles las cuales para comunicarse, 
trasladar materiales, maquinaria  y personal 
profesional, técnico y obreros deben conocer 
muy bien la zona y así minimizar el riesgo de 
orden público que se presente. 

 Dentro de la logística que tiene que contemplar 
el contratistas se debe examinar las Vías de 
Acceso, ya que por tratarse de frentes que se 
encuentran ubicados en zonas remotas, con 
acceso limitado, los contratistas deberán tener 
un plan de acción donde se tenga previsto el 
traslado o trasiego de material a todos los 
frentes de trabajo el cual implica el 
conocimiento de la zona a intervenir el cual este 
problema no sea un factor que pueda afectar el 
rendimiento y por ende la respectiva finalización 
de las obras en los tiempos establecidos por la 
Secretaría de Infraestructura. 

 Por tratarse de obras ubicadas en la zona rural, 
estos tramos se encuentran ubicados 
geográficamente en la montaña, generando 
pendientes bastantes considerables los cuales 
dificulta su proceso constructivo. 
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13.3.2. CARACTERISTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS 

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes 
características:  

A. Que hayan contenido la ejecución de:  
 

2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS 

Cuantías del procedimiento de 
contratación: 

Entre 100  y 1.000 SMMLV 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

  
  

2.2 MEJORAMIENTO 
EN VÍAS 

TERCIARIAS. 
GENERAL 

CONSTRUCCIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN O 
MEJORAMIENTO EN 
PAVIMENTO ASFALTICO O 
CONCRETO HIDRÁULICO O 
PLACA HUELLA DE VÍAS 
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O 
VÍAS TERCIARIAS O VIAS 
URBANAS O PISTAS DE 
AEROPUERTOS  
 
Nota 1: Será válida la experiencia 
que haya sido ejecutada a través 
de alguna de las actividades 
constructivas de la experiencia 
general para Vías en Asfalto 
Natural o Asfaltita.  
Nota 2: En caso de proyectos que 
correspondan a pavimento 
articulado o adoquinado, será 
válida la acreditación de la 
experiencia en este tipo de 
pavimento por parte de los 
proponentes. 
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2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS 

Cuantías del procedimiento de 
contratación: 

Entre 100  y 1.000 SMMLV 

ACTIVIDAD A 
CONTRATAR: 

TIPO DE 
EXPERIENCIA: 

  
  

ESPECIFICA 

 
Por lo menos uno (1) de los 
contratos válidos aportados como 
experiencia general cuenta con 
una longitud intervenida que 
corresponda al 70% de la longitud 
de vía a intervenir mediante el 
presente proceso de contratación. 
 
Longitud de vía a intervenir en 
este proceso: 775 ML 

 
NOTA 36 De conformidad con lo anterior, los requisitos de experiencia son los 
contenidos en la Matriz 1 – Experiencia que constan en el numeral 2.2 
MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS. 

 
B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo 
del contrato en el RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante 
aporta cada uno de los contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este 
documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su 
subsanación en los términos del numeral 1.6. del Pliego de Condiciones En 
caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para la evaluación 
los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará 
la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados 
para la actividad principal, al igual que los requeridos para la actividad 
secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la 
experiencia exigida respecto de los bienes o servicios adicionales a la obra 
pública de infraestructura de transporte, en caso de que aplique. 
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Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 
emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional, 
se tendrán en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor 
valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de 
mayor valor.  
 
El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado en formato Excel. 
 
C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) 
y máximo cinco (5) contratos, los cuales serán evaluados teniendo en cuenta 
la tabla del numeral 3.5.8 del Pliego de Condiciones, así como el contenido de 
la Matriz 1 – Experiencia.  
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o 
de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional 
de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 
2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o 
las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá probar la 
experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio 
nacional de manera conjunta, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos 
(2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo 
de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio 
o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y 
empresa de mujer de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del 
Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 
1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, 
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para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco 
(5) inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos.  
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural 
tenga una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio 
o en la Unión Temporal y acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta o 
separada, podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos 
adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete (7) 
contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos 
adicionales aun cuando otros integrantes del Proponente Plural también 
cumplan las condiciones previamente definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse 
vigente y en firme al momento de su presentación. Por su parte, la condición 
de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el 
diligenciamiento del Formato 12 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general 
y la específica requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la 
actividad secundaria en atención a las combinaciones de experiencia aplicables 
y la experiencia adicional respecto de los bienes y servicios ajenos a la obra 
pública de infraestructura de transporte. 
 
En las convocatorias limitadas a Mipyme, únicamente se aplicará este criterio 
diferencial respecto de los emprendimientos y empresas de mujeres. 
 
D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación. 
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E. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no 
cuentan con más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la 
experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la 
posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 
1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el 
representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en 
cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las 
sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la 
sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en 
el RUP. 
 
De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un 
Proponente Plural conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus 
socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le 
hayan transferido experiencia a aquella, solo podrán ser acreditados como 
experiencia en el Proceso de Contratación por uno de los integrantes, de 
manera tal que al Proponente Plural solo podrá avalársele una misma 
experiencia una sola vez. 
 
F. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante 
los documentos establecidos en el pliego de condiciones señalados en el 
numeral 3.5.6. del Pliego de Condiciones. 
 
G. Para proyectos de infraestructura vial que se hayan realizado fuera del 
territorio nacional, se consideran “Carreteras primarias” aquellas que sean 
certificadas por la Entidad contratante mediante alguno de los documentos 
válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del pliego de condiciones, siempre que 
se indique que el ancho de calzada es mayor o igual a siete (7.0) metros, y/o 
que se acrediten tres o más carriles vehiculares por calzada. 
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13.3.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia 
acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para 
la clasificación de la experiencia es el segmento 72.  

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la 
experiencia los contratos celebrados por el interesado, identificados con el 
Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 
3 - Experiencia, para efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta 
como máximo los cinco (5) contratos aportados de mayor valor.  

Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional, se 
tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor. 
En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos allegados de 
mayor valor. 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno 
de los integrantes debe aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de 
la experiencia solicitada; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el 
cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada; y iii) sin perjuicio de lo 
anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del 
integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el 
diez por ciento (10 %). 
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Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se 
podrán cumplir con contratos válidos que acrediten cualquier requisito de 
experiencia solicitada en el pliego de condiciones, y se calcularán sobre el 
“valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado 
en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o 
los integrantes del Proponente Plural que aporten contratos para acreditar la 
experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el “número de contratos 
con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 
numeral citado. 

En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no 
se solicitará la acreditación de longitudes, magnitudes, volúmenes o 
porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que bastará con 
acreditar los SMMLV.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del 
integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté 
obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado 
en el RUP o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a 
RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 
participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido 
ejecutado en consorcio, el “% de dimensionamiento (según la longitud o 
magnitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en la Matriz 1 – 
Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante 
o los integrantes.  

Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del 
“% de dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades 
y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar el documento de 
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conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada 
uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la 
experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los 
integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se 
realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los 
consorcios. 

NOTA 37 El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vías, sino a 
cualquier dimensión o magnitud requerida en el proceso de selección para acreditar 
la experiencia según detalla la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: 
longitud o luces libres de puentes vehiculares, metros cúbicos (volúmenes), en 
procesos de dragados marítimos o fluviales, longitudes de túneles, por mencionar 
algunos ejemplos. 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado 
por un Consorcio o unión temporal, y dos (2) o más de sus integrantes 
conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho 
contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta 
para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los 
integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que 
están participando en el presente proceso.  

I. Para los proyectos de concesiones viales, únicamente se tendrá en cuenta 
la experiencia adquirida en la etapa constructiva y/o de intervención de la obra 
de infraestructura de transporte, lo cual deberá demostrarse con los 
documentos que la soporten. En consecuencia, no será válida la experiencia 
obtenida en la etapa de operación, administración y/o mantenimiento de la 
infraestructura concesionada. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados 
expresados en SMMLV de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra 
de infraestructura de transporte, empleando alguno de los documentos válidos 
establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. En el evento en 
que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda 
extranjera, se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del 
numeral 1.13 del Pliego de Condiciones. Para este caso, la fecha de 
terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las 
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veces de fecha de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos 
valores a SMMLV se seguirá el proceso descrito en el literal B del numeral 1.13 
del Pliego de Condiciones, para lo cual se emplearán los valores históricos de 
SMMLV señalados por el Banco de la República 
(http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios), del año 
correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra.  

En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la 
Entidad permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de 
Condiciones, requiriendo al Proponente para que demuestre los valores 
ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores ejecutados en el 
marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación. 

En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al 
verificado en el documento aportado por el Proponente, la Entidad Estatal para 
evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del valor de alguno de los 
documentos válidos establecidos el numeral 3.5.6 del Pliego de Condiciones. 
Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la 
etapa constructiva y/o de intervención de la obra de infraestructura de 
transporte.  

J. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la 
acreditación de valores y magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo 
con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva actividad a 
contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan 
actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura de transporte, la 
Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas 
relacionadas con este tipo de infraestructura. 
 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes 
intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los 
documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de 
Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los 
términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
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para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no 
lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco 
del respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la 
evaluación.  
 
K. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, 
ya que con estas no puede constatarse la ejecución de contratos que deben 
certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación 
de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el 
mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural 
o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

L. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no 
servirán para probar la experiencia requerida. 

13.3.4. CLASIFICADOR DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR 

DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Para la acreditación de la presente experiencia, el proponente deberá acreditar la 
experiencia de conformidad con la información inscritos en el Registro Único de 
Proponentes (para persona naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con 
domicilio en Colombia) y codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de 
Naciones Unidas (UNSPSC) en el tercer nivel, motivo por el cual el Proponente 
debe estar acreditado en alguno de los Códigos que se señalan a continuación: 

 
 
 

CÓDIGO SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72103300 720000 721000 721033 Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
Infraestructura 

72141003 720000 721400 721410 Servicios de 
Mantenimiento de 
calles y carreteras 
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72141103 720000 721400 721411 Servicio De      
Pavimentación de 

Calles y 
Carreteras 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia 
deberán indicar los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o 
servicios ejecutados con alguno de los documentos válidos establecidos en el 
pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para la acreditación 
de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan 
los códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos 
en el Formato 3 – Experiencia. 
 
13.3.5. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente 
información mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6. del 
Pliego de Condiciones:  

A. Contratante 

B. Objeto del contrato 

C. Principales actividades ejecutadas 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de 
experiencia establecidas en la Matriz 1 – Experiencia, si aplica. 

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a 
la de suscripción del contrato, a menos que de los documentos del numeral 
3.5.6 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá 
en cuenta el último día del mes que se encuentre señalado en la certificación 
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F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de 
terminación no es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, 
salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se 
determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo 
se evidencia fecha (mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta 
el primer día del mes que se encuentre señalado en la certificación 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 

13.3.6. DOCUMENTOS VALIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 

EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos que por las características del objeto a contratar se requiera 
verificar información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá 
aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para 
que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar 
debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el 
Interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o 
más documentos aportados por el Proponente para la acreditación de experiencia, 
se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

A. Acta de liquidación 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra 
contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u obligación de 
hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de 
acreditar la fecha de inicio. 
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E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá 
encontrarse debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de 
los documentos considerados como válidos para la acreditación de experiencia 
de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el 
cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente 
deberá aportar adicionalmente alguno de los documentos que se describen a 
continuación: 
  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del 
Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la 
tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido 
por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan 
sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.  

13.3.7. PARA SUBCONTRATOS 

Para Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue 
suscrito con particulares, se aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral 
anterior.   
 
Para acreditar la experiencia de contratos derivados de contratos suscritos con 
Entidades Estatales, el Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan 
a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la 
fecha de terminación del subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el 
representante legal del contratista del contrato principal, del Concesionario, o 
del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información 
requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la 
experiencia.  
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B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual 
se derivó el subcontrato. Esta certificación debe contener la información básica 
del contrato principal la siguiente:   

I.Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es 
permitida en el marco del contrato principal. En caso de que no requiera 
autorización para subcontratar, el Proponente podrá aportar con su 
propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 
Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el 
contrato principal suscrito con la Entidad Estatal.   
 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los 
literales A y B aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes 
niveles de subcontratación, la acreditación de la experiencia se realizará con las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, entiéndase 
el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, 
cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal 
firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo 
Proceso de Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas 
solo pertenecerá al subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá 
acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta para la 
verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos el 
contratista directo hubiera certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la 
subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para 
efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, deberán 
informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el 
cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
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La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de 
los Proponentes y de ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos 
casos en los que el Proponente no advierta tal situación, la Entidad no tendrá 
responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el contrato se 
contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la 
subcontratación. 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre 
situaciones de subcontratación, aplicará el numeral 1.11 del Pliego de 
Condiciones.  

13.3.8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO 

OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de 
la siguiente manera: 
 

Número de contratos con 
los cuales el Proponente 

cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de 

obra expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 
De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en 
este numeral, debido a la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse 
de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa de mujer, estos contratos 
adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas 
condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por 
ciento (150 %) del valor del Presupuesto Oficial. 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) en SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos 
establecidos en este Pliego de Condiciones. 
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El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores 
totales ejecutados (incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor 
o igual al valor mínimo a certificar establecido en la tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la 
experiencia no satisface el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla 
anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el Proponente podrá subsanarla 
en los términos contemplados en la sección 1.6 del Pliego de Condiciones 
 

13.4. CAPACIDAD FINANCIERA 
                      (Cumple/No cumple) 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos 
señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales y bajo las 
condiciones señaladas en el numeral 3.9 del Pliego de Condiciones: 
 

INDICADOR FÓRMULA 

 
LIQUIDEZ 

 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  
Pasivo Total

Activo Total
 

 

 
RAZÓN DE COBERTURA DE 
INTERESES 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 
 
Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicador୧) ୬

୧ୀଵ

(∑ Componente 2 del indicador୧) ୬
୧ୀଵ

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 
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El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de 
liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de 
cobertura de intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a 
cero (0).  

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará 
la capacidad financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente acreditará la condición de 
Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 ÍNDICE DE LIQUIDEZ 
 
Se utilizan para determinar la capacidad que tiene una empresa para enfrentar las 
obligaciones contraídas a corto plazo. Cuanto más elevado es el indicador de liquidez, 
mayor es la posibilidad de que la empresa consiga cancelar las deudas a corto plazo.  
 
 ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 
 
Este indicador mide la intensidad de toda la deuda a corto y largo plazo del proponente 
con relación a sus activos totales, adicionalmente muestra la proporción en que el 
proponente este financiado por terceros. 
 
 RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES 
 
Refleja la capacidad que tiene el proponente para cumplir con sus obligaciones 
financieras con terceros. En la medida que se produzca mayor Cobertura de Intereses, 
menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus Obligaciones Financieras. 

13.4.1 CAPITAL DE TRABAJO 
 
El capital de trabajo da una visión de los recursos líquidos con los que cuenta una 
empresa para desarrollar las operaciones económicas necesarias para el cumplimiento 
del objeto social. Entre mayor capital de trabajo tenga una empresa, mayor cantidad 
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de recursos de corto plazo posee para dar inicio a la ejecución de sus proyectos sin 
capital externo o de los accionistas. 

Para el presente proceso de selección los proponentes acreditarán: 

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

CAPITAL DE TRABAJO: del pliego tipo de los procesos de Infraestructura de 
Transporte que se adelanten por la modalidad de Selección Abreviada de Menor 
Cuantía de Colombia Compra Eficiente, en su versión 3, el Capital de Trabajo (CT) del 
oferente deberá ser Mayor o Igual al capital de trabajo demandado (CTd).  

CT ≥ CTd 

 

El Capital de Trabajo demandado (CTd) para el presente proceso se calcula así: 

 

CTd = 10% x PO (Presupuesto oficial) 

Donde:  
CTd = Capital de trabajo demandado del Proceso al cual presenta propuesta 
PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 
 

CTProponente plural = ෍ CT୧

୬

୧ୀଵ

 

Donde 𝒏 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o 
consorcio). 
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13.5. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
                      (Cumple/No cumple) 
 
Los proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados 
en la Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales: 
 

                INDICADOR           FÓRMULA 

 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO (Roe) 

 
Utilidad Operacional

Patrimonio
 

 
RENTABILIDAD DEL ACTIVO (Roa) 

 
Utilidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicador୧) ୬

୧ୀଵ

(∑ Componente 2 del indicador୧) ୬
୧ୀଵ

 

Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o 
Consorcio). 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia 
acreditará la capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la 
Matriz 2 – Indicadores financieros y organizacionales. El Proponente probará la 
condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el 
cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.  

 RENTABILIDAD DEL ACTIVO  
 
Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor 
rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. Este indicador por lo general debería ser menor o igual 
que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
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 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO  
 
Mide la capacidad de generación de Utilidad Operacional por cada peso invertido en el 
Patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el Patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la Capacidad Organizacional, mide el rendimiento del accionista o 
inversionista que le ha generado la empresa en el patrimonio.  
 
RESUMEN DE INDICADORES 
 

Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
Indicador Valor concertado 

Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,11 
Índice de Endeudamiento Menor o igual a 75% 
Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 0 
Capital de Trabajo Mayor o igual al 10% del presupuesto 

oficial 
Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0 
Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 0 

Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás 
proponentes 

Indicador Valor concertado 
Índice de Liquidez Mayor o igual a 1,21 
Índice de Endeudamiento Menor o igual a 70% 
Razón de Cobertura de Intereses Mayor o igual a 1 
Capital de Trabajo Mayor o igual al 10% del presupuesto 

oficial 
Rentabilidad del Patrimonio Mayor o igual a 0,04 
Rentabilidad del Activo Mayor o igual a 0,02 

 
 
Para la evaluación de las ofertas, si el proponente es plural, cada indicador de 
capacidad financiera y organizacional, debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicador୧) ୬

୧ୀଵ

(∑ Componente 2 del indicador୧) ୬
୧ୀଵ
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Donde n es el número de integrantes del proponente plural (Unión temporal o 
consorcio) 
 

Verificación de los requisitos de capacidad financiera y organizacional 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3. Requisitos habilitantes del 
Decreto 1082 de 2015, la verificación de la Capacidad Financiera y organizacional se 
realizará con base en la información registrada en el certificado del RUP, el cual 
deberá estar vigente, actualizado y en firme a la fecha de presentación de la 
propuesta. 

Igualmente, a la fecha de presentación de la propuesta el RUP debe contener la 
información financiera y organizacional, dentro del marco del Decreto 579 del 31 de 
Mayo de 2021 del Departamento Nacional de Planeación, el cuál entró en vigencia a 
partir del 1 de Julio de 2021 y en el cual se establece en sus artículos 3º y 4º lo 
siguiente: 

Artículo 3. Sustitución del parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto 
1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional. 
Sustitúyase el parágrafo transitorio al artículo 2.2.1.1.1.6.2. de la Subsección 6 de la 
Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, el cual 
quedará así:́ 
"PARÁGRAFO TRANSITORIO: De conformidad con los parágrafos transitorios de los 
artículos 2.2.1.1.1.5.2. y 2.2.1.1.1.5.6., y en desarrollo del deber de análisis de las 
Entidades Estatales, de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1. de este Decreto, a partir del 
1 de julio de 2021 las Entidades Estatales establecerán y evaluarán los requisitos 
habilitantes de capacidad financiera y organizacional teniendo en cuenta la 
información que conste en el Registro Único de Proponentes. En todo caso, se 
establecerán indicadores proporcionales al procedimiento de contratación. 
Para ello, atendiendo a las condiciones aludidas, en relación con los indicadores de la 
capacidad financiera y organizacional, de los procesos de selección cuyo acto 
administrativo de apertura o invitación se publique a partir del 1 de julio de 2021, se 
tendrá en cuenta la información vigente y en firme en el RUP, por lo que las Entidades 
Estatales evaluarán estos índicadores, teniendo en cuenta el mejor año fiscal que se 
refleje en el regístro de cada proponente".  
 
 Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de su publicación y sustituye 
los parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el parágrafo transitorio 1 del 
artículo 2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del 
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Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación 
Nacional.  
 
En virtud de lo anterior, la Secretaría de Infraestructura realizará la evaluación 
teniendo en cuenta la información del mejor año para los tres últimos años fiscales, de 
acuerdo con la información reportada en el RUP y acorde con las exigencias 
contenidas dentro del Pliego de Condiciones, adendas y anexos del presente proceso. 

13.5.1. ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
13.5.1.1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y 

EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la 
información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la 
capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el 
Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la 
Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las 
normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información 
financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté 
vigente y en firme.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados 
a tener RUP y por tanto la verificación de esta información procederá en los términos 
definidos en el siguiente numeral. 
 
13.5.1.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN 
DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de 
conformidad con la legislación propia del país de origen.  
 
Los valores deben:  
 

 Presentarse en pesos colombianos 
 Convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, 
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 Estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de 
acuerdo con la normativa del país de origen.  

 
A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado 
integral (estado de resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica 
de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple al castellano de 
acuerdo con las normas NIIF.  
 
B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado 
de antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de 
Contadores de quien realiza la conversión.  
 
C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional diligenciado. En caso de 
presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – 
Capacidad financiera y organizacional y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la 
oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A debe corresponder a 
los últimos tres (3) años fiscales anteriores (2020, 2021, 2022) dependiendo de la 
antigüedad del proponente. Lo anterior de conformidad con el Decreto 579 del 31 de 
mayo de 2021 parágrafos transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2 del vigente a partir del 
1 de julio de 2021. En tal sentido, se tomará la información de acuerdo con el mejor 
año fiscal del proponente, acompañado del Informe de Auditoría, salvo que se acredite 
en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha de 
corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo 
constar bajo la gravedad de juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y 
organizacional.El Proponente podrá acreditar este requisito con un documento que así 
lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una 
moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán 
convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13 del complemento a los 
pliegos de condiciones. 
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13.6. CAPACIDAD RESIDUAL  
                           (Cumple/No cumple) 
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad 
residual de proceso de contratación (CRPC). Así: 
 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se 
describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso 
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en 
uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, 
por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad 
residual, la Entidad rechazará la oferta.  
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, 
en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el 
cálculo de la capacidad residual. 

13.6.1. CALCULO DE CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN (CRPC) 

 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC 
deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  
 
CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá 
tener en cuenta el siguiente proceso: 
 

CRPC =
POE − Anticipo Y/O pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 
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13.6.2. CALCULO DE CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
  
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ ൤
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
൨ − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde:  
 
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus 
miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la 
estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía 
para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de 
Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa 
la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 
residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120 
Capacidad financiera (CF)  40 
Capacidad técnica (CT)  40 
Total  200 

 
 

NOTA 38  Se recomienda el uso de la aplicación para establecer la capacidad residual, 
de Colombia Compra Eficiente, disponible en la página web: 
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-
guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente 
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La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula 
porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor 
multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera 

Capacidad de organización (CO) 

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) 
años 

Mayor ingreso operacional de los años de existencia del 
proponente.  

Menos de un (1) año (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio 
determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo cada 2 años para efectos del umbral del 
beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 
financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a 
USD125.000. 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los 
siguientes documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año 
en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, 
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya 
responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, 
por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados 
de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 
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II.Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes 
de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes 
(externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal 
en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado 
de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor 
ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien 
se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el 
país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. 

 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la 
información financiera, observando lo siguiente: 
 

i.Los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los 
términos descritos en la sección 1.13 del pliego de condiciones; 

ii.Presentados de acuerdo con las normas NIIF; 
iii.Debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere 

convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente 
extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar 
bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma 
auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por 
medio de la relación entre:  
 

i. el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad 
residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de 
Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios;  

ii.el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
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La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 
equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la 
capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un 
proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación 
objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar 
a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 
6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad 
residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en 
pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial 
estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de 
condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 
terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 
terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por 
las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de 
obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente presenta en el 
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Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá 
ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en 
la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en 
monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos 
indicados en el numeral 1.13 del pliego de condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta 
el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
୅ୡ୲୧୴୭ େ୭୰୰୧ୣ୬୲ୣ

୔ୟୱ୧୴୭ େ୭୰୰୧ୣ୬୲ୣ
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene 
antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte 
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la 
información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad 
residual del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad 
financiera del pliego de condiciones. 
Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su 
índice de liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el 
componente de capacidad financiera (CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
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El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el 
número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados 
mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen 
actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin 
sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 

11 Mayores 40 

 
 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su 
representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el 
contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 
ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando:  

I.El valor del contrato; 
II.El plazo del contrato en meses;  
III.La fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año;  
IV.Si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de 

participación del integrante que presenta el certificado, y  
V.Si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el 

certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en 
ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
  

I.El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes 
durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato 
es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta 
la proporción lineal de 12 meses. 
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II.Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de 
presentación de la oferta obligan al proponente con Entidades Estatales y con 
entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de 
los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, 
así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 
se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III.Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el 
proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el 
proponente tenga participación.  

IV.Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato 
debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de 
presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está 
suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V.El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución 
diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado 
en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para 
cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural 
por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

VI.Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la 
persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador 
público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para 
ello la sección 1.13 del pliego de condiciones 

 
14  REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS N/A 
 
15  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN  
 
El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada, las condiciones de 
calificación se analizarán de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios junto con lo señalado en el presente 
proceso de selección. 
 
La Secretaría de Infraestructura, dentro del plazo de verificación y evaluación de las 
propuestas, le solicitará por escrito a los proponentes que realicen las aclaraciones, 
precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran en relación con el 
proponente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda adicionar, modificar o 
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completar lo insubsanable. Si dentro de dicho plazo el oferente no procede de 
conformidad, su propuesta será rechazada. 
 
La Entidad evaluará las propuestas hábiles, es decir, las que definitivamente 
cumplieron con todos los aspectos objeto de verificación (jurídica, experiencia, 
capacidad financiera, capacidad organizacional y capacidad residual). Se calificarán 
las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos enunciados anteriormente 
y una vez corregidos los posibles errores aritméticos. 
 
A los proponentes cuyas propuestas sean HABILITADAS en todos los criterios de 
evaluación, se les procederá calificar de la siguiente manera: 
 

Concepto Puntaje máximo 

15.1. 
OFERTA ECONÓMICA 

59,5 

15.2. 
FACTOR DE CALIDAD 

20 

15.3. 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

20 

15.4. 
EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

0,25 

15.5. 
MIPYME 

0,25 

TOTAL 100 

 

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladará al 
puntaje de oferta económica. En este caso, en el Pliego de Condiciones definitivo se 
incluirá el siguiente cuadro:  

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con 
los siguientes puntajes: 
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Concepto 
Puntaje 
máximo 

Oferta económica 59,75 

Factor de calidad 20 
Apoyo a la industria nacional 20 
Emprendimientos y empresas 

de mujeres 
0,25 

Total 100 

 
Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 
Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante 
el último año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin 
importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas del 
incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones 
Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 
administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional 
previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o 
sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y 
las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 

15.1. OFERTA ECONOMICA 

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta 
económica o el obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica debe 
entregarse firmada.  

El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y 
contemplar todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada 
ejecución de la obra del presente proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, 
departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los 
impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
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Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus 
ofertas deben tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por 
lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben 
incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las 
obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es 
únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe 
alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios 
y el precio de estudios publicados por la Entidad, es deber del proponente hacerlos 
conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 2 – Cronograma para la presentación 
de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda 
estudiar. 

NOTA 39 Con el propósito de facilitar la evaluación técnica, dada la gran cantidad de 
oferentes que se presentan en estos procesos, se solicita al proponente diligenciar el 
FORMULARIO 1, en formato EXCEL y con formato PDF, debidamente firmados 

15.1.1.A.I.U. 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre 
la organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos 
y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y deberá consignarlo y 
discriminarlo en la propuesta económica.  

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor 
expresado en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los proponentes 
no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Formulario 1– 
Formulario de Presupuesto Oficial. En consecuencia, el proponente puede configurar 
libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria 
de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el Formulario 1– 
Formulario de Presupuesto Oficial. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el 
adjudicatario del presente proceso de contratación en la oportunidad establecida en el 
numeral 8.1 de los pliegos de condiciones.  
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15.1.2. CORRECCIONES ARITMETICAS 

Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 
A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, 
cuando exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la 
operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios 
contenidos en la propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción 
decimal del peso sea igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al 
número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 
punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de 
conformidad con el proceso del numeral 4.1.4. del pliego de condiciones. 

15.1.3. PRECIO ARTIFICALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una 
correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la 
etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará 
el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además 
podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como 
un criterio metodológico. 

15.1.4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de 
acuerdo con las siguientes alternativas: 
 

CONCEPTO MÉTODO 
1 Mediana con valor absoluto 
2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor valor 
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Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa 
de Cambio Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que 
rija el segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la 
Superintendencia publique en horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha 
efectiva de cierre del proceso.  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente 
cuadro:  

 
RANGO (INCLUSIVE) NÚMERO MÉTODO 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido 
como puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido 
rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero 
(0) puntos en la oferta económica.  

A. MEDIANA CON VALOR ABSOLUTO 
 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. 
En esta alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del 
cálculo que se obtiene a través de la aplicación del siguiente proceso: la Entidad 
ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número 
de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de valores 
es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉ଵ; 𝑉ଶ. . ; … 𝑉௠) 
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Donde: 
 V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 
Entidad. 
 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 
válidas. 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 
I.   Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será 
asignado a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = ൤൜1 − ฬ
𝑀𝑒 − 𝑉௜

𝑀𝑒
ฬൠ ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜൨ 

Donde: 
 

 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas 
válidas. 
 V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

II.    Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo 
puntaje a la propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. 
Para las otras propuestas, se utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = ൤൜1 − ฬ
𝑉ெ௘ − 𝑉௜

𝑉ெ௘
ฬൠ ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜൨ 

Donde: 
 

 V୑ୣ: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo 
de la mediana. 
 V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

B. MEDIA GEOMÉTRICA 
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Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el 
respectivo factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente 
procedimiento:  
 
 

𝑀𝐺 = ඥ𝑉ଵ ∗ 𝑉ଶ ∗ 𝑉ଷ ∗ … ∗ 𝑉௡
೙  

 
Donde:  
 

 MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará 
el máximo puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o 
por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 − ቆ
|𝑀𝐺 − 𝑉௜|

𝑀𝐺
ቇ൱ 

C. MEDIA ARITMÉTICA BAJA 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el 
promedio simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 
 

𝑋஻
തതതത =

(𝑉௠௜௡ + 𝑋ത)

2
 

Donde: 
 

 V୫୧୬: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 Xഥ: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

 X୆
തതതത: Es la media aritmética baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒

=

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 − ቆ

𝑋஻
തതതത − 𝑉௜

𝑋஻
തതതത ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋஻

തതതത

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ ൭1 − ቆ
| 𝑋஻

തതതത − 𝑉௜  |

𝑋஻
തതതത ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋஻

തതതത
⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

 
Donde: 
 

 X୆
തതതത: Es la media aritmética baja. 

 V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 
D. MENOR VALOR 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación 
económica de menor valor. 
 

𝑉௠௜௡ = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉ଵ; 𝑉ଶ. . ; … 𝑉௠) 
Donde: 

 V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la 
Entidad. 
 V୫୧୬: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉௠௜௡

𝑉௜

 

 
Donde: 
 
 

 V୫୧୬: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”.  
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15.2. FACTOR DE CALIDAD 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

CONCEPTO PUNTAJE 

15.2.1. 
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES PARA   
LA MAQUINARIA 

10 

15.2.2. 
PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

10 

TOTAL 20 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que 
reposen en el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 
de 2020. En el evento que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia, o integrantes de proponentes plurales, 
cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor 
de calidad.  

En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior 
cuando el Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) 
puntos en este criterio de evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir 
el puntaje de la sumatoria obtenida en los demás factores de ponderación.  

15.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA 
DE OBRA 

 
La Entidad asignará Diez (10) puntos al proponente que se comprometa a utilizar 
maquinaria con una edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 
7B - Disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que 
la maquinaria haya sido repotenciada, los veinte (20) años cuentan desde la fecha de 
repotenciación de la máquina.  
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Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las 
condiciones requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en el 
pliego de condiciones.  
 
La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la supervisión de la Secretaría 
de Infraestructura en la ejecución del contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario 
del proceso de contratación deberá acreditar que la maquinaria se encuentra en las 
condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento idóneo. 

15.2.2. PRESENTACIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD 

La Entidad asignará Diez (10) puntos al Proponente que se comprometa a presentar 
un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros 
establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 
10005:2018 mediante la suscripción del Formato 7C - Plan de calidad.  

La Supervisión verificará el cumplimiento de este criterio conforme a lo establecido en 
las normas mencionadas sin requerir la presentación de certificación alguna. 

El Plan de Calidad se elaborará en relación con el proyecto a ejecutar, por lo que el 
proponente no debe presentar ningún certificado de gestión de calidad. Sin embargo, 
para elaborar el Plan de Calidad debe tener en cuenta las normas técnicas señaladas 
en el primer párrafo de este numeral. 

15.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: 
 

i.Servicios Nacionales o con Trato Nacional o por  
ii. la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad en 

ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

CONCEPTO PUNTAJE 

15.3.1. 
PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O 
CON TRATO NACIONAL 

20 
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CONCEPTO PUNTAJE 

15.3.2. 
INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL 
EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

5 

 

15.3.1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 
(20 puntos) 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando 
además de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en 
Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 
colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos y un 
extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos 
por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo 
de personal colombiano, según corresponda. 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el 
extranjero y estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si 
es prestado por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por 
una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un 
Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de bienes 
colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el 
Proceso de Contratación de manera singular o mediante la conformación de un 
Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas previstas en este numeral o, si 
por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para definir la regla 
aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con 
el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá 
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral. 
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, 
realizada en fecha 05/07/2023, se determinó que los bienes relevantes para el 
desarrollo de la obra no se encuentran incluidos en dicho registro de conformidad con 
el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015. Por tal motivo, se 
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otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 
comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de 
empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el 
noventa por ciento (90 %), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido 
para el cumplimiento del contrato.  
 
En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes 
podrá vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios 
colombianos, de al menos el noventa por ciento (90 %) del personal requerido para el 
cumplimiento del contrato. 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal 
colombiano requerido para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes 
Plurales, su composición deberá estar acorde con lo exigido por la noción de Servicios 
Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 
dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria 
nacional.  
 
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de 
Proponentes Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, 
así como la franja de puntaje correspondiente:  
 
No. COMPOSICIÓN DEL 

PROPONENTE PLURAL 
REGLA DE ORIGEN 
APLICABLE 

PUNTAJE APLICABLE 

 
1. 

Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

 
2. 

Colombianos en asocio 
con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del país 
con el que se tenga acuerdo 
comercial o la del Decreto 
1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no 
especifica a cuál regla se 
acoge, se aplicará la del 
Decreto 1082 de 2015. 

 
 
 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 
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No. COMPOSICIÓN DEL 
PROPONENTE PLURAL 

REGLA DE ORIGEN 
APLICABLE 

PUNTAJE APLICABLE 

 
 
4. 

Proponente plural en el que 
al menos uno de los 
integrantes es extranjero 
sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen 
del Decreto 1082 de 2015, ni 
la de los países de origen. 

 
Incorporación de componente 
nacional en servicios 
extranjeros (4.3.2) 

15.3.1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON 
TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de:  
 

i) Servicios Nacionales o 
ii) con Trato Nacional.  

 
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe 
presentar, además del Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional, alguno de los siguientes documentos, según corresponda:  
 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 
 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le 
permita la ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y 
representación legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la 
industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo 
deberá presentar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato 
Nacional.  
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 
9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por 
Trato Nacional, deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados 
mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso 
de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato 
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Nacional, en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los 
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar 
que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del 
respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de 
ciudadanía o del certificado de existencia y representación legal para acreditar el 
requisito habilitante de capacidad jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta 
circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional.  
 
La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por 
nacionales cuando cada uno de sus integrantes presente alguno de los documentos 
indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el representante del 
Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan 
con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción 
de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 

15.3.2. INCORPORACIÓN DEL COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS 
EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho 
a Trato Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes 
sea un extranjero sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del 
contrato más del noventa por ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional 
de origen colombiano. 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos 
otorgados en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia 
ante el Ministerio de Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos 
académicos otorgados en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por 
el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante 
legal o el apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación 
de Componente Nacional en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad 
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de juramento que incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento 
(90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en caso de 
resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación 
de componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido 
puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo 
debe ser aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que 
opten por incorporar personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero 
sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el que al menos uno de sus 
integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 
9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar 
puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base del pliego de condiciones 
ni por el regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

15.4. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al 
Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con 
domicilio en el territorio nacional de conformidad con la previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – 
Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación 
requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los 
documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial 
en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados 
para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este criterio de 
evaluación.  
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene 
una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión 
Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

15.5. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este 
caso, los puntos por este concepto se trasladarán al puntaje de la oferta económica. 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al 
Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad 
con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 
parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 
momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, 
éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes 
relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia 
solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado, no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 
obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de 
los integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior 
al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

16 CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las 
siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y 
excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido, respetando en todo caso las 
obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, especialmente en 
materia de trato nacional: 
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A. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo 
con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la 
sección 4.3.1.1 del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se 
probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la 
industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes 
deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los 
numerales anteriormente citados.  

B. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en 
los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 
1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es 
decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde 
el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta 
certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse 
el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en 
el Pliego de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la 
cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 
o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera 
una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 
16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la 
medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron 
los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la 
autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esta 
naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen 
mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, 
diligenciará el «Formato 8 A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual 
acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 177 de 226 

la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, 
deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la 
sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de 
acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada 
uno de los integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos 
anteriores de este numeral. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en 
los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 
11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen 
de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 
otorgamiento del criterio de desempate. 

C. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las 
circunstancias establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su 
nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 
de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente 
certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan 
sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del 
presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona 
jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 
mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para 
lo cual deberá diligenciar el «Formato 8 B – Vinculación de personas en condición de 
discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el 
diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos 
del presente numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por 
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ciento (25 %) en la estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 
%) de la experiencia acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará 
con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su 
constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren 
los pagos realizados por el empleador.  

D.  Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en 
mayor proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión 
establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona 
jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 8 C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la 
gravedad de juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de 
trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de 
sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la 
vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que 
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a 
partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución 
inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde 
el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 
definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de 
constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el 
que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 
8 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de 
trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión 
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establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las personas 
enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de 
desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la 
ley diligenciará el «Formato 8 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo 
la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o 
sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento 
de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores 
vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un 
mayor porcentaje. En el caso de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá 
con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de personal de cada uno de 
sus integrantes. 

E.  Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el 
diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el 
representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad de 
juramento, diligenciará el  «Formato 8 D – Vinculación de población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» mediante el cual certifica las 
personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las 
personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 
palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan 
estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de 
la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se 
valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de constitución de la 
persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente 
contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará 
con el certificado de aportes a la seguridad social en el que se demuestren los pagos 
realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del 
proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  
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Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del 
Interior en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto 
Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 
8 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, 
Rrom o gitana», mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) 
del total de la nómina de sus integrantes pertenece a población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá de 
acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente 
Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera 
de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida 
por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los 
términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la población 
indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del 
literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización 
para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y 
expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 

F.  Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o 
reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: 
i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la 
Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, 
iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que 
acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o 
iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará 
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copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 
reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están 
obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 8 E- Participación mayoritaria de 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por 
medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por 
ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está 
constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, 
deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos 
de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación 
o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes 
sean personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los 
certificados del inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del 
cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes esté 
constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante 
legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del 
juramento, el «Formato 8 E – Participación mayoritaria de personas en proceso de 
reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y aportará los 
documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, 
como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

G.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las 
condiciones de los siguientes literales: 

a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 
proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas 
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condiciones de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del 
numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el 
representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el 
«Formato 8 F – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas 
en proceso de reincorporación o reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual 
certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de 
la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. 
Además, deberá acreditar la condición indicada de las personas que participe en la 
sociedad que sean mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada uno de ellos, de 
acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de 
por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural. 

b)  el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar 
mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona 
en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 
socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de 
los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 
diligenciando el «Formato 8 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 
y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan 
certificados que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 
de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el 
titular de la información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» 
mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de esta 
información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  
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H. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos 
del parágrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con 
el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el 
tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones 
mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico 
en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan 
el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, 
se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma 
que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de 
este numeral. En el evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta 
de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea 
una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

I. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por 
micro y/o pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará 
con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá 
encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
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La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad 
respectiva. En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales 
cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los 
integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de 
aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una 
cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación 
empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

J. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus 
estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año 
anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron 
realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de 
proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente 
persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el 
revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la 
persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad 
de juramento el «Formato 8 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o 
asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento 
(25%) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 
mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a 
este siempre que:  

a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que 
tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el 
Proponente Plural, para lo cual se presentará el documento de conformación del 
Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la condición de Mipyme, 
cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

b) a Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento 
(25 %) de la experiencia acreditada en la oferta; y  
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c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o 
representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del 
Proponente Plural, para lo cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el 
«Formato 8 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona natural o el 
representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan 
con los requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados 
únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 
grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de 
micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales 
en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual 
que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 
de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 

K. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e 
Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el 
certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los 
requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la 
sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

L. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el 
nombre completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En 
caso de que dos o más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en 
el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez 
ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, 
de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 

b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la 
coma decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir 
esta parte entera entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente 
tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
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c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 
coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el 
residuo sea cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

NOTA 40 Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos 
Comerciales vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el 
empate se presente entre ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los 
factores de desempate que sean compatibles con los mencionados Acuerdos. 

NOTA 41 Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o 
servicio extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni 
trato nacional por reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará 
aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente numeral. 

NOTA 42 Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de 
la Ley 1581 de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella 
información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información 
relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de 
reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto 
que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o 
de sus trabajadores o socios o accionistas. 

NOTA 43 Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se 
entiende por experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que 
demuestren la experiencia general de la actividad principal, expresados en salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).  

 
17  SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN 

DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO  

 
MATRIZ 3 - RIESGOS 
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Para el presente proceso contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 
2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la 
probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, 
generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos 
como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual. 
 
Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de 
este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre 
expresamente a cargo de la Entidad en el contrato.  
 
De acuerdo con proceso de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, 
estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente 
proceso. 
 
Para la tipificación, estimación y asignación de los riesgos que puedan afectar el 
proceso de contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado 
en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia 
Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011. 
 
Matriz de Riesgos 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 
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 1.16.1 
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No pago oportuno, por parte del 
contratista, a toda clase de 
proveedores, subcontratistas, 
personal del proyecto o terceros en 
relación con compras, alquileres, 
servicios, contratos, etc. 

Transferir 

El riesgo es transferido a la garantía 
que el contratista está obligado a 
presentar que incluye el pago de 
salarios, prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

P
o

si
b

le
 

M
ay

or
 

7 

R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

C
on

tr
at

is
ta
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Escasez de cualquier tipo de 
material para la ejecución de la 
obra. 

Aceptar 
El contratista debe planear las 
compras de materia prima. 
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Deficiente equipo utilizado. 
Reducir 

probabilidad de 
ocurrencia 

El contratista debe contar con los 
equipos que garanticen la correcta 
ejecución del contrato P
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1.16.4 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Errores cometidos por el 
contratista (cuando era oferente) 
en la elaboración de la oferta y/o en 
los documentos requeridos en el 
pliego de condiciones. 

Aceptar 

El contratista es responsable por los 
errores cometidos en la 
presentación de su propuesta, por lo 
tanto, debe atender las obligaciones 
conforme se requieran en los 
documentos del proceso. 

P
o

si
bl

e 

M
od

er
ad

o 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
on

tr
at

is
ta
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

 

Im
p

a
ct

o
 

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 d

el
 

ri
e

sg
o

 

C
at

eg
o

rí
a 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.5 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Errores cometidos en documentos 
elaborados por el contratista 
durante la ejecución del contrato. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El contratista debe revisar todos los 
documentos y actas que elabore 
durante la ejecución del contrato. P

o
si

b
le

 

M
en

or
 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
on

tr
a

tis
ta

 

1.16.6 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Demoras ocasionadas por el mal 
funcionamiento o mala operación o 
falta de puesta a punto de la 
maquinaria y/o equipos en la obra. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El contratista debe cambiar 
cualquier tipo de maquinaria que se 
encuentre en mal estado, o al 
personal encargado de operarla que 
no sea idóneo para tal fin. 

P
o

si
bl

e 

M
od

er
ad

o 

6 

R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

C
on

tr
at

is
ta

 

1.16.7 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

D
e 

la
 n

a
tu

ra
le

za
 Eventos presentados durante la 

ejecución de las obras, por causa 
del medio ambiente tales como 
lluvias, inundaciones y similares, 
que no estén contemplados como 
casos fortuitos o eventos de fuerza 
mayor. 

Aceptar 

Elaborar un plan de contingencia 
para cuando se presenten estos 
eventos de la naturaleza, y así evitar 
la suspensión de la ejecución de las 
obras. Im

pr
ob

a
bl

e 

M
a

yo
r 

6 

R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

C
on

tr
at

is
ta

 

1.16.8 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

O
pe

ra
ci

on
a

l 

Daños que se puedan presentar en 
las obras terminadas y no 
entregadas a SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA, por 

Transferir 
Contar con una vigilancia adecuada 
en las obras y Póliza de seguros 

P
o

si
bl

e 

M
e

no
r 

5 

R
IE

S
G

O
 

M
E

D
IO

 

C
on

tr
at

is
ta
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

 

Im
p

a
ct

o
 

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 d

el
 

ri
e

sg
o

 

C
at

eg
o

rí
a 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

inadecuado uso, robos o 
vandalismo y deficiencia en el 
mantenimiento rutinario. Elaborar un plan de mantenimiento 

de las obras y empezar a ejecutarlo. 

1.16.9 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

S
oc

ia
l 

Eventos ajenos que se presenten 
en la realización de acciones 
tipificadas en la legislación penal, 
que sean ocasionadas por grupo 
de interes o terceros que 
quebranten el orden público y que 
impidan la realizacion de la obra, o 
la ejecución de esta como 
asonada, huelgas, paros, 
reconocidos como tal por las 
autoridades competentes, que 
determinen la suspensión de estas. 

Aceptar 

Se deberá realizar una gestión 
social adecuada durante la 
ejecución del contrato. Todos los 
atrasos el contratista los resuelve 
con ajustes en su PDT o 
cronograma y no dan lugar a pagos. 
El contratista deberá realizar el 
análisis de la causa y efecto junto 
con la valoración del caso 

Im
pr

o
ba

bl
e 

M
o

de
ra

d
o 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
on

tr
a

tis
ta

 

En caso de requerirse, 
eventualmente la Secretaría de 
Infraestructura apoyará la gestión 
social que adelante el contratista, y 
evaluará la pertinencia de pactar 
posibles modificaciones o 
suspensiones al contrato. 
 
la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA deberán 
evaluar la incidencia económica por 
el evento presentado S

e
cr

et
ar

ía
 d

e 
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

 

Im
p

a
ct

o
 

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 d

el
 

ri
e

sg
o

 

C
at

eg
o

rí
a 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.10 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

A
m

bi
en

ta
l Todos los eventos presentados en 

la ejecución de la obra que se 
asuman como caso fortuito o 
fuerza mayor, reconocido por la 
entidad. 

Aceptar 

El contratista deberá realizar el 
análisis de la causa y efecto junto 
con la valoración del caso 

Im
pr

o
ba

bl
e 

M
ay

or
 

6 

R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

C
on

tr
at

is
ta

 

la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA deberán 
evaluar la incidencia económica por 
el evento presentado 

S
e

cr
e

ta
rí

a 
de

 
In

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
 

1.16.11 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

F
in

a
nc

ie
ro

 

Errores cometidos por los 
contratistas en la elaboración de 
las actas y/o cuentas que 
ocasionan demoras en su pago. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

Las actas y cuentas de cobro 
deberán ser elaboradas y revisadas 
por personal idóneo, y entregadas 
dentro de los límites establecidos 
por la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

Im
pr

ob
a

bl
e 

M
od

er
ad

o 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
on

tr
at

is
ta

 

1.16.12 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

R
eg

u
la

to
rio

 

Por cambios de la normatividad 
aplicable al proyecto, durante la 
ejecución del contrato. 

Aceptar 
El contratista deberá realizar el 
análisis de la norma, identificar los 
cambios y realizar los ajustes.  R

ar
o

 

M
a

yo
r 

5 

R
IE

S
G

O
 

M
E

D
IO

 

C
on

tr
at

is
ta
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

 

Im
p

a
ct

o
 

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 d

el
 

ri
e

sg
o

 

C
at

eg
o

rí
a 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA deberán 
evaluar la incidencia económica por 
el cambio de la normatividad. 

S
e

cr
et

ar
ía

 d
e 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

1.16.13 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

R
eg

ul
at

or
io

 

Reajustes o fluctuación en el costo 
de materiales y/o mano de obra. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El contratista debe prever este tipo 
de situaciones desde la 
presentación de la oferta, y durante 
toda la ejecución del contrato. Im

pr
o

ba
bl

e 

M
ay

or
 

6 

R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

C
on

tr
a

tis
ta

 

1.16.14 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

A
m

bi
e

nt
al

 

Incumplimiento de medidas 
establecidas por la Autoridad 
Ambiental, por otorgamiento de 
permisos. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El Contratista deberá cumplir en un 
todo con la responsabilidad y 
cumplimiento de la normatividad 
ambiental. Im

pr
o

ba
bl

e 

M
ay

or
 

6 

R
IE

S
G

O
 

A
L

T
O

 

C
on

tr
at

is
ta

 

1.16.15 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

O
pe

ra
ci

on
a

l 

Demoras en obtener, avales, 
permisos, autorizaciones y paz y 
salvos de otras entidades, y 
empresas de servicios públicos 
domiciliarios. 
A pesar de la debida diligencia del 
contratista, con la calidad y 
oportunidad rigurosa, otras 
entidades no atienden 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

Solicitar las aprobaciones con 
tiempo de holgura para evitar 
afectar el cronograma, y presentar 
las modificaciones a los diseños por 
parte de los profesionales 
especialistas que puedan 
presentarse durante la ejecución del 
proyecto. 

P
o

si
bl

e 

M
od

er
ad

o 

6 

R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

C
on

tr
at

is
ta
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

 

Im
p

a
ct

o
 

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 d

el
 

ri
e

sg
o

 

C
at

eg
o

rí
a 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

oportunamente la gestión 
requerida 

Realizar una coordinación 
interinstitucional oportuna, pactar 
reprogramaciones o revisar 
eventuales modificaciones al 
contrato. En caso de requerirse, la 
Secretaría de Infraestructura 
realizará las coordinaciones 
interinstitucionales que se 
necesiten, y en caso extremo 
evaluará la pertinencia de 
eventuales modificaciones al 
contrato. S

e
cr

et
ar

ía
 d

e 
In

fr
ae

st
ru

ct
ur

a
 

1.16.16 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Fallas en la socialización del 
proyecto y en la gestión social del 
mismo. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El Contratista deberá implementar y 
cumplir en todo con el Plan de 
Gestión Social autorizado por la 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA. Con 
personal idóneo para tal fin, y 
revisar las actividades antes de la 
implementación del mismo. 

Im
pr

ob
a

bl
e 

M
e

no
r 

4 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

C
on

tr
at

is
ta

 

1.16.17 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Fallas asociadas a la elaboración y 
a la implementación del Plan de 
Manejo de Tránsito. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

Elaboración del PMT por personal 
idóneo para tal fin, y revisión de las 
actividades antes de la 
implementación del mismo, así 
como la solicitud de aprobación ante 
las autoridades competentes. 

Im
pr

o
ba

bl
e 

M
en

or
 

4 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

C
on

tr
at

is
ta
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

 

Im
p

a
ct

o
 

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 d

el
 

ri
e

sg
o

 

C
at

eg
o

rí
a 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.18 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Servicios públicos, Existencia de 
redes no consideradas dentro de la 
información previa suministrada 
por los operadores de las mismas. 

Aceptar 

El contratista debe solicitar la 
información de las redes de 
servicios públicos en el área de 
influencia del proyecto, a los 
diferentes operadores de las 
mismas. Así mismo debe plantear el 
ajuste a los diseños que se requiera 
y tramitar ante la dependencia 
encargada de su operación la 
aprobación de los mismo. 

P
o

si
bl

e 

M
ay

or
 

7 

R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

C
on

tr
a

tis
ta

 

1.16.19 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

F
in

an
ci

er
o Fluctuaciones de las tasas de 

interés, tasa de cambio, 
variaciones cambiarias y 
financieras por causas micro o 
Macroeconómicas. 

Aceptar 

El contratista debe calcular dentro 
de su estructura de costos las 
variables que podrían impactar el 
proyecto y prever que dichas 
variaciones puedan ser mitigadas. Im

pr
o

ba
bl

e 

M
ay

or
 

6 

R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

C
on

tr
at

is
ta

 

1.16.20 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Falta de idoneidad del equipo de 
trabajo 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El contratista debe contratar 
personal idóneo, el cual debe ser 
aprobado por el supervisor, y debe 
cambiar el personal que no 
considere idóneo para la ejecución 
del contrato, o el que le solicite la 
Entidad. 

Im
pr

o
ba

bl
e 

M
ay

or
 

6 

R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

C
on

tr
at

is
ta
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

 

Im
p

a
ct

o
 

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 d

el
 

ri
e

sg
o

 

C
at

eg
o

rí
a 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.21 

E
sp

ec
ífi

co
 

E
xt

er
no

 

O
pe

ra
ci

on
a

l 
Prórroga del contrato por causas 
imputables al contratista. 

Aceptar 

Realizar las actividades 
contractuales dentro de los tiempos 
previstos en el cronograma de obra, 
y mitigar los riesgos que puedan 
impactar en el mismo. 

P
o

si
bl

e 

M
a

yo
r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

C
on

tr
at

is
ta

 

En caso de presentarse atrasos, 
hacer planes remediales de trabajo, 
con jornadas extendidas, trabajos 
en fin de semana y/o nocturnos.   

1.16.22 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

S
o

ci
a

l Riesgo por hurto, pérdida o daño 
de equipos, materiales u obras 
ejecutadas. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El contratista debe contar con 
seguridad suficiente en el lugar de la 
obra y responder por los hurtos o 
daños que se presenten, 
garantizando la seguridad que por 
efectos de la Obra se presenten en 
el Tramos a intervenir 

P
o

si
bl

e 

M
od

er
ad

o 

6 

R
IE

S
G

O
 A

L
T

O
 

C
on

tr
at

is
ta

 

1.16.23 

G
en

er
al

 

In
te

rn
o 

O
pe

ra
ci

on
a

l Daños en la infraestructura de 
terceros y/o empresas de servicios 
públicos, causados por actividades 
de campo realizadas por el 
contratista  

Transferir 

Elaboración de un plan de 
mitigación y contingencia de daños 
a la infraestructura. 

P
o

si
bl

e 

M
a

yo
r 

7 

R
IE

S
G

O
 A

LT
O

 

C
on

tr
at

is
ta

 

Presentación de la garantía de 
responsabilidad civil 
extracontractual 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

FORMA DE MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

 

Im
p

a
ct

o
 

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 d

el
 

ri
e

sg
o

 

C
at

eg
o

rí
a 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.24 

E
sp

ec
ífi

co
 

In
te

rn
o 

O
pe

ra
ci

on
al

 Impactos en la Movilidad asociado 
al incumplimiento del Plan de 
Manejo de Transito del proyecto, 
presentado durante la ejecución de 
las obras objeto del contrato, o por 
factores asociados a las mismas. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

Establecer en el plan de ejecución, 
las medidas necesarias para mitigar 
en lo posible el impacto en la 
movilidad de la zona P
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Riesgos asociados a falta de 
exactitud en los diseños 
inicialmente presentados por la 
entidad. 

Transferir 

Obligación del contratista de 
revisión ajustes y complementos de 
los Diseños conforme al alcance del 
contrato. 
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La SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA deberán 
revisar y aprobar el ajuste al diseño 
planteado. 
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Mayores cantidades de obra y/o 
ítems no previstos generados de 
las redes de servicios públicos 
externas  

Aceptar 

El contratista presentara la 
justificación técnica de las mayores 
cantidades informara a la Entidad 
con anticipación suficiente de la 
necesidad de la ejecución de las 
mismas para que no se afecte la 
ejecución del proyecto y efectuara la 
obras una vez SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA las apruebe. 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 
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Cuando las mayores cantidades 
estén sustentadas por el 
Contratista, la SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA gestionará la 
partida presupuestal para la 
ejecución de las obras adicionales. S

e
cr
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ta
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de
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Daños ambientales por 
inadecuadas practicas del proceso 
constructivo 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El Contratista deberá implementar y 
cumplir en todo el PMA aprobado 
por la autoridad competente y la 
SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA con personal 
idóneo para tal fin, y revisar las 
actividades antes de la 
implementación del mismo. 
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Reclamación de indemnizaciones y 
reparaciones de empleados del 
contratista o subcontratistas. 
Muerte o lesiones por accidentes 
de trabajo 

Transferir 

El contratista deberá Implementar el 
Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la obra, además de tener 
vinculado a todo su personal al 
sistema de seguridad social y ARL. 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 
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El Contratista es responsable en un 
todo por los eventos que puedan 
ocurrir en el desarrollo de la obra y 
que afecten su personal directo e 
indirecto (subcontratistas). 
Suscribir los seguros de 
responsabilidad civil para reparar a 
la víctima integralmente, en la 
cuantía y plazo de vigencia indicada 
en el contrato 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 
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Riesgo asociado a la modalidad de 
contratación a Precios Unitarios 
fijos. 

Aceptar 

El contratista debe, desde el 
momento en que presenta la oferta 
para participar en el proceso de 
contratación, estimar con base en 
su experiencia y las buenas 
prácticas de la ingeniería, todas las 
posibles actividades que puedan 
presentarse durante la ejecución del 
contrato, e incluirlas en su oferta. 
Son de entera responsabilidad del 
contratista la estimación y cálculo de 
los ítems de obra, cantidades de 
obra y valores unitarios de cada 
actividad, que se deriven de los 
alcances de la presente 
contratación. 
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Variaciones de factores 
macroeconómicos, tasas de 
impuestos, cargas parafiscales, 
tributos, timbres, estampillas, u 
otras cargas de origen impositivo, 
debido a los cambios que se 
puedan presentar en virtud de la 
normatividad vigente. 

Transferir 

El riesgo en este aspecto puede ser 
ocasionado por los efectos, 
favorables o desfavorables, 
derivados de la contingencia que 
consiste en que los organismos, 
instituciones financieras o 
proveedores le concedan o no, total 
o parcialmente, al contratista la 
financiación, necesaria o adecuada, 
para cumplir con las obligaciones de 
inversión que le impone el contrato 
de obra; así como las variaciones de 
las tasas de interés, de la tasa de 
cambio, de los márgenes de 
intermediación o de las comisiones 
de los agentes, o de cualquier otro 
actor, respecto de los márgenes 
estimados por el proponente al 
momento de presentar su 
propuesta. Este riesgo debe ser 
previsto y asumido por el contratista.  
El contratista deberá considerar en 
el presupuesto los impuestos, 
cargas parafiscales, tributos, 
timbres, estampillas, o cargas de 
origen impositivo asi como los 
posibles efectos por variaciones en 
los mismos.  
En caso de requerirse, la Secretaría 
de Infraestructura evaluará la 
pertinencia de pactar eventuales 
modificaciones al contrato 
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Riesgo de Construcción Transferir 

Es la contingencia asociada a los 
riesgos derivados del programa de 
construcción, la adquisición de 
equipos, las tecnologías del 
proyecto, la compra de materiales y 
la realización de las obras, en el 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 
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plazo previsto en el contrato de 
obra; así como los riesgos por 
estabilidad de las mismas. La 
incertidumbre de que el monto, la 
oportunidad del costo de la inversión 
y el plazo de ejecución, no sean los 
previstos por mayores cantidades 
de obra, por los costos y las 
disponibilidades de los materiales, 
por equipos utilizados, por los 
procesos constructivos, por la 
programación de actividades, por 
las variaciones en los precios de los 
insumos, por acceso a las fuentes 
de materiales, por la interferencia de 
las redes de servicios públicos, 
deberá ser asumida por el 
contratista. El contratista es 
completamente autónomo para 
seleccionar sus procesos 
constructivos, la programación de 
actividades, el personal, los 
materiales y equipos a utilizar. Por lo 
tanto, deberá asumir por su cuenta 
y riesgo las obligaciones generadas 
del contrato de obra en este 
aspecto. 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 
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No haber suscrito el contrato de 
interventoría debido a procesos 
fallidos o acciones judiciales que 
impiden adjudicar dicho contrato 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El contratista no debe incurrir en 
gastos y costos diferentes a los 
necesarios para perfeccionar el 
contrato, hasta no tener la 
confirmación de firma de acta de 
inicio por parte de la Secretaría de 
Infraestructura. 
Dar inicio oportuno a los trámites 
para seleccionar interventor a 
tiempo. 
Revisar la procedencia de daro o no 
continuidad al contrato 
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Variación en precios de insumos, y 
demas componentes ofertados o 
invluidos en el visor vigente en 
cualquier momento del contrato 
(items contractuales) debido a que 
cambian las condiciones 
macroeconomicas (Ej: TRM, IPC, 
ICOCIV, Combustibles, tasas de 
desempleo etc.) o las variables de 
mercado 

Transferir 

El contratista con la oferta 
económica se compromete con 
estos precios y las fórmulas de 
ajuste que se pactaron en el 
contrato. Si el contratista demuestra 
mayores costos que afecten el 
presupuesto oficial estimado en más 
de un 5% , se revisará lo que 
corresponda y en caso extremo de 
requerirse, la Secretaría de 
Infraestructura evaluará la 
pertinencia de pactar eventuales 
modificaciones contractuales, 
suspensiones o ajustes de la meta 
física del contrato. 

Im
pr

o
ba

b
le

 

M
od

er
ad

o 

5 

R
IE

S
G

O
 M

E
D

IO
 

C
on

tr
a

tis
ta

 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Distrital de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 203 de 226 

No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 
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Variación en los precios de 
insumos, por encima de lo 
establecido en la forma  
de pagos y sus fórmulas de ajuste, 
para ítems no previstos y no 
señalados  
en el visor debido a que Cambian 
las condiciones macroeconómicas 
(Ej.: TRM, IPC, ICOCIV, 
combustibles, Tasas Empleo etc.) 
o las variables de mercado 

Transferir 

El contratista con la oferta 
económica se compromete con 
estos precios y las fórmulas de 
ajuste que se pactaron en el 
contrato. Si el contratista demuestra 
mayores costos que afecten el 
presupuesto oficial estimado en más 
de un 1% , se revisará lo que 
corresponda y en caso extremo de 
requerirse, la Secretaría de 
Infraestructura evaluará la 
pertinencia de pactar eventuales 
modificaciones contractuales, 
suspensiones o ajustes de la meta 
física del contrato. 
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Se presentan acciones judiciales, 
que impiden el inicio de las 
actividades o determinan la 
suspensión de actividades debido 
a que grupos de interés acuden 
ante la autoridad o juez del caso 
quien profiere una orden contra los 
intereses del proyecto, a pesar de 
la debida diligencia del contratista y 
oportuna atención de los trámites y 
acciones que corresponden 

Transferir 

Todos los atrasos el contratista los 
resuelve con ajustes en su PDT o 
cronograma y no dan lugar a pagos. 
En caso de requerirse, la Secretaría 
de Infraestructura evaluará la 
pertinencia de pactar eventuales 
modificaciones al contrato o justes 
de prioridad o tramo a intervenir. 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 
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Otros contratistas o proyectos de la 
Secretaría de Infraestructura 
interfieren con el contrato 
impidiendo su normal desarrollo, 
debido a que en su ejecución se 
identifica que otros contratistas 
también intervienen en la misma 
zona de influencia, afectando el 
inicio o normal ejecución de un 
frente de obra. 

Transferir 

Una vez identificado, el contratista 
debe mantener los canales de 
comunicación y coordinación con 
los demás proyectos que le afectan 
o puedan llegar a afectarle, y 
presentar un cronograma -PDT 
ajustado a las condiciones 
contractuales pactadas, o solicitar 
reprogramaciones, si fuere 
necesario. En caso de requerirse, la 
Secretaría de Infraestructura 
evaluará la pertinencia de 
eventuales modificaciones 

P
o

si
b

le
 

M
en

or
 

2 

R
IE

S
G

O
 B

A
JO

 

C
on

tr
at

is
ta

 
S

ec
re

ta
rí

a
 d

e 
In

fr
ae

st
ru

ct
u

ra
 

1.16.37 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

O
pe

ra
ci

on
al

 Otros contratistas o proyectos que 
no controla Secretaría de 
Infraestructura interfieren con el 
contrato impidiendo su normal 
ejecución debido a que en 
desarrollo se identifica que otros 

Transferir 

Una vez identificado, el contratista 
debe mantener los canales de 
comunicación y coordinación con 
los demás proyectos que le afectan 
o puedan llegar a afectarle, y 
presentar un PDT ajustado a las 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 
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contratos también intervienen en la 
misma zona de influencia, 
afectando el inicio o normal 
ejecución de un frente de obra. 

condiciones contractuales 
pactadas, o solicitar 
reprogramaciones, si fuere 
necesario. En caso de requerirse,la 
Secretaría de Infraestructura 
valuará en caso extremo la 
pertinencia de eventuales 
modificaciones al contrato o 
eventuales coordinaciones 
interinstitucionales. 
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Ampliación, suspensión o 
modificación de las medidas de 
restricción a la movilidad o 
prestación de servicios, por 
emergencia sanitaria o 
pandemia.La administración 
pública profiere actos 
administrativos con nuevas reglas 
o extensión de las actuales, hasta 
la fecha la ejecución de obras hace 
parte de las excepciones, pero se 
debe observar y cubrir las medidas 
de bioseguridad y distanciamiento 
social 

Trasferir 

El contratista debe prever un PDT 
(Cronograma), adecuado al 
contexto de las medidas, y solicitar 
reprogramaciones, si fuere 
necesario. En caso de requerirse, la 
Secretaría de Infraestructura 
evaluará la pertinencia de pactar 
eventuales modificaciones al 
contrato. 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 
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1.16.39 

G
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 Ampliación, suspensión o 
modificación de las medidas de 
bioseguridad, por emergencia 
sanitaria o pandemia.La 
administración pública profiere 
actos administrativos con nuevas 
reglas o extensión de las actuales. 

Transferir 

El contratista debe tener en cuenta 
en la estimación de los valores para 
la implementación de las medidas 
de bioseguridad que estas son 
temporales o transitorias, y 
dependen de la normatividad que 
profiera la administración pública. 
En caso de requerirse, la Secretaría 
de Infraestructura evaluará la 
pertinencia de pactar eventuales 
modificaciones al contrato. 
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1.16.40 

G
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N
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a Contagio de COVID-19 al personal 

involucrado en la ejecución de la 
obra de conservación de la obra. 
Suspensión de las actividades para 
evitar y prevenir contagios. 

Aceptar 

Realizar todos los controles y dar 
estricto seguimiento de las normas y 
medidas de bioseguridad y 
distanciamiento social y control de 
accesos de personal interno y ajeno 
a la obra.Contar con planes de 
contingencia 
que permitan tener personal de 
respaldo para la ejecución óptima 
de las actividades. 
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 Reclamación de indemnizaciones y 
reparaciones de terceros. Daños a 
bienes, muerte o lesiones de 
terceros en accidentes en predios, 
o por errores en el manejo de las 
actividades de la obra 

Transferir 

Suscribir los seguros de 
responsabilidad civil para reparar a 
quien se le irrogue un daño, en la 
cuantía y plazo de vigencia indicada 
en el contrato 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 
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FORMA DE MITIGARLO 

P
ro

b
a

b
ili

d
ad

 

Im
p

a
ct

o
 

V
a

lo
ra

ci
ó

n
 d

el
 

ri
e

sg
o

 

C
at

eg
o

rí
a 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 D
E

L
 

R
IE

S
G

O
 

1.16.42 

G
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F
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o Extensiones de las labores de 

interventoría. El contratista 
ocasiona o genera dentro de sus 
actuaciones extensiones de las 
labores de interventoría 

Aceptar 

El contratista deberá realizar con 
oportunidad y calidad las 
actividades necesarias para el 
cumplimiento del contrato, sin 
causar dilaciones o extensiones de 
las labores de interventoría que 
superen el tiempo previsto. 
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No se logra la meta física o no se 
pueden atender nuevos 

requerimientos dentro del objeto 
del contrato. Debido a que agota 

el presupuesto previsto. 

Reducir 
probabilidad de 

ocurrencia 

El contratista debe llevar un 
riguroso control financiero y a 

través de la interventoría advertir 
oportunamente a la Secretaría de 

Infraestructura respecto a la 
necesidad de recursos adicionales. 

La Secretaría de Infraestructura 
evaluará la pertinencia de tramitar 
una eventual adición. El contratista 

aceptará y atenderá las 
obligaciones que eventualmente se 

deriven de la adición. 
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 Al elaborar inventarios de daños, 
y/o diagnósticos, y/o diseños de 
alternativas de intervención se 
evidencian omisiones técnicas o 
deficiencias debido a errores 
atribuibles al contratista. 

Transferir 

El contratista debe ajustar y corregir 
los inventarios de daños y/o 
diagnósticos y/o diseños, y realizar 
las actividades de obra pertinentes. 
Suscribir las pólizas para cubrir el 
amparo de Calidad y estabilidad de 
las obras, en la cuantía y vigencia 
indicada en el contrato. 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 
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1.16.45 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

O
pe

ra
ci

on
al

 

Surgen requerimientos o 
condiciones técnicas nuevas para 
la conservación (Rehabilitación, 
mantenimiento y mejoramiento) de 
la infraestructura . El contratista 
identifica la situación en el 
momento de la realización de los 
diagnósticos y/o diseños, o al 
momento de iniciar la ejecución de 
las obras. 

Transferir 

El contratista debe presentar 
oportunamente las soluciones que 
correspondan y un cronograma de 
obra -PDT ajustado dentro del plazo 
contractual.En caso de requerirse, 
la Secretaría de Infraestructura 
evaluará la pertinencia de pactar 
eventuales modificaciones al 
contrato. 
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Afectación sobre los cuerpos de 
agua o humedales, generadas por 
la ejecución de actividades de obra 
planeadas. Producto de las 
actividades de obra, se vierten 
materiales provenientes de la 
construcción a los cuerpos de agua 
y/o humedales. 

Reducir 
probabilidad de 
ocurrencia 

El contratista debe cumplir con 
todos los requisitos y protocolos 
ambientales exigidos 
contractualmente y por las 
autoridades competentes. Además 
se compromete, con la suscripción 
del contrato, a conocer la 
normatividad vigente y aplicable. 
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Si en desarrollo del contrato el 
contratista hace uso de drones 
para toma de registro fotográfico o 
video, pueden ocurrir accidentes 
que afecten a personal de la obra o 
incluso terceros. El piloto podría 
perder el control el dispositivo por 
fallas humanas o técnicas. 

Reducir 
probabilidad de 
ocurrencia 

Si el contratista decide utilizar este 
tipo de tecnología, deberá contar 
con todos los permisos y el personal 
calificado para la utilización de este 
equipo. De igual manera, deberá 
contar con una póliza de seguro de 
vehículos aéreos no tripulados. 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 
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El contratista no efectúa la 
estimación técnica y económica 
necesaria para la realización de los 
ensayos correspondientes y/o 
utiliza materiales o procesos 
constructivos deficientes, 
implementando indebidamente las 
especificaciones técnicas previstas 
en el contrato. 

Aceptar 

El contratista para la presentación 
de su oferta, deberá evaluar técnica 
y económicamente la incidencia de 
la aplicación de las especificaciones 
técnicas del proyecto. Con la 
presentación de la oferta económica 
se compromete a ejecutar el 
contrato con la calidad requerida, 
cumpliendo con las 
especificaciones técnicas 
aplicables. 
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Incurrir en prácticas que 
contravengan la ética, la moral y/o 

la transparencia, para beneficio 
propio o de terceros 

Trasferir 

1. El Contratista deberá aportar los 
soportes que se requieran para el 
estudio de la Entidad o la instancia 
competente. 
2. El contratista deberá cumplir el 
Compromiso de integridad, 
transparencia y confidencialidad, el 
Pacto de excelencia y demás 
documentos definidos por la 
Entidad. 
3. El contratista adelantará acciones 
que promuevan en el personal 
asignado al proyecto, conductas de 
no tolerancia al soborno, a la 
corrupción y sus efectos. 
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No. Clase Fuente Tipo 
Riesgo Asociado al contrato 
(Descripción) 
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1. La Entidad podra capacitar a su 
personal, contratista e interventoría, 
respecto a conductas de no 
tolerancia al soborno, a la 
corrupción y sus efectos. 
2. La Entidad revisará de forma 
oportuna los requerimientos de 
Entes de Control o denuncias de 
terceros, con el objetivo de dar el 
trámite a las mismas ante las 
instancias competentes. 
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18   ANÁLISIS QUE SUSTENTAN LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS  
 
Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas en favor del Distrito 
Especial  de Santiago de Cali con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, y de los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad derivados de la 
responsabilidad extracontractual que pueda surgir por las actuaciones, hechos u omisiones 
de sus contratistas y subcontratistas, deben estar garantizadas en los términos de la ley y 
del presente decreto, el Contratista deberá constituir por su cuenta y costo, una garantía 
(artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015) a favor del Distrito Especial de Santiago de 
Cali - Secretaria de Infraestructura, con Nit. 890.399.011-3, que cubra los siguientes riesgos: 
 
18.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que 
cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de 
aclaración por el proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin 
embargo, la no entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica Condición 
Clase Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) patrimonio 
autónomo y (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial  de Santiago  de Cali – Secretaria de Infraestructura  identificada 
con NIT 890.339.011-3 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.  
Valor 

asegurado 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección.   

Tomador   Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con 
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 
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Característica Condición 

 Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá 
ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan 
perfeccionado y cumplido los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de 
seriedad de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que 
el proponente no podrá retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena 
de que la Entidad pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.  
 
18.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 
 
18.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta 
garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, identificada 
con NIT 890.399.011-3 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

(MIPG) 
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS 
PREVIOS 

MAJA01.04.01.P002.F001 

VERSIÓN 003 

 
 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por 
cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 213 de 226 

Característica Condición 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

El valor de esta 
garantía debe ser de 
por lo menos el veinte 
20% del valor del 
contrato.    

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

El valor de la garantía 
no puede ser inferior 
al cinco 5% del valor 
total del contrato. 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Vigencia por un 
término no inferior a 
cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha en la que se 
reciben a 
satisfacción la obra. 

El valor de la garantía 
no puede ser inferior 
al treinta 30% del 
valor total del 
contrato. 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con 
su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 
 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 
 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida 
por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en 
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los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por 
parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de 
incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
18.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan 
comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra 
amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, 
procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de 
materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. 
El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que 
se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella 
se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años contados a partir de 
la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los 
defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le 
enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía 
respectiva y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la 
Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, 
el contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias 
de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable 
de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de 
ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante 
notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la 
entrega o terminación de las reparaciones.   

18.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual 
de la Entidad con las siguientes características: 
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Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, identificada 
con NIT 890.399.011-3 y el contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo 
con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 
 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 
 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma.  

Valor 
Doscientos (200) SMMLV para contratos cuyo valor sea inferior o igual a mil 
quinientos (1.500) SMMLV. 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y Distrito de Santiago de Cali – Secretaría de Infraestructura, 
identificada con NIT 890.399.011-3 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento 
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil 
(2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del 
mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
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Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven 
asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de 
responsabilidad civil extracontractual. 
 
19 ESTUDIOS Y DISEÑOS 
 

  
APROBADOS ACTUALIZADOS 
                

 SI X NO  No Aplica    SI X NO  No Aplica   

                

 
20   MADURACIÓN DEL PROYECTO (Cuando aplique) 
 
21 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL  
 

El proyecto necesita (alguna o las dos) Supervisión X  Interventoría  
 
Para la correcta ejecución del objeto del contrato de OBRA, se realizará una SUPERVISIÓN, 
en concordancia con lo establecido por la Ley 1474 de 2011 art. 83 y la Sección III del Manual 
de Contratación de la Alcaldía de Santiago de Cali. La supervisión será asumida por parte 
de la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA con personal de planta y podrá contratar 
personal de apoyo a la supervisión, mediante la contratación por prestación de servicios, de 
profesionales idóneos para ejecutar la labor de seguimiento y control, teniendo en cuenta el 
objetivo, alcance y actividades a desarrollar. 
 
La SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución 
de los trabajos a través de una interventoría interna, nombrando un supervisor para que 
cumpla con dicha función.  
 
La SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA nombrará un supervisor para el contrato de 
Obra y dicho profesional servirá de enlace entre el contratista de obra y la Secretaría. En 
ningún caso el supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato 
suscrito entre el consultor y el contratante, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus 
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obligaciones y responsabilidades. Las funciones del supervisor son de carácter 
administrativo y técnico. 
 
Las funciones, responsabilidades y obligaciones del Interventor y el supervisor estarán 
definidas en el correspondiente contrato de interventoría y en sus Apéndices y Anexos. 
 
Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del SUPERVISOR, éste 
le notificará por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente 
las omisiones o infracciones exigiendo su cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún 
efecto dentro de un plazo de tres (3) días hábiles, el supervisor comunicará dicha situación 
al Secretario de Infraestructura para que este tome las medidas que considere necesarias. 
 
El SUPERVISOR debe documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a 
presentarse, como es el caso de atención de emergencias, derrumbes, hundimientos de 
bancas, interrupción del tránsito, entre otros, incumpliendo así el desarrollo normal de las 
actividades programadas. 
 
22 PROHIBICIONES PARA LOS SUPERVISORES 
 
A los supervisores les está prohibido: 
 

 Adoptar decisiones, celebrar acuerdos o suscribir documentos que tengan por 
finalidad o como efecto la modificación del contrato sin el lleno de los requisitos legales 
pertinentes. 
 Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, 
favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la Entidad contratante o 
del contratista; o gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el 
contrato. 
 Omitir, denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 
 Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los 
particulares en relación con el contrato. 
 Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 
 Exigir al contratista renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al contrato. 
 Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones contractuales. 
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 Actuar como supervisor en los casos previstos por las normas que regulan las 
inhabilidades e incompatibilidades 

 
23  NORMATIVA DEL PROYECTO (si existe alguna normativa especial)  
 
El marco legal de/proceso de selección que se adelanta, está conformado de/a siguiente 
manera: 
 

 Constitución Política de Colombia 
 Estatuto General De Contratación De La Administración Pública, leyes que lo 
complementan o modifican y decretos reglamentarios: 
 Ley 80 de 1993 
 Ley 1150 de 2007 
 Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) 
 Ley 590 De 2000 y Ley 905 De 2004 (promoción del desarrollo de la micro, pequeña 
y mediana empresa colombiana) 
 Ley 816 de 2003 (apoyo a la industria nacional a través de la contratación pública.) 
 Ley 361 de 1997 (establece mecanismos de integración social de las personas con 
limitación) 
 Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas) 
 Decreto 1082 de 2015. 
 Decreto Ley 019 de 2012 
 Decreto 4170 de 2011 (Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia 
compra eficiente) 
 CONPES 3186, 3249, 3714 
 Decreto 791 de 2014 
 Ley 99 de 1993 (Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales) 
 Ley 1682 de 2013 (Proyectos de infraestructura de transporte) 
 Directiva 0013 de 2005 de la Procuraduría General de la Nación 
 Manuales expedidos por la Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia 
Compra Eficiente para el sistema de compras. 
 CONPES 2932, 3166, 3369, 3504, 3767 (SITM-M10) 
 Manual de Contratación 
 Plan de Desarrollo del Distrito de Santiago de Cali 2020-2023 
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23.1. NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO 

 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe consultar el 
interventor y hacer cumplir al CONTRATISTA en desarrollo del Contrato derivado del 
presente proceso: 

23.1.1. VÍAS Y PAVIMENTOS 

 Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002). 
 Manual de Señalización Vial 2015 - Dispositivos uniformes para la regulación del 
tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia (Resolución 1885 de 2015 del 
Ministerio de Transporte). 
 Especificaciones de construcción INVIAS (versión que esté actualizada y vigente). 
 Manual de diseño geométrico INVIAS (versión que esté actualizada y vigente). 
 Manual de señalización Ministerio de Transporte (versión que esté actualizada y 
vigente). 
 Manual de diseño de pavimentos rígidos INVIAS (versión que esté actualizada y 
vigente) 
 Manual para el diseño de pavimentos de concreto para vías con bajos, medios y altos 
volúmenes de tránsito (versión que esté actualizada y vigente). 
 Manual para diseñó de pavimentos asfalticos en vías con bajos volúmenes de tránsito 
(versión que esté actualizada y vigente). 
 Guía de diseño AASHTO (versión que esté actualizada y vigente). 
 Normas Técnicas Colombianas — NTC (versión que esté actualizada y vigente). 
 Publicaciones Técnicas del ASPHALT INSTITUTE. 
 Guía Metodológica para el Diseño de Obras de Rehabilitación de Pavimentos 
Asfalticos de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, (versión que esté actualizada y 
vigente). 
 Publicaciones Técnicas del Instituto Colombiano de Productores de Cemento — 
(ICPC). 
 Publicaciones Técnicas de la Portland Cement Association (PCA) y del American 
Concrete lnstitute (ACI). 
 Normas Internacionales ASTM. 
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23.1.2. REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 Normas Técnicas vigentes de EMCALI 
 RAS-2000 (Reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico) 
 NTC 2050 Código eléctrico colombiano 
 RETIE 
 RETILAP 
 Norma eléctrica y de telecomunicaciones de EMCALI 
 Normas para fibra óptica y cableado estructurado. 
 Normativa técnica de gas natural S.A. Esp. N° NT-061-Esp Rey. 1 plan de prevención 
de daños. 
 Norma NTC 2505 — gasoductos, instalaciones para suministro de gas en 
edificaciones residenciales y comerciales. 
 Normas técnicas colombianas — NTC. 
 Normas internacionales ASTM. 

23.1.3. URBANISMO 

 Norma Sismo Resistente NSR-10 
 Cartilla de espacio público del Sistema Integrado de Transporte Masivo — MIO, en 
sus volúmenes de mobiliario y cartilla de pisos. 
 Normas Técnicas Colombianas — NTC 
 Normas Internacionales ASTM. 
 Especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS, VERSIÓN 
2012. Adoptadas por el Ministerio de Transporte por medio de la resolución número 
003288 del 15 de agosto de 2007. Además de los documentos que las actualicen, 
modifiquen o aumenten 
 Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías, 
Adoptadas por el Ministerio de Transporte por medio de la resolución número 003290 
del 15 de agosto de 2007. Además de los documentos que las actualicen, modifiquen 
o aumenten. 
 Implementación del Manual de Diseños y construcción de elementos constitutivos del 
espacio público — MECEP 
 Implementación de la Guía de Diseño del Espacio Público 
 Estatuto de Silvicultura Urbana. 
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 Implementación del Plan de Ordenamiento Territorial POT/ Acuerdo 0373 de 2014.- 
Anexo 6 Sistema de Movilidad Intra-Urbana e Inter-Urbana. 

23.1.4. AMBIENTAL 

 Código de minas ley 1382 de 2010: para las licencias minera y ambiental para la 
explotación de materiales pétreos en cantera y/0 material de arrastre de rio decreto 3930 
de 2010 reformado por el decreto 4728 de 2010: sobre permisos para vertimientos a los 
recursos hídricos, al suelo y a los alcantarillados decreto reglamentario 1791 de 1996: 
por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal 
(únicos/persistentes). 
 Ley decreto ley 2811 de 1974: código nacional de recursos naturales, expedido por 
ministerio de agricultura de Colombia 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios. decreto 
1541 de 1978: por el cual se reglamenta las normas relacionadas con el recurso de 
aguas (intervención de cauces, concesión de aguas). resolución 0541 de 1994: 
promulgada por el MAVDT de Colombia, por el cual se regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales y agregados 
sueltos de construcción, demolición, capas orgánicas, suelo y subsuelo. 
 Decreto 2107 de 1995: expedido por el MAVDT de Colombia, establece la protección 
y control de la calidad del aire. ley 472 de 1998: consagra la reglamentación de las 
acciones populares y de grupo, define las acciones populares como los medios 
procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos, entre los cuales 
está la defensa al goce de un ambiente sano norma ISO 14001. 

23.1.5. DÍALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 

 Los lineamientos de la Agenda Internacional de Desarrollo 2030 a través de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el Objetivo 11 “lograr ciudades y 
asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”; la Nueva 
Agenda Urbana aprobada en Hábitat III y los objetivos en adaptación y mitigación al 
cambio climático del Acuerdo de París COP21. 
 Constitución Política de Colombia. 
 Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática. 
 Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de 
Petición. 
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 Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 
 Ley 1882 de 2018 o Ley de Infraestructura 
 Ley 1083 de 2006: Establece algunas normas sobre planeación urbana sostenible. 
Señala que para garantizar la accesibilidad de todas las personas a las redes de 
movilidad y transitar por las mismas en condiciones adecuadas, en especial a las niñas, 
niños y personas que presenten algún tipo de discapacidad, las vías públicas que se 
construyan al interior del perímetro urbano a partir de la vigencia de esta ley. 
 Ley 1801 de 2016 o Código Nacional de Policía y Convivencia. 
 Ley 80 de 1993: Estatuto general de contratación de la administración pública. 
 Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 
dictan otras disposiciones. 
 Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 
 Ley 152 de 1994: Ley orgánica del Plan de Desarrollo. 
 Ley 388 de 1997: Ley de desarrollo territorial. 
 Ley 134 de 1994: Mecanismos de participación ciudadana. 
 Ley 190 de 1995: Normas tendientes a preservar la moralidad en la administración 
pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. 
 Ley 489 de 1998: Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. 
 Ley 1618 de 2013: Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
 Ley 1437 de 2012: Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 
 Decreto 2820 de 2010, de la Presidencia de la República: Por el cual se reglamenta 
el título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales, modificado por el Decreto 
2041 de 2014. 
 CONPES 3819 de 2014, por medio del cual establece los lineamientos de la Política 
Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia. Resolución 49906 del 
6 de julio de 2015: Por la cual se adopta la Política de Gestión Social y Servicio a la 
Ciudadanía, o la que haga sus veces. 
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23.1.6. SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Para la ejecución del proyecto, el contratista deberá seguir en estricto cumplimiento las 
normas vigentes y aplicables en materia de salud ocupacional y seguridad industrial, a 
continuación, se enuncian la legislación en seguridad y salud en el trabajo: 
 

 Ley 9 de 1979: Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar la 
salud de los individuos en sus ocupaciones. Esta ley establece las directrices para que 
las actividades desarrolladas por los trabajadores se lleven a cabo en buenas 
condiciones de tal forma que la salud de estos no se afecte por elementos 
contaminantes del medio ambiente. 
 Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 del Ministerio de trabajo: Esta resolución 
establece disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en 
establecimientos de trabajo. La presente resolución tiene como objetivo preservar y 
mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, 
para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus 
diferentes actividades. Estatuto de Seguridad Industrial. 
 Resolución 2413 de 1979 del Ministerio de trabajo: Esta resolución reglamenta la 
higiene y seguridad para la industria de la construcción. Esta norma regula los 
mecanismos y directrices que se deben tener en cuenta en la industria constructiva con 
el fin de lograr el adecuado manejo de la higiene y seguridad industrial en esta 
actividad. 
 Decreto 614 de 1984: Mediante este decreto se crea las bases para la organización 
y administración de la Salud Ocupacional. 
 Resolución 2013 de 1986: Por medio de esta resolución se establece la creación y 
funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en las 
empresas. 
 Resolución 1016 de 1989 Organización, Funcionamiento y Forma de los Programas 
de Salud Ocupacional. 
 Decreto 1295 de 1994: Mediante el presente decreto se establece la afiliación de los 
funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARL). 
 Decreto 1443 de 2014 del Ministerio del Trabajo: Por el cual se dictan disposiciones 
para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST). 
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24   ANÁLISIS Y APLICABILIDAD DE ACUERDOS Y TRATADOS 
INTERNACIONALES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 
En cumplimiento del numeral 8º del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la 
Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía del Distrito de Santiago de Cali, procede a 
establecer si el presente proceso de contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial. 

Actualmente el Estado Colombiano tiene vigente los siguientes acuerdos internacionales o 
tratados de libre comercio con compromisos en materia de contratación pública con los 
siguientes países: Chile, México, los países del triángulo Norte (Salvador, Guatemala, 
Honduras), Suiza y Liechtenstein como miembros de la Asociación Europea de libre 
Comercio – AELC (EFTA) - Canadá y los Estados Unidos. 

Las Alcaldías están obligadas por los Acuerdos Comerciales con la Alianza Pacifico 
(únicamente con Chile y Perú), Chile, Costa Rica, los Estados AELC, el Triángulo Norte 
(únicamente con Guatemala), la Unión Europea; y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría 
de la CAN. 

En el acuerdo con Israel se acordó que únicamente los siguientes municipios están 
cubiertos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esto implica que la 
contratación pública llevada a cabo por estos municipios se deberá dar aplicación a todas 
las obligaciones incorporadas en el Capítulo de Compras públicas a aquellos proponentes, 
bienes y servicios provenientes de Israel. 

Si el Proceso de Contratación está cubierto por el Acuerdo Comercial, la Entidad Estatal 
debe asegurarse de que el plazo entre la fecha de publicación del aviso de convocatoria y 
la fecha de presentación de ofertas sea mayor o igual al establecido en el Acuerdo 
Comercial. Adicionalmente, la Entidad Estatal debe tratar como colombianos a los bienes y 
servicios del Estado con el cual Colombia suscribió el Acuerdo Comercial. 

La Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN es aplicable a todos los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas, independientemente 
del valor del Proceso de Contratación. 

Un mismo Proceso de Contratación puede estar cubierto de forma simultánea por más de 
un Acuerdo Comercial y por la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. Incluso, 
para un mismo Estado pueden existir dos Acuerdos Comerciales aplicables. En estos casos, 
la Entidad Estatal debe cumplir con cada uno de los compromisos contenidos en cada 
Acuerdo Comercial y en la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN. Así, un 






