Formulario 1 - Propuesta económica - Determinar tipo de selección: **de menor cuantía - servicios**			
Código	CDE-SICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado **por precios** unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UNID.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				CONVENIO ICCU 876				
1	310.1	INVIAS		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.213,85	$ 1.245,00	$ 1.511.243,00
2	610.1	INVIAS		AFIRMADO	M3	182,36	$ 97.548,00	$ 17.788.853,00
3	600.4 P	INVIAS		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,07	$ 64.284,00	$ 1.290.180,00
4	630.4	INVIAS		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	74,81	$ 823.189,00	$ 61.582.769,00
5	630.7	INVIAS		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	68,40	$ 543.409,00	$ 37.169.176,00
6	671.1	INVIAS		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,23	$ 673.572,00	$ 30.465.662,00
7	640.1	INVIAS		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.057,43	$ 10.885,00	$ 76.820.126,00
								$ 226.628.009,00
						SUBTOTAL	AJUSTE (-9)	$ 226.628.000,00
				CONVENIO ICCU 875				
8	310.1	INVIAS		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.213,85	$ 1.245,00	$ 1.511.243,00
9	610.1	INVIAS		AFIRMADO	M3	182,36	$ 97.548,00	$ 17.788.853,00
10	600.4 P	INVIAS		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,07	$ 64.284,00	$ 1.290.180,00
11	630.4	INVIAS		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	74,81	$ 823.189,00	$ 61.582.769,00
12	630.7	INVIAS		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	68,40	$ 543.409,00	$ 37.169.176,00
13	671.1	INVIAS		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,23	$ 673.572,00	$ 30.465.662,00
14	640.1	INVIAS		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.057,43	$ 10.885,00	$ 76.820.126,00
								$ 226.628.009,00
						SUBTOTAL	AJUSTE (-9)	$ 226.628.000,00
				CONVENIO ICCU 871				
15	600.1	INVIAS		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.213,85	$ 1.245,00	$ 1.511.243,00
16	310.1	INVIAS		AFIRMADO	M3	182,36	$ 97.548,00	$ 17.788.853,00
17	610.1	INVIAS		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,07	$ 64.284,00	$ 1.290.180,00
18	630.4	INVIAS		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	74,81	$ 823.189,00	$ 61.582.769,00
19	630.7	INVIAS		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	68,40	$ 543.409,00	$ 37.169.176,00
20	671.1	INVIAS		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,23	$ 673.572,00	$ 30.465.662,00
21	640.1	INVIAS		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.057,43	$ 10.885,00	$ 76.820.126,00
22								$ 226.628.009,00
						SUBTOTAL	AJUSTE (-9)	$ 226.628.000,00
				CONVENIO ICCU 874				
15	600.1	INVIAS		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.213,85	$ 1.245,00	$ 1.511.243,00
16	310.1	INVIAS		AFIRMADO	M3	182,36	$ 97.548,00	$ 17.788.853,00
17	610.1	INVIAS		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,07	$ 64.284,00	$ 1.290.180,00
18	630.4	INVIAS		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	74,81	$ 823.189,00	$ 61.582.769,00
19	630.7	INVIAS		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	68,40	$ 543.409,00	$ 37.169.176,00
20	671.1	INVIAS		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,23	$ 673.572,00	$ 30.465.662,00
21	640.1	INVIAS		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.057,43	$ 10.885,00	$ 76.820.126,00
22								$ 226.628.009,00
						SUBTOTAL	AJUSTE (-9)	$ 226.628.000,00
				CONVENIO ICCU 872				
15	600.1	INVIAS		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.213,85	$ 1.245,00	$ 1.511.243,00
16	310.1	INVIAS		AFIRMADO	M3	182,36	$ 97.548,00	$ 17.788.853,00
17	610.1	INVIAS		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,07	$ 64.284,00	$ 1.290.180,00
18	630.4	INVIAS		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	74,81	$ 823.189,00	$ 61.582.769,00
19	630.7	INVIAS		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	68,40	$ 543.409,00	$ 37.169.176,00
20	671.1	INVIAS		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,23	$ 673.572,00	$ 30.465.662,00
21	640.1	INVIAS		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.057,43	$ 10.885,00	$ 76.820.126,00
22								$ 226.628.009,00
						SUBTOTAL	AJUSTE (-9)	$ 226.628.000,00
				CONVENIO ICCU 877				
23	600.1	INVIAS		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	1.213,85	$ 1.245,00	$ 1.511.243,00
24	310.1	INVIAS		AFIRMADO	M3	182,36	$ 97.548,00	$ 17.788.853,00
25	610.1	INVIAS		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	20,07	$ 64.284,00	$ 1.290.180,00
26	630.4	INVIAS		CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	74,81	$ 823.189,00	$ 61.582.769,00
27	630.7	INVIAS		CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	68,40	$ 543.409,00	$ 37.169.176,00
28	671.1	INVIAS		CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	45,23	$ 673.572,00	$ 30.465.662,00
29	640.1	INVIAS		SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	7.057,43	$ 10.885,00	$ 76.820.126,00
30								$ 226.628.009,00
31						SUBTOTAL	AJUSTE (-9)	$ 226.628.000,00
							VALOR TOTAL (INCLUYE IVA)	$ 1.359.768.000,00

NOTA 1: **Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.**	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACION	A=	24%
NOTA 3: **El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).**	IMPREVISTO	I=	3%
	UTILIDAD	U=	6%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%

Elaboro

Oscar Bolivar Acuña

Ing. Oscar Javier Bolivar Acuña

Profesional Universitario

Dirección de Infraestructura - Secretaria de Obras Publicas

Aprobó

Arq. Andrea Mónica Vargas Castro

Directora de Planificación, Estudios y Diseños

Secretaria de Obras Públicas