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PROCESO DE CONTRATACION No. 23000747 H4 A
ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TECNICO

OBJETO: EL MANTENIMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

A la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil por disposicion gubernamental le corresponde
la prestacion de servicios aeronauticos y, con caracter exclusivo, desarrollar y operar las ayudas
requeridas para que la navegacion en el espacio aéreo colombiano se efectie con seguridad. Asi
mismo, le corresponde reglamentar y supervisar la infraestructura aeroportuaria del pais, y administrar
directa o indirectamente los aeropuertos de su propiedad y los de propiedad de la Nacion. La Unidad
Administrativa Especial de Aeronautica Civil debe propender por el cumplimiento del Reglamento
Aeronautico de Colombia en los aeropuertos bajo su administracion garantizando su buen
funcionamiento.

La Unidad Administrativa Especial — Aeronautica Civil como responsable de la prestacién del servicio a
los usuarios y del cumplimiento de los estdndares de seguridad operacional aeroportuaria, identifica la
necesidad de mejorar las condiciones de las diferentes zonas administrativas, casa fiscal, archivo entre
otras areas del aeropuerto VANGUARDIA en la ciudad de Villavicencio — Meta, con el fin de realizar un
mantenimiento preventivo en pro de reducir al maximo los factores de riesgo para los trabajadores y
usuarios de la Regional Oriente. Lo anterior sumado a las condiciones actuales de infraestructura que no
cuanta con el mantenimiento pertinente para los usuarios, teniendo en cuenta que el Aeropuerto
Vanguardia presenta significativamente un aumento en usuarios debido a las nuevas llegadas de
Aerolineas a la region.

Este proyecto busca proveer comodidad, seguridad e infraestructura suficiente para la prestacion de
servicios actuales y futuros del aeropuerto. Este proyecto se encuentra alineado con las politicas del Plan
de Accién de la Entidad especificamente al objetivo de lograr que la infraestructura, los servicios
aeroportuarios, de navegacién aérea y cuenten con la capacidad y eficiencia para atender el crecimiento
de la demanda del sector en un contexto ambientalmente sostenible.

Para efectos de los descrito, la Aerocivil ha establecido como resolucion de la necesidad, el mantenimiento
de las diferentes zonas administrativas mediante una obra de infraestructura que cumpla con todas las
normas vigentes legales y acredite el sistema a usuarios. Asi las cosas, el presente proceso tiene como
finalidad mejorar las caracteristicas actuales de la zona lado aire en el Aeropuerto de VANGUARDIA en la
Villavicencio — Meta a través de una obra de infraestructura en sus diferentes espacios.

Este proyecto se encuentra alineado con las politicas del Plan de Accién de la Entidad especificamente al
objetivo de lograr que la infraestructura, los servicios aeroportuarios, de navegacion aérea y la intermodal,
cuenten con capacidad y eficiencia para atender el crecimiento de la demanda del sector en un contexto
ambientalmente sostenible.
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1. DESCRIPCION OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

a. Localizacion:

Figura 1.1. Localizacién del Aeropuerto Villavicencio - Meta

2. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las actividades u obras por ejecutar son las definidas en el proceso N° 23000747 H4 Formulario 1-
Formulario de Presupuesto Oficial de Menor Cuantia.

3. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucién de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del pliego de condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
Anexo 5 — Minuta del Contrato.

CUATRO 4 MESES
4. FORMA DE PAGO

El mantenimiento, sera pagado por precios unitarios y cantidades efectivamente ejecutadas, recibidas a
satisfaccion por la supervision conforme a lo establecido en el Formulario 1- Formulario de Presupuesto
Oficial de Menor Cuantia.

La AEROCIVIL pagara mediante actas parciales conformadas por las actividades/items de las obras que
se ejecuten con aprobacion y aceptacion de la supervision, conforme a lo aprobado por la supervision.

Las actas de obra parcial tendran caracter provisional en lo que se refiere a la calidad y a las cantidades
de obra. La supervision podra, en actas posteriores, hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de
las actas anteriores aprobadas por él, y deberd indicar el valor correspondiente a la parte o partes de los
trabajos que no se hayan ejecutado a su entera satisfaccion a efecto de que la AEROCIVIL se abstenga
de pagarlos al CONTRATISTA o realice los descuentos correspondientes, hasta que el supervisor dé el
visto bueno.
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5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

Las especificaciones técnicas se encuentran en el Formato No. 8A del presente proceso de
contratacion

a. Materiales

Los materiales, suministros y demas elementos que hayan de utilizarse en la construccién de las obras,
deberan ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los
materiales que requieran procesamiento industrial, éste debera realizarse preferiblemente con tecnologia
limpia. El proponente favorecido con la adjudicacion del contrato se obliga a conseguir oportunamente
todos los materiales y suministros que se requieran para la construccion de las obras y a mantener
permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos.

b. Documentos que entregara la Entidad para la ejecucion del contrato

El Contratista debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los documentos que la Entidad entregue para la ejecucién de las obras objeto de este
Contrato. En consecuencia, si el Contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha
aceptado los documentos presentados por la Entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados
para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra contratada, con la debida calidad,
garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.

Cualquier modificacion y/o adaptacion y/o complementacion que el Contratista pretenda efectuar a los
documentos deberan ser tramitadas por el Contratista para su aprobacion por la Supervision, sin que ello
se constituya en causa de demora en la ejecucion del proyecto.

6. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:

Para efectos del analisis de la informaciéon del personal, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto seran verificadas una vez se
adjudique el contrato y no podran ser pedidas durante la seleccion del contratista para efectos
de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

b. Si el contratista ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o mas cargos diferentes.

c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion.

d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o juridica con quien se haya establecido la relacion laboral o de prestacion de servicios.

e. Elcontratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad
real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicacion inferior a la aprobada se
aplicaran las sanciones a que haya lugar.

f. Enla determinacion de la experiencia de los profesionales se aplicara la equivalencia, asi:

EL MANTENIMIENTO LADO AIRE DEL AEROPUERTO DE VILLAVICENCIO

{ Codigo | CCE-EICP-IDI-06 [ Version | 2 |




] ANEXO 1 - ANEXO TECNICO ]
SELECCION ABREVIADA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 2)

Cédigo CCE-EICP-IDI-06 | Pagina | 4de8
Version No. | 2

Postgrado con titulo | Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Especializacion Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses
Maestria Treinta y seis (36) meses Dieciocho (18) meses
Doctorado Cuarenta y ocho (48) meses Veinticuatro (24) meses

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

e Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.

o No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o
viceversa.

El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del
contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administracion general del contrato.

El personal requerido es el siguiente:

- Un (1) Ingeniero Civil o Arquitecto
- Un (1) Especialista en Pavimentos

a. Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de
formacién y experiencia:

Profesional Ofrecido para el Cargo Requisitos de Experiencia General Requisitos de Experiencia Especifica

Un (1) Encargado de proyecto Ingeniero Civil y/o Arquitecto | Minimo un (1) afio acreditado como
ST con Experiencia profesional de | Residente: ~ OBRAS DE

Dedicacion: 100% minimo tres (3) afios contados a CONSTRUCCION O AMPLIACION O

: - MANTENIMIENTO O CONSERVACION
rtir | X icion | ) ;
faar. ota df Ofssisn:f d Taofecgz d: O ADECUACION O REHABILITACION O
rjeta p y MEJORAMIENTO O REFORZAMIENTO
cierre del plazo de la presente | STRUCTURAL DE: EDIFICACIONES
licitacion pﬂb”CG; con Matricula NO RESIDENCIALES

profesional vigente.

Un (1) Especialista de | Ingeniero Civil y/o Arquitecto | Minimo un (1) afio acreditado como
Pavimentos con Experiencia profesional de | Residente: ~ ~ OBRAS DE
minimo dos (2) afios contados a | ' /Nrl QU ENTE O CONSERVACION
artir de la expedicion de la ) ;
farjeta profesiongl y la fecha de O ADECUACION O REHABILITACION O
. MEJORAMIENTO O REFORZAMIENTO
cierre del plazo de la presente | egTRyCTURAL DE: EDIFICACIONES
licitacion pl:lb”C&; con Matricula NO RESIDENCIALES

profesional vigente

Dedicacion: 30%

Cada CONTRATISTA de obra debera contar con el personal minimo requerido como equipo de trabajo;
no obstante, en caso de requerir un profesional o un especialista adicional para cumplir con el alcance y
cronograma de los trabajas, deberd ser suministrado a su costo y riesgo.

NOTAS
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Nota 1: Si la AEROCIVIL por si misma o a través de la INTERVENTORIA detecta que el equipo o el
personal dispuesto es diferente al ofertado y aprobado por la AEROCIVIL, el CONTRATISTA debera de
manera inmediata desplegar las medidas correctivas para para que un término no superior a tres (3) dias,
el equipo o personal avalado por la AEROCIVIL se encuentre efectivamente desarrollando las funciones
o actividades requeridas, so pena de incurrir en falta grave a las obligaciones, con las consecuentes
sanciones contractuales. La AEROCIVIL se reserva el derecho de realizar la verificacion del personal y
equipos en forma aleatoria o espontanea durante la ejecucién del contrato.

Nota 2: EI CONTRATISTA se obliga a cancelar al personal ofrecido en su oferta, el salario y prestaciones
sociales estipuladas en la normatividad vigente, asi como pagar los aportes sistema de seguridad social
integral con base en dicho salario, conforme a los valores de la oferta presentada y deberd mantener
indemne a la AEROCIVIL de cualquier accién o reclamacion por este concepto, teniendo en cuenta que
no se genera ningun tipo de vinculo contractual o laboral entre el personal del CONTRATISTA y la
AEROCIVIL.

Nota 3: En el evento en que, en la ejecucion del contrato, la AEROCIVIL determine la necesidad de
modificar el personal en cuanto a perfil o cantidad, la AEROCIVIL le comunicara al CONTRATISTA de
obra a través de la SUPERVISION para que este atienda el requerimiento dentro de los siguientes cinco
(5) dias calendario so pena de incurrir en incumplimiento del contrato.

Nota 4: La experiencia del personal minimo requerido (Experiencia General y Experiencia Especifica)
debera estar relacionada y ser expresamente acreditada con los siguientes documentos:

CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL CONTRATANTE DE LA PRESTACION DEL SERVICIO donde se
indique claramente el nombre del profesional, cargo desempefiado, objeto del contrato ejecutado, fecha
de iniciacion, fecha de terminacién, lugar de ejecucion.

Ademas, se debera anexar por lo menos uno de los documentos relacionados a continuacion:

v" Copia del Acta de Liquidacion del contrato de Obra.
v" Copia del Acta de Recibo Final del contrato de Obra
v Certificacion de la entidad contratante de la Obra.

Y en los cuales sea posible verificar la siguiente informacién:

Objeto del contrato realizado.

Valor inicial del contrato

Valor final ejecutado del contrato

Lugar de ejecucion

Actividades y cantidades ejecutadas

Fecha de inicio del contrato

Fecha de terminacion del contrato

En todo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentacion presentada.

ASENENENENENEN

No se tendran en cuenta los contratos en ejecucion.

Nota 5: EI CONTRATISTA debera presentar los soportes correspondientes que acrediten la formacién
académica y experiencia de los profesionales exigidos.

El profesional se evaluara a partir de los documentos soporte de los siguientes formatos establecidos por
la AEROCIVIL:

v" Formato - Experiencia Técnica del profesional
v" Formato - Hoja de vida
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v Formato - Estudios.

Nota 6: Para el CONTRATISTA extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia, para acreditar la
experiencia o estudios del equipo minimo de profesionales deberan presentar los contratos,
certificaciones o documentos equivalentes en su pais de origen debidamente apostillados o
consularizados.

Nota 7: Para el caso de profesionales que se hayan desempefado en la funcion publica, estos deberan
demostrar la experiencia especifica exigida en cada uno de los cargos ya sea como jefes o directores o
supervisores, deberan acreditar la experiencia de acuerdo con lo estipulado para cada profesional.

Estos deben estar certificados por la ENTIDAD CONTRATANTE donde se indique claramente el nombre
del profesional, cargo desempenado, objeto del contrato ejecutado, fecha de iniciacion, fecha de
terminacion, lugar de ejecucion y valor del contrato.

Nota 8: La experiencia a acreditar de los profesionales integrantes del equipo minimo de profesionales
debera ser mediante contratos ejecutados dentro de los ultimos diez (10) afios contados retroactivamente
desde la fecha de cierre del presente proceso.

Nota 9: La experiencia a acreditar por los profesionales en el presente proceso de contratacion debera
ser EXCLUSIVAMENTE EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION O EJECUCION DE ACTIVIDADES.

Maquinaria minima del proyecto

El presente proyecto por tratarse de un mantenimiento a una infraestructura fisica ya existente no
requiere de magquinaria minima en sitio; sin embargo, el CONTRATISTA debera contemplar los
necesarios para la ejecucion de las actividades y de requerirse debera incluirla dentro de los APU’s
elaborados para cada uno de los items que hacen parte del contrato.

Nota: EIl CONTRATISTA debera contar con los equipos y maquinaria necesaria para la ejecucion de los
trabajos de manera oportuna y conforme a las actividades establecidas en el formulario 1. La
AEROCIVIL no pagara, ni reconocera de ninguna manera stand by de equipo o maquinaria, ni traslados
de equipos que requiera el CONTRATISTA para la ejecucion de los trabajos.

La maquinaria minima requerida sera verificada una vez se adjudique el contrato y no podra ser pedida
durante la seleccion del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.

7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO:

Las posibles fuentes de materiales seran las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor,
y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o
particulares vigentes.

Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotara en su calidad de constructor y/o si las adquirira a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva
interventoria, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotacién respetando las
recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir
la normativa ambiental y minera aplicable a la obra.
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El proponente debe verificar, previa a la presentacién de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el area de influencia del proyecto que sean susceptibles de
utilizar, asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilizacion para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente
en los analisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y sera su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecucion
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte de la interventoria,
segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tramitados por cuenta del
contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista
deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoria, previo al inicio de las obras.

8. OBRAS PROVISIONALES:

Durante su permanencia en la obra seran a cargo del constructor, la construcciéon, mejoramiento y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias de acceso y vias internas de explotacién a las fuentes de materiales asi
como: las obras necesarias para la recuperacion morfoldgica cuando se haya explotado por el constructor
a través de las autorizaciones temporales; y las demas que considere necesarias para el buen desarrollo
de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus
respectivas instalaciones, depdsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, de propiedades y bienes
de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucion de
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

En caso de que sea necesario el proponente dispondra de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencién de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estaran bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de
agua, canales de desague, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios
publicos, estos costos seran reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en las
correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior debera tramitar la
correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos
que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del
contrato debera retirar todas las obras provisionales a la terminacién de los trabajos y dejar las zonas en
el mismo estado de limpieza y orden en que las encontré. Asi mismo, sera responsable de la
desocupacion de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y
permanentes.

9. SENALIZACION

De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y
mantener la sefalizacion de obra y las vallas informativas, la iluminaciéon nocturna y demas dispositivos
de seguridad y de comunicacidén y coordinaciéon en los términos definidos por las autoridades
competentes.
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Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos
incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.

10. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
No se requieren permisos, licencias y autorizaciones para la ejecucion del presente proyecto.

De acuerdo con la regulacion vigente, no toda construccién requiere de licencias urbanisticas. Segun
articulo 10 del decreto 1469 de 2010 compilado en el decreto 1077 de 2015 en su articulo 2.2.6.1.1.11
Régimen especial en materia de licencias urbanisticas establece que: 1.1 La construccion, ampliacion,
adecuacion, modificacién, restauracion, remodelaciéon, reforzamiento, demolicion y cerramiento de
aeropuertos nacionales e internacionales y sus instalaciones, tales como torres de control, hangares,
talleres, terminales, plataformas, pistas y calles de rodaje, radio ayudas y demas edificaciones transitorias
y permanentes, cuya autorizacion corresponda exclusivamente a la Aeronautica Civil, de acuerdo con el
Decreto-ley 2724 de 1993 o las normas que lo adicionen, modifique o sustituya.

11. NOTAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA EL PROYECTO:

Los materiales, equipos y elementos suministrados por el CONTRATISTA deberan cumplir con las
estipulaciones pertinentes de las normas suministradas a continuacion:

v" Norma Sismo Resistentes Colombiana NSR — 10.

v" Normas expedidas por el Ministerio de Transporte e INVIAS.

v" Normas de la Empresa de Energia Local.

v" American Association of State Highway and Transportation official - AASHTO.

v" American Society for Testing and Materials ASTM.

v Normas de la Federal Aviation Administracion FAA (USA), en particular las circulares de
asesoramiento AC 150 relacionadas con procedimientos normalizados de mantenimiento y
materiales para infraestructura lado aire.

v" Anexo 14 de la OACI. » Reglamento Aeronautico Colombiano

v" Manual de Disefo de Aerédromos, OACI, 2014

v' REGLAMENTOS AERONAUTICOS DE COLOMBIA — RAC 14; Disefio de Aerédromos y

Aeropuertos”. * Documento OACI 9137 parte 9, Métodos de mantenimiento de aeropuertos.
v" Guia ambiental para la construccidon de obras menores de construccion de obras menores de
infraestructura aeroportuaria.

12. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES
NO APLICA

En constancia, se firma en VILLAVICENCIO, a los 8 dias del mes de AGOSTO de 2023.

ING DIEGO MIGUEL RODRIGUEZ HUEPA
Profesional de Aeronautico — Direccion Regional Oriente
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