Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5287125
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(9/08/2023 4:59:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.5287125
Objeto del contrato	Contratar la compra de materiales de formación para el PROYECTO SGPS 11257 Fortalecimiento de habilidades blandas de aprendices de industria del CBI a través de estrategias didácticas para una efectiva inserción laboral
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	14/09/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CBI

COLOMBIA, Palmira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ADTECH S.A

Número de documento 800233837

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ADTECH S.A	BANCO DE BOGOTA	Corriente	637125337

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN GABRIEL FAJARDO BUITRAGO* ***Fecha de aprobación:*** *10/08/2023 3:12:36 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Rocio Yamileth Aux Luna* ***Fecha de aprobación:*** *11/08/2023 12:22:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	13 días para terminar *(25/08/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(16/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	5 días para terminar *(16/08/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	14/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(16/08/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión	
☐ Pago 001	100	57.105.720,00	-	Editar

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5287125
Proveedor ADTECH S.A
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 40 No. 30-44
Ubicación CO-VAC-76520 - Palmira
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Palmira
Dirección Calle 40 No. 30-44
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 40 No 30-44	COLOMBIA > Valle del Cauca > Palmira

1 CO1.PCCNTR.5287125

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							57.317.839,00	57.105.720,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

1	60141300	Soluciones secundarias de máquinas simples y motorizadas 9686 Piezas: 396 Lanzamiento: 2009 Medidas (cm): 43 x 32 x 19 Medidas por cartón 1 Unidades por palet 30 Uso: Este Set contiene surtido de ladrillos y material curricular para explorar el diseño de ingeniería con mecanismos, estructuras y fuerzas más avanzadas. Los estudiantes plantarán preguntas científicas y técnicas, reflexionarán sobre lo que ellos observan, discutiendo resultados, formulando conclusiones basadas en evidencia y se comunicarán como científicos e ingenieros de verdad.	6,00	UN	1.721.930,00	1.624.350,00	10.331.580,00	9.746.100,00
2	60141300	Solución kit de energías sostenibles. Piezas: 439 Lanzamiento 2010 Medidas (cm): (22 x 21 x 7) +(22*21*5) + (43*32*19) Medidas por cartón o plástico uso: facilita la exploración de fuentes de energía, neumática y mecanismos renovable. Permite construir y explorar energías renovables a través de modelos de la vida real.	7,00	UN	3.673.232,00	3.391.500,00	25.712.624,00	23.740.500,00
3	60141300	Maquinas simples 9689 piezas: 204 Lanzamiento 2012 Medidas (cm): 30.8 x 20.2 x 10.3 Medidas por Carton 4 Medidas por Palet 120 uso: investigar y comprender la operación de máquinas simples y compuestas que se encuentran en la vida diaria. Trabajo en equipo.	6,00	UN	772.310,00	702.100,00	4.633.860,00	4.212.600,00
4	60141300	Minifiguras comunidad 9348 Piezas: 256 Lanzamiento: 2011 Medidas (cm): 26 x 19 x 5.8 Medidas por Carton 3 Medidas por palet 240 Uso: Exploración de los roles y responsabilidades de la comunidad. Comprensión de las funciones de ayuda de la comunidad. Desarrollo del lenguaje expresivo en relación a los personajes y las cosas que hacen.	5,00	UN	692.283,00	642.600,00	3.461.415,00	3.213.000,00
5	60141300	Minifiguras de la Comunidad 45022 piezas: 21 Lanzamiento 2016 Medidas (cm): 26 x 19 x 4.5 cm Unidades por cartón: Unidades por palet: Uso: La variedad de roles y responsabilidades representadas por cada figura les ofrece a los estudiantes la posibilidad de descubrir cómo vive la gente, sus trabajos y su día a día, promoviendo las habilidades sociales, el pensamiento crítico y el desarrollo del lenguaje.	5,00	UN	626.833,00	583.100,00	3.134.165,00	2.915.500,00
6	60141300	BuildToexpress 45110 Piezas: 200 Lanzamiento 2013 Medidas (cm) 30.5 x 5 x 19 Unidades por cartón: 5 Unidades por palet: 250 Usos: permite que los estudiantes se comuniquen como iguales. Les lleva e invita a todos para que participen y tomen un papel activo en el proceso de aprendizaje en un estimulante ambiente inclusivo que no juzga.	3,00	UN	589.050,00	535.500,00	1.767.150,00	1.606.500,00
7	60141300	Learn to learn 45120 Piezas: 2018 Lanzamiento: 2014 Medidas (cm): 48 x 37.5 x 10.7 Unidades por cartón: 2 Unidades por palet: 40 Usos: está fundamentado en la teoría educativa del "Construccionismo", centrada en la creencia de que los alumnos aprenden mejor cuando éstos pueden experimentar en primera persona dentro de un contexto significativo.	1,00	UN	1.736.805,00	1.654.100,00	1.736.805,00	1.654.100,00
8	60141300	Piezas de Construcción Piezas: 600 gr Uso: piezas genéricas de construcción. Paquete x 5	4,00	UN	1.856.400,00	1.785.000,00	3.712.800,00	7.140.000,00
9	60141300	Cajas de Almacenamiento, con compartimiento para piezas y tapa plástica medidas: 32cm *43cm*16cm Uso: almacenamineto de piezas de construcción	13,00	UN	235.620,00	221.340,00	2.827.440,00	2.877.420,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta.pdf	GCCON-F-021_Anexo_a la_Aceptación_de_Oferta.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Rocio Yamileth Aux Lur	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 29505174	Guardar y notificar
Supervisor	Ana María Giraldo Valle	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 30295193	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Rocio Yamileth Aux Lur	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 29505174	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Rocio Yamileth Aux Luna	11/08/2023 12:23:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rocio Yamileth Aux Luna
Supervisor	Ana María Giraldo Vallejo	11/08/2023 12:23:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rocio Yamileth Aux Luna
Ordenador del pago	Rocio Yamileth Aux Luna	11/08/2023 12:23:04 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rocio Yamileth Aux Luna

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	57.105.720
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas,	

	Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	57.105.720

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2018011000628	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	9623	CDP	Generado	57.317.839 COP	57.317.839 COP	36-02-00-076-954410	Editar

Saldo de CDP	57.317.839 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	57.317.839 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	19/07/2023 4:11 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-