| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | UNIDAD | *Cotizacion Proyectos y Servicios* | | *Cotizacion C&O Climaticacion e Innovación* | | *VALOR ESTIMADO* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| | **OFICINA AREA DE ASISTENTE MEDICO SEDE BUCARAMANGA.** | | | INCLUIDO IVA | INCLUIDO IVA | INCLUIDO IVA | INCLUIDO IVA | INCLUIDO IVA | INCLUIDO IVA |
| **1.0** | **EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE** | | | | | | | | |
| 1,01 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CONDENSADO POR AIRE DE 5TR, 220V/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. TECNOLOGIA INVERTER, ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 1 | UN | $ 35.562.280,00 | $ 35.562.280,00 | $ 34.495.411,60 | $ 34.495.411,60 | $ 35.028.846,00 | $ 35.028.846,00 |
| 1,02 | DESMONTE DE EQUIPO EXISTENTE INCLUYENDO SEPARACION MECANICA, ELECTRICA, EMBALAJE Y ENTREGA PARA SU DISPOSICION FINAL, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO TIPO PAQUETE, INCLUYE IZAJE, BALANCEO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO BAJO LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 | UN | $ 4.809.754,00 | $ 4.809.754,00 | $ 4.665.461,38 | $ 4.665.461,38 | $ 4.737.608,00 | $ 4.737.608,00 |
| **2** | **CONTROL TEMPERATURA, CONEXIONES ELÉCTRICAS DE CONTROL** | | | | | | | | |
| 2,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE TEMPERATURA INALÁMBRICO CON BULBO REMOTO COMPATIBLE CON EL EQUIPO TIPO PAQUETE, CON PROGRAMADOR DE HORARIOS. | 1 | UN | $ 536.166,00 | $ 536.166,00 | $ 520.081,02 | $ 520.081,02 | $ 528.124,00 | $ 528.124,00 |
| | **TABLERO ELECTRICO AIRE ACONDICIONADO OFICINAS ADMINISTRATIVAS** | | | | | | | | |
| **1.0** | **TABLERO ELECTRICO Y ACOMETIDAS PRIMARIAS** | | | | | | | | |
| 1,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELECTRICO DE POTENCIA PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TRIFASICO CON CONTROL E INDICADORES, BARRAJE, PROTECCIONES, CABLEADO Y COFRE EN LAMINA PARA ADOSAR A MURO | 1 | UN | $ 10.330.643,00 | $ 10.330.643,00 | $ 10.020.723,71 | $ 10.020.723,71 | $ 10.175.683,00 | $ 10.175.683,00 |
| 1,02 | DESMONTE DE TABLERO ELECTRICO EXISTENTE DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DISPOSICION | 1 | GLB | $ 785.480,00 | $ 785.480,00 | $ 761.915,60 | $ 761.915,60 | $ 773.698,00 | $ 773.698,00 |
| | **DIRECCION SECCIONAL CESAR - VALLEDUPAR - Calle 13C No. 15-79 Barrio Alfonso López** | | | | | | | | |
| **1.0** | **EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT** | | | | | | | | |
| 1,01 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI DE MURO DE 1TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 1 | UN | $ 6.480.915,00 | $ 6.480.915,00 | $ 6.286.487,55 | $ 6.286.487,55 | $ 6.383.701,00 | $ 6.383.701,00 |
| 1,02 | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO TIPO MINISPLIT, INCLUYE IZAJE, BALANCEO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO BAJO LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 | UN | $ 2.321.587,00 | $ 2.321.587,00 | $ 2.251.939,39 | $ 2.251.939,39 | $ 2.286.763,00 | $ 2.286.763,00 |
| **2** | **RED DE REFRIGERACION** | | | | | | | | |
| 2,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4 CON AISLAMIENTO EN RUBATEX DE 1/2; INCLUYE UNIONES, ACOPLES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN AL SISTEMA, SOPORTES DE FIJACION A PLACA Y MUROS, PRESURIZACION CON NITROGENO Y PRUEBAS | 10 | ML | $ 42.938,00 | $ 429.380,00 | $ 41.649,86 | $ 416.498,60 | $ 42.293,00 | $ 422.930,00 |
| 2,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8 CON AISLAMIENTO EN RUBATEX DE 1/2; INCLUYE UNIONES, ACOPLES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN AL SISTEMA, SOPORTES DE FIJACION A PLACA Y MUROS, PRESURIZACION CON NITROGENO Y PRUEBAS | 10 | ML | $ 56.055,00 | $ 560.550,00 | $ 54.373,35 | $ 543.733,50 | $ 55.214,00 | $ 552.140,00 |
| **3** | **RESANES, PINTURA, PARTE ELECTRICA Y DE DRENAJE** | | | | | | | | |
| 3,01 | INTERVENCION DE CIELO RASO, PLACA Y MUROS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE REFRIGERACION DEL AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE, INSTALACION, REPOSICIÓN, REMATE Y PINTURA DEL AREA INTERVENIDA. | 1 | GLB | $ 1.374.496,00 | $ 1.374.496,00 | $ 1.333.261,12 | $ 1.333.261,12 | $ 1.353.879,00 | $ 1.353.879,00 |
| 3,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X PARA TABLERO EXISTENTE SEGÚN REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL FABRICANTE | 1 | UND | $ 202.108,00 | $ 202.108,00 | $ 196.044,76 | $ 196.044,76 | $ 199.076,00 | $ 199.076,00 |
| 3,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE A 220V PARA TABLERO EXISTENTE SEGÚN REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL FABRICANTE | 1 | UND | $ 265.744,00 | $ 265.744,00 | $ 257.771,68 | $ 257.771,68 | $ 261.758,00 | $ 261.758,00 |
| 3,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA AL INTERIOR. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE FUERZA (CABLE 7 HILOS), TUBERÍA CONDUIT EMT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 8 | ML | $ 94.317,00 | $ 754.536,00 | $ 91.487,49 | $ 731.899,92 | $ 92.902,00 | $ 743.216,00 |
| 3,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE POTENCIA DE CONEXIÓN FINAL. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE FUERZA (CABLE 7 HILOS), CORAZA FLEXICONDUIT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 2 | ML | $ 87.918,00 | $ 175.836,00 | $ 85.280,46 | $ 170.560,92 | $ 86.599,00 | $ 173.198,00 |
| 3,06 | ADECUACIONES DE DRENAJES PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACNDICIONADO, INCLUYE REDES DE DRENAJE NECESARIAS, PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y CONEXIÓN CON RED DE DRENAJE PRINCIPAL | 5 | ML | $ 62.826,00 | $ 314.130,00 | $ 60.941,22 | $ 304.706,10 | $ 61.883,00 | $ 309.415,00 |
| **4** | **CONTROL TEMPERATURA, CONEXIONES ELÉCTRICAS DE CONTROL** | | | | | | | | |
| 4,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL AL INTERIOR. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (CABLE CONTROL), TUBERÍA CONDUIT EMT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 8 | ML | $ 107.978,00 | $ 863.824,00 | $ 104.738,66 | $ 837.909,28 | $ 106.358,00 | $ 850.864,00 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (CABLE DE CONTROL), CORAZA FLEXICONDUIT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 2 | ML | $ 85.755,00 | $ 171.510,00 | $ 83.182,35 | $ 166.364,70 | $ 84.469,00 | $ 168.938,00 |
| 4,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIE AMIGO METALICO PARA LA UNIDAD CONDENSADORA HASTA 2TR | 1 | UN | $ 101.150,00 | $ 101.150,00 | $ 98.115,50 | $ 98.115,50 | $ 99.363,00 | $ 99.363,00 |
| | **SALA DE ESPERA CLINICA FORENSE SEDE VALLEDUPAR - Calle 13C No. 15-79 Barrio Alfonso López** | | | | | | | | |
| **1.0** | **EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT** | | | | | | | | |
| 1,01 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI DE MURO DE 2TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 1 | UN | $ 8.276.177,00 | $ 8.276.177,00 | $ 8.027.891,69 | $ 8.027.891,69 | $ 8.152.034,00 | $ 8.152.034,00 |
| 1,02 | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO TIPO MINISPLIT, INCLUYE IZAJE, BALANCEO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO BAJO LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 | UN | $ 2.321.588,00 | $ 2.321.588,00 | $ 2.251.940,36 | $ 2.251.940,36 | $ 2.286.764,00 | $ 2.286.764,00 |
| **2** | **RED DE REFRIGERACION** | | | | | | | | $ - |
| 2,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4 CON AISLAMIENTO EN RUBATEX DE 1/2; INCLUYE UNIONES, ACOPLES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN AL SISTEMA, SOPORTES DE FIJACION A PLACA Y MUROS, PRESURIZACION CON NITROGENO Y PRUEBAS | 10 | ML | $ 42.938,00 | $ 429.380,00 | $ 41.649,86 | $ 416.498,60 | $ 42.293,00 | $ 422.930,00 |
| 2,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 5/8 CON AISLAMIENTO EN RUBATEX DE 1/2; INCLUYE UNIONES, ACOPLES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN AL SISTEMA, SOPORTES DE FIJACION A PLACA Y MUROS, PRESURIZACION CON NITROGENO Y PRUEBAS | 10 | ML | $ 84.297,00 | $ 842.970,00 | $ 81.768,09 | $ 817.680,90 | $ 83.032,00 | $ 830.320,00 |
| **3** | **RESANES, PINTURA, PARTE ELECTRICA Y DE DRENAJE** | | | | | | | | |
| 3,01 | INTERVENCION DE CIELO RASO, PLACA Y MUROS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE REFRIGERACION DEL AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE, INSTALACION, REPOSICIÓN, REMATE Y PINTURA DEL AREA INTERVENIDA. | 1 | GLB | $ 1.374.496,00 | $ 1.374.496,00 | $ 1.333.261,12 | $ 1.333.261,12 | $ 1.353.879,00 | $ 1.353.879,00 |
| 3,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 2X PARA TABLERO EXISTENTE SEGÚN REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL FABRICANTE | 1 | UND | $ 202.108,00 | $ 202.108,00 | $ 196.044,76 | $ 196.044,76 | $ 199.076,00 | $ 199.076,00 |
| 3,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR DE VOLTAJE A 220V PARA TABLERO EXISTENTE SEGÚN REQUERIMIENTOS TECNICOS DEL FABRICANTE | 1 | UND | $ 265.744,00 | $ 265.744,00 | $ 257.771,68 | $ 257.771,68 | $ 261.758,00 | $ 261.758,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE FUERZA AL INTERIOR. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE FUERZA (CABLE 7 HILOS), TUBERÍA CONDUIT EMT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 8 | ML | $ 94.317,00 | $ 754.536,00 | $ 91.487,49 | $ 731.899,92 | $ 92.901,00 | $ 743.208,00 |
| 3,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE POTENCIA DE CONEXIÓN FINAL. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE FUERZA (CABLE 7 HILOS), CORAZA FLEXICONDUIT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 2 | ML | $ 87.918,00 | $ 175.836,00 | $ 85.280,46 | $ 170.560,92 | $ 86.599,00 | $ 173.198,00 |
| 3,06 | ADECUACIONES DE DRENAJES PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACNDICIONADO, INCLUYE REDES DE DRENAJE NECESARIAS, PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y CONEXIÓN CON RED DE DRENAJE PRINCIPAL | 5 | ML | $ 62.826,00 | $ 314.130,00 | $ 60.941,22 | $ 304.706,10 | $ 61.883,00 | $ 309.415,00 |
| **4** | **CONTROL TEMPERATURA, CONEXIONES ELÉCTRICAS DE CONTROL** | | | | | | | | |
| 4,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL AL INTERIOR. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (CABLE CONTROL), TUBERÍA CONDUIT EMT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 8 | ML | $ 107.978,00 | $ 863.824,00 | $ 104.738,66 | $ 837.909,28 | $ 106.400,00 | $ 851.200,00 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (CABLE DE CONTROL), CORAZA FLEXICONDUIT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 2 | ML | $ 85.755,00 | $ 171.510,00 | $ 83.182,35 | $ 166.364,70 | $ 84.470,00 | $ 168.940,00 |
| 4,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIE AMIGO METALICO PARA LA UNIDAD CONDENSADORA HASTA 2TR | 1 | UN | $ 101.150,00 | $ 101.150,00 | $ 98.115,50 | $ 98.115,50 | $ 99.634,00 | $ 99.634,00 |
| | **MORGUE SEDE VALLEDUPAR - Hospital Rosario Pumarejo de López, Carrera 17 Calle 16** | | | | | | | | |
| **1.0** | **EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT** | | | | | | | | |
| 1,01 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI DE MURO DE 2TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 2 | UN | $ 8.276.177,00 | $ 16.552.354,00 | $ 8.027.891,69 | $ 16.055.783,38 | $ 8.152.034,00 | $ 16.304.068,00 |
| 1,02 | DESMONTE DE EQUIPO EXISTENTE INCLUYENDO SEPARACION MECANICA, ELECTRICA, EMBALAJE Y ENTREGA PARA SU DISPOSICION FINAL, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO TIPO MINISPLIT, INCLUYE IZAJE, BALANCEO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO BAJO LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 2 | UN | $ 2.321.588,00 | $ 4.643.176,00 | $ 2.251.940,36 | $ 4.503.880,72 | $ 2.286.764,00 | $ 4.573.528,00 |
| **2** | **DRENAJES** | | | | | | | | |
| 2,01 | ADECUACIONES DE DRENAJES PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACNDICIONADO, INCLUYE REDES DE DRENAJE NECESARIAS, PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y CONEXIÓN CON RED DE DRENAJE PRINCIPAL | 2 | ML | $ 62.826,00 | $ 125.652,00 | $ 60.941,22 | $ 121.882,44 | $ 61.884,00 | $ 123.768,00 |
| **3** | **CONTROL TEMPERATURA, CONEXIONES ELÉCTRICAS DE CONTROL** | | | | | | $ - | | |
| 3,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL AL INTERIOR. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (CABLE CONTROL), TUBERÍA CONDUIT EMT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 2 | ML | $ 107.978,00 | $ 215.956,00 | $ 104.738,66 | $ 209.477,32 | $ 106.358,00 | $ 212.716,00 |
| 3,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (CABLE DE CONTROL), CORAZA FLEXICONDUIT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 2 | ML | $ 85.755,00 | $ 171.510,00 | $ 83.182,35 | $ 166.364,70 | $ 84.469,00 | $ 168.938,00 |
| 3,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (CABLE DE CONTROL), CORAZA FLEXICONDUIT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 2 | ML | $ 190.903,00 | $ 381.806,00 | $ 185.175,91 | $ 370.351,82 | $ 188.039,00 | $ 376.078,00 |
| | **LABORATORIO DE ALCOHOLIMETRIA SEDE BUCARAMANGA** | | | | | | | | |
| **1.0** | **EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT (CASSETTE)** | | | | | | | | |
| 1,01 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT CON CONSOLA TIPO CASSETTE DE 4 VIAS DE 3TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 1 | UN | $ 14.946.236,00 | $ 14.946.236,00 | $ 14.497.848,92 | $ 14.497.848,92 | $ 14.722.042,00 | $ 14.722.042,00 |
| 1,02 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE DESHUMIDIFICADOR DE 20 PINTAS, 110V. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 | UN | $ 2.428.310,00 | $ 2.428.310,00 | $ 2.355.460,70 | $ 2.355.460,70 | $ 2.391.885,00 | $ 2.391.885,00 |
| 1,03 | DESMONTE DE EQUIPO EXISTENTE INCLUYENDO SEPARACION MECANICA, ELECTRICA, EMBALAJE Y ENTREGA PARA SU DISPOSICION FINAL, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO TIPO CASSETTE, INCLUYE IZAJE, BALANCEO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO BAJO LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 | UN | $ 2.876.131,00 | $ 2.876.131,00 | $ 2.789.847,07 | $ 2.789.847,07 | $ 2.832.989,00 | $ 2.832.989,00 |
| **2** | **RED DE REFRIGERACION** | | | | | | | | |
| 2,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8 CON AISLAMIENTO EN RUBATEX DE 1/2; INCLUYE UNIONES, ACOPLES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN AL SISTEMA, SOPORTES DE FIJACION A PLACA Y MUROS, PRESURIZACION CON NITROGENO Y PRUEBAS | 1 | ML | $ 56.055,00 | $ 56.055,00 | $ 54.373,35 | $ 54.373,35 | $ 55.214,00 | $ 55.214,00 |
| 2,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 5/8 CON AISLAMIENTO EN RUBATEX DE 1/2; INCLUYE UNIONES, ACOPLES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN AL SISTEMA, SOPORTES DE FIJACION A PLACA Y MUROS, PRESURIZACION CON NITROGENO Y PRUEBAS | 1 | ML | $ 84.297,00 | $ 84.297,00 | $ 81.768,09 | $ 81.768,09 | $ 83.033,00 | $ 83.033,00 |
| **3** | **RESANES, PINTURA Y DE DRENAJE** | | | | | | | | |
| 3,01 | INTERVENCION DE CIELO RASO, PLACA Y MUROS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE REFRIGERACION DEL AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE, INSTALACION, REPOSICIÓN, REMATE Y PINTURA DEL AREA INTERVENIDA. | 1 | GLB | $ 687.248,00 | $ 687.248,00 | $ 666.630,56 | $ 666.630,56 | $ 676.939,00 | $ 676.939,00 |
| 3,02 | ADECUACIONES DE DRENAJES PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACNDICIONADO, INCLUYE REDES DE DRENAJE NECESARIAS, PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y CONEXIÓN CON RED DE DRENAJE PRINCIPAL | 1 | ML | $ 62.826,00 | $ 62.826,00 | $ 60.941,22 | $ 60.941,22 | $ 61.884,00 | $ 61.884,00 |
| **4** | **CONTROL TEMPERATURA, CONEXIONES ELÉCTRICAS DE CONTROL** | | | | | | | | |
| 4,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL AL INTERIOR. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (CABLE CONTROL), TUBERÍA CONDUIT EMT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 1 | ML | $ 107.978,00 | $ 107.978,00 | $ 104.738,66 | $ 104.738,66 | $ 106.358,00 | $ 106.358,00 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (CABLE DE CONTROL), CORAZA FLEXICONDUIT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 1 | ML | $ 85.755,00 | $ 85.755,00 | $ 83.182,35 | $ 83.182,35 | $ 84.469,00 | $ 84.469,00 |
| | **DACTILOSCOPIA Y BALISTICA SEDE BUCARAMANGA** | | | | | | | | |
| **1.0** | **EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT** | | | | | | | | |
| 1,01 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI DE MURO DE 2TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 1 | UN | $ 8.276.177,00 | $ 8.276.177,00 | $ 8.027.891,69 | $ 8.027.891,69 | $ 8.152.034,00 | $ 8.152.034,00 |
| 1,02 | DESMONTE DE EQUIPO EXISTENTE INCLUYENDO SEPARACION MECANICA, ELECTRICA, EMBALAJE Y ENTREGA PARA SU DISPOSICION FINAL, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO TIPO MINISPLIT, INCLUYE IZAJE, BALANCEO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO BAJO LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 | UN | $ 2.321.588,00 | $ 2.321.588,00 | $ 2.251.940,36 | $ 2.251.940,36 | $ 2.286.764,00 | $ 2.286.764,00 |
| | **ANTROPOLOGIA SEDE BUCARAMANGA** | | | | | | | | |
| **1.0** | **EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT** | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI DE MURO DE 2TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 1 | UN | $ 8.276.177,00 | $ 8.276.177,00 | $ 8.027.891,69 | $ 8.027.891,69 | $ 8.152.034,00 | $ 8.152.034,00 |
| 1,02 | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO TIPO MINISPLIT, INCLUYE IZAJE, BALANCEO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO BAJO LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 | UN | $ 2.321.588,00 | $ 2.321.588,00 | $ 2.251.940,36 | $ 2.251.940,36 | $ 2.286.764,00 | $ 2.286.764,00 |
| **2** | **RED DE REFRIGERACION** | | | | | | | | |
| 2,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4 CON AISLAMIENTO EN RUBATEX DE 1/2; INCLUYE UNIONES, ACOPLES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN AL SISTEMA, SOPORTES DE FIJACION A PLACA Y MUROS, PRESURIZACION CON NITROGENO Y PRUEBAS | 2 | ML | $ 42.938,00 | $ 85.876,00 | $ 41.649,86 | $ 83.299,72 | $ 42.294,00 | $ 84.588,00 |
| 2,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 5/8 CON AISLAMIENTO EN RUBATEX DE 1/2; INCLUYE UNIONES, ACOPLES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN AL SISTEMA, SOPORTES DE FIJACION A PLACA Y MUROS, PRESURIZACION CON NITROGENO Y PRUEBAS | 2 | ML | $ 84.297,00 | $ 168.594,00 | $ 81.768,09 | $ 163.536,18 | $ 83.033,00 | $ 166.066,00 |
| **3** | **RESANES, PINTURA Y DE DRENAJE** | | | | | | | | |
| 3,01 | INTERVENCION DE CIELO RASO, PLACA Y MUROS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE REFRIGERACION DEL AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE, INSTALACION, REPOSICIÓN, REMATE Y PINTURA DEL AREA INTERVENIDA. | 1 | GLB | $ 687.248,00 | $ 687.248,00 | $ 666.630,56 | $ 666.630,56 | $ 676.939,00 | $ 676.939,00 |
| 3,02 | ADECUACIONES DE DRENAJES PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACNDICIONADO, INCLUYE REDES DE DRENAJE NECESARIAS, PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y CONEXIÓN CON RED DE DRENAJE PRINCIPAL | 1 | ML | $ 62.826,00 | $ 62.826,00 | $ 60.941,22 | $ 60.941,22 | $ 61.884,00 | $ 61.884,00 |
| **4** | **CONTROL TEMPERATURA, CONEXIONES ELÉCTRICAS DE CONTROL** | | | | | | | | |
| 4,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL AL INTERIOR. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (CABLE CONTROL), TUBERÍA CONDUIT EMT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 1 | ML | $ 107.978,00 | $ 107.978,00 | $ 104.738,66 | $ 104.738,66 | $ 106.358,00 | $ 106.358,00 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (CABLE DE CONTROL), CORAZA FLEXICONDUIT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 1 | ML | $ 85.755,00 | $ 85.755,00 | $ 83.182,35 | $ 83.182,35 | $ 84.469,00 | $ 84.469,00 |
| | **SECRETARIA LABORATORIOS SEDE BUCARAMANGA** | | | | | | | | |
| **1.0** | **EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT** | | | | | | | | |
| 1,01 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI DE MURO DE 1.5 TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 1 | UN | $ 7.419.546,00 | $ 7.419.546,00 | $ 7.196.959,62 | $ 7.196.959,62 | $ 7.308.253,00 | $ 7.308.253,00 |
| 1,02 | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO TIPO MINISPLIT, INCLUYE IZAJE, BALANCEO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO BAJO LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 | UN | $ 2.321.588,00 | $ 2.321.588,00 | $ 2.251.940,36 | $ 2.251.940,36 | $ 2.286.764,00 | $ 2.286.764,00 |
| | **MORGUE SEDE CUCUTA - Cúcuta, Cementerio Central, Avenida 17 No. 17-35, Cementerio Central - Barrio el contento.** | | | | | | | | |
| **1.0** | **EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT** | | | | | | | | |
| 1,01 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI DE MURO DE 2TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 1 | UN | $ 8.276.177,00 | $ 8.276.177,00 | $ 8.027.891,69 | $ 8.027.891,69 | $ 8.152.034,00 | $ 8.152.034,00 |
| 1,02 | DESMONTE DE EQUIPO EXISTENTE INCLUYENDO SEPARACION MECANICA, ELECTRICA, EMBALAJE Y ENTREGA PARA SU DISPOSICION FINAL, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO TIPO MINISPLIT, INCLUYE IZAJE, BALANCEO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO BAJO LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 | UN | $ 2.321.588,00 | $ 2.321.588,00 | $ 2.251.940,36 | $ 2.251.940,36 | $ 2.286.764,00 | $ 2.286.764,00 |
| **2** | **RED DE REFRIGERACION** | | | | | | | | |
| 2,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4 CON AISLAMIENTO EN RUBATEX DE 1/2; INCLUYE UNIONES, ACOPLES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN AL SISTEMA, SOPORTES DE FIJACION A PLACA Y MUROS, PRESURIZACION CON NITROGENO Y PRUEBAS | 2 | ML | $ 42.938,00 | $ 85.876,00 | $ 41.649,86 | $ 83.299,72 | $ 42.294,00 | $ 84.588,00 |
| 2,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 5/8 CON AISLAMIENTO EN RUBATEX DE 1/2; INCLUYE UNIONES, ACOPLES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN AL SISTEMA, SOPORTES DE FIJACION A PLACA Y MUROS, PRESURIZACION CON NITROGENO Y PRUEBAS | 2 | ML | $ 84.297,00 | $ 168.594,00 | $ 81.768,09 | $ 163.536,18 | $ 83.033,00 | $ 166.066,00 |
| **3** | **RESANES, PINTURA Y DE DRENAJE** | | | | | | | | $ - |
| 3,01 | INTERVENCION DE CIELO RASO, PLACA Y MUROS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE REFRIGERACION DEL AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE, INSTALACION, REPOSICIÓN, REMATE Y PINTURA DEL AREA INTERVENIDA. | 1 | GLB | $ 687.248,00 | $ 687.248,00 | $ 666.630,56 | $ 666.630,56 | $ 676.939,00 | $ 676.939,00 |
| 3,02 | ADECUACIONES DE DRENAJES PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACNDICIONADO, INCLUYE REDES DE DRENAJE NECESARIAS, PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y CONEXIÓN CON RED DE DRENAJE PRINCIPAL | 1 | ML | $ 62.826,00 | $ 62.826,00 | $ 60.941,22 | $ 60.941,22 | $ 61.884,00 | $ 61.884,00 |
| **4** | **CONTROL TEMPERATURA, CONEXIONES ELÉCTRICAS DE CONTROL** | | | | | | | | |
| 4,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL AL INTERIOR. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (CABLE CONTROL), TUBERÍA CONDUIT EMT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 1 | ML | $ 107.978,00 | $ 107.978,00 | $ 104.738,66 | $ 104.738,66 | $ 106.358,00 | $ 106.358,00 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (CABLE DE CONTROL), CORAZA FLEXICONDUIT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 1 | ML | $ 85.755,00 | $ 85.755,00 | $ 83.182,35 | $ 83.182,35 | $ 84.469,00 | $ 84.469,00 |
| | **CONSULTORIO 1 Y 2 SEDE ARAUCA - Carrera 20 No. 5-52 Cementerio Municipal Barrio Fundadores** | | | | | | | | |
| **1.0** | **EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT** | | | | | | | | |
| 1,01 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI DE MURO DE 1TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 2 | UN | $ 6.480.915,00 | $ 12.961.830,00 | $ 6.286.487,55 | $ 12.572.975,10 | $ 6.383.701,00 | $ 12.767.402,00 |
| 1,02 | DESMONTE DE EQUIPO EXISTENTE INCLUYENDO SEPARACION MECANICA, ELECTRICA, EMBALAJE Y ENTREGA PARA SU DISPOSICION FINAL, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO TIPO MINISPLIT, INCLUYE IZAJE, BALANCEO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO BAJO LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 2 | UN | $ 2.321.588,00 | $ 4.643.176,00 | $ 2.251.940,36 | $ 4.503.880,72 | $ 2.286.764,00 | $ 4.573.528,00 |
| **2** | **RED DE REFRIGERACION** | | | | | | | | |
| 2,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 1/4 CON AISLAMIENTO EN RUBATEX DE 1/2; INCLUYE UNIONES, ACOPLES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN AL SISTEMA, SOPORTES DE FIJACION A PLACA Y MUROS, PRESURIZACION CON NITROGENO Y PRUEBAS | 12 | ML | $ 42.938,00 | $ 515.256,00 | $ 41.649,86 | $ 499.798,32 | $ 42.293,00 | $ 507.516,00 |
| 2,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA FLEXIBLE DE COBRE DE 3/8 CON AISLAMIENTO EN RUBATEX DE 1/2; INCLUYE UNIONES, ACOPLES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN AL SISTEMA, SOPORTES DE FIJACION A PLACA Y MUROS, PRESURIZACION CON NITROGENO Y PRUEBAS | 12 | ML | $ 56.055,00 | $ 672.660,00 | $ 54.373,35 | $ 652.480,20 | $ 55.214,00 | $ 662.568,00 |
| **3** | **RESANES, PINTURA, PARTE ELECTRICA Y DE DRENAJE** | | | | | | | | |
| 3,01 | INTERVENCION DE CIELO RASO, PLACA Y MUROS PARA LA INSTALACION DE LA RED DE REFRIGERACION DEL AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE DESMONTE, INSTALACION, REPOSICIÓN, REMATE Y PINTURA DEL AREA INTERVENIDA. | 2 | GLB | $ 1.374.496,00 | $ 2.748.992,00 | $ 1.333.261,12 | $ 2.666.522,24 | $ 1.353.879,00 | $ 2.707.758,00 |
| 3,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CANALETA PLASTICA DE 10CM PARA CONDUCIR TUBERIA DE COBRE AISLADA Y ACOMETIDA DE CONTROL Y DEMÁS ACCESORIOS. | 6 | ML | $ 87.918,00 | $ 527.508,00 | $ 85.280,46 | $ 511.682,76 | $ 86.599,00 | $ 519.594,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,03 | ADECUACIONES DE DRENAJES PARA LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACNDICIONADO, INCLUYE REDES DE DRENAJE NECESARIAS, PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD Y CONEXIÓN CON RED DE DRENAJE PRINCIPAL | 4 | ML | $ 62.826,00 | $ 251.304,00 | $ 60.941,22 | $ 243.764,88 | $ 61.883,00 | $ 247.532,00 |
| **4** | **CONTROL TEMPERATURA, CONEXIONES ELÉCTRICAS DE CONTROL** | | | | | | | | |
| 4,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL AL INTERIOR. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (CABLE CONTROL), TUBERÍA CONDUIT EMT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 10 | ML | $ 107.978,00 | $ 1.079.780,00 | $ 104.738,66 | $ 1.047.386,60 | $ 106.358,00 | $ 1.063.580,00 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACOMETIDA ELÉCTRICA DE CONTROL. INCLUYE CABLEADO ELÉCTRICO DE CONTROL (CABLE DE CONTROL), CORAZA FLEXICONDUIT, SOPORTERIA, CONDULETAS, CAJAS Y DEMÁS ACCESORIOS. | 2 | ML | $ 85.755,00 | $ 171.510,00 | $ 83.182,35 | $ 166.364,70 | $ 84.469,00 | $ 168.938,00 |
| 4,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIE AMIGO METALICO PARA LA UNIDAD CONDENSADORA HASTA 2TR | 1 | UN | $ 101.150,00 | $ 101.150,00 | $ 98.115,50 | $ 98.115,50 | $ 99.633,00 | $ 99.633,00 |
| | **RECEPCION Y SALA DE ESPERA CLINICA FORENSE AGUACHICA. - Calle 4 No. 19 – 47** | | | | | | | | |
| **1.0** | **EQUIPO AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT** | | | | | | | | |
| 1,01 | SUMINISTRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLI DE MURO DE 2 TR, 220V/1F/60HZ REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A. ROBUSTO, COMPACTO Y DE MARCA RECONOCIDA EN EL MERCADO. EL EQUIPO DEBE SER DE TECNOLOGIA DUAL COOL INVERTER Y CON SISTEMA DE AUTOENCENDIDO. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS | 1 | UN | $ 8.276.177,00 | $ 8.276.177,00 | $ 8.027.891,69 | $ 8.027.891,69 | $ 8.152.034,00 | $ 8.152.034,00 |
| 1,02 | MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO TIPO MINISPLIT, INCLUYE IZAJE, BALANCEO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO BAJO LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | 1 | UN | $ 2.321.588,00 | $ 2.321.588,00 | $ 2.251.940,36 | $ 2.251.940,36 | $ 2.286.764,00 | $ 2.286.764,00 |
| | **TOTAL** | | | | $ 203.760.742,00 | | $ 197.647.919,74 | | $ 200.704.331,00 |