ESTUDIOS_ F_’RE_\{IOS (EP) 2560-2023
- Licitacion
La ault::la
b GRUPO DE CONTRATOS Y Cédigo: F-GCC-021
CONVENIOS Fecha: 22 de Enero de 2013
Fecha: 9/06/2023 N°: 208406 Ano: 2023
Dependencia: Despacho de la Direccion de Grupo: Despacho del Viceministro de Fomento Regional y
Patrimonio y Memoria Patrimonio

DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER (JUSTIFICACION)

La Direccion de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura tiene dentro sus acciones la conservacion del
patrimonio cultural mueble de la Nacion, a partir de acciones de conservacion con la finalidad de garantizar su
preservacion en el tiempo. Para ello, adelanta procesos en los que se incluyen acciones de conservacion-
restauracion de los Bienes Muebles de Interés Cultural del ambito Nacional para recuperar sus valores.Las
pinturas de caballete objeto de la presente contratacion se encuentran declaradas por medio de la Resolucién
0395 de 2006 “Por la cual se declaran como Bienes de Interés Cultural de Caracter Nacional algunas categorias
de bienes muebles ubicados en el territorio Colombiano” elaborados antes del 31 de diciembre del afio 1920 y que
de acuerdo con la valoracion cultural y patrimonial son bienes culturales muebles de especial interés y
representatividad para el pais en virtud de los valores histérico, estético y simbdlico que revisten.Estas pinturas
formaban parte de la coleccidon del Complejo Hospitalario San Juan de Dios (CHSJDD), el cual fue cerrado y
liquidado, y luego de hacer una evaluacién de los bienes muebles se seleccionaron aquellos que revestian
principal importancia patrimonial para entregarlos a la Gobernacion de Cundinamarca como propietaria, Entidad
que a su vez suscribié con el Ministerio de Cultura el comodato 3564 del 31 de diciembre de 2019 para que a
través del Museo Nacional de Colombia, se encargara de su custodia y conservacién.Los cuadros se encontraban
en regular estado de conservacion al momento de ser entregados al Museo Nacional debido a deterioros que
habian sufrido a lo largo de su trayectoria ya que fueron objeto de inadecuada manipulaciéon y ausencia de
mantenimiento mientras se encontraban en el CHSJDD, por lo cual actualmente presentan dafos en su estructura
y capa pictérica, asi como intervenciones antiguas que dejaron de funcionar o que fueron elaboradas sin las
técnicas o materiales adecuados. El estado de conservacion de las obras al momento de la entrega al Museo
Nacional quedo registrado en el formato de Listado de objetos para ingreso No. 40 - 2021.Teniendo en cuenta que
el comodato establece en el numeral 12 de la clausula 7, como obligacion del comodatario “destinar los recursos
economicos, fisicos, administrativos y juridicos pertinentes para la conservacion, destinacién, preservacion del
bien objeto del presente contrato”, se requiere contratar la realizacion de la intervencién de tipo conservacion —
restauracion para recuperar los valores de los bienes y garantizar su preservacion por medio de la estabilizaciéon
de los deterioros tanto estructurales como estéticos.

TIPO DE CONTRATO, OBJETO, OBLIGACIONES Y SUPERVISOR

Modalidad de SELECCION Tipo de Proceso: MENOR CUANTIA
Seleccion: ABREVIADA MENOR

CUANTIA
Tipo de Contrato: Prestacion de servicios Otro:

Realizar la restauracion de tres (3) pinturas de caballete pertenecientes a la coleccion del
Objeto extinto Hospital San Juan de Dios propiedad de la Gobernacion de Cundinamarca y que se
encuentran actualmente en comodato con el Museo Nacional de Colombia

Obligaciones del contratista:

0 1. Contratar al personal idéneo para la ejecucion del presente contrato, acorde con los perfiles solicitados dentro
de los estudios previos y en el pliego de condiciones.

1 2. Cumplir a cabalidad con la prestacion de los servicios y la entrega de los informes correspondientes
establecidos en las especificaciones técnicas.

2 3. Cumplir con el objeto del contrato, el cronograma y la metodologia, previamente aprobada por la supervision
del contrato.

3 4. Realizar el plan de trabajo que debe incluir cronograma detallado de cada obra, herramientas, equipos
necesarios para el montaje del taller y la restauracion de las obras, materiales, personal auxiliar necesario, para
revision y aprobacion del supervisor del contrato.

4 5. Realizar el plan de toma de muestras para analisis de laboratorio incluyendo lugar de toma de la muestra, tipo
de andlisis requerido y objetivo del andlisis.

5 6. Realizar los procesos de conservacion y restauracion siguiendo las especificaciones técnicas consignadas en
la autorizacion de intervencion MC21293E2022 SIPA MODULO INTERVENCION vy en el estudio técnico preliminar.

El presente estudio tendra una vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de aprobacién. Asi mismo, nos permitimos sefialar

que contempla la informacién solicitada en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y los Decretos 1510 de 2013 y 1082 de 2015. L .
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6 7. Realizar el registro fotografico inicial, final y del proceso de restauracion como parte del informe de intervencion
que debera ser entregado al final de los procesos realizados, con tomas profesionales con tripode y exposicion,
300 dpi, Formato TIFF.

7 8. Realizar el proceso de socializacion de la intervencion por medio de estrategias definidas en conjunto con el
Ministerio de Cultura.

8 9. Realizar y entregar el informe de intervencion final para cada una de las obras con el respectivo registro grafico
y fotografico, de cada uno de los procesos y el estado final de las obras y el marco. Se debera entregar
previamente para aprobacién de la supervision el formato en el cual se diligenciara dicha informacion.

Coordinadora del Grupo de Patrimonio Cultural

Supervisor: Mueble

Normatividad que establece la modalidad de Seleccion:

LEY 80 DE 1993; LEY 1150 DE 2007; Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015.

Analisis del valor estimado del contrato: Estudio del mercado

JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION ART: 355 CONSTITUCION POLITICA

LEY 80 DE 1993; LEY 1150 DE 2007; Articulo 2.2.1.2.1.2.20 del decreto 1082 de 2015.

Estrategia: Estrategia 2023

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Objetivo:  Objetivo estratégico 2023 | Estrategia: Estrategia 2023

Programa: Realizar estudios e intervenciones en el San Juan de Dios.

PLAN DE ACCION ANUAL

DEPENDENCIA RUBRO ACTIVIDAD VALOR
021 Despacho de la| C-3302-1603-14-2023 - | Desarrollar  los  estudios  previos, | $ 128.307.853,0
Direccion de Patrimonio y [ RESTAURACION estudios de mercado, presupuesto y
Memoria INTEGRAL DEL | estructuracion de pliegos de

COMPLEJO condiciones.

HOSPITALARIO SAN

JUAN DE DIOS BOGOTA

Lugar de ejecucion del contrato: BOGOTA, D.C. - BOGOTA, D.C.

CONDICIONES DEL CONTRATO

. . .. cinco (5) meses sin exceder el 15 de diciembre
Valor: $ 128.307.853,0 Plazo de Ejecucion: de 2023

Forma de Pago: | El valor del contrato sera cancelado por el MINISTERIO previo giro de PAC por parte
del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico asi: Primer pago del 30% a la entrega del
plan de trabajo Segundo pago del 30% a la entrega de los siguientes productos:
Funcién sociocultural; documentacion de la técnica de manufactura; documentacion
y/o actualizacién del estado de conservacion y diagnéstico recibidos a satisfaccion por
parte del supervisor del contrato. Tercer pago del 40% a la entrega a satisfaccion a la
supervision del Ministerio de Cultura de las obras restauradas

ANALISIS DE RIESGOS DE LA CONTRATACION QUE PUEDEN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO

Cumplimiento

ANALISIS DE GARANTIAS EXIGIDAS.

Cumplimiento, Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, Calidad del Servicio,
Pdliza de responsabilidad civil extracontractual

DOCUMENTOS ANEXOS AL ESTUDIO PREVIO

Descripcién Anexos Responsable

[=]

OBSERVACIONES GENERALES

El presente estudio tendra una vigencia de tres (3) meses a partir de la fecha de aprobacién. Asi mismo, nos permitimos sefialar
que contempla la informacién solicitada en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y los Decretos 1510 de 2013 y 1082 de 2015. L.
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Para Visto Bueno Area

Carlos Fernando Amezquita Merchan
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