Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5025939
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	31/05/2023 1:38:59 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2023 04 0008
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL MARCO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR - GUAJIRA, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR GRUPO 3 LOTE 1
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(9/08/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

COLOMBIA, Valledupar

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR

COLOMBIA, Becerril
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *TECNICONSTRUCCIONES* ***Fecha de aprobación:*** *21/06/2023 5:29:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ESTHER MENDOZA PEINADO* ***Fecha de aprobación:*** *22/06/2023 1:54:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5025939_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No		
Garantías por lotes, grupos o etapas	☑Sí ☐No		
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No		
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00	
Cumplimiento	☑Sí ☐No		
	☑ Cumplimiento del contrato		
	☑ Pago de salarios		
	☑ Estabilidad y calidad de la obra		
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No		
	☑% del valor de la oferta	5,00	
Fecha límite para entrega de garantías:	28/06/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	20 días de tiempo transcurrido *(24/07/2023 5:23:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LAS GARANTIAS.pdf	-	DOCUMENTO EXPLICATIVO DE LAS GARANTIAS.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12153330	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	40.627.432.678,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	22/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11985159	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	2.921.245.191,15 COP	SEGUROS MUNDIAL	22/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.11985061	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	37.976.187.487,59 COP	SEGUROS MUNDIAL	22/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.11795315	Seriedad de la oferta	-	8.949.830.357,90 COP	-	6 días para terminar *(20/08/2023 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5025939
Proveedor CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 16 # 12 - 120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MIECHELSEN
Ubicación CO-CES-20001 - Valledupar
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio Valledupar
Dirección CALLE 16 # 12 - 120 EDIFICIO ALFONSO LOPEZ MIECHELSEN
Código postal 2000010

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	COLOMBIA > Cesar > Valledupar

1.1 Lote 1							Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							59.501.900.770,00	58.424.903.827,27
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	72141000	OFERTA ECONÓMICA LOTE 1	1,00	UN	59.501.900.770,00	58.424.903.827,27	59.501.900.770,00	58.424.903.827,27

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
RUT CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR.pdf	RUT CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR.pdf	(detalle)
CONSORCIAL TBC - EQUIMAT.pdf	CONSORCIAL TBC - EQUIMAT.pdf	(detalle)
CEDULAS.rar	CEDULAS.rar	(detalle)
CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR lote 1.pdf	CONSORCIO TECNIEQUIPOS FUNCIONAL CESAR lote 1.pdf	(detalle)
Clausulado anexo al contrato electronico No 2023 04 0008.pdf	Clausulado anexo al contrato electronico No 2023 04 0008.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ESTHER MENDOZA PEI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	49791540	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ESTHER MENDOZA PEINADO	22/06/2023 1:54:50 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ESTHER MENDOZA PEINADO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	58.424.903.827,27
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	58.424.903.827,27

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	530	CDP	No validado	89.498.380.668,87 COP	58.424.903.827,27 COP	00-00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 89.498.380.668,87 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 58.424.903.827,27 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	5733	Presupuestal (CDP)	-	No validado	58.424.903.827,07 COP	58.424.903.827,07 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 58.424.903.827,07 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 58.424.903.827,07 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -