Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5293241
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 4:15:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	179-2023
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN LA CONCHA ACÚSTICA JOSE MANUEL SANDOVAL EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(14/08/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19 días para terminar *(2/09/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	17 días para terminar *(1/09/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL DE RESTREPO META

COLOMBIA, Restrepo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

R&E

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 9015980725

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
R&E			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INGENIERIA Y SUMINISTROS R&E S.A.S R&E S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *11/08/2023 5:33:25 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARLEN MOJICA GARZON* ***Fecha de aprobación:*** *11/08/2023 5:53:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5293241_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas				
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/01/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2026 10:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	2 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 8:37:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12259809	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	244.663.247,95 COP	aseguradora solidaria de Colombia	1/09/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5293241
Proveedor R&E
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 7 # 8-01 CENTRO
Ubicación CO-MET-50606 - Restrepo
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Restrepo
Dirección CRA 7 # 8-01 CENTRO
Código postal 501031

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 # 8-01 CENTRO	COLOMBIA > Meta > Restrepo

1 CO1.PCCNTR.5293241

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							32.469.866,56	25.326.495,92
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72153900	MANTENIMIENTO DE LOS LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN LA CONCHA ACÚSTICA JOSE MANUEL SANDOVAL EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META	1,00	UN	32.469.866,56	25.326.495,92	32.469.866,56	25.326.495,92

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
COMUNICADO DE ACEPTACION N° 179 DE 2023.pdf	COMUNICADO DE ACEPTACION N° 179 DE 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARLEN MOJICA GARZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	21189470	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS JULIO JIMENE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86050918	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CARLOS JULIO JIMENEZ BRAN	2 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 5:53:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARLEN MOJICA GARZON
Ordenador del Gasto	MARLEN MOJICA GARZON	2 días de tiempo transcurrido *(11/08/2023 5:53:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARLEN MOJICA GARZON

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	25.326.495,92
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	25.326.495,92

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023506060007	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	597	CDP	No validado	32.469.866,56 COP		00-00-00	Editar

Saldo de CDP 32.469.866,56 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	798	Presupuestal (CDP)	-	No validado	25.326.495,92 COP	25.326.495,92 COP	7.143.370,64 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 25.326.495,92 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 25.326.495,92 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -